ACTA DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA DE LA
= i e SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Q7 J GllSCO TRIGESIMA SEPTIMA SESION ANO 2020,

T SRR ADMINISTRACION 2018-2024.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del dia 25 veinticinco de Septiembre de 2020
dos mil veinte, en el sitio que ocupa sala de juntas ubicada en el 4to. piso de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica, ubicada en Av. Alcalde #1351, colonia Miraflores, municipio de Guadalajara, Jalisco, se reunieron
los integrantes del Comité Mixto de Obra Publica de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con el
objeto de llevar a cabo la Trigésima Séptima Sesion en su cardcter de Extraordinaria del Ejercicio 2020 de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 11 fraccién | y 18 fraccién Il del Reglamento Interno de
Funcionamiento del Comité Mixto de Obra Publica de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del
Gobierno del Estado de Jalisco, sefialdndose para esta reunion lo siguiente:

El Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras en su cardcter de Primer Suplente del Presidente del Comité Mixto
de Obra Publica de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, da la mas cordial bienvenida a todos los que
integran el Comité Mixto de Obra Publica con el objeto de llevar a cabo y dar inicio formal a la Trigésima
Séptima Sesion en su caracter de Extraordinaria del Comité Mixto de Obra Publica (Ejercicio 2020).

Hace uso de la voz el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, y menciona lo siguiente: Bienvenidos a la
Trigésima Séptima Sesion en su caracter de Extraordinaria del Comité Mixto de Obra Pubica en donde se
desahogaran los siguientes puntos de la orden del dia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 55 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y asi como el articulo 72 segundo parrafo de su
Reglamento donde se convocé a esta reunién.

Iniciamos con el punto nimero 1 de la orden del dia:

1.-Lista de asistencia.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Primer Suplente del Presidente del Comité Mixto hace uso de la voz y
nombra asistencia:

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Primer Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Publica de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco. Presente.

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar, Segundo Suplente de la Contraloria del Estado de Jalisco. Presente.

Ing. José Humberto Lachica Pacheco, Segundo Suplente por parte de la Secretaria de la Hacienda Publica.
Presente.

Lic. _, Primer Suplente de la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién,

Delegacidn Jalisco. Presente. \

lng._Segundo Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C. \
Presente.

Asiste por parte del Organo Interno de Control de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Lic. Maria de

los Angeles Estrady'ﬂz.

A
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El Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras menciona: Una vez desahogado el punto anterior pasamos al punto
numero dos de la orden del dia:

2. Verificacién del Quérum.
Se corroboré-con la lista de asistencia que se cuenta con el Quérum ya que la ley faculta a los Representantes

titulares, asi como a los suplentes para que quede instalado el Comité Mixto de Obra Publica requerido para
verificar esta Sesion, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del dia.

3.- Lectura y Aprobacion de la Orden del dia.

El Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras comenta: una vez desahogado el punto anterior y verificando que
existe Quérum, ahora pasamos al punto tres: 3.-Lectura y Aprobacién de la Orden del dia.

ORDEN DEL DIiA:
1) Lista de asistencia.
2) Verificacion del Quérum.

3) Lecturay aprobacion del orden del dia.

4) Presentacion del resultado de la evaluacién del procedimiento de contratacion por la modalidad d
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

No. de invitacion: SIOP-F-ESPA-OB-I13P-681-2020 Procedimiento: 10-914004997-E72-2020

Dbjeto dela licitacion Implementacién de trabajos de compensacion por el impacto ambiental de la
construccion del corredor integral de movilidad urbana Mi Macro Periférico, en la
Zona Metropolitana de Guadalajara.

5) Presentacion de los resultados de las evaluaciones de los procedimientos de contratacién por la
modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

Objetodelaobra No. De Procedimiento

Elaboracion de proyecto arquitectéonico y estructural (incluye
estudios topograficos y mecanica de-suelos) del Hospital General de SIOP-E-SROP-SER-CSS-682-2020

Ocotlan, ubicado en el municipio de Ocotlan, Jalisco.

Elaboraciéon de proyecto de instalaciones especiales, eléctrico e
hidrosanitario del Hospital General de Ocotldn, ubicado en el SIOP-E-SROP-SER-CSS-683-2020

municipio de Ocotlén}J,aIisco.
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6) Presentacion de los resultados de las evaluaciones de los procedimientos de contratacion por la
modalidad de Licitacién Publica Estatal.

Objeto-de la obra No. De Procedimiento

Conservacion Periodica de la carretera codigo 401, tramo Acatlan de
Judrez - Zacoalco de Torres del km 10+400 al km 14+000, Jalisco. SOECARERBaTeae]

Conservacion Periddica de la carretera codigo 401, tramo Acatlan de
Judrez - Zacoalco de Torres del km 14+000 al km 25+000, Jalisco. SI0P-E-ICARCR-0B-1P-517-2020

Conservacion periodica del nuevo periférico Oriente cédigo 167 del
km 134200 al km 144800, lado poniente, municipio de Tonala, SIOP-E-ICARCR-OB-LP-512-2020

Jalisco.

Constll'uccn.én de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020
Tonala, Jalisco. Segunda etapa.

7) Asuntos Varios.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Una vez leida el orden del dia, lo sometemos a su consideracién para ‘
su aprobacion, los que estén a favor, asi manifestarlo. '
Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Primer Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Publica de la-

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco. A favor.

Ing. José Humberto Lachica Pacheco, Segundo Suplente por parte de la Secretaria de la Hacienda Publica. A
favor.

Lic. —, Primer Suplente de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion,

Delegacion Jalisco. A favor.

Ing. — Segundo Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A.C.

A favor.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: queda aprobado por unanimidad con 4 votos a favor, el punto nimero
3.-Lectura y aprobacién de la orden del dia, una vez desahogado este punto, continuamos con el punto

numero cuatro:

4) Presentacién del resultado. de la evaluacién del procedimiento de contrataciéon por la modalidad de
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.

Arq. Carlos-Edgardo Macias Contreras: Procedimiento con numero 10-914004997-E72-2020, No. de invitacién:
-~ SIOP-F-ESPA-OB-13P-681-2020; que tiene por-objeto: Implementaciéon de trabajos de compensacién por el
impacto ambiental dela construccion-del corredor integral de movilidad urbana Mi Macro Periférico, en la
Zona Metrop tana de Guadalajara.
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Para este procedimiento en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, se invitaron a participar a 3
empresas las cuales se presentaron las 3; como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las
propuestas presentadas por las empresas participantes, se hizo constar lo siguiente:

No. | = ..« Empresay/o Persona Fisica Documentacién Importe sin IVA
1 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,025,076.28
Tecnologia Aplicada en Servicios de
% Infraestructura, S.A. de C.V. 52 Acafia #7,762,833.85
3 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,888,193.86

Con fundamento en el articulo 38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el
articulo 63 fraccion | de su Reglamento y lo establecido en la invitacion a cuando menos tres personas se
procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas.

1.- Evaluacién de la propuesta técnica.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
invitacién a cuando menos tres personas.

2.- Evaluacidn de la propuesta Econdmica.

Una vez realizada la Evaluacién Econdmica de las proposiciones se verificé que los licitantes cumplieran con
los requisitos solicitados en la Convocatoria a la invitacién a cuando menos tres personas.

Una vez concluida la evaluacion conforme lo establecido en la Convocatoria de Invitacion Cuando Menos Tres
Personas, se determina la solvencia de las siguientes proposiciones:

Presupuesto

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. SIOP-F-ESPA-OB-13P-681-2020
Autorizado

Implementacién ‘de trabajos de compensacién por el impacto ambiental de Ia construccién del
corredor integral.-de movilidad urbana Mi Macro Periférico, en la Zona Metropolitana de $9,500,000.00
Guadalajara, Jalisco.

IMPORTE DE LA HIVIPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1| Tecnologia Aplicada-en Servicios de Infraestructura, $7,762,833.85 $9,004,887.27 SOLVENTE
S.A.de C.V.
2|Bufette Constructor, S.A. de C.V. $7,888,193.86 $9,150,304.88 SOLVENTE
3| Murverk Constructora, S.A. de C.V. $8,025,076.28 $9,309,088.48 SOLVENTE

Arq. Carlos Edgardd Macias Contreras: Una vez realizada la evaluacion se determina adjudicar el contrato a la
empresa Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V., por reunir las condiciones legales,
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técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de invitacion a cuando- menos tres personas y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas., por un importe con I.V.A. de $9,004,887.27 (nueve millones
cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos 27/100 M.N.).

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Con este procedimiento queda desahogado el cuarto punto del orden
del dia, continuamos con el punto nimero cinco:

5) Presentacion de los resultados de las evaluaciones de los procedimientos de contratacién por la
modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Procedimiento con numero SIOP-E-SROP-SER-CSS-682-2020, que tiene
por objeto: Elaboracién de proyecto arquitecténico y estructural (incluye estudios topograficos y mecanica
de suelos) del Hospital General de Ocotlan, ubicado en el municipio de Ocotlan, Jalisco.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: no se presenté ninguna empresa a este acto de presentacion y
apertura de proposiciones, por lo que no hubo propuestas que retinan los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases del Concurso Simplificado Sumario razén por la cual se procedi6 a Declarar Desierto el
presente Concurso Simplificado Sumario, lo anterior con fundamento en el articulo 90 pérrafo sexto del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Procedimiento con nimero SIOP-E-SROP-SER-CSS-683-2020, que tiene
por objeto: Elaboracién de proyecto de instalaciones especiales, eléctrico e hidrosanitario del Hospital
General de Ocotlén, ubicado en el municipio de Ocotlan, Jalisco.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: no se presenté ninguna empresa a este acto de presentacion y
apertura de proposiciones, por lo que no hubo propuestas que rednan los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases del Concurso Simplificado Sumario razon por la cual se procedié a Declarar Desierto el
presente Concurso Simplificado Sumario, lo anterior con fundamento en el articulo 90 parrafo sexto del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Con este procedimiento queda desahogado el quinto punto del orden
del dia, continuamos con el punto nimero seis:

6) Presentacién de los resultados de las evaluaciones de los procedimientos de contratacién por la
modalidad de Licitacién Publica Estatal.

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Procedimiento con numero SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020 que tiene
por objeto: Conservacién Periddica de la carretera cédigo 401, tramo Acatlan de Judrez - Zacoalco de Torres
del km 10+400 al km 14+000, Jalisco.

En este procedimiento se recibieron 45 proposiciones en el acto de presentaciéon y apertura para su
evaluacién, como re {ltado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
icipantes, se hizo constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 [ Hugo Oswaldo Hernandez Garcia No se presento $0.00

2 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,396,186.40
3 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $5,724,601.24
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,757,582.05
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $6,381,431.73
7 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. , Se acepta $6,891,598.88
8 |Gy G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $6,745,290.04
9 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

10 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

12 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,308,831.70
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,507,432.91
16 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,314,780.24
17 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $6,797,504.59
18 | SMD Supervision y Construccidn, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 Isrflfs‘r.a::tcr:l.l\;:.tura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, Se acepta $6,417,622.77
20 | Constructora vy Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $6,121,957.86
21 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. Se acepta $6,584,916.59
22 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,515,517.67
23 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $6,419,773.93
24 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $6,157,305.21
25 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $6,378,410.65
26 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,140,977.94
27 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. Se acepta $6,074,295.15
28 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,334,616.81
B e sasacy | sews | ssaseana
30 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $5,839,923.20
31 Construccio/r;gs y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $7,194,525.75
32 | Grupo Cofistructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,355,862.28
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33 | Constructora Majomi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
34 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se acepta $5,750,186.51
35 | Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V. No se presento $0.00
36 |Panaobras, S.de R.L. de C.V. Se acepta $5,487,917.47
37 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,305,092.79
38 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,994,937.66
39 |Sergio Cabrera Se acepta $6,663,538.25
40 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $6,849,590.69
41 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,534,907.72
42 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $6,104,017.01
43 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,081,634.46
44 | Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $6,013,331.55
45 | Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $6,368,406.45
46 | Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $5,808,697.26
47 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,989,662.52
48 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V. Se acepta $6,618,090.90
49 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. Se acepta $6,801,134.17
50 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $7,284,224.45
51 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $4,333,087.65
52 | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
53 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presento $0.00
54 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,950,619.95
55 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $6,735,214.18
56 Consjcru'c’ciones Civ'ilt.as efl'Movimiento, S.A.de C.V.en No se presento

Asociacién en Participacion con Urb-Top-Con, S.A. de C.V.
57 | Constructoray Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. No se presento
58 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. No se presento
59 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Se desechd la propuesta por presentar una razén social distinta (presenta Constructora Flota, S.A. de C.V. en

lugar de Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.) en el Documento E2.-Catalogo de conceptos, lo anterior con
fundamento el /,»‘lculo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad a¥humeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Asfaltos
Guadalajara S.A.P.l. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Informacién Técnica digital. Memoria USB de la propuesta técnica, con archivos digitales que deberén
presentar e identificar de acuerdo con el listado de identificacion de documentos:

Incumplimiento: Se observa que el licitante incumple en la entrega de informacion técnica digital, ya que el
dispositivo electrénico presentado contiene archivos que no corresponden a la presente licitacion publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Construcciones Bela, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision
de la ejecucién de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas de

campo. Ademds de lo anterior, el licitante podra proponer en el catélogo de conceptos de indirectos lo que se
requiere para la correcta ejecucién de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas

Documento T18.- Integracion del catélogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante E '/

particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccién. (Presentarlo de
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato

pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catdlogo de conceptos de indirectos lo
indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccién del personal,
Rétulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona segun disefio aprobado por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica, 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los materiales
y las sefiales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta proteccién de la obra ", por lo que e%
/J/

1

licitante no cumpfté con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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y Obra Publica

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo-asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 24 de agosto de 2020, para la
integracion de la propuestas técnica y econémica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma
debers ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran
causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Terraferma, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
utilizaré de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de manera
impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital en la

memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccion”, la
fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de magquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no cumple con lo
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

/

Fundamento: La propuesta es desechada pof no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio

y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccion, .

Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,

arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se

utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de

maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta

compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de manera )

impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital en la %
: : i~

memoria USB). y

Pagina 9 de 45




e ACTA DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA DE LA
o J l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
) JAUSCO TRIGESIMA SEPTIMA SESION ANO 2020,
s ADMINISTRACION 2018-2024.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de magquinaria y equipo de construccién”, la
fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion es incongruente
conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sergio Cabrera, no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica, de acuerdo a lo

siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-009 “Renivelacion local
con mezcla asfaltica en frio o caliente considerando, delimitacién del érea, corte perimetral y perfilado,
limpieza y retiro de residuos, riego de liga con emulsion de rompimiento réapido (ecr-60) a razén de 0.70 It/m2,
tendido y compactacién de mezcla asfaltica, los tiempos de los equipos y vehiculos empleados durante la
ejecucién de los trabajos, mezcla asfaltica fabricada empleando cemento asféltico grado PG 64-22, incluye
herramienta, equipo, mano de obra, sefialamiento, el suministro de los materiales, fletes, acarreos, carga y
retiro de residuos, herramienta, P.U.O.T. (de la norma N-CSV-CAR-3-02-001/15 )" omite en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria y/o equipo para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, al no
considerar “ el equipo para realizar el corte perimetral”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-014 “Defensa metalica de
acero galvanizado de tres crestas tipo AASHTO M-18, incluyendo sus accesorios (clasificacion DH-2.3)
conforme a la norma N-CTR-CAR-1-07-009, con longitud de viga acanalada de 4128 mm y de largo efectivo de
3810 mm con recubrimiento de zinc tipo Il con clase a de espesor nominal del metal base de las vigas
acanaladas con uniones con placas de respaldo con postes y separadores de acero y terminales. incluye:
suministro de los prateriales hasta el sitio de su utilizacion, fletes, acarreos, carga, descarga, excavacion de las
fosas para alojaf los postes,, colocacion de los postes de soporte, bloques de anclaje para los extremos
aterrizados A las defensas y relleno de la excavacion con concreto hidrdulico, instalacion y anclaje de la sefal
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con separadores, vialetas y demds accesorios, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.0.T.” omite en la integracion de esta
tarjeta el material para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, al no considerar “el concreto
hidraulico para el relleno de la excavacion”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los

siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, méas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja .

membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en
formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes

para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos

en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos” /\
il

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica vy los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus %
, .

Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Medio de entrega informacién Econémica digital. Memoria USB con la propuesta econdmica, con archivos
digitales que deberan integrar de acuerdo con el listado de identificacion de documentos:

Incumplimiento: Se observa que el licitante incumple en la entrega de informacién econémica digital, ya que
el dispositivo electronico presentado contiene archivos que no corresponden a la propuesta econémica, de la
presente licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
G y G Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V,, no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por

la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los
siguientes rubros:
l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en
formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”,
presentado por el licitante se detecto un error aritmético y una vez realizada las operaciones aritméticas
conforme a lo estipulado en el formato proporcionado por esta Secretaria, resulta un porcentaje que no
corresponde con el aplicado en el Documento E9 "Andlisis de los precios unitarios".

M. Importe por maquinaria y equipo; §
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en

Fundamento: L& propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
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licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. -

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar los

siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarfo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en

formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Analisis de cargo adicional”,

presentado por el licitante este no aplica el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra /
Pdblica, segun lo sefialado y establecido en el acta de junta de aclaraciones de fecha 20 de agosto de 2020.
/4

7

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y s

Municipios.
Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién. l
/]

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y se
le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una
vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que
sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 13 de 45




2 ACTA DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA DE LA
8z | J l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
) JAUSCO TRIGESIMA SEPTIMA SESION ANO 2020,

L s e ADMINISTRACION 2018-2024.

Infraestructura
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-510-2020 Presup.uesto
Autorizado
Conservacién Periddica de la carretera c6digo 401, tramo Acatldn de Judrez - Zacoalco de Torres del
km 104400 al km 14+000, Jalisco. $7,480,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,735,420.39
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,495,610.10
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,476,067.33
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,297,477.43
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,654,657.23
e IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $3,735,420.39 $4,333,087.65| SE DESCALIFICA
2| Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,581,707.10 $5,314,780.24| SE DESCALIFICA
3| Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién $4,626,149.48 $5,366,333.40| SE DESCALIFICA
en Participacién con Construlub, S.A. de C.V.
4|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $4,730,963.34 $5,487,917.47 SE ACEPTA
S|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $4,935,001.07 $5,724,601.24 SE ACEPTA
6|Caypo, S.A. de C.V. $5,007,497.64 $5,808,697.26 SE ACEPTA
7|Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $5,034,416.55 $5,839,923.20 SE ACEPTA
8|Urbpav, S.A.de C.V. $5,183,906.51 $6,013,331.55 SE ACEPTA
9| Constructora Tetl, S.A. de C.V. $5,236,461.34 $6,074,295.15 SE ACEPTA
10| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $5,242,788.33 $6,081,634.46 SE ACEPTA
11|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,262,083.63 $6,104,017.01 SE ACEPTA
12|Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. $5,277,549.88 $6,121,957.86 SE ACEPTA
13|Flota Constructora, S.A. de C.V. $5,293,946.50 $6,140,977.94 SE ACEPTA
14|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $5,308,021.73 $6,157,305.21 SE ACEPTA
15| Dommont Construcciones, S.A.de C.V. $5,435,424.82 $6,305,092.79 SE ACEPTA
16| Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,438,648.02 $6,308,831.70 SE ACEPTA
17|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,460,876.56 $6,334,616.81 SE ACEPTA
18|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,479,191.62 $6,355,862.28 SE ACEPTA
19|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $5,490,005.56 $6,368,406.45 SE ACEPTA
20|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $5,498,629.87 $6,378,410.65 SE ACEPTA
21|Supercate, S.A. de C.V. $5,501,234.25 $6,381,431.73 SE ACEPTA
22| Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $5,532,433.42 $6,417,622.77r- SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
23| pasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,609,855.96 $6,507,432.91 SE ACEPTA
24|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $5,676,652.23 $6,584,916.59 SE ACEPTA
25|Joraq, S.A.de C.V. $5,806,219.12 $6,735,214.18 SE ACEPTA
26|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $5,825,501.77 $6,757,582.05 SE ACEPTA
27|edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $5,859,917.75 $6,797,504.59 SE ACEPTA
28| Megaobras, S.A. de C.V. $5,904,819.56 $6,849,590.69 SE ACEPTA
29|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,941,033.52 $6,891,598.88 SE ACEPTA
30(Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,991,913.75 $6,950,619.95 SE ACEPTA
31|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $6,025,571.14 $6,989,662.52 SE ACEPTA
32|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,030,118.67 $6,994,937.66 SE ACEPTA
33|Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $6,202,177.37 $7,194,525.75 SE ACEPTA
C.V. /
34|Construcciones’y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $6,279,503.84 $7,284,224.45 SE ACEPTA
35|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $6,495,610.10 $7,534,907.72| SE DESCALIFICA
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De las proposiciones restantes, se determind en esta etapa el importe promedio sin tomar en cuenta el
importe mas alto ni el mas bajo, a ese importe promedio se le aplicé el 15% que fue el rango de aceptacién
establecido en las bases para determinar importe maximo y el importe minimo aceptable; en este caso solo 31
propuestas fueron aceptadas y con esto se paso a la etapa de determinacién de precios de mercado.

1M4PORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR :;m;
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA
12. INARIA Y EQU 1,951,497.76] ___ $850,989.01]

13. COSTOS INDIRECTOS 5294,543 48|
14, FINANCIAMIENTO $2,634.57)

Grupo Nuevo Milenio SA.
de CV.
75.5204%| $3,177,192.24 74.7108%| $3,227,519.03 77.0820%| $3,322,016.38

4.3917%|  $182,656.83 7.0328%| $303,816.98 3,5356% $152,372.67
20.1379%|  $847,214.81 18.2564%| $788,681.61 -19.3825% $835,329.92

Construcdones Covimex, S.A.

RUBROS Panaobras, S.de RL.de CV. de €.V Urbpay, 5.A. de CV, Constructora Tet), SA. de CVL

Caype, S5.A. de CV.

72.0391%| $3,031,233.35)
8.7342% $367,514.30
19.2268% $809,016.33

75.7503%| $3,115,778.91
3.9727%| $163,406.29
20.2770%| $834,039.10

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.4546% | $2,934,631.54
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.8164% $189,838.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.7291% $817,037.47

100.0000%| $4,207,763.98 | 100,0000%| $4,207,063 88 | 100.0000%| $4,320,017.62 100.0000%| $4,309,718.97

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,941,507.26 100.0000%| $4,113,224.30

5. IMPGRTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.47500%|  $322,218.22 10.00000%| $411,322.43]  7.00000%| $293,543.48) 10.00000%| $420,706.39| 9.93000%| $428,977.75 8.49200%|  $365,981.33
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36961% 515,759.16) 0.49000% $22,170.28)  0.10000% $4,502.31)  0.12331% $5,706.50|  0.20000% $9,497.99 0.37966% $17,751.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $427,948.45 8.00000%|  $363,737.36] 10.55000%| $475468.43| 8.00000% 370,678.14| _ 8.40000% 399,713.44 00000% 516,279.73)

|9: PRESUPUESTO TOTAL __$4,730,963.34 497.64 _$5,038,416.55 | 906.51 1.34

Dagp Ingenieres Chévez Terracerias y Acarreos,  Constructoray Servidios Flota Constructora, S.A. de d
Constructores, S.A. de CV. SA. de CV. Novawea, SA.de C.V. C.V. Gripo ClsRgh SA de LV
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.7818%| $3,090,343.93 79.7237%|  $3,551,163.70| 82.0608%| $3,572,018.93 $3,592,693.07, 72.8397%| $3,118,008.44
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.2760%|  $322,221.51 8.3669% $372,688.32 4.5518%| $198,133.83 4.8821%| 5215,407.45 3.4678%| $148,442.46)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.9423%| $1,016,016.52 11.9095% $530,488.20) 13.3874%| $582,737.81 13.6909%| $604,064.51 23.6925%| $1,014,192.08|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,428,581.96 100.0000%| $4,454,340.22 100.0000%)| $4,352,890.57 100.0000%| $4,412,165.03 100.0000%| $4,280,642.98
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.02000%|  $355,172.27 9.14554% $407,373.47| 8,56000%] $372,607.43 8.00000%| $352,973.20 9.74800%| $417,277.08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.08918% $4,266.15 0.17565% $8,539.60 0.11000% $5,198.05 0.10000% $4,765.14 0.38018% $17,860.55
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.92857%|  $427,501.75 7.50000% $365,269.00, 11.00000%|  $520,376.57 10. 497,500.92 12.00000% 565,893.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,242,788.33 $5,262,083.63 $5,277,549.88 $5,293,946.50 $5,308,021.73
fETns Dommont Construcdones, Construsaniu Urbankadora, Constructora Flores Fajardo, Grupo Constructor Strade, Fecnologia y Calidad en
S.A. de CV. S.A.de CV. S.A de CV. S.A.de C.V. Asfaitos, S.A. de TV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 83.0656%| $3,744,349.10 77.8752%| $3,508,623.99) 77.5554% | $3,563,941.64 76.2872%| $3,457,579.87 72.2324%| $3,358,876.78
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.5204% $429,150.13 7.0582% $318,002.19 9.6619% $443,997.83 6.9327% $314,212.19 3.7193% $172,950.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.4140% $334,203.20 15.0666% $678,819.20 12.7827% 5587,412.19 16.7801% $760,526.10 24.0483%| $1,118,266.94
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,507,702.43 100.0000%| $4,505,445.38 100.0000% | 54,595,351.66 100.0000%| $4,532,318.16 100.0000%| $4,650,094.71
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.02000% $496,748.81 8.59195% $387,105.61 9.14933%|  $420,443.89 9.60010%| $435,107.08 10.01870%| $465,879.04
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06230% $3,117.77 0.50609%| $24,760.71 0.29791% $14,942.56 0.23000% $11,425.08 0.25340% $12,963.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $400,605.52 10.00000% $491,731.17| 8.00000% $402,459.05 9.50000% $472,990.7§i 6.50000% $333,380.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,435,424.82 $5,438,648.02 | $5,460,876.56 $5,479,191.62 $5,490,005.56

Infraestructura, Pavimentos, Grupo Constructor ¢
RN Infraestructura £ Dasam Desarrolladora, SA. I =
c Fysprny Supercate, SA.de CV. Asfaltos y Construcciones, o Inmobiliario Cajal, S.A. de
Proyectos, S.A. de CV. de C.V.
SA.delV, :

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.2567% 77.5948%| $3,430,535.49 74.4094%| $3,531,916.79) 77.8440%| $3,611,343.76 $3,055,166.94
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.1819% . 5.9014% $260,907.08 6.4751% $307,345.37 6.4038% $297,083.39 $700,816.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.5614% £ 16.5037%| $729,645.06 19.1155%| $907,337.71 15.7523%|  $730,782.01 $974,733.95

RUBROS

100.0000% 100.0000%| $4,421,087.63 100.0000% $4,746,599.87 100.0000%| $4,639,209.16 $4,730,716.98
9.00000%6 d 12.31230%| $544,337.57 8.29430%| $393,697.23 8.89730%) $412,764.36]
0.05348% | $10,417.46 0.08080% $4,153.36| 0.44590%)| $22,526.75

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% X $497,584.27 7.00000%| $360,111.53 10.00000%

l! PRESUPUESTO TOTAL 7 $5,501,234.25 $5,532,433.42

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

Gal Gar Construcciones, SA. | Edificadén y Caminos Afpe,
RUBROS Jorag, SA. de CV. oo °z:'c“v ’ d:’;' d:'é‘\;"” PE:  Mepaohras, SA.deCV. V. ingenierfa, SA. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES . $3,443,992.29 75.1261%| $3,745,418.21 73.9535%| $3,574,480.52 $3,683,307.94 74.2792%| $3,804,067.62
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $156,671.32 13.4935%| $672,720.80) 6.5696%| $317,535.73 6.7710%| $312,879.84 2.7271%| $139,661.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $1,452,157.92 11.3803%| $567,366.66 19.4769%| $941,400.28 13.5183%| $624,661.28| 22.9937%| $1,177,581.21

$5,052,821.53 100.0000%| $4,985,505.67 100.0000%| $4,833,416.53 100.0000%| $4,620,849.06 100.0000%) $5,121,310.42
$333,466.01 8,09233%| $403,443.57 8.50000%| $410,84041 13.00000%| $600,710.38 6.62080%| 5$339,071.72
$12,474.64 0.05617%| 0.10000% $5,244.26 $24,624.87 0.23960% $13,083.08
7.50000 11.07000% 581,119.78 8.00000%| $437,877.22

$5,859,917.75 $5,941,033.52
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Infraestructura
¥ Obra Pablica

Construcciones y
Edificaciones Bato, S.A. de

™ i
Lodac Construcdones, SA. Pixide Constructora, S.A. de CASUGRACORS ¥ MMas
de Infraestructura, S.A. de

de CV. V.
e C C V.

$3,351,360.64 54.9542%| $2,863,486.67
$226,814.43 $395,698.44
$1,501,822.61 37.4519%| $1,951,497.76

Mayar Corporativo de

BRO!
il e Ingenierias, S.A. de CV,

82.0363%
8.73%4%
9.2243%

75.8793%| $3,582,661.57
49817%| $235213.53
19.1389%|  $903,649.65

74.0970%
2.2584%
23.6446%| $1,200,463.99

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

100.0000%
6.00000%
$2,949.87 0.30000%
$535,391.32 11.67000%

$6,202,177.37 $6,279,503.84 I

100.0000%| $5,210,682.87
$422,065.31

$5,079,997.68
$535,939.76
$7,358.00
$376,760.79
$6,030,118.67

100.0000% | $4,721,524.75
15.19999%| $717,671.29

100.0000%| $5,077,117.04
7.47290%|  $379,407.88
0.24800%|  $13,532.18
9.00000%|  $492,305.14 X
$5,991,913.75 $6,025571.14 |

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
|o. PRESUPUESTO TOTAL

En esta etapa se determinaron los promedios de cada uno de los rubros para determinar asi el costo de
mercado, se capturaron los valores de las propuestas y se paso a la etapa de insuficiencias y eliminacion de

propuestas insolventes.

Grupo Nuevo Milenio S.A.
de CV.

Construcciones Covimex, SA.

RUBROS Panaohras,S. de RL. de C.V. Caypo,S.A.de CV. Urbpay,SA.de CV.  ConstructoraTetl, S.A. de CV.

de CV,

15. INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $497,23866, $316,091.29 $400,636.85 $254677.96 $204,351.17 $109,853.82
MATERIALES _ _

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $98.32150 $124,753.46 $0.00 $105,502.92 5000 $135,767.08
DE 0BRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DF| $33,96154 $16,959.91 $41,982.68 §3,784.20 $62317.40 $15,669.09
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $97,287.54 $8,183.33 $124,96228 $0.00 $0.00 $53,524.42
INDIRECTOS v

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $000 $0.00 $6,875.56 $5,671.36 $1.879.87 £0.00)
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL; $726,809.24 $465,987.98 $574,457.36 $369,636.4 $268,548.44 $314,830.01
15+16+17+18419

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -$298,860.77 -$102,250.62 -$98,988.93 $1,040.71 $131,165.00 $201,445.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCAUIFI SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructoray Servidos  Flota Constructora, S.A. de
Novacrea, S.A. de C.V. cv.

Chéavez Terracerias y Acarreos,
SA.deCV.

Dagp Ingenieros

RUBROS Constructores, SA. de CV. Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCA  PARCAL DE $341,526.27 $0.00 $0.00 $0.00 $313,861.76
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $0.00 $0.00) $90,025.92 $72,752.30 $139,717.29
DE OBRA

17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00 $320,510.81 $268,261.20 $246,934.50 $0.00
|MAQUINARIA Y EQUIPO - |

18. INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS $64,333.48 §12,132.29 $46,898.32 $66,532.55 $2,228.68
INDIRECTOS ]

19. INSUFICIENCA  PARCIAL  DE $7,111.71 $2,838.26 $6,179.82 $6,612.73 $0.00
[FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENCIA TOTAL: $412,971.46 $335,481.36 $411,365.26 $392,832.08 $455,807.73
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $14,530.29 $29,787.63 $109,011.31 $104,668.84 $110,085.95
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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y Obra Publica

AUBROS Dommont Construcciones, Construsaniu Urbanizadora, Constructora Flores Fajardo, - Grupo Constructor Strade, Tecnologia y Calidad en
SA.de CV. S.A. de CV. S.A.de CV. Asfaltos, SA.de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00( $0.00 $0.00) $72,993.42
MATERIALES

16. INSUFIQENCGA PARCAL DE MANO| $0.00 $0.00 $0.00| $0.00] $115,208.76
DE OBRA

17. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE| $516,795.81 $172,179.81 $263,586.82 $90,472.91 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00) $32,400.14 $0.00) $0.00 z $0.00
INDIRECTOS ) i

19. INSUFICIENCIA  PARGAL DE $8,260.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO 3 3 ’ .

20. INSUFICENCIA TOTAL: $525,055.90 5204,579.95 $263,586.82 $90,472.91 $188,202.18,
15+16+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: -$124,450.38 $287,151.22 $138,872.23 $382,517.87 $145,178.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Infraestructura, Pavimentos, Grupo Constructor e
asam De: lladora, S.A. R
DERN Daem roliscors, » mnmobiliario Cajal, S.A. de

Supercate, S.A, de C.V. Asfaltos y Construcdiones,
o " V.
Proyectos, S.A. de C.V. LT de C. V.

CRN Infraestructura y

RUBROS

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,334.71 50.00 $0.00 $376,703.26
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $8,768.46] $27,252.67 $0.00] $0.00 $0.00|
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $192,891.54 $121,353.95 $0.00| $120,217.00| $0.00)|
MAQUINARIA Y EQUIPO : : ———

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $12,748.75 $0.00) $25,808.52 $6,741.40 $0.00|
INDIRECTOS

19, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $8,743.29 $960.40 $7,224.50 $0.00 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $223,152.04, $150,901.73 $33,033.03 $126,958.40 4376,703.26
15+16417418419

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $319,028.49 $346,682.54 $327,078.50 $380,491.63 -$107,729.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

|22 CAUFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Gal Gar Construcciones, S.A.  Edificacion y Caminos Alpe,
RUBROS Jorag, S.A.de C.V. de CV. S.A. de CV. Megaobras, SA. de CV. V.S.Ingenieria, 5.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $131,488.43 $0,00| $0.00 $0.00] $148,498.16
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00] $283,632.35 $0.00 $226,337.73 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO Y )
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $86,039.75 £16,062.19 $8,665.35! $0.00) $80,434.04
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $8,350.89| $6,133.61 $0.00| $0.00
FINANCIAMIENTO o
20. INSUFIQENCIA TOTAL: $217,528.18 $308,045.43 $14,798.96 $226,337.73 $228,932.20
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $160,385.18 $96,352.79 $566,320.82 5403,204.39| $208,945.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
¥ , & Construcdones y Servidos Construcciones y
AhERAS Mayar Corporativo de Lodac Construcciones, S.A.  Pixide Constructora, S.AA. de He b antudora SAAe Edificaciones Bato, 5.4, de
ingenierfas, S.A. de C.V. de C.V. CV.
C.V. cv.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $80,509.56 $568,383.53) 40.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $173,496.19 $52,946.22 $61,34532 $0.00 $0.00)
DE OBRA A
17. INSUFICIENCIA . PARCAL DE $0.00 $0.00] $0.00 $0.00] $365,580.30)
IMAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $40,097.88 $0.00 $0.00 $0.00 5103.763.981
INDIRECTOS S
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $773.06 $4,019.86 $8,427.99) $0.00) T
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENC A TOTAL: $213,594.07 $53,719.28 $145,874.74 $576,811.52 $469,344.28]
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $278,711.07 $491,260.80 $230,886.06] -541,420.21 5183,573A5I
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON 7 SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE 1 7 J

Una vez realizadd las sumas sobre las insuficiencias de cada una de las propuestas, solo 25 propuestas fueron

solventes y pg5an a la etapa de determinacion de propuesta solvente mds baja.
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IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA “g;{tx'gzm RESULTADO DE LA EVALU_AGON POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA ki TASACION ARITMETICA
1|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $4,730,963.34, $5,487,917.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $4,935,001.07, $5,724,601.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Caypo, S.A.de C.V. $5,007,497.64 $5,808,697.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|{Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $5,034,416.55 $5,839,923.20 CUMPLE SOLVENTE
5|Urbpav, S.A.de C.V. $5,183,906.51 $6,013,331.55 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Tetl, S.A. de C.V. $5,236,461.34 $6,074,295.15 CUMPLE SOLVENTE
7|Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $5,242,788.33 $6,081,634.46 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8{Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $5,262,083.63 $6,104,017.01 CUMPLE SOLVENTE
9|Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de $5,277,549.88 $6,121,957.86, CUMPLE SOLVENTE
C.V.
10|Flota Constructora, S.A. de C.V. $5,293,946.50 $6,140,977.94 CUMPLE SOLVENTE
11|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $5,308,021.73 $6,157,305.21 CUMPLE SOLVENTE
12|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,435,424.82 $6,305,092.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,438,648.02 $6,308,831.70 CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,460,876.56, $6,334,616.81 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,479,191.62 $6,355,862.28 CUMPLE SOLVENTE
16(Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $5,490,005.56 $6,368,406.45 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
17|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $5,498,629.87 $6,378,410.65 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
18|Supercate, S.A. de C.V. $5,501,234.25 $6,381,431.73 CUMPLE SOLVENTE
19|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $5,532,433.42 $6,417,622.77 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
20| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,609,855.96 $6,507,432.91 CUMPLE SOLVENTE
21|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, $5,676,652.23 $6,584,916.59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
22|Joraq, S.A. de C.V. $5,806,219.12 $6,735,214.18 CUMPLE SOLVENTE
23|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $5,825,501.77 $6,757,582.05 CUMPLE SOLVENTE
24|edificacidon y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $5,859,917.75. $6,797,504.59 CUMPLE SOLVENTE
25|Megaobras, S.A. de C.V. $5,904,819.56 $6,849,590.69 CUMPLE SOLVENTE
26|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,941,033.52 $6,891,598.88 CUMPLE SOLVENTE
27|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $5,991,913.75 $6,950,619.95 CUMPLE SOLVENTE
28|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $6,025,571.14 $6,989,662.52 CUMPLE SOLVENTE
29(Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,030,118.67 $6,994,937.66 CUMPLE SOLVENTE
30{Construcciones y Servicios de . $6,202,177.37 $7,194,525.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
31|Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. $6,279,503.84 $7,284,224.45 CUMPLE SOLVENTE Q&

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Una vez realizada la evaluacion se determina adjudicar el contrato a la
empresa Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V., por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.,
por un importe ¢con |.V.A. de $5,839,923.20 (cinco millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos

veintitrés peso€ 20/100 M.N.).

Pagina 18 de 45



i R ACTA DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA DE LA
g m’g’@ J l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
%ﬂ % ! 0- lSCO TRIGESIMA SEPTIMA SESION ANO 2020,

i i . ADMINISTRACION 2018-2024.

¢ Infraestructura :
y Obra Pablica

Arg: Carlos Edgardo Macias Contreras: Procedimiento con nimero SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020 que tiene
~ por objeto: Conservacién Periédica de la carretera cédigo 401, tramo Acatlén de Juarez - Zacoalco de Torres
del km 14+000 al km 25+000, Jalisco.

En este procedimiento se recibieron 41 proposiciones en el acto de presentacion y apertura para su
evaluacion, como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por

las empresas participantes, se hizo constar lo siguiente:
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Hugo Oswaldo Hernandez Garcia No se presento $0.00

2 | Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $6,092,708.01

3 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $6,842,947.71

4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,263,644.30

5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 |Supercate, S.A.de C.V. Se acepta $6,769,693.40

7 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,265,061.86

8 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. Se acepta $7,142,264.58

9 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

10 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

11 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $6,805,782.70
12 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presento $0.00

14 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $6,683,320.34
16 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presento $0.00

17 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $7,855,880.54
18 |Sokaklar.Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,606,420.73
19 |José Luis Frausto Miranda Se acepta $7,069,104.97
20 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $7,428,803.49
21 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S eSS $7,650,272.43

S.A.de C.V.
22 | Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V. Se acepta $6,689,541.15
23 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. Se acepta $8,976,279.15
24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,237,648.82
25 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $7,641,987.49
26 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $6,654,242.05 C
27 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. Se acepta $6,553,000.60 \
28 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,962,342.27
Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. en Asociaciéon en

29 Participacion con Construlub, S.A. de C.V. i 25,804,347.26
30 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $4,566,261.67 1
31 | Grupo NueygMilenio S.A. de C.V. Se acepta $6,481,275.76
32 Constr%éénes y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $10,161,629.22
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No. wum - = Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
33 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $6,655,180.90
34 |Constructora Majomi, S.A. de C.V. Se acepta $9,038,941.77
35 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l.de C.V. No se presento $0.00
36 | Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V. No se presento $0.00
37 |Panaobras, S.de R.L.de C.V. Se acepta $6,333,590.79
38 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,468,542.67
39 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
40 |Sergio Cabrera Se acepta $7,216,932.14
41 |Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $7,187,566.45
42 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
43 |Urbpav, S.A. de C.V. Se acepta $5,867,056.76
44 |Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $6,809,779.91
45 | Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $6,925,882.69
46 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,892,275.20
47 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $6,636,361.91
48 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. Se acepta $7,178,989.61
49 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,338,910.29
50 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $7,101,575.05
51 | Iteracién,S.A.de C.V. Se acepta $7,009,168.44
52 | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $6,648,980.29
53 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
54 | Pavimentadora MBS, S.A.de C.V. No se presento $0.00
55 | Pavimentadora BHR; S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Se desechd la propuesta por presentar una razén social distinta (presenta Constructora Flota, S.A. de C.V. en
lugar de Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.) en el Documento E2.-Catédlogo de conceptos, lo anterior con
fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de
conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Evaluacién binaria de la propuesta técnica. (\\\

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa ng/hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evalyacion por tasacion aritmética por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y
ion Publica Estatal.
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y Obra Publica

Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados
en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Anélisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estarén estructurados por costos
directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada
precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en los sistemas

existentes para su célculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracion debera ser congruente con la
descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, mano
de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento deberd ser
congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen
de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el documento E9 “Analisis de los precios unitarios” presentado por el licitante
considera diferente porcentaje de indirecto al analizado en su documento E13 “Andlisis de costo indirecto”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y se
le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una
vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que
sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciéon y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-511-2020

= ACTA DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA DE LA

x| . SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/ TRIGESIMA SEPTIMA SESION ANO 2020,
ADMINISTRACION 2018-2024.

Conservacién Periédica de la carretera cédigo 401, tramo Acatlan de Judrez - Zacoalco de Torres del
km 14+000 al km 25+000, Jalisco. o

Infraestructura

y Obra Puablica

Presupuesto
Autorizado

$7.900,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,936,432.47
$8,760,025.19
$6,014,353.03

$6,916,505.98
$5,112,200.08

[y

N

0

10
11

5 b
13
14

15
16

17
18[Te
19
20
21
22
23

27

28
29
20
31
32
33
34

35
36
37

38

39

Obras Civiles Especializadas, S.A.de C.V.
Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién
en Participacién con Construlub, S.A. de C.V.
Urbpav, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfélticos, S.A. de
C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.
Supercate, S.A. de C.V.

Tecnologla v Calldad en Asfaltos, S.A. de C.V.
Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Caypo, S.A.de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
lteracién, S.A. de C.V.

José Luis Frausto Miranda

Joraq, S.A. de C.V.

Constructora Pecru, S.A. de C.V. 1y
Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A.de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L..de C.V.
Gal Gar Construcciones,; S.A. de C.V.'

V.S. Ingenieria, S.A.de C.V.
Mayar Corporativo de Ingenierias,
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Terraferma, S.A..de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
Constructora Majomi; S:A. de C.V. %, £

S.A.de C.V.

$3,036,432.47
$4,833,121.32

$5,003,747.64

$5,057,807.55

$5,252,334.49
$5,459,992.06
$5,576,329.89
$5,587,306.69

$5,649,138.45
$5,721,001.65
$5,731,879.56

$5,736,415.56
$5,737,224.91
$5,761,483.05

$5,766,845.82
$5,835,942.59

$5,867,054.05

$5,870,499.92
$5,899,092.85
$5,970,588.53
$6,002,019.20
$6,042,386.59
$6,094,056.01
$6,122,047.46

$6,157,124.64
$6,188,784.15

$6,196,177.97
$6,221,493.22
$6,239,352.43
$6,261,762.33
$6,262,984.36
$6,326,646.80
$6,404,140.94
$6,587,920.25
$6,772,310.81
$6,803,685.52
$7,738,171.68
$7,792,191.18
$8,760,025.19

$4,566,261.67
$5,606,420.73

$5,804,347.26

$5,867,056.76

$6,092,708.01
$6,333,590.79
$6,468,542.67
$6,481,275.76

$6,553,000.60
$6,636,361.91
$6,648,980.29

$6,654,242.05
$6,655,180.90
$6,683,320.34

$6,689,541.15
$6,769,693.40

$6,805,782.70
$6,809,779.91
$6,842,947.71
$6,925,882.69
$6,962,342.27
$7,009,168.44
$7,069,104.97
$7,101,575.05

$7,142,264.58
$7,178,989.61

$7,187,566.45
$7,216,932.14
$7,237, 648.82
$7,263,644.30
$7,265,061.86
$7,338,910.29
$7,428,803.49
$7,641,987.49
$7,855,880.54
$7,892,275.20
$8,976,279.15
$9,038,941.77
$10,161,629.22

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA—
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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De las proposiciones restantes, se determind en esta etapa el importe promedio sin tomar en cuenta el
importe més alto ni el mas bajo, a ese importe promedio se le aplicé el 15% que fue el rango de aceptacion
establecido en las bases para determinar importe maximo y el importe minimo aceptable; en este caso solo 32
propuestas fueron aceptadas y con esto se paso a la etapa de determinacion de precios de mercado.

POR OR
0STO D
0 OR 0
RCADO
0 0O 0 0
10. MATERIALES $2,380,159.52| $4,456,622.67 291,751.95
11. MANO DE OBRA $69,931.83 $735,531.23 370,335.99
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $374,64152| $2,101,611.87 1,357,564.46
13. COSTOS INDIRECTOS $263,384.20 786,268.66 38,881.58|
14, FINANCAMIENTO 0.00 35,912.21 $11,838.47

Proyectos y Construccones Domment Construcciones, Grupo Nuewo Milenia 5.4.  Constructora Tetl, S.A. de
Bela, S.A. de C.V. Sahsohrasis gy Blay OV S.A. de CV. de CV. cN.

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.9871%| $2,599,268.96 60.5104%| $2,752,931.27 71.2891% . 52.6309%| $2,458,863.41 65.9553%| $3,066,308.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.9035% $488B,748.46 6.2055% $282,319.24 7.9107% 3 7.3232% $342,132.35 6.0312% $280,394.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 31.1094%| $1,394,476.95 33.2841%| $1,514,266.11 20.8002% 40.0460%| $1,870,908.79 28.0136%| $1,302,370.68

RUBROS

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,482,494.37 100.0000%| $4,549,516.62 100.0000%| $4,626,789.35 100.0000%| 34,671,904.55 100,0000% 54'649.073-.92

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.87584% $263,384.20 8.19700%, $372,923.88| 10.92000% $505,245.40] 10.00000% $467,190.46 8.53400% $396,751.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11340% $5,381.83 0.35021% $17,238.88 0.07640%, $3,920.87 0.06923% | $3,557.80 0.34071%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $475,126.04 10.00000%|  $493,967.94 8.00000%| $410,876.45 8.00000% . 11.00000%

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,252,334.49 5,459,992.06 $5,576,329.89

Emulsiones, Sellosy
Aro Asfaltos y Riegos da 2 Grupo Canstructor Str: Construsaniv Urbanizadora,
Occidanta, S.A, do C. Pavimentos Asfélticos, 5.A. Grupe Cisagh, SA. de CV. SA deC.V. SA de CV.

de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8825%| $3,218,788.39 72.7616%| $3,416,568.35) 59.3541% $2,745,031.95] 71.7005%| $3,402,208.54 $3,202,262.75)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.9431% $471,470.75 4,2495% $199,538.64. 3.6551% $169,043.94 9.3010% $441,333.51 10.6849%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 22.1744%| $1,051,443.85 22.9889%| $1,079,460.71 36.9908% $1,710,762.84 18.9985% $901,484.71 22.4562%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,741,702.99 100.0000%| $4,695,567.70 100.0000%| 54,624,838.83 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%, $426,753.27| 10.50000% $493,034.61 9.79300%| $452,910.47 9.60001%}
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.11470%| $5,928.22 0.54000% $28,018.45 0.33877% $17,201.89 0.23000%)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 517,438.45 9.30000% $485,145.73 12.00000% $611,394.14] 9.50000%
$5,721,001.65 $5,731,879.56 $5,736,815.56

Constructora y Servidos Tecnologfay Calidad en Constzuccione s Covimex,
Supercate, SA. de CV. Femarco, S.A. de C.V. Asfaltos, S.A. de C.V. SA deCV.

Novacrea, S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 71.9153%| $3,420,390.67 76.7365%| $3,644,282.30 47.5290%| $2,380,159.52 58.2563%| $2,896,399.06 72.3735%| $3,558,342.20
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 5.6304% $267,790.76/ 7.4460% $353,617.93 10.5042% $526,030.16 6.5543% $325,866.93 6.8704% $337,792.15
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.4543%| $1,067,956.21 15.8174% $751,183.99, 41.9668%| $2,101,611.87 35.1894%| $1,749,556.98 20.7562%{ $1,020,505.72

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $4,756,137.64 100.0000%| $4,749,084.22 100.0000%| $5,007,801.55 100.0000%| $4,971,822.97 100.0000%] $4,916,640.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.56000%| $407,125.38 10.92232%| $518,710.18 8.15160%| S408,215.95 10,00570% $497,465.69 10.00000% $491,664.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . $5,679.59 0.22936% $12,082.21 0.26510%| $14,357.86 0.27940% $15,281.19 0.45000%, $26,500.65|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%] $568,583.69 10.00000% 527,987.66 7.50000% 07,278.15 6.50000% $356,497.04 8.00000%|
$5,766,845.82 $5,835,942.59 ,867,054.05 $5,870,499.92

Constructora Flores Fajardo,
Cavpo, 5.A. de C.V. SA.deCV.

iteragdn, S.A.de C.V. José Luis Frausto Miranda Joraq, S.A.da CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $2,728,449.90 61.2074%] $3,100,090.20 68.6660%| $3,423,259.05 74.0815%| $3,698,286.27 60.2460%| $3,207,664.64
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.6501%| $690,850.91 10.5755%| $535,640.37 5.8260%] $290,447.60 1.4008% $69,931.83 3.5880% $191,033.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $1.641,827.75 28.2170%| $1.429.163.38 25.5080%] $1,271,667.53 24.5177%) $1,223,967.33 36.1660%| $1,925,577.90

100.0000% 54,592.185.4§ 100.0000%| $5,324,276.33

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,061,128.56 100.0000%] $5,064,893.95 100.0000%
10.00000%| _$499,218.54, 6.67710%| $355,507.25

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.30000%| $420,073.67 8.82308%, $446,879.65 8.50000%|

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $5,481.20 0.32437%, $17,878.54 0.10000%| $20,603.75 0.24060%, $13,665.56]
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.30000%| $455,394.72 B8.00000%) 5442,372.17 11.07000%| ; $551,200.77. 7.00000% $398,541.44

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,970,588.53 $6,002,019.20 $6,094,056.01 $6,122,047.46

Grupo Mur-Go

P ? Const ion, 3
Constructora Pearu, ohsyiiecon Desu ooy Megaobras, S.A. de CV. Sergio Cabrera Constructora, 5. de R1. de

RUDRES V. Proyectos JMR, S.A, de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.0872%| $3,216,093.95 62.0385%| $3,283,361.63 62.0385%| $3,283,361.63 72.3379%| $3,832,875.83 74.2214%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.9865% $620,896.02 3.9193% $207,425.12] 3.9193% $207,425.12 13.8817%| $735,531.23 3.9474%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 25.9263%| $1,342,969.40) 34.0423%| $1,801,673.60 34.0423%)| $1,801,673.60 13.7804%| $730,161.90 21.8312%

100.0000%| $5,179,959.37 100.0000%| $5,292,460.35 100.0000%| $5,292,4560.35 100.0000%| $5,298,568.96 100.0000%
7.98485%| 5413,611.39 7.49190% $396,505.84 7.49190% 11.00000%| $582,842.59| 8.44781%|
0.01769%| 0.23360% $13,289.43 0.23360% 0.25663%| $15,093.47 0.05521%)|

9.50000% 531,483 28 8.00000% 456,180.45 . $294,825.25 13.33000%)

“,151,124.&4 $6,188,784.15
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Mayar Corporativo de Constructora Cadamu, SA. Grupo Constructor
ngenierias, S.A. de C.V. de C.V. Terraferma, SA.de CV.

Gal Gar Construcciones, S.A.

de CV. V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 82.7235%| 54,456,622.67 62.1785%| $3,357,433.72 63.0350%| $3,378,740.25 65.4532%| $3,508,960.93 66.0225%| $3,768,446.78|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.3225% $556,110.32 3.6350% $196,278.40, 3.6157% $193,804.96 11.6594% $625,062.91 4.6831% $267,303.96)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.9541% $374,641.52 34.1865%| $1,845,955.03 33.3493%| $1,787,556.73] 22.8874%| 51,226,996.34 29.2944%| $1,672,069.55

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,387,374.51 100.0000%| $5,399,667.15 100.0000%| $5,360,101.94 100.0000% 55,561,020.18 100.0000% 35.707,826;29

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.58062% $408,396.39 6.58450% $355,541.08 7.44480% $428,881.61 7.77560% $443,817.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.25480%| $14,664.27 0.26080% 0.04550%) $2,799.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%| $434,682.82 8 $461,589.80 9.00000% |

6.50000%| 00,038.38
587,920.25

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,261,762.33 $6,262,984.36

Dasam Desarrofladora, SA.  Lodac Construcciones, S.A.
de C.V. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.7201%| $3,916,690.02 67.6131%| $3,621,794.30)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 85091%| $478,017.37 9.0849%|  $486,648.43)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 21.7708%| $1,223,026.98 23.3019%| $1,248,201.94)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,617,734.37 100.0000%| $5,356,644.67
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.42351%| $473,210.14 14.67838%|  $786,268.56)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58960% $35,912.21 0.16911% 8
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $612,685.67 10.00000%
9. PRESUPUESTO TOTAL

En esta etapa se determinaron los promedios de cada uno de los rubros para determinar asi el costo de
mercado, se capturaron los valores de las propuestas y se pasé a la etapa de insuficiencias y eliminacion de
propuestas insolventes.

Proyectos y Construcdones Dommont Construcdones, Grupo Nusvo Milenio S.A.  Constructora Tetl, S.A. de

RUBROS Bela, S.A. de C.V. Panaobras, S. de R.L. de C.V. SA. deCV. de €.V,

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE § $538,820.68 $0.00] $832,888.54 $225,443.35
MATERIALES

16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO i $88,016.75 $4,325.48 $28,203.64 $89,941.35
DE OBRA

17. INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $395,184.38 $0.00 $55,193.78
MAQUINARIA Y EQUIPO ¢

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $175,497.38 $65,957.70 $0.00) $0.00 $42,120.61
INDIRECTOS

19. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $6,456.64 $0.00 $7,917.59 $8,280.67 $0.00]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $874,437.00 $692,795.12 $407,427.45 $869,372.84 $412,708.08
15+16417+18+19 B )

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: -$399,310.95 -$198,827.19 $3,449.00 -$457,960.62 $144,223.85
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE

Emulsiones, Seflos y

G Const trade, Construsaniu Urbanizadora,
Pavimentos Asféiticos, S.A. Grupo Cisagb, S.A. de CV. (Upo Sonstjctor Bix Kbttt saty

SA.de CV. SA.de C.V,

Aro Asfaitos y Riegos de

RUBROS

i ,S.A.de C.V.
Ocdidente, S e C de CV.

15. INSUFICIENGA PARCIAL DE $72,963.56| $0.00 $546,720.00. $0.00 $89,489.20
MATERIALES 1 .

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $170,797.35. $201,292.05 $0.00 $0.00
DE OBRA )

17. INSUFIQENGA PARCIAL DE $306,120.61 $278,103.75 $0.00, $456,079.75 $282,006.71
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIGENCA PARCAL DE COSTOS| $12,128.31 50.00 $0.00 $0.00 $36,226.49
iNDIRECTOS W S E

19. INSUFIQENTA PARCIAL DE; $5,910.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICENCA TOTAL: $397,122.72 $448,901.10 $748,012.04 $456,079.75 $407,722.39
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $120,315.73 $36,244.63 -$136,617.90] $39,108,80 $113,162.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

lll. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE
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Constructora y Servicios Tecnologis y Calidad en Constructiones Covimax,

Os A V. ), S.A . N,
i Novacres, $.A.da C.V. it AT N Eoi D SRRy Asfaltos, S.A. de CV. 5.A.de C.V.

15.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $0.00| $0.00 5911,592.4 $395,352.89 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $102,545.23 $16,718.06| $0.00) $44,869.06 $32,543.84
DE OBRA

17. INSUFIOENCIA  PARCAL  DE $289,608.25) $606,380.47 $0.00) 50.00 $337,058.74
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $31,756.20) $0.00 $30,665.63 $0.00 50,00
INDIRECTOS ) -
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,158.88 50,00 $0.00 $0.00 i $0.00
FINANOAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $430,068.55 $623,098.53 $942,258.05 $439,821.94 $369,602.58
15+16417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $138,515.14 -$95,110.87 -$534,979.90 -$83,324.90 $65.181.81
|UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Constructora Flores Fajardo,

. V. . V. + S.A. N
RUBROS Caypo, S.A. de C.V, SA.de CV. teracion, S.A. de CV Joséd Luls Frausto Miranda Joraq, 5. de C.V

1s. INSUFICENCIA PARCIAL DE $563,302,05 $191,661.75 S0.00 $0.00 $84,087.31
MATERIALES

16. INSUFICIENCQA PARCIAL DE MANO S$0.00 $0.00 £79,888.39 $300,404.16 $179,302.20
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PAROAL  DE $0.00 50,00 $85,896.93 $133,597.13 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO E

18. INSUFIQENCA PARCIAL DE COSTOS $18,807.91 $0.00 $15,124.77 $0.00 $83,374.32
INDIRECTOS s

19. INSUFICENCIA  PARCAL  DE $6,357.26 $0.00 $6,429.33 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENTA TOTAL: S58R,467.22 $191,661.75 5187,339.42 5434,001.29 $346,763.83
15416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:! -5133,072.49) $250,710.43 $412,050.17 $117,199.49 $51,777.61
UTILIDAD - INSUFICTENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grups Mur-Go
Megaobras, 5.A. de C.V. Sergio Cabrera Constructorn, S. de RL.de

Constructora Pecru, 5.A. de Construccion, Dasarrolio y
cv. Prayectos IVIR, 5.4, de C.V.

RUBROS

1S. PARCIAL DE $8,390.32 $8,390.32 $0.00|

MATERIALES

INSUFICIENCIA

16. INSUFIQENCIA PARCAL DE MANO $0.00] $162,910.87, $162,910.87| $0.00 $171,055.44
IDE OBRA 5 5

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $14,595.06 $0.00] $0.00| $627,402.56 $255,435.14
MAQUINARIA Y EQUIPO g &

18, INSUFICTENCIA PARCIAL DE COSTOS $25,269.59 $42,375.74 $42,375.74 £0.00] $12,401.1
INDIRECTOS S % s
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $10,848.96 $0.00| $0.00 $0.00 2
FINANCQIAMIENTO .

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $126,371.61 $213,676.92, $213,676.92 $627,402.56 5447,707.54
15+16+17+18+19 .

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5405,111.68 $242,503.52 $242,503.52 -$332,577.31 5282,498.7
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

RUBROS Gal Gar Construcciones, SA. o o L cn e cv Mayar Corporative de Constructora Cadamu, S.A. Grupo Constructor
S.ingenieria, S.A.de C.V. tngenierdas, S.A. de C.V. de C.V. Terraferma, SA.de CV.

15. INSUFICIENOA PARQAL DE $0.00 $0.00 $0.00| $0.00] $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $0.00 $174,057.59 $176,531.03 $0.00 $103,032.03
DE OBRA

17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $982,922.94 50.00 $0.00) $130,568.12 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $30,485.19 $83,340.49 $39,832.71 $9,999.96 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCA PARCAL DE $11,838.47 $0.00| $0.00 $9,187.85 $9,039.47
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,025,246.59 $257,398.08 $216,363.74 $149,755.93 $112,071.50
15+16+17+18+19 )

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§590,563.77 $204,191.72 $303,311.62 $429,499 31 $287,966.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Dasam Dasarrolladora, SA, Lodac Constructiones, S.A.,

RUBROS de C.V,
15.  INSUFIGENGIA  PARGAL  DE 50.00| $0.00)
IMATERIALES
16. INSUFIOENCA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00)
DE OBRA
i7. INSUFIQENCGA  PAROAL  DE $134,527.48 $109,362.52
IMAQUINARIA Y EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS $0.00 50.00)
INDIRECTOS
19, INSUFICENGA PARQAL DE $0.00 $1,450.18
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIGENOA TOTAL: $134,537.48) $110,812.70)
15416417+18+19 /
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $478,148.19) $504,517.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAQON ) SOLVENTE SOLVENTE

Una vez realizada sumas sobre las insuficiencias de cada una de las propuestas, solo 22 propuestas fugron
solventes y pasara la etapa de determinacion de propuesta solvente mds baja.
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EMPRESA IMPORTE DE LA iMPORTEDE LA ng:[‘;[;g.gi‘u RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARITMETICA
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $5,252,334.49| $6,092,708.01 INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
2|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $5,459,992.06 $6,333,590.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $5,576,329.89 $6,468,542.67 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $5,587,306.69| $6,481,275.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5[Constructora Tetl, S.A. de C.V. $5,649,138.45 $6,553,000.60 CUMPLE SOLVENTE
6|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $5,721,001.65 $6,636,361.91 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Emulsiones, Sellos y Pavimentos $5,731,879.56) $6,648,980.29| CUMPLE SOLVENTE
Asfélticos, S.A. de C.V.
8|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $5,736,415.56| $6,654,242.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,737,224.91 $6,655,180.90 CUMPLE SOLVENTE
10|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $5,761,483.05 $6,683,320.34 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de $5,766,845.82 $6,689,541.15 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12|Supercate, S.A. de C.V. $5,835,942.59)| $6,769,693.40| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|{Femarco, S.A. de C.V. $5,867,054.05 $6,805,782.70, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $5,870,499.92 $6,809,779.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
15|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $5,899,092.85 $6,842,947.71 CUMPLE SOLVENTE
16|Caypo, S.A. de C.V. $5,970,588.53 $6,925,882.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,002,019.20 $6,962,342.27 CUMPLE SOLVENTE
18|Iteracion, S.A. de C.V. $6,042,386.59 $7,009,168.44 CUMPLE SOLVENTE
19|José Luis Frausto Miranda $6,094,056.01 $7,069,104.97 CUMPLE SOLVENTE
20(Joraq, S.A. de C.V. $6,122,047.46 $7,101,575.05 CUMPLE SOLVENTE
21|Constructora Pecru, S.A. de C.V. $6,157,124.64 $7,142,264.58 CUMPLE SOLVENTE
22|Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, $6,188,784.15 $7,178,989.61 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V. Fi
23|Megaobras, S.A. de C.V. $6,196,177.97 $7,187,566.45 CUMPLE SOLVENTE
24|Sergio Cabrera $6,221,493.22 $7,216,932.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
25|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $6,239,352.43 $7,237,648.82 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
26|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $6,261,762.33 $7,263,644.30| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
27|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,262,984.36 $7,265,061.86 CUMPLE SOLVENTE
28| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $6,326,646.80 $7,338,910.29 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
| 28[Constructoracadamuy, S.A.deC.v. ___ _| __ $6404140.94] _ $7,42880349| _ CUMPLE_ _ | __ ___ __ SOLVENTE _ _ _ _ _ _ |
30|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de $6,587,920.25 $7,641,987.49 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
31|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,772,310.81 $7,855,880.54 CUMPLE SOLVENTE
32|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. - $6,803,685.52 $7,892,275.20 CUMPLE SOLVENTE

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Una vez realizada la evaluacion se determina adjudicar el contrato a la
empresa Dommont Construcciones, S.A. de C.V., por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica-Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.,
por un importe £on L.V.A. de $6,468,542.67 (seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos
cuarenta y dog/pesos 67/100 M.N.).
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Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Procedimiento con niimero SIOP-E-ICARCR-OB-LP-512-2020 que tiene
por objeto: Conservaciéon periédica del nuevo periférico Oriente cédigo 167 del km 13+200 al km 14+800,
lado poniente, municipio de Tonal3, Jalisco.

En este procedimiento se recibieron 40 proposiciones en el acto de presentacion y apertura para su
evaluacién, como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
las empresas participantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 [ Hugo Oswaldo Hernandez Garcia No se presento $0.00
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $6,959,290.01
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,228,156.10
5 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,056,185.19
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $7,425,640.39
8 | Constructora Pecru, S.A. de C.V. Se acepta $9,584,507.51
9 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $8,377,482.69
14 | Estuco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 [ Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $9,031,723.26
17 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,085,741.37
18 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,294,432.35
19 |José de Jesus Garza Martinez Se acepta $6,993,432.24
20 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,252,001.49
21 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presento $0.00
N e eaepts | Sadea s
23 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. Se acepta $7,799,780.49
24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $8,319,824.86
25 | Grupo Constrygtor Terraferma, S.A. de C.V. Se acepta $8,395,176.78
26 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. Se acepta $8,439,764.18
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No. |aiisas . Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
27 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.1. de C.V. Se acepta $6,814,440.22
s oo g er " | mosepreema | so
29 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,302,559.00
30 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $8,420,372.64
31 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,907,908.00
32 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $7,991,333.22
33 | Constructora Majomi, S.A. de C.V. Se acepta $9,579,834.41
34 | Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. Se acepta $8,417,430.25
35 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $7,966,187.42
36 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
gy |FerclosPeofeslonalesy Gonsiucalon Tindez Se acepta $7,759,239.80
38 |Sergio Cabrera Se acepta $7,376,998.71
39 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
40 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,456,380.40
41 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,691,054.45
42 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $13,659,257.94
43 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,988,864.62
44 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $7,910,669.85
45 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,791,380.04
46 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $7,251,531.58
47 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. Se acepta $9,127,530.57
48 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
49 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $7,588,887.14
50 |Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. Se acepta $7,503,258.93
51 | Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $7,506,087.30
52 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,555,241.14
53 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. Se acepta $9,434,737.97
54 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. No se presento $0.00
55 |Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presento $0.00
56 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $8,443,511.41

Relacion de las Propu/

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se-procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73-de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion por tasacion aritmética por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica Estatal.

Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar los

siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este. documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en
formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios”
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacion y su

anexo econdmico respéctivo.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por
la Secretaria.de Infraestructura y Obra Pablica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar los
siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en
formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la

Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios” !
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo directo mas
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacion y su

costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases

de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los

siguientes rubros:

I Importe pof materiales;
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1. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en
formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacidn por Tasaciéon Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios unitarios”
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo directo, mas
costo indirecto, (CD+CI) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados
en la convocatoria y bases de licitaciéon y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitant
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

/
Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en el Documento E16 "Andlisis de cargo adicional”,

presentado por el licitante este no aplica el formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica, segun lo sefialado y establecido en el acta de junta de aclaraciones de fecha 24 de agosto de 2020.

bases de licitacion de acuerdo con los sefalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
Municipios.

Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y se
le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una

vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que A
sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciéon y por tanto son ]
descalificados del pro/ dimiento.

/‘,
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-512-2020

Infraestructura

y Obra Piblica

Presupuesto
Autorizado

Conservacién periédica del nuevo periférico Oriente cédigo 167 del km 13+200 al km 14+800, lado
poniente, municipio de Tonala, Jalisco. $10,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,433,240.52
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,775,222.36
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,973,005.55
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,018,956.39
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,927,054.72
i POR ) O » ADO D
= O O
1|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $5,433,240.52 $6,302,559.00| SE DESCALIFICA
2| Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $5,874,517.43 $6,814,440.22| SE DESCALIFICA
3|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $5,999,387.94 $6,959,290.01 SE ACEPTA
4|José de Jesias Garza Martinez $6,028,820.90 $6,993,432.24 SE ACEPTA
5|Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,108,397.73 $7,085,741.37 SE ACEPTA
6|Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $6,251,320.33 $7,251,531.58 SE ACEPTA
7|Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,288,303.75 $7,294,432.35 SE ACEPTA
8|Sergio Cabrera $6,359,481.65 $7,376,998.71 SE ACEPTA
9|V.S. Ingenieria, S.A.de C.V. $6,401,414.13 $7,425,640.39 SE ACEPTA
10| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $6,468,326.66 $7,503,258.93 SE ACEPTA
11| Construmagq, S.A. de C.V. $6,470,764.91 $7,506,087.30 SE ACEPTA i
12| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,513,138.91 $7,555,241.14 SE ACEPTA
13| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $6,542,144.09 $7,588,887.14 SE ACEPTA
14|Chévez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V. $6,630,219.35 $7,691,054.45 SE ACEPTA
15|Servicios Profesionales y Construccién Méndez $6,688,999.91 $7,759,239.90 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.
16| Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $6,723,948.70 $7,799,780.49 SE ACEPTA
[~ 17|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | $6,817,162.07|  $7,907,908.00] SEACEPTA |
i8|Caypo, S.A. de C.V. $6,819,542.97 $7,910,669.85 SE ACEPTA
19|Panacbras, S. de R.L. de C.V. $6,867,402.95 $7,966,187.42 SE ACEPTA
20|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,889,080.36 $7,991,333.22 SE ACEPTA
21|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $7,093,238.02 $8,228,156.10 SE ACEPTA
22|Flota Constructora, S.A.de C.V. $7,113,794.39 $8,252,001.49 SE ACEPTA
23| Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. $7,237,221.36 $8,395,176.78 SE ACEPTA
24 |Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. $7,256,405.39 $8,417,430.25 SE ACEPTA
25|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $7,275,658.78 $8,439,764.18 SE ACEPTA
26|Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,278,889.15 $8,443,511.41 SE ACEPTA
27|Megaobras, S.A. de C.V. $7,289,983.10 $8,456,380.40 SE ACEPTA
28|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,295,849.42 $8,463,185.33 SE ACEPTA
Construcciones, S.A. de C.V.
29|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $7,578,775.90 $8,791,380.04 SE ACEPTA
30| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,785,968.33 $9,031,723.26 SE ACEPTA
31|Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $7,868,560.84 $9,127,530.57 SE ACEPTA
32|Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,133,394.80 $9,434,737.97| SE DESCALIFICA
33| Constructora Majomi,S.A. de C.V. $8,258,477.94 $9,579,834.41| SE DESCALIFICA
34|Constructora Pecru/S.A. de C.V. $8,262,506.47 $9,584,507.51| SE DESCALIFICA
35| Kalmani Construgtora, S.A. de C.V. $8,611,090.19 $9,988,864.62| SE DESCALIFICA
36 |Grupo Empresgrial Al, S.A.P.l. de C.V. $11,775,222.36 $13,659,257.94| SE DESCALIFICA
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De las proposiciones restantes, se determind en esta etapa el importe promedio sin tomar en cuenta el
importe mas alto ni el mas bajo, a ese importe promedio se le aplicod el 15% que fue el rango de aceptacion
establecido en las bases para determinar importe maximo y el importe minimo aceptable; en este caso solo 29
propuestas fueron aceptadas y con esto se paso a la etapa de determinacién de precios de mercado.

SO T
O OD
BRO OR OR
RCADD
S pan e R

10. MATERIALES $3,417,080.37| $4,960,010.45]  $4,226,139.31

11. MANO DE OBRA $6,187.07|  $361,200.15 $149,460.66

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $419,042.53] $2,079,756.86]  $1,333,822.60/

13. COSTOS INDIRECTOS $298,120.38]  $842,404.15 $490,018.67

14. FINANCAMIENTO $3,844.64 5,966.46 17,863.31

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.3972%| $3,420,112.48 74.1167%| $3,839,911.70 74.7173%| $3,910,076.50| 79.7780%| $4,226,191.45 74.9180%| 54,037,224.80
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.1085% $155,434,29| 1.1457% $59,359.40 1.0840% $56,725.29 2.6331% 5$139,487.08] 1.1603% $62,529.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.4944%| $1,424,825.04 24.7376%| $1,281,628.83 24.1987%| 51,266,358.91 17.5885% $931,761.09 23.9217%| $1,289,106.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,000,371.81 100.0000%| 55,180,899.93 100.0000%| $5,233,160.70 100.0000%| $5,297,439.62 100.0000% | $5,388,860.42

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $500,037.18 5.75422% $298,120.38 7.07556% $370,275.43 6.37157% $337,530.07 6.70069% $361,090.83
_64 IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.49000%| $26,952.00 0,44448%,| $24,353.15 0.43202% $24,207.96 0.34850% $19,637.87 0.44546% $25,613.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA a.ooooooﬂ $442,188.88| 9.00000%) $495,303.61 8.00000% 50,211.53|  10,00000% 5565,460.76) 8.33330% 5481,295.16.
9. PRESUPUESTO TOTAL ;_s_,m,sn.u gc,ozlém.oo ﬁ‘lMéOZﬁ 6,251,320.33 288,303.75

Construccion, Desarrolfioy Mayar Corporativo de

R g! > . inge , SA. s | S.A. V. z
RUBROS Scrgio Cabrara S. ingenieria, SA.de TV Proyectos IMR, S.A. de C.V, Construmaq, S.A. de C.V ingenlarias, S.A. de C.V.

$4,640,415.04 $4,368,639.85 79.7244% $4,408,342.67, 87.3855%| $4,794,777.30 76.0266%| $4,204,060.46
3.2547% $178,585.51 0.2267% $12,533.29
9.3598%| $513,562.85 23.7468%| $1,313,132.08

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.7151% $306,699.97| 0.3740% $20,639.01 0.3478% $19,230.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $419,337.40 20.4581%| $1,128,917.07, 19.9278% $1,101,904.20)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5,366,456.41 $5,518,195.93 100.0000%| $5,529,477.22 100.0000% 55,486,925.“ 100.0000% $5,S‘Z9,72$.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $643,974.77 6.64320% 7.54320% 6.32804%| $347,214.85 7.27180%| $402,110.60
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26735% $16,068.83 0.21690% 0.21360% 0.32490% $18,955.12 0.22980%| $13,631.36

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.000005| $301,325.00] 8.00000% ! 8.00000% 10.00000%, . 9.00000% 535,092.10
$6,359,481.65 6,513,138.91

Sarvidios Profesionales y Grupo Constructor @
Construcwcion Ménder mmobliiario Cajal, S.A. de daCv.
Martinez, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.2219%| $3,619,230.49 $4,960,010.46) 85.9700%| $4,781,004.41 4 $3,812,276.95 61.1829%| $3,417,080.37
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20772% $111,837 42| $226,723.53 6.4949% $361,200.15 $189,095.48 3.1124% $173,831.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.7009%| $1,652,940.42 $422,199.36 7.5350% $419,042.53 $1,601,928.58 35.7046%| $1,994,112.25

Aro Asfaltos y Riegos de Chévez Yerraceviasy Lizette Construcciones, S.A.

RUBROS Dcxidente, S.A. de C.V. Acarreos, S.A.de C.V.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,384,008.33 $5,608,933.35 100.0000% | $5,561,247.09 100.0000% /| $5,603,301.01 100.0000%| $5,585,023.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.70000% $522,248.81 $432,711.26 8.77240%| $487,854.84 12,89455% $722,520.45 $586,427.49.
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19450% $11,487.67 $10,846.56 0.22980%| $13,900.84 0.72665% $45,966.46 $34,560.13
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 544,724.21 9.66670%|  $586,092.29 5.00000% ,589. i 577,159.05
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,630,219.35 688,099.91 $6,723,948.70

Grupo Constructor Strade,  Gal Gar Construcdones, S.A.  Flota Constructora, S.A. de
SA.de CV. de C.V, V.

RUBROS Caypo, S.A. de C.V. Panaobras, 5, de RL.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.4155%| $3,488,504.31 69.5835%| $3,981,051.34 76.4553%| $4,356,783.60 73.3759%| $4,460,697.59 75.5032%| $4,430,167.41
2. IMPORTE POR MANDO DE OBRA 3.5663% $205,923.91 1,5893% $50,923.84 4.6799% $266,683.72 4.0206% $244,424.43 2.2155% $129,997.17
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 36.0182%| $2,079,756.86 28.8272%| $1,649,279.88 18.8648%| $1,075,007.75 22.6034%| $1,374,116.72 22.2812%| $1,307,356.56

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,774,185.08 100.0000%| $5,721,260.06 100.0000%| $5,698,475.07 100.0000%| $6,079,238.74 100.0000%| $5,867,521.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000%| $346,451.10) 8.19500%| S5468,857.26 9.60010%| $547,059.31 6.85814% $498,739.30]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% $6,120.64 0.35195% $21,786.12 0.23000% $14,364.73 0.06010% 56,366.26]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.75000%| $658,626.36) 10. $621,190.34. 9.50000%| $594,690.41 X $705,449.78]

|9- PRESUPUESTO TOTAL $6,819,542.97 $6,867,402.95 $6,889,080.36 $7,113,794.39

Lonstrucgionesy
Pavimentos las Cafladas, S.A. Grupo Cisagb, 5.A.de CV. Edifica 2001, S.A.de C.v. Megaobras, S.A. de CV.
da CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.4206%| $4,348,991.63 70.4270%| $4,259,506.79 $4,068,677.15 71.4299%| $4,331,431.92 81.3370%| $4,668,317.76
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.3053% $269,711.66 2.0229% $122,349.86 $72,989.17 1.8388% $111,503.27 3.9392% $226,091.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.2742%| $1,645,998.16| 27.5500%| $1,666,256.61 28.8440%| 51,678,876.87 26.7313%| $1,620,960.65 14.7238% $845,070.10;

Grupo Constructor

RUBRO!
L Terreferma, S.A. de C.V.

100.0000%| $6,264,701.45 100.0000%] $6,048,113.26 100.0000% | $5,820,543.19 100.0000%| $6,063,895.84 100.0000% | $5,739,478.95

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

7.84630% 7.00000%|  $423,367.93 10.65600%|  $620,237.08 8.65000%| $524,526.99 11.72000%| 5672,666.93
0.07610% 0.11000%| $7,118.63 0.35346% $22,765.58 0.66477% $43,797.86) 0.38550%|  $24,718.82|
6.50000% 111500094 $741,799.68 12.00000%|  $775,625.50 9.20000%|  $610,164.30 12.68330%|  $816,406.86

$7,256,405.39 $7,275,658.78 $7,278,889.15 $7,289,983.10

Pagina 33 de 45



ACTA DEL COMITE MIXTO DE OBRA PUBLICA DE LA
Jali SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Infrasstructura
ailsco TRIGESIMA SEPTIMA SESION ANO 2020, yum pibien
| ADMINISTRACION 2018-2024.

Infraestructura, Pavimentos,
RUBROS Asfaltos y Construcciones,
SA.deCV.

Lodac Construcciones, S.A.  Dasam Desarrolladora, SA. - Comercializadora Poligono,
de C.V, de C.V. $A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.3721%| $4,338,993.08 74.8841%| $4,400,477.17 69.4753%| $4,489,614.27 $4,420,279.37
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.3122%| $269,711.66 19763%| $116,136.42 3.0373%| $196,275.95 $6,187.07,
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.3157%| $1,645,959.67 23.1396%| $1,359,773.30 27.4874%| $1,776,285.94 $2,026,553.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO - 100.0000%| $6,254,664.41 100.0000%| $5,876,386.89 100.0000% | $6,462,176.16 $6,453,019.97

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.40970%| $525,998.51 14.33541%| $842,404.15 8.52881%| $551,146.73 $645,302.00}
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05670% $3,844.64 0.21262% 0.41920% $29,399.85 $16,858.51]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%] $474,915.53 12.00000% 10.00000%| $704,272.27 $711,518.05
|9. PRESUPUESTO TOTAL $7,295,849.42 $7,578,775.90 | $7,785,968.33 $7,868,560.84

En esta etapa se determinaron los promedios de cada uno de los rubros para determinar asi el costo de
mercado, se capturaron los valores de las propuestas y se paso a la etapa de insuficiencias y eliminacion de
propuestas insolventes.

Construcciones Covimex, S.A. Sokaklar Constructora, S.  Grupo Taube de México, Yol Constructora, S.de R.L.

RugROs de C.V. s Nt e de R.L.de C.V. S.A.de CV. de C.V.

15. INSUFIQENCIA PARCAL  DE $806,026.83 $386,227.61 $316,062.81 $0.00 $188,914.51
[MATERIALES

16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $0.00 $90,101.26) $92,735.37, $9,973.58] $86,931.54
[DE OBRA

17. INSUFICENCIA PARCIAL DE $0.00 $52,193.77 $67,463.69 $402,061.51 $44,716.10
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIGENOA PARCIAL DE COSTOS $0.00! $191,898.29) $119,743.24 $152,488.59 $128,927.84
INDIRECTOS

19. INSUFIGENCIA  PARCAL  DE $0.00 $0.00 $0.00, $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO ) , - )
20. INSUFICIENGA TOTAL: $806,026.83 $720,420.94 $596,005.13 $564,523.69 $449,490.00
15+416417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$363,837.95, -$225,117.33| -$145,793.60 $937.06 $31,805.16
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

5 g Construcddn, Desarrolio y Mayar Corporativo de

Sergio Cabrera V.5, Ingenieria, S.A. de C.V. Proyectos IMR, S.A. de C.V. Construmag, S.A. de C.V. ingenierias, SA. de CV.
15. INSUFITENGA PARCIAL DE 4 $0.00 $0.00 $0.00 $22,078.85
IMATERIALES . . o )
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $128,821.65 $130,230.31 $0.00 $136,927.37
DE OBRA ] . v R . v
17. INSUFIQENGA  PARCIAL  DE| $914,485.20 $204,905.53 $231,918.40, $820,259.75 $20,690.52
MAQUINARIA Y EQUIPO . )
18. INSUFICIENCA PARCGAL DE COSTOS $0.00 $123,433.87 $72,919.13 $142,803.82 $87,908.06/
INDIRECTOS
19. INSUFIGENGA PARGAL DE| $1,794.48 $5,099.22 $5,161.42 $0.00 $4,231.95
FINANCIAMIENTO ) . )
20. INSUFICENCA TOTAL: $916,279.69 $462,260.29 $440,229.28 $963,063.57 $271,836.77
15+416+17418419 | ) )
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$614,954.69 $9,543.30 $36,513.01 -$377,754.01 $263,255.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Servicios Profesionales y Grupo Constructor @
Construccion Méndez Inmobiliario Cajal, S-A. de
Martinez, S.A. de CV. cv.

Lizette Construcciones, S.A.
de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Chéver Terracerias y

RUBROS Octidente, S.A. de C.V. Acarreos, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $606,908.82 $0.00) $0.00 $413,862.36) $809,058.94
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $37,623.24 $0.00 $0.00 $0.00| $0.00
DE OBRA

17. INSUFICENQA  PARCAL DE $0.00! §911,623.24 $914,780.07 $0.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCQAL DE COSTOS| $0.00 $57,307.41 $2,163.83 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $6,375.64 $7,016.75 $3,962.47 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TAL: $650,907.71 $975,947.40| $920,906.38 $413,862.36 $809,058.94
15416417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PR SICIONES: -$59,133.23 -6431,223.19 -5$334,814.09 -$95,272.97 -5231,899.90 7’
UTILIDAD - INSUFICIEN OTAL

22. CALIFICACON / INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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Caypo, S.A.de CV.

Panaohras, S. de RL.de C.V. R0 bt or S are

SA.deCV.

Gal Gar Construcciones, SA.

Infraestructura

y Obra Publica

Flota Constructora, SA. de

cwv.

15. INSUFICENCIA  PARGAL DE $737,635.00 $245,087.97 $0.00 $0.00
MATERIALES )
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $58,531.82 $0.00 $0.00 $19,463 .49
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCAL DE 50.00! $0.00 $258,814.85 $0.00 $26,466.04
IMAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $143,567.56 $21,161.40) $0.00 §73,095.96 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA  PARCTIAL  DE $11,742.67 $0.00| $3,498.58 $13,959.12 $11,497.05
FINANC AMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $892,945.24. $324,781.20, $262,313.44 $87,055.08 $57,426.59
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$234,318.88 $296,409.14 $332,376.98 $470,650.55 $648,023.19)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Grupo Constructor
Terraferma, S.A. de CV,

Pavimentos las Cafiadas, S.A.

Construcdones y

de CV.

Grupo Cisagh, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Megaobras, SA. de CV.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $157,462.16 $0.00 $0.00
MATERIALES )

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $27,110.80 $76,471.49 $37,957.39 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENOA  PARGAL  DE $0.00 50,00 $0.00 $0.00 $488,752.50
[MAQUINARIA Y EQUIPO B

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS! $0.00) $66,650.74 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PARGAL  DE $12,721.81 $10,744.68 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $12,721.81 $104,506.22 $233,933.66 $37,957.39 $488,752.50
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $426,768.56 $637,293.45 $541,691.84 $572,206.91 $327,654.36
|uTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Infraestructura, Pavimentos,
Asfaitos y Construcciones,

Lodac Construcciones, S.A.

Dasam Desarrolladora, SA.  Comerdalizadora Poligono,

RUBROS

SA e CV. de C.V. de C.V. S.A.de CV.
15. INSUFICIENGA PARCIAL DE $0.00] $0.00 $0.00 $0.00]
MATER|ALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $33,324.24 $0.00] $143,273.59]
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS o
19. INSUFICIENCIA PARCAL DE $14,018.68 $3,577.82 $0.00 $1,004.80
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICENCA TOTAL:| $14,018.68 $36,902.06 $0.00 $144,278.39
15+16+17+18+19 .
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $460,896.85 $771,067.12 $704,272.27 $567,239.66
UTILIDAD - INSUFIQIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

x
_

Una vez realizada las sumas sobre las insuficiencias de cada una de las propuestas, solo 18 propuestas fueron

solventes y pasan a la etapa de determinacion de propuesta solvente mas baja.
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IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA m;iﬁi?;.gi;m RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $5,999,387.94 $6,959,290.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|José de Jesls Garza Martinez $6,028,820.90 $6,993,432.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $6,108,397.73 $7,085,741.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $6,251,320.33 $7,251,531.58 CUMPLE SOLVENTE
5|Yol Constructora, S. de R.L.de C.V. $6,288,303.75 $7,294,432.35 CUMPLE SOLVENTE
6|Sergio Cabrera $6,359,481.65 $7,376,998.71, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,401,414.13 $7,425,640.39) CUMPLE SOLVENTE
8|Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, $6,468,326.66 $7,503,258.93 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
9|Construmag, S.A. de C.V. $6,470,764.91 $7,506,087.30) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $6,513,138.91 $7,555,241.14 CUMPLE SOLVENTE
G
11|Aro Asfaltosy Riegos de QOccidente, S.A. $6,542,144.09) $7,588,887.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
12|Chavez Terracerfas y Acarreos, S.A. de C.V. $6,630,219.35) $7,691,054.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Servicios Profesionales y Construccién $6,688,999.91 $7,759,239.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Méndez Martinez, S.A. de C.V.
14|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, $6,723,948.70, $7,799,780.49| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.de C.V.
15(Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $6,817,162.07 $7,907,908.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16(Caypo, S.A. de C.V. $6,819,542.97 $7,910,669.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $6,867,402.95 $7,966,187.42 CUMPLE SOLVENTE
18|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $6,889,080.36 $7,991,333.22 CUMPLE SOLVENTE
19|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $7,093,238.02 $8,228,156.10 CUMPLE SOLVENTE
20(Flota Constructora, S.A. de C.V. $7,113,794.39 $8,252,001.49 CUMPLE SOLVENTE
21|Grupo Constructor Terraferma, S.A. de $7,237,221.36/ $8,395,176.78| CUMPLE SOLVENTE
C.V.
22(Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, $7,256,405.39 $8,417,430.25 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
23|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $7,275,658.78 $8,439,764.18 CUMPLE SOLVENTE
24(edifica 2001, S.A. de C.V. $7,278,889.15 $8,443,511.41 CUMPLE SOLVENTE
25|Megaobras, S.A. de C.V. $7,289,983.10 $8,456,380.40 CUMPLE SOLVENTE
26(Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $7,295,849.42 $8,463,185.33 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de C.V.
27|Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $7,578,775.90 $8,791,380.04 CUMPLE SOLVENTE
28|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $7,785,968.33 $9,031,723.26 CUMPLE SOLVENTE
29({Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. $7,868,560.84 $9,127,530.57 CUMPLE SOLVENTE

.
%
_

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Una vez realizada la evaluacion se determina adjudicar el contrato a la
empresa Grupo Taube de México, S.A. de C.V., por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pyblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.,
por un impos e con L.V.A. de $7,251,531.58 (siete millones doscientos cincuenta y un mil quinientos treinta y

un pesos §/100 M.N.).
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Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Procedimiento con nimero SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020 que tiene
por objeto: Construccion de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda

etapa.

En este procedimiento se recibieron 16 proposiciones en el acto de presentacién y apertura para su
evaluaciéon, como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
las empresas participantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $8,990,921.49
2 | Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,397,797.74
3 | Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Estuco,S.A.deC.V. No se presento $0.00
5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Construtag, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,831,710.33
8 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,333,736.16
11 | Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $10,189,768.84
14 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
15 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.Il. de C.V. Se acepta $9,154,585.03
16 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $8,996,132.22
17 |Proyectosy Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $9,030,735.23
18 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $9,528,666.95
19 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,403,406.53
20 |Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $9,674,644.44
21 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,752,262.21
22 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. Se acepta $8,800,901.12
23 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,436,536.66
25 | Constructio Gereng, S.A.de C.V. No se presento $0.00
26 |Lambda Consy}o/ﬁa y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $8,860,063.93
27 |J&L Asesoyﬁ//y Servicios, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentaciéon | Importe con IVA
28 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

29 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. No se presento $0.00

30 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $9,201,968.28

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora e
Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas

que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del
licitante, firmado digitaimente con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).
Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral del licitante para
realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos”, el licitante no

cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, ya que no describe la
planeacion integral para realizar la ejecucidn de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Lambda (\
Consultoria y Construccion, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T18.- Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante
manifieste los ﬁceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demds 7
requerimientos/hecesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacion y/o en la junta de aclaraciones
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para la correcta administracién, organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision
de la ejecucién de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas de
campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de indirectos lo que se
requiere para la correcta ejecuciéon de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas
particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion. (Presentarlo de
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato

pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catdlogo de conceptos de indirectos lo
indicado en la junta de aclaraciones, al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccién del personal”,
por lo que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 24 de agosto de 2020, para la
integracién de la propuestas técnica y economica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma
debera ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran
causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefio e Ingenieria
de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente: '
Documento T6.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y
experiencia, en obras similares a esta licitacion, especificando quien sera el responsable de obra. Tratdndose
de asociacién en participacién, deberd presentarse en forma individual este escrito por cada una de las
personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digital en hoja

membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal,
en formato pdf).

En este documento se deberé indicar el nombre de quien ocupard el cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo, quien deberd tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de los

trabajos.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T6.- “Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y (\
administrativos al servicio del licitante”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria -
y Bases de Licitacién Publica, ya que omite presentar los curriculums y copias de cedulas de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del licitante.

Fundamento: La pre puesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
igf Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta economica.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Pavimentadora BHR, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluaciéon por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar los

siguientes rubros:

I Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos en

la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en
formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasaciéon Aritmética”, se observa en el Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante este considera un porcentaje de utilidad que no corresponde al analizado y aplicado
en el Documento E15 " Analisis por utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora Ramicor, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar los

siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

\A Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en

formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios”
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo directo mas
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacién y su

anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y se
le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable y una
vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y los que
sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Q\
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Infraestructura

y Obra Publica

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-518-2020
Autorizado

Construccién de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonald, Jalisco. Segunda
etapa.

$9,850,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,785,116.58

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,269,191.56

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,232,840.30
'EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,467,766.34

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,997,914.25

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

Sl PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $7,785,116.58 $9,030,735.23 SE ACEPTA
2|Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $7,891,883.65 $9,154,585.03 SE ACEPTA
3|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $8,046,324.28 $9,333,736.16 SE ACEPTA
4|Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V. $8,101,549.78 $9,397,797.74 SE ACEPTA
5|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,106,384.94 $9,403,406.53 SE ACEPTA
6|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $8,134,945.40 $9,436,536.66 SE ACEPTA
7| Tekté6n Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $8,214,368.06 $9,528,666.95 SE ACEPTA
8|Constructora TGV, S.A. de C.V. $8,340,210.72 $9,674,644.44 SE ACEPTA
9|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,475,612.35 $9,831,710.33 SE ACEPTA

10|Megaobras, S.A. de C.V. $8,784,283.48 $10,189,768.84 SE ACEPTA
11|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $9,269,191.56 $10,752,262.21 SE ACEPTA

De las proposiciones restantes, se determind en esta etapa el importe promedio sin tomar en cuenta el
importe mas alto ni el més bajo, a ese importe promedio se le aplicd el 15% que fue el rango de aceptacion
establecido en las bases para determinar importe maximo y el importe minimo aceptable; en este caso solo 11
propuestas fueron aceptadas y con esto se paso a la etapa de determinacién de precios de mercado.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR ;';T;:g
PROPUESTO  PROPUESTO
10. MATERIALES $4,251,159.24| ¢5206272.57|  $4,615,127.54
11. MANO DE OBRA $1,491,015.20] $2,685,738.70|  $2,060,444.46
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $62,331.50]  $180,829.45 $94,691.30
13. COSTOS INDIRECTOS $322,070.53|  $881,653.88 $608,400.00
14. FINANCIAMIENTO $4,280.89]  $68,252.64 $12,184.47

Arquitectos
Metropolitanos de
Occidente, S.A. de CV.

Manjarrez Urbanizationes,  Roalde Construcciones, S.A.
SA.deCV. deCV.

Constructora Nanth, S.A,
deCV.

Grupo Empresarial Al SAP.L
deCV,

Proyectos y Edificaciones
Capheus, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.6492%| $4,589,535.04 $4,251,159.26|  70.6193%| $474065241( 700546%| $4,541,462.82| 65.6294%| Sa41168817(  75.8725%| $5,206,272.57
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.2515%| $1.491,015.20 337824%| $2,221,896.18]  27.8283%| $1868,104665| 28.9839%| $1878,954.42| 32.8154%| $220589355  22.7195%| $1,558,982.53

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 10993%|  $67,584.41 1s5a16%| $104023.49  1555%| $104,21620  0.9615%|  $62,331.90]  15552%| $104,544.86 14080%|  $96,613.06

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO /oo.oooox $6,148,130.65 100.0000%| $6,577,078.87 | 100.0000%| $6,712,973.36 |  100.0000%| $6,482,749.14 |  100.0000%| $6,722,126.58 [  100.0000% $6,861,868.16

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.85100%|  $851,578.13 8.48000%| $557,736.29| 7.04520%| $472,94240| 13.60000%| $881,653.88| 4.79120%| $32207053|  10.00000%|  $686,186.82 ’
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 014775%|  $10,342.08 006000%| 428080 021210%| $1524133| 094037%|  $69,25264| 014610%|  $1029157)  011225% $8,472.69

7. IMPORTE POR UTILIDAD PRO! 10.50000%|  $736,055.76 10.00000%|  $713,909.60] 11.16670%| $80413161) 8.33333%| 6619,47106] 14.33330%| $101110103]  7.00000%| §528,956.94

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,785,116.58 7, 3.65 $8,046,324.28 $8,101,549.78 $8,106,38494 134,945.40
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Tekton Grupo Empresarial, R st Construcdones, Guadalca Constructora, S.A.
Hp Presariel * lcanstructora TGV, SA. de CV. SFLE0i Constrl 2 Megaobras, SA. de CV. o

e SA.de CV. S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $4,304,488.76 66.6916%| $4,482,207.35 $5,203,848.72 $4,320,252.73 63.9789%
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA $2,313,099.58 31.8324%| $2,139,391.93 $1,964,334.81 $2,393,342.48 34.7694%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO $107,973.34 1.4760% $99,196.90 $71,381.07 $180,829.45 1.2517%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $6,725,561.68 100.0000%| $6,720,796.18 X $7,239,564.60 X $6,894,424.66|  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $343,198.69 4.92530%|  $331,019.37 $627,959.83 $879,728.59 9.38003%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $6,361.88 0.14600% $10,295.65 $11,801.29 $30,840.07 0.07117%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $1,096,643.95|  17.50000%| $1,235869.46 $551,552.80 $936,599.20) 9.07409%
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,214,368.06 $8,340,210.72 $8,475,612.35 $8,784,283.48

En esta etapa se determinaron los promedios de cada uno de los rubros para determinar asi el costo de
mercado, se capturaron los valores de las propuestas y se paso a la etapa de insuficiencias y eliminacién de
propuestas insolventes.

ko’ Proyectos y Edificaciones ~ Grupo Empresarial Al SAPJ. ~ ConstructoraNantli, SA. Mezgl:::n:i T Manjarrez Urbanizadiones, Roalde Construcciones, S.A.
Capheus, A, de C.V, de CV. de CV. SA.de CV. de CV.
5 Ocddente, S.A. de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARGIAL  DE $25592.50 5000 $73,664.72 $000
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO $569,429.26 5000 $192,339.60 $181,490.04 . $501,461.53
17. INSUFICIENCA  PARIAL  DE $27,106.89 5000 5000 $32,359.40

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $50,663.71 $135,457.60) $000 $286,329.47

INDIRECTOS

19, INSUFIIENOA  PARGAL  DE $1,842.39 $7,90358 5000 5000 $1,892.89

FINANCAMIENTO

0. INSUFIGENGA  TOTAL $623,97104 $422535.59 $327,797.40 $287,514.16 $191,661.74

15¢16+17+18419 )

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $112,084.72 $291,37401 $476,334.21 §331,956.90 $519,479.29

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

[22- owricacon SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Tekton Grupo Empresarial, Rencoist Construcdiones, Guadalca Constructora, S.A.
SA.de CV. Constructora TGV, SA.de CV. SA.deCV. Megaobras, S.A.de C.V. deCy.

15. INSUFIQENOA  PARCIAL  DE| $310,638.78 $132,920.19 $0.00 $294,874.81 $0.00)
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCIAL DE MANO! $0.00 $0.00 $96,109.65 $0.00 $0.00)
DE OBRA oci
17.  INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00. $23,310.23 $0.00 50,
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $265,201.31 $277,380.63 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS -

19. INSUFICENGOA  PARCAL DE $5,822.58 $1,888.82 $383.18 $0.00 $6,170.82
FINANCIAMIENTO o _ , ‘

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $581,662.68 $412,189.63 $119,803.06 $294,874.81 $6,170.82,
15+416417+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $514,981.27 $823,679.83 $431,749.74 $641,724.39 $761,107.22)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Una vez realizada las sumas sobre las insuficiencias de cada una de las propuestas, las 11 propuestas fueron
solventes y pasan a la etapa de determinacién de propuesta solvente mas baja.
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IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA PraRIQUODELA RESULTADO DE LA EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON IVA BYALLAGION TASACION ARITMETICA
BINARIA
1| Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $7,785,116.58 $9,030,735.23 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
2|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l.de C.V. $7,891,883.65 $9,154,585.03 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $8,046,324.28 $9,333,736.16 CUMPLE . . SOLVENTE
4|Arquitectos Metropolitanos de $8,101,549.78 $9,397,797.74 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
5|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,106,384.94 $9,403,406.53 CUMPLE SOLVENTE
6|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $8,134,945.40| $9,436,536.66 CUMPLE SOLVENTE
7|Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $8,214,368.06 $9,528,666.95! CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora TGV, S.A. de C.V. $8,340,210.72 $9,674,644.44, CUMPLE SOLVENTE
9(Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,475,612.35 $9,831,710.33 CUMPLE SOLVENTE
10[Megaobras, S.A. de C.V. $8,784,283.48 $10,189,768.84 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $9,269,191.56 $10,752,262.21 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Una vez realizada la evaluacién se determina adjudicar el contrato a la
empresa Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas., por un importe con I.V.A. de $9,030,735.23 (nueve millones treinta mil setecientos
treinta y cinco pesos 23/100 M.N.).

Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras: Con este procedimiento queda desahogado el sexto punto del orden
del dia, continuamos con el punto nimero siete:

7) Asuntos Varios.
Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras: ¢alguien tiene algin asunto que tratar?

Ningun integrante refiere algun otro asunto a tratar, por lo tanto, queda desahogado el punto nimero siete
del orden del dia y,

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la presente acta del Comité Mixto de Obra Publica de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco (Ejercicio 2020), siendo las
10:55 diez horas con cincuenta y cinco minutos del dia 25 veinticinco de Septiembre de 2020 dos mil veinte,
del Comité Mixto de Obra Publica, elaborandose la presente acta como constancia, firmando las autoridades,
asi como representantes de los organismos colegiados a los que hace mencién en el articulo 58 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y asi como el Articulo 72 segundo parrafo de su
Reglamento, que estuvieron presentes y asi quisieron hacerlo.

Arq. Carlos Edgar ias Contreras
Primer Suplente del Presidente del Comité Mixto de Obra Publica de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco.
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Ing. J. Gua %ez Tovar

Segundo Suplente por part de la Contraloria del Estado de Jalisco.

Ing. José Hufmberto Lachica Pacheco
Segundo Suplente por parte de la Secretaria de la Hacienda Publica

Lic.
Primer Suplente de la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion,
Delegacion Jalisco.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Trigésima Séptima Sesién en su caracter
de Extraordinaria del Comité Mixto de Obra Publica del Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado
de Jalisco ejercicio 2020 de la presente administracion (2018-2024).
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