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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO,
EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL LA
MTRA. MARIA DEL CONSUELO ROBLES SIERRA, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA
“CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.” REPRESENTADA POR
EL ING. , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A
QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

1.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado mediante Ley
publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con personalidad juridica
y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la
proteccién de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3,
fraccién Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que conforman su
patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley del Organismo Publico
Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco", y a lo establecido en el Acuerdo de Coordinacion para la
Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el
Diario Oficial de la Federacion. '

1.3.- Su Directora General est4 facultada para suscribir el presente instrumento, conforme a lo dispuesto por el
articulo 10, fracciones | y X de la Ley de su creacién Y a la autorizacién otorgada por su Junta de Gobierno, a
través del Acuerdo No. 003/2018/EXT/I, aprobado en la Primer Sesion Extraordinaria celebrada el 17 de

diciembre de 2018 y al nombramiento de fecha 06 de diciembre del afio 2018, otorgado en su favor por el por —

el Gobernador del Estado de Jalisco, el Ing. Enrique Alfaro Ramirez

l.4.-. Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacion Directa por excepcion
namero SSJ-OPD-ADJ001/2019 segtin consta en el Acuerdo de Adjudicacién Directa por excepcion de fecha
15 de Abril del afio en curso, signada por lo C.C. Mtra. Maria del Consuelo Robles Sierra, Lic. Gildardo Flores
Fregoso y la Ing. Maria Elizabeth Quintero Serratos, en sus caracteres de Directora General, Director de
Recursos Materiales y Jefe del Departamento de Obras Conservacién y Mantenimiento de este Organismo,
respectivamente.

1.5.- Para el pago del precio, “EL. ORGANISMO” ejercera recurso estatal, segan la Requisicion de Compra y
Asignacion Presupuestal, folio E-0012, solicitud niimero 0009, Centro de Responsabilidad 5310-400, Partida
62202, autorizada por el C. Director de Recursos Financieros.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle Dr}
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Il.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I1.1.- Es una sociedad andnima de capital variable, constituida de conformidad con las leyes mexicanas, tal
como consta en la Poliza nimero ~, de fecha 02 de junio de 2010, que contiene el acta de su constitucion,
misma que fue otorgada ante la fe del Lic. Eduardo Sénchez Acosta, Corredor Publico No. 55, de la plaza del
estado de Jalisco.

Il.2.- Conforme se establece en la poliza que contiene su acta constitutiva, tiene como objeto social, entre
otros, por cuenta propia o a través de terceros adquirir en propiedad, tomar en arrendamiento o en comodato,
enajenar, permutar, ceder, transferir, hipotecar, gravar, construir, edificar, urbanizar, fraccionar, recibir en
depdsito toda clase de bienes muebles e inmuebles, construidos o sin construir urbanos y rusticos, la
prestacion de servicios operacionales, y profesionales en las 4reas de la construccion, edificacion,
remodelacion, formulacion de planos, proyecto de todo tipo y realizacion de desarrollos inmobiliarios con fines
comerciales, industriales o habitacionales, la celebracién de los actos, contratos y convenios ya sea de
naturaleza civil, mercantil, laboral o de cualquier ramo del derecho que sean necesarios y convenientes para
el cumplimiento de sus objetos sociales.

I.3.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es CIE1006029G3

IL4.-. Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico con facultades para firmar el
presente contrato, tal como consta en el Acuerdo Transitorio Quinto de la péliza, que contiene su acta
constitutiva y manifiesta bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas o
limitadas, se identifica con la credencial para votar con fotografia, IDMEX , expedida por el
Instituto Nacional Electoral.

IL.5.- Bajo protesta de decir verdad, ninguno de sus socios, ni su representante, se encuentran en algunos de
los supuestos de conflicto de interés que prevé en articulo 49 fraccion IX, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas , y tiene la capacidad técnica, juridica y econdmica para contratar la
ejecucion de los servicios de objeto de este instrumento, ya que dispone de personal propio capacitado, asi
como la organizacion suficiente para ello, asimismo no se encuentra en ninguno de los supuestos;%(r—gﬁ‘
establecidos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus municipios, que le

impidan contratar.

I1.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los trabajos
conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podrd invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones por este motivo.

11.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
municipios, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran aplicando,
en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y
desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del
presente documento, que debidamente firmado por las partes se integra al presente contrato, y dema rmas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de basf para
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elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacién y seguimiento en lo que
corresponda.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en Ia finca marcada con el nimero 1295 de la calle Monte la Luna, en la
Colonia Santa Rosa, Cadigo Postal 44700, en Guadalajara Jalisco mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto esta previsto por el
articulo 2°, numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus municipios, sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA”, y esta se obliga, a ejecutar de la obra denominada “OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA
EL MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACION EN LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION
OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA ”, que comprende la ejecucién
de los trabajos establecidos en el Catalogo de conceptos, de conformidad con el Programa de Obra, que
debidamente firmados por las partes se integran al presente instrumento como ANEXO UNICO, obligandose
“LA CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de este
contrato, asi como tas normas de construccion del lugar donde deben ejecutarse los trabajos, mismas que se
tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrird para la gjecucion de los trabajos,
objeto de este contrato seré la cantidad de $1°595,152.00 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL CIENTO CICUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.} incluido el impuesto al valor agregado. \&2

El monto contratado solo podréd ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y explicitas,
siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de

los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquie‘
forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizardn mediante convenio de acuerdo a los
términos y condiciones establecidas por el articulo 102 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus
municipios.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - Convienen las partes en que el plazo de
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de 20 dias naturales, iniciando el dia 22 de Abril
de 2019, y terminando a mas tardar el dia 11 de Mayo de 2019.
En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucién de los trabajos, por causas )
motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la celebracién de un conve \
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términos y condiciones que ordena el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y sus
municipios. _

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTA”, debera solicitarlo por
escrito al Departamento de Obras, Conservaciéon y Mantenimiento de “EL ORGANISMO”, en un plazo
méaximo de 3 (tres) dias habiles siguientes a aquel en que se presente la causa que lo motiva, y dentro del
periodo de ejecucion de la obra. “EL ORGANISMO?” tendré un plazo maximo de 20 (veinte dias) naturales
para emitir la resolucion para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por
aceptada, siempre y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a aquel
en que se emita la resolucion.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo gue forma parte integral del presente contrato y que se
encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO" y “LA CONTRATISTA”, como ANEXO
UNICO, contiene el Catdlogo de Conceptos y el Programa Calendarizado de Ejecucion de las obras,
desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con
el articulo 103 inciso 6,7 y 8 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus municipios, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el inmueble en que
deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha
acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en
igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos contratados, celebrando para tal
efecto el convenio respectivo.

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacién de los trabajos, tramitara y obtendra de las autoridadesT ;.-w
competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, incluyendo derechos de
via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a establece
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién del mismo, un representante
permanente que actuard como superintendente de construccién, el cual debera de conocer 0 realizar con
amplitud las normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de
obra, especificaciones generales y particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitdcora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asiniismo, “LA CONTR-ATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones -reladibn‘adas con los frabajos,
aun las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, ia
sustitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendré la obligacién de nombrar a
que reuna los requisitos exigidos en el contrato.
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“LA CONTRATISTA” debera tener a disposicién de “EL ORGANISMO”; en el lugar de los trabajos y bajo
responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que "EL ORGANISMO” pueda
verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO".- “EL ORGANISMO?” establecer4 la supervision
de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la cual deberd recaer en un servidor publico
designado por “EL ORGANISMO”, quien fungira como representante ante “LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPO. Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL ORGANISMO” no
otorgara anticipo alguno.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos ejecutados, se
deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (Quince) dias, “LA CONTRATISTA” debera
presentarles a la supervision de “EL. ORGANISMO” dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha
de corte para el pago de las estimaciones que sera cada 15 (quince) dias, acompafiadas de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones, contara con un plazo no mayor de quince dias naturales a su presentacién, en el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, por lo tanto,
cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia electrénica a la cuenta ‘g,p
cheques de “LA CONTRATISTA” por parte del “ORGANISMO?” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo

no mayor a (15) quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el jefe

del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “ORGANISMO”.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la ejecucion de lo
trabajos, “EL. ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra procederd a elaboradas, de
conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- “LA CONTRATISTA” constituira garantia del
cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido por los articulos 98 incisos 1, fraccion I e inciso
2, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus municipios, conforme a las siguientes bases:

“LA CONTRATISTA", constituira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido
por el articulo 98, numerales 1, fraccion Il y lll, 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y deberan contener las

siguientes declaraciones expresas:
1. Que la fianza se otorgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
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2. Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea prorrogado por
los contratantes o exista espera, la fianza automaticamente continuaré vigente por todo el tiempo de la
prérroga o espera, renunciando expresamente la institucion de fianzas a lo establecido en el articulo 179
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

3. Que la Institucién de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusion, y que la fianza no se
extinguira aun cuando el “ORGANISMO” no requiera judicialmente a “LA CONTRATISTA” por el
cumplimiento de la obligacién principal. Tampoco se extinguira la fianza cuando “EL ORGANISMO?”, sin
causa justificada, deje de promover en el juicio entablado contra su deudor, la fianza estara vigente
durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva por autoridad competente.

4. Que solo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL. ORGANISMO?”, a la Institucion de
fianzas.

5. Que en caso de afectacion de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las disposiciones que para
tal efecto establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, y demés
disposiciones aplicables.

6. Que no procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 174 de la Ley de
Instituciones de Seguros de Fianzas en vigor, sino hasta que “LA CONTRATISTA” haya obtenido |
cancelacion referida en el numeral 4 de la presente clausula, 0 en su caso, se haya concluido con
resolucion firme el procedimiento de rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento
de éste.

La garantia de cumplimiento de contrato se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL
ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere lncurrsdo “LA CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio, “EL
CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporcion
sobre el monto del convenio.

‘En los términos previstos por el articulo 113, numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sUs
Municipios, concluida la obra, “LLA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

ﬁs

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se re
parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “EL CONTRATISTA” debera constitui
a favor de “EL. ORGANISMO?”, por el equivalente del 20% (veinte por ciento) del monto total ejercido de I
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En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se deberéd observar lo establecido en el
parrafo tercero de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico, que determinen un aumento o reduccién de los costos, en los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa pactado.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a “EL ORGANISMO” dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, “EL ORGANISMO" debera emitir dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes la resolucion
que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra por no aprobada.

Si “LA CONTRATISTA" no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, precluiré el derecho de
“LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucién que emita para tales
efectos “EL ORGANISMO?”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de obra.

E! procedimiento de a]ustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.
En todo caso, la revision de ajuste de costos se realizara en los términos establecidos en el articulo 106 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus municipios.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar este contrato,
celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones establecidos en el articulo
102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus municipios.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales s;gunentes(@
a que se ordene su ejecucion, deberd presentar los analisis de precios correspondientes, con la
documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su revisién. Su congciliacién y autorizacion
debera realizarse dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo trabajos
extraordinarios excedentes o compfementar;os no considerados en el proyecto original, “EL ORGANISMO
“no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente justificada a juicio de =
ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se compromete a sefialar en la Bitacora correspon
trabajos realizados y el nombre de la persona que autorizé estos.

0’\ Pagina 7 de 15
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” ser4 la tinica
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se
realicen los trabajos; proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y los
danos y perjuicios que resultaran por su inobservancia, seran a cargo de “LA CONTRATISTA”. También esta
obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de
calidad en los planos y especificaciones de “EL ORGANISMO" y que la realizacion de todas y cada una de
las partes de dicha obra se efecttien a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo
de los defectos constructivos que resultaron, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y
perjuicios a “EL ORGANISMO", o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia
constituida para este efecto.

igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas, fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera
solicitar por escrito a “EL. ORGANISMO” su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de
15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesién de derechos de
cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacién a que hace referencia el
articulo 105 numeral 13 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus municipios.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los trabajos objeto
del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL ORGANISMO” en cuyo caso podré
hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en
la obra, pero en todo caso, “LA CONTRATISTA" seguira siendo la Unica responsable en la ejecucién de los
trabajos, ante “EL ORGANISMO”.

“LA CONTRATISTA" seré la Unica responsable de las obligaciones que adquiere con las personas fisicas o
morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho que hacer valer en contra de “EL ORGANISMO", por lo que “EL ORGANISMO”, en 1‘orma=gél
expresa se libera de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier causa justificada y
asi lo determine “EL ORGANISMO?”, podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
-contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables que se generen durante el periodo de la suspension, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra
solicitar “LA CONTRATISTA”, a partir de |a fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que de por
terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvers sobre la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidny sin
modificar el plazo de ejecucién convenido. 7



Contrato  |OPDSSJ-.0BRAS.U.E.A.O.NGDL-C.VILLA-039/2019
Monto $1595,162.00 incluido et LV.A.
Plazo 20 (VEINTE) dias naturales.
Obra Obras complementarias para el mantenimiento y la
rehabilitacion en la unidad especializada en atencion
obstétrica y cuidados neonatales (UEAON) en Guadalajara

En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad de las
partes, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas
de reinicio y terminacion de tos trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion convenido

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspensién temporal de la obra, “LA CONTRATISTA" se
obliga a presentar a “EL ORGANISMO?”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales a partir de dicha
notificacion, el endoso a la péliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad
de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante et plazo de la
suspension, una vez levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LA CONTRATISTA”,
informara a la institucién afianzadora el levantamiento de la suspensién y debera obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse en lo referente al plazo para la
ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas,
exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro
de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de acfividades, para que contindle garantizando todas y
cada una de las obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA. - TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podrd dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaci'one’
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar I&
temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a “LA CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA CONTRATISTA”
podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
presentar la solicitud a “EL. ORGANISMO", quien resolvera dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a
la recepcion de la misma; en caso de negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se
tendra por aceptada la peticién de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier momento
rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de
sus obligaciones, de los términos contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Ryblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y deméas ordenamientos que resulten aplicables. Q ~
Ay

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LLA CONTRATISTA” los siguientes s
d& Pagina 9 de 15
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que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

A) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada;

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, 0 se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL ORGANISMO?”;

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados no
acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

D) Si no da cumphm:ento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO?” el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;

E) Si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F} Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
ORGANISMO";

G) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
ORGANISMO?”;

H) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y
trabajos;

1) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las
leyes, reglamentos, tratados y deméas normas aplicables...

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO?”, éste pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. '

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescisién administrativa de este contrato, y en su
caso, de sus convenios, “EL. ORGANISMO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, qaecf—’l
resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las gue resulten del finiquito
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente procedimiento;

A) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA" tos hechos que motivaron la determinacién de dar por
rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se considere han sido
incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su
derecho, convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA" no manifiesta nadd &
defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL. ORGANISMO?” estima que las |
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no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacién que proceda.

C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada, motivada y
comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a lo sefialado por et
inciso A) de esta cldusula. Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO”
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo de! inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta
circunstanciada, en la que se haré constar el estado en que se encuentra la obra. En lo gue se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacién de los trabajos, ésta se obliga a
devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas las fianzas
otorgadas por “LA CONTRATISTA?”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA CONTRATISTA”
reintegrara a “EL ORGANISMO", en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
fecha en que sea notificada a “LA CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el contrato, para
lo cual, se le reconocera los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos bésicos de precios del
concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y
cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por escrito a
entregarlos,

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “EL
ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal y/o la Ley d
ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratard del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales; los cargos se calcularén sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
venci6 el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “EL. ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES. - “EL ORGANISMO” tendra la facultad de verificar que
las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa vigente,
para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el avance de las obras. -—ﬂ—’%_

“LA CONTRATISTA" conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los programas
convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, se le aplicara una
sancion que sera calculada conforme a la formula estipulada en el articulo 96, numeral 1 de la Ley de Obra
- Pablica del Estado de Jalisco y sus municipios, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido.
La aplicacion de estas retenciones tendréa el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los
trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena
convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA" no terminara 4s
que le fueron encomendadas, se le aplicara una sancién que sera calculada conforme a la formula éstigu
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en el articulo 96, numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus municipios.

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las liquidaciones que se
formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o rescindido.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL ORGANISMO”
procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la
aplicacion de una deduccién en proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion, si se determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal
ejecutados que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccién de “EL
ORGANISMO".

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el plazo convenido
segun el programa de obra, todo gasto que “EL. ORGANISMO” efectie por supervisién excedente y servicios
de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA” el importe de estos sera deducido de los pagos
que “EL. ORGANISMO" deba hacer a “LA CONTRATISTA”

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier ofra causa no imputable a “LA CONTRATISTA", ya que en tal
evento, “EL. ORGANISMO” hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA” a través de la
bitacora o mediante un escrito, debera notificar a “EL. ORGANISMO”, la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual anexara los documentos que lo soporten e incluira
una relacion de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta
Gltima, verificara que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y
demas estipulaciones del contrato, dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a partir de la notificacién
formal de “LA CONTRATISTA".

P

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcién dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en los términos del parrafo
anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieran trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarén dentro de un término de 30 (treinta) dias naturajé
finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publi
Estado de Jalisco y sus municipios. :

|
:
|
|
;
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VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA".- Tratandose de pagos en exceso que haya
recibido “LA CONTRATISTA", este se obliga a reintegrarlos més los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de Jalisco, como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de créditos fiscales: los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA" en su caracter de empresario y
patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera la tnica responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y
seguridad social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO?, en relacién con los trabajos del contrato, por lo
que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente contrato, “LA
CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos. .

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “LA CONTRATISTA"
cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia requerida y demés elementos
propios para la ejecucion de los trabajos.

representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo
tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le
sean ordenadas.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO" a través de -[os’

Es facultad de “EL ORGANISMO?” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de
caracter técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacién, seran resueltas mediante el
siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO", suscrito bajo
protesta de decir verdad, al cual anexa todos los documentos que apoyen su posicion, sefialando en su caso
al servidor publico o responsable involucrado en la discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor ptiblico o responsable correspondiente, su opinién respecto a los
argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL ORGANISMO?”, por escrito dentro de los
cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO", propondra la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un plazo maxj
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(diez) dias habiles.

“EL. ORGANISMO", comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable involucrado la
solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibio el escrito por parte de “LA
CONTRATISTA”

"EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los documentos que se
requieran para apoyarla propuesta de acuerdo que expida. En caso de no contar con los elementos
suficientes, “EL ORGANISMO” no expedird acuerdo alguno, notificando a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA” aceptan que del
importe de las estimaciones se les haga la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos correspondientes, como
derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre obras publicas, de conformidad con el
articulo 4 numeral 1 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus municipios.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en lo no previsto sera aplicable el Cbdigo Civil del
Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y
supletoriamente a esta Ultima, el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley del Sistema Anticorrupcion del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la solucién de
cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este instrumento, se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por
lo tanto, “LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razoén de su domicilio,
presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo suscriben en
sextuplicado, en Guadalajara, Jalisco, a los 18 (dieciocho) dias del mes de abril de 2019 (dos mil diecinueve).

Fh ey

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO”

Por “LA CONTRATI

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.
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Contrato  |OPDSSJ-.OBRAS.U.E.A 0.NGDL-C VILLA-039/2019
Monto $1°695,152.00 incluido el L.V.A,

Plazo 20 (VEINTE) dias naturales.

Obra Obras complementarias para el mantenimiento y la

rehabilitacion en la unidad especializada en atencion
obstétrica y cuidados neonatales (UEAON) en Guadalajara

 FIRMAS DE LOS TESTIGOS

LIC. BLANCA SOLEDAD VALENCIA
BARRAGAN.
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

§

L,

MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA.
DIRECTOR DE CONTRALORIA INTERNA.

LCP.
DIRECTOR
DEL O.P.D. SER

d

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ,
EMENTARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION D
CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA JALISCO",

DETERMINADO, DE'LA OBRA DENOMINADA “OBRAS COMPL
LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y

AR@%LOR_ES FREGOSO

S MATERIALES
SALUD JALISCO

QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y LA EMPRESA *
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V.", CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2019, MISMO QUE
CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y QUINCE FOJAS UTILES POR UNO SOLO DE SUS LADOS, INCLUYENDO ESTA.
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