



## CONTRATO NO. O.P./A.D./002/2020



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR EL L.C.P. MIGUEL DE JESÚS ESPARZA PARTIDA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RAMIRO AMBRIZ MORALES, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. JUAN SANDOVAL RUBIO, SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO, C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y C. RENE TRUJILLO RODRIGUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. GUILLERMO ALBERTO RODRIGUEZ ALLENDE, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO 3138019563424 Y CEDULA DE REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NO. C-0407 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

### DECLARACIONES

DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE: ACUDE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA DETERMINADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULOS 73º FRACCIÓN I, 79º Y 80º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, Y LOS ARTÍCULOS 52 FRACCIÓN II Y III DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ARTÍCULO IV DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 3 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, Y POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA NO. 44, PUNTO NO. 3 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2020, EN LA CUAL SE AUTORIZÓ LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA A LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. GUILLERMO ALBERTO RODRIGUEZ ALLENDE, QUIEN EJECUTARÁ LA OBRA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.

I. EL MUNICIPIO LIBRE, ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVENTARIO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y SIN QUE HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE ESTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.





II. EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE OBRAS Y REPRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CUANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, ASÍ COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN CIVIL, LO HAGAN NECESARIO.

III. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS BENEFICIOS QUE REDUNDIRÁN PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO" LA CUAL ESTARÁ SUJETA SU EJECUCIÓN DEPENDIENDO DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.


II.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

II.3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN EXPUESTO LO ANTERIOR DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

II.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

II.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE QUETZACOALTIL No. 665 2F, C.P. 45050 CIUDAD DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.





## CLÁUSULAS

### PRIMERA.-

QUE EL "H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO III DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCIÓN AL DETALLE DE LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

### SEGUNDA.-

EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 75,757.76 (SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SITE PESOS 76/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

### TERCERA.-

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARÁ CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN ACOMPAÑADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, PACTANDO AMBAS PARTES QUE PARA EL PARTICULAR NO SE HARÁ ENTREGA DE UN ANTICIPO, APLICANDO LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRÁ APLICAR DICHA RETENCIÓN EN LA ESTIMACIÓN FINQUITO.


### CUARTA.-

"EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, LAS FIANZAS POR CONCEPTO DE: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, PARA EL CASO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DETERMINAN LAS PARTES COMO MINIMO DE DOS AÑOS, EN GARANTÍA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 98 Y 113 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.


### QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE PAGARÁN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NÚMEROS GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, ASÍ COMO FOTOGRAFÍAS QUE AMPAREN LOS TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERÁN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.







#### SEXTA.-

"EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, LAS FECHAS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE, SE HARÁN LAS ESTIMACIONES DE OBRA REALIZADA EN CON INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARÁN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRÁMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

#### SEPTIMA.-

SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACIÓN TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE HARÁ POR UN ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA" SE CONSIDERARÁ EL PAGO O LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARÁ SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL LA EJECUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS. ASÍ COMO QUIENES LE SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" SERÁ AJENO A CUALQUIER RECLAMACIÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

#### OCTAVA:


"EL CONTRATISTA" EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS, AVISOS SEÑALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINISTRO SERÁ SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

#### NOVENA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" CON 15 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN; CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ÉSTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.





TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO" INFORMARÁ A "EL CONTRATISTA" LA DURACIÓN APROXIMADA DE LA SUSPENSIÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSE A "EL CONTRATISTA" PREVIA ESTIMACIÓN, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERÁ RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA, SE LE PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

#### DÉCIMA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS EN SU EJECUCIÓN A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN DE TODAS LAS HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA EN EL LUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O FABRICACIÓN.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" Y CUYA ACEPTACIÓN LA PODRÁ REVOCAR A SU CRITERIO EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

#### DÉCIMA PRIMERA.-

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. EN ESTE CASO "EL H. AYUNTAMIENTO" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACIÓN.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.





#### DÉCIMA SEGUNDA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTÉN EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA, Y ASÍ COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACIÓN SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR QUE LO QUE SE DEBÍA HABER EFECTUADO, "EL H. AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ EN TOTAL UN 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL QUE DEBÍO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN HASTA LA DE REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ A FAVOR DE "EL H. AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

SI "EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALOGO A MAS TARDAR DIA VIERNES 15 DE MAYO DEL 2020, CUBRIRÁ COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL 2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

#### DÉCIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO" SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ÉSTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.





1. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA.

2. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO. NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

4. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

5. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS, O SI HACE CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER ÍNDOLE.

6. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.

7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.


EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR EN EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR LAS RESCISIÓN CONFORME LO SEÑALADO EN EL CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.


SI "EL H. AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENSA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" HASTA EL MONTO DE LA GARANTÍA OTORGADA

#### DÉCIMA CUARTA.-

"EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO A ÉSTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ÉSTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.





A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN ESTE CASO SE LIQUIDARÁN A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

B. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

C. CUANDO DE COMÚN ACUERDO, "EL H. AYUNTAMIENTO" Y EL "CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARÁN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

D. CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

EN TODA RECEPCIÓN DE OBRAS SE LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERÁ A FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERON CRÉDITOS O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO" A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ÉSTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".


LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACIÓN DE SU IMPORTE, SE EFECTUARÁ SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

#### DÉCIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁN A LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.





Portal Obregón #30 Cocula, Jalisco, México  
Tel: 01 (377) 77 3 00 00






LIC. RAMIRO AMBRIZ MORALES  
SECRETARIO GENERAL



C. RICARDO MIRANDA ESPINOZA  
ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE COCULA, JAL.  
2018 2021

C. RENE TRUJILLO RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO  
DE COCULA, JAL.  
2018 2021

POR "EL CONTRATISTA"  
EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.

LIC. GUILLERMO ALBERTO RODRIGUEZ ALLENDE  
REPRESENTANTE LEGAL

La presente hoja forma parte del contrato No. O.P./A.D./002/2020 correspondiente a la obra pública denominada "ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ" UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE COCULA, EN ESTA CIUDAD DE COCULA, JALISCO.