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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contralo _ |SSJ-OPD-ADJ002/2017

Monto $325,608.61 incluido el LVA.

Plazo 19 (diecinueve) dias nalurales.

Obra Mantenimiento y Conservacicn al &rea de archivo muerto,
ubicado en el CAISAME Estancia Prolongada

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA  PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO",

P REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO EL DR. ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA OTRA, LA
EMPRESA DENOWMINADA “MEDGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SERGIO ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- "EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccién Il, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que

- conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

1.3.- El Secrefario de Salud y Director General de “EL ORGANISMO” estd facultado para
suscribir el presente instrumento, segtn lo dispuesto por el articulo 10 diez fracciones | y Xl de
la Ley de la Creacién del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco asi
como por el nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 oforgado a su favor por el Mtro. Jorge
Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

I.4.- Este confrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacion Directa
namero SSJ-OPD-ADJ-002/2017, seglin consta en el Acuerdo de Adjudicacién Directa de fecha
10 de Julio de 2017, suscrito por el Secretario de Salud y Director General del Organismo
Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Director de Recursos Materiales, y el
Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento. 7

I.5,- Para%{l ago del precio, “EL ORGANISMO” ejercera recurso proveniente FASSA-Ramo 33, 58@1
la Requisic 5? de Compra y Asignacién Presupuestal, nimero de solicitud 000040, oli(i 0152,
Presupuesto 2017, Centro de Responsabilidad 5310-400, Proyecto 06, Programa 02, Su -progtaina 0.
Sub-sub-programa 00R, Partida 35102: autorizada por ef C. Director de Recursos Financiefos-
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1.6.- Para los efeclos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Ceniro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, que
dentro de su objeto social comprende, entre otros, la realizacion de fodo tipo de obras de ingenieria y de
construccion , tanto de obras publicas como privadas ya sea por su cuenta o en sociedad con personas
fisicas o morales, la promocién, comercializacion, proyeccién, plangacion, control, evaluacién,
administracion, ejecucién, supervision de proyectos de construccion, infraestructura para la realizacion de
obras como pudieran ser: viviendas, puentes, carreteras, pavimentacion, presas, naves indusiriales,
bodegas, edificaciones, clubes deportivos, hospitales, centros de abasto, aeropuertos, estaciones
ferroviarias, hoteles, la urbanizacion de terrenos y el acondicionamiento para desarrollar en elios {odo tipo
infraestructura y construccion, la prestacién de toda clase de servicios profesionales en materia
ingenieria, disefio, construccién , decoracion, en general concertar, celebrar y ejecutar cualquier acto,
contrato o convenio de naturaleza civil, mercantil, industrial o comercial, que sea necesario para la
realizacion de su objeto y fines

I1.2.- Acredita su legal existencia, con el tesiimonio de la escritura publica nimero 2,622 de
fecha 27 de Mayo de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado CARLOS CAMBEROQOS
SANCHEZ, Notario Publico nimero 84 de Guadalajara, Jalisco.

I.3.- Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico, con facultades

- suficientes para suscribir el presente contrato, segln se desprende de la escritura publica
nimero 2,622 de fecha 27 de mayo de 2015 anfe la fe del Licenciado CARLOS CAMBEROS
SANCHEZ, Notario Publico niimero 84 de Guadalajara, Jalisco.

IL.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuesios establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, gue le impidan confratar.

I1.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habrén de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones por este motivo,

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguira

aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamienics
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones\en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarst-los
trabajop, el anexo que se detalla en el contenido del presente documenito, que debidamente
firmado/por las partes se integra al presente contrato, y demds normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucién de los trabajos, mismas que sirvieron de b4selpara la
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elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento
en lo que corresponda.

I1.7.- Tiene establecido su do?nioi!io en la calle Isaac Newton ntmero 4186, colonia Arboledas,
C. P..45070, en el municipio de Zapopan, Jalisco; mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

11.8.- Su registro federal de contribuyentes es MCO150527NYa3.

Expuesto lo anterior, las parles acuerdan la celebracion del presente conirato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 8 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato "EL. ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA", vy ésta se obliga, a la Obra denominada “MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION AL AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISANME ESTANCIA
PROLONGADA”, que comprende la ejecucion de los trabajos establecidos en el Catélogo de
Conceplos, de conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes
se integran al presente instrumento como ANEXO UNICO, obligandose “LA CONTRATISTA” a
realizarlos hasta su fotal terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas que se sefialan en el punto I1.6 del Capitulo de Declaraciones de este
contrato, asi como las normas de construccién del lugar donde deban gjecutarse los trabajos,
mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las paries acuerdan que el monto que se cubrird para la ejecucion de
los frabajos objeto de este contrato sera la cantidad de $325,608.61 (trescientos veinticinco
mil seiscientos ocho pesos 61/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliguen variaciones sustanciales al proyect
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenipyde
acuerdo a los {érminos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Léy de
~ Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERAK—QPLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las pates e\? que el
Qlazo de e é\{cién de los trabajos objeto del presente contrato sera de 19 (di ci?\ye,-eﬁdias
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naturales, iniciando el dia 12 (doce) de Julio de 2017 y concluyendo el 31 (treinta y uno) de Julio
de 2017. '

En el supuesto que las partes prefendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para que fenga validez la modificacion del plazo de ejecucién “LA CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacidn y Mantenimiento de “EL
ORGANISMQ”, en un plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo méaximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucion
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendré por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucioén.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA
- CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucion de
las obras y el Catdlogo de Conceptos, desagregéndose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes fotales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada:; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de "EL ORGANISNO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada d

terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

‘LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacién de los trabajos, tramitard y obtendra de las
auloridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA".- “LA CONTRATISTA” se obliga~a
establecer anlicipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizaciéon del mismo,
un repr er&gnte permanente que actuard como superintendente de construccidn, el cual
debersa onocer o realizar con amplitud las normas de calidad vy espreé}fcaci nes de
construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones gengrales y.3
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particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitécora, convenios y deméas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, ‘LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aln las de caréacter personal y para la foma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccién, y “LA CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA" deberé tener a disposicion de "EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que
“EL ORGANISWMIO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISNO™.- “EL ORGANISMO?” eslablecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual deberd recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISMO?”, quien fungira como representante ante
“LA CONTRATISTA",

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para la realizacién de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO" no otorgaré anticipo alguno.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, gue las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberédn formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince dias) “LA

CONTRATISTA" debera presentarlas a la supervision del organismo dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corle para el pago de las estimaciones que sera cada 15

(quince) dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizarla revisién y autorizaciones de las estimaciones , contara con un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser aulorizadas dentro de dicho plazo /\(’

eslas se resolveran e incorporarén en la siguiente estimacion. e

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimacionep por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de ZEL
ORGANISMO” denfro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partit de
la fecha en que haz%\n sido autorizadas por el Jefe del Departamento de Obras%’ﬁﬁ}ervacidn y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”. £ 0
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Cuando “LA CONTRATISTA”, no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO “por si o a través de la residencia procedera a
elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” consituira garantia del cumplimiento del
contrato de conformidad con lo establecido por el articulo 48 fraccion 1, 49 fraccién I y52delaLey
de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza deberd otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y deberd
contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que lafianza se otorgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

b) Que la fianza solo se cancelaré cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido con fodas
las obligaciones que se deriven de este corifrato:

c) Que laflanza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, v,

d) Que la Institucion Afianzadora acepla lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta fianza se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”, la
garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos, de los vicios oculios y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el arliculo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedard obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucién de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato vy en la legislacion
aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién formal de los trabajos, “LA CONTRATISTA”
debera couq)gli%uir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del 10% (diez \por

ciento) del iybplo total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garaniia se otorgue medianle fianza, se dg €r"a'] observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula. Wt
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DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unifarios pactados en este conirato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos atin no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondienies, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a “EL
ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendré aprobada. '

- Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo gue los mismos
indiquen, precluira el derecho de “LA CONTRATISTA" para reclamar el pago.

El aumento o reduccién de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucidn que emita
para tales efectos “EL. ORGANISIMO”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de
- contrato alguno.

No dara lugar a gjustes de costos, las cuotas compensalorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de obra.

k! procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este conlfrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos nd
previstos en el catalogo original del confrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis de precios
correspondientes, con la documentacion que los soporle y los apoyos necesarios para_gu
revision, b conciliacion y autorizacién deberd realizarse dentro de los 30 (treinta) é[igs
naturales siguientes a su presentacién, '

En el supuesto de que “LLA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su -ueni'Fa Yy riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados” en, el Rroyec-to
Joriginal, “EL ORGANISWO" no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo fjue ;\ ta'causa

y ‘.




o Secretaria de Salud

v S

NS W GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato  [SSJ-OPD-ADJ002/2017

Monto $325,608.61 incluido el |.V.A.

Plazo 19 (diecinueve} dias nalurales,

Obra Mantenimiento y Censervacion al area de archivo muerio,
ubicado en el CAISAME Estancia Prolongada

plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bitcora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizé estos. -

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- “LA
CONTRATISTA” ser4 la tnica responsable de la gjecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en maleria de
construccion, seguridad, usos de la via ptblica del lugar donde se realicen los trabajos;
proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale "EL ORGANISMO®. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de ‘LA
CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO" y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resuliaren, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafos y perjuicios a “EL ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO", de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a {erceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara
este confralo, en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a parlir de su presentacién. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no proceder4 el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. N

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar log
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obienga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en {odo caso, ‘LA
CONTRATISTA” seguird siendo la tnica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO™.

‘LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con Jas
personé}z_fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo quéJa
subcontrdista no tendrd ninguna accién o derecho que hacer valer en ;?oﬁﬁ?de “EL
ORGANISMO”, por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier resp nsdbilidal que
pudiera surgir de la subcontratacion. .
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DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISNMO”, podra suspender lemporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen duranie el periodo de la
. suspension, siempre que. estos sean razonables, estén..debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolveréd sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporciéon al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, ésta se obliga a
presentar a "EL ORGANISIMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales a partir de
dicha notificacion, el endoso a la pdliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las
obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del
presente contrato durante el plazo de la suspensién, una vez levaniada la suspension, “EL
ORGANISMO” a fravés de “LA CONTRATISTA”, informard a la institucion afianzadora el
levantamiento de la suspension y deberz obtener de la propia institucién afianzadora el endoso

respectivo. >(
B

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayap
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los frabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de aclividades, para que continlie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

| DE’CIMAEEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podré dar por termtn do
aniicipad ﬁente el presente contrato, cuando concurran razones de interés ge /Q xistan
causas Justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de c:pnt; uar
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con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a "EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagaré a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asl como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios. '

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacién
anficipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la auloridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de "LA CONTRATISTA”,

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a ‘LA CONTRATISTA” los
siguientes supuesltos que se sefialan en forma enunciativa més no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del confrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si inferrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubijera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con fo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor,
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de conslruccion y, que a juicio de "EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar |
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subconlirata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL. ORGANISMO”;
Si cede los derechos de cobiro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrifo
de "EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a "EL ORGANISMO” y a las
dependencias que fengan facullad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para.fa
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabgjos; i) En general, par el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del conlrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demés normas aplicables.

Cuando ge determine la rescisién por causas imputables a "EL ORGANISMO”, éstepagars los

trabajos ¢jecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos seaft razon}zbles.
estén debidgmente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.
s
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Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA", una vez noftificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO" precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no

. liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberé efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de nofificacién de la rescision, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente vy la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulien del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se nolificard por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que deniro de los 10 (diez) dias hébiles
siguientes al de su notificacidn, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que estime pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, "LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por ésta, “EL
ORGANISNMO” estima que las mismas no son salisfaciorias, emitird por escrito la
determinacion que proceda.

C) Ladeterminacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL. ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion d
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a{ia’
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, éstae
obliga a devolverla a “EL. ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anter.iof, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efect&ﬁs
las ﬂanzase}‘orgadas por “LA CONTRATISTA”.
%;‘

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra _,Ia/fac ftad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por ‘LA CONTRATISTAY d

i
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acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el
avance de las obras.

‘LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los frabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencidn del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacién que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejeculado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendré el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a “EL ORGANISMO?” el 3 (ires) al
millar sobre el monto del contrato atin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL. ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del conirato o rescindirlo.

Cuando los frabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO" procederd a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o [a aplicacién de una deduccién en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién, si se determina z;
reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que solo s
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccidén de “EL ORGANISMO",

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efecttie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el imporle de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a "LA
CONTRATISTA”,

Para determmar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta s
demoras mptivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputaple. a%:A
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “"EL ORGANISMO” hara al programa las m%ﬂcamo es
que a su juicid rocedan
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Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningdn caso podrén ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA” a

- través de la bitdcora o mediante un escrilo, deberd notificar a “EL ORGANISMO”, Ia
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta tltima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de Ia
notificacion formal de “LA CONTRATISTA".

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcién dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL. ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias-naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO”,

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA" en su caracter de
empresario y palron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que gus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacié nYos
trabajc}gﬂj\ei contrato, por lo que este Ulimo en forma expresa, se libera d%’:ua quigr

Jresponsabilidad que al respecto pudiera surgir.
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VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA" se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
- ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencidon a que "LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a fravés de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y
con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccidn de fodos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitioc de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion,

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de cardcter técnico, que de ninguna manera impliguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondré sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO®”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos gue apoyen su
posicién, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinién
respecto a los argumentos de "LA CONTRATISTA”, el cual la enfregard a "EL ORGANISHMO”,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o respon a%m
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias hébiles a partir de que se retibid
el escritofpor parte de “LA CONTRATISTA".

“EL ORC@ ISMO” podréd en cualquier momento solicitar a “LA CONTRAFISTA” los
- documentosque se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En gaso dg no

G4
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contar con los elementos suficientes, "EL ORGANISMO” no expedir4 acuerdo alguno,
notificandolo a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA"
acepta que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el imporle de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera
aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el

Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta (ltima, el Cédigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucion de cualquier coniroversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de esle
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco,
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, "LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 11 (once) dias del mes de Julio de
2017 (dos mil diecisiete).

'FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGARISMO” PO%LA GONTRATISTA”
DR. ANTONIO ZRUCES WGADA, C.SERGIQ ALE ﬁggﬁoﬁemcm
SECRETARIO DE SALUD DIRECTOR DEL HERNANDEZ AREPRESENTANTE GENERAL
0.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. UNICO DE LA EMPRESA “MEDGAR

Ty CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.”
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

ING. “GERWA PEREZ DE CEINS DELGADO ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA.
~ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES 'JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.  CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

G-EE NANDO LETIPICHIA TORRES, NITRA. MAYDA MEVENDREZ DIAZ.
DIREETOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTORA DE 2ONTRALORIA INTERNA

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. . DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO
EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZ ‘D‘O
"SERVIGIOS DE SALUD JALISCO" Y “MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V”", CON FECHA 11 DE JUL

EE 2017, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y DIECISEIS FOJAS UTILES, INCLUYf.NDO
STA.
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