

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPTO. DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

INVESTIGACIÓN DE MERCADO SSJ-OPD-ADJ002/2017

**"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA"**

**INVESTIGACIÓN DE MERCADO** que para llevar a cabo mediante el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA por la contratación de la obra denominada **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA"** realiza el DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, de conformidad con lo siguiente:

- Una vez detectada la necesidad de contratar la obra denominada **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA"** se procedió a realizar una investigación entre las empresas que se encuentran en el padrón de Contratistas de la SECRETARÍA E INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA (SIOP), buscando las que se dediquen a desarrollar los trabajos requeridos.
- Entre dichas empresas se eligió a 3 empresas, las cuales han demostrado en sus currículum y experiencia, contar con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros para atender las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, las mismas que a continuación se enlistan y a las que se les requirió la elaboración de un presupuesto para la elaboración de los trabajos.
  - MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
  - GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.
  - EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
- La COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS adscrita a esta JEFATURA recibió como respuesta 3 (tres) propuestas, con las cuales se elaboró la comparativa para la INVESTIGACIÓN DE MERCADO conforme a lo siguiente:

| EMPRESAS:                                | MEDGAR<br>CONSTRUCCIONES, S.A. DE<br>C.V.                              | GRUPO CONSTRUCTOR<br>STRADE, S.A. DE C.V.                                  | EDIFICACIONES<br>Y<br>PROYECTOS S.A. DE C.V.                            |
|--|--|--|---|
| PROPUESTA<br>ECONÓMICA<br>(IVA INCLUIDO) | \$325,608.61   | \$363,862.11   | \$379,739.55  |
| PROGRAMA DE<br>EJECUCIÓN:                | 12 DE JULIO DEL 2017 AL 31<br>DE JULIO DEL 2017<br>(19 DÍAS NATURALES) | 12 DE JULIO DEL 2017 AL 04 DE<br>AGOSTO DEL 2017<br>(24 DÍAS NATURALES)    | 12 DE JULIO DEL 2017 AL<br>03 DE AGOSTO DEL 2017<br>(22 DÍAS NATURALES) |
| CONDICIONES DE<br>PAGO:                  | CONTRA PRESENTACIÓN DE<br>ESTIMACIÓN Y FACTURA                         | 25% DE ANTICIPO EL RESTO<br>CONTRA PRESENTACIÓN DE<br>ESTIMACIÓN Y FACTURA | CONTRA PRESENTACIÓN<br>DE ESTIMACIONES                                  |
| DISPONIBILIDAD:                          | INMEDIATA  | INMEDIATA UNA VEZ FIRMADO EL<br>CONTRATO                                   | INMEDIATA UNA VEZ<br>FIRMADO EL CONTRATO                                |

Derivado del cuadro comparativo y del análisis de las propuestas presentadas, este DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO a través de su COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS determina que la propuesta presentada por la empresa contratista **"MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."** ofrece las mejores condiciones de precio y tiempo, para la ejecución de la obra en mención.

Se incluyen las 3 (tres) propuestas recibidas como Anexos 1, 2 y 3 del presente INFORME DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO que se realizó en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 10 de julio del 2017.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO:

|   |   |
|---|---|
| ING. DANNY EMMANUEL CORONA GUERRA<br>COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | ING. GERARDO GONZÁLEZ MENDOZA<br>JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO |
|---|---|