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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO
SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR
GENERAL EL C. SECRETARIO DE SALUD EL DR. ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA
OTRA, EL ING. JOSE LUIS PLACITO BRAVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

L1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquelias
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccién 1l, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacién Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

1.3.- El Director General de “EL ORGANISMO" esta facultado para suscribir el presente
instrumento, segun lo dispuesto por el articulo 10 diez fracciones | y Xl de la Ley de la Creacion
del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco asi como por el
nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 otorgado a su favor por el Mtro. Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

l.4.- Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacion Directa
numero SSJ-OPD-ADJ-004/2017, segun consta en el Acuerdo de Adjudicacion Directa de fecha
19 de Septiembre de 2017, suscrito por el Secretario de Salud y Director General del
Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Director de Recursos
Materiales, y el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

L.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO" ejercera recurso proveniente de FASSA Ramo
33, segun la Requisicion de Compra y Asignacion Presupuestal, numero de solicitud AN0051,
folio 0166, presupuesto 2017, Centro de Responsabilidad 5310-400, Proyecto 06, Prog;ém.a
02, Sub-programa 0O, Sub-sub-programa 00R, Partida 33501 ; autorizada por el C. Director \de
Recursos Financieros.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jaszo.
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.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I1.1.- Es una persona fisica con actividad empresarial, su registro federal de contribuyentes es
PABL660618JA4

I1.2.-Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I1.3.-Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones por este motivo.

I.4.-Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se delalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se integra al presente contrato, y demds normas técnicas ¥
administrativas que regulen la ejecucién de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento
en lo que corresponda.

I1.5.-Tiene establecido su domicilio en la calle Etziquio Corona nimero 736 int. 25, colonia
Morelos y Pavon, C. P. 48290, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que sefiala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 8 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacion de servicios consistentes en la elaboracién del “PROYECTO
EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD TUXCACUESCO, JALISCO", y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y los anexos relacionados en la Clausula Cuarta de este instrumento
juridico, asi como las disposiciones que se sefialan en el punto I1.4 del Capitulo Declaraciones
de éste Contrato, asf como las normas de construccién del lugar donde deban ejecutarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente
instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que se cubrira para la prestacion de los Servicios
objeto del presente contrato, correspondera a la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, misma que s¢ pagara
“EL CONTRATISTA” por unidad de concepto de servicio terminado.
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El monto contratado solo podréa ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizardan mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato serd de 30 (treinta) dias
naturales, iniciando el dia 26 (veintiséis) de Septiembre de 2017 y concluyendo el 25
(veinticinco) de Octubre de 2017.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucion “EL CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO", en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucién de la obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucion
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucion.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentran debidamente suscritos y aprobados por “EL ORGANISMO” y “EL
CONTRATISTA”, son los siguientes:

a) El Catélogo de Conceptos desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e
importes totales de la proposicion.

b) El Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos en porcentajes de avance.

c) Términos de referencia en el que se precisa los alcances y objetos del servicio que debera
observar “LA CONTRATISTA”.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jajisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA", el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
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iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacién de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“EL CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitard y obtendra de las
autoridades competentes, los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMQ?” establecera la
supervision del proyecto Arquitecténico con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la eual
debera recaer en un servidor plblico designado por “EL ORGANISMO” quien fungira como
representante ante “EL CONTRATISTA”.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para la realizacién de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO” no otorgara anticipo alguno.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que se realizar en una sola exhibicion,
esto es el 100% al entregar el proyecto terminado

NOVENA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- “EL CONTRATISTA”
constituirad garantia del cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido por el articulo
48 fraccion |, 49 fraccion Il y 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a las
siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

a)
b)

d)

f)

Que la fianza se otorgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
En el caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente Contrato sea
prorrogado por los contratantes o exista espera, las fianzas automaticamente confinuaran
vigentes por todo el tiempo de la prérroga o espera renunciando expresamente la

institucion de fianzas a lo establecido en los articulos

Instituciones de Fianzas.

117 y 119 de la Ley Federal de

La Institucion de Fianzas no goza de los beneficios de Orden y exclusion, y estas fianzas

no se extinguirdn adn cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor por el

cumplimiento de la obligacién principal. Tampoco se extinguiran estas fianzas cuando el

acreedor, sin causa justificada deje de promover en el |

uicio entablado contra su deudor,

esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios

que se interpongan y hasta que se dicte resolucion defin

Para cancelar la fianza deberda mediar solicitud expresa y por escrito de “EL

ORGANISMO” en ese sentido a la institucion de fianzas;

itiva por autoridad competente.

En caso de afectacion de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las disposf‘éiane§

que para tal efecto establece los articulos 95y 118 de
Fianzas en vigor.

la Ley Federal de Instituciones

No procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 120 deila Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, sino hasta que “EL CONTRATISTA "haya
suscrito el acta entrega-recepcién de la obra, segun lo previsto en la cldusula decima
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novena de este conirato, 0 en su caso, se haya concluido con resolucion firme el
procedimiento de rescisién administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de

este.

g) Para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucién de fianzas se somete
expresamente a los fribunales competentes con jurisdiccion en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando de antemano a cualquier ofra que le correspondiere en razén de su

domicilio actual o futuro

La garantia de cumplimiento de contralo se liberard una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL ORGANISMQ?”, la garantia para responder de los defectos que resulten en
los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido

“EL CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la

misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “EL CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que

resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion

aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISWMO"”, por el equivalente del 10% (diez por

ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo

establecido en el parrafo cuarto de esta cldusula.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccién de los costos, en los
trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aln no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “EL CONTRATISTA” por escrito avEL
ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de /s
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL. ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en caso

contrario la solicitud se tendra aprobada.
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El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato, "LA CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberé presentar los analisis de precios
correspondientes, con la documentacion gue los soporte y los apoyos necesarios para su
revision. Su conciliacion y autorizacion debera realizarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguienies a su presentacion.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos exiraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL. ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “EL CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bitédcora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizo estos.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".- “EL
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos;
proteccion ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “"EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”. También esté obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara
este contralo, en cuyo supuesto, debera solicitar por escriic a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolverd lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentaciéon. Si con motivo de la cesion de derechos deé cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISNMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo la Unica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

“EL CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que
pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine "EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, los frabajos contratados, debiendo pagar a “EL CONTRATISTA” los trabajos
gjecutados, asi como los gastos no recuperables gue se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen direclamente con el presente contrato. Dicho pago lo podréa solicitar “EL
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecuciéon convenido.

En todos los casos "EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de efecucion convenido.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “EL CONTRATISTA”, la suspension temporal del proyecto arquitecténico,
ésta se obliga a presentar a “EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales a partir de dicha notificacién, el endoso a la poliza de fianza que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligacione
contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspensién, una vez levantada la

suspension, “EL ORGANISMO” a través de “EL CONTRATISTA”, informara a la institucionZ—

afianzadora el levantamiento de la suspension y debera obtener de la propia instituchén
afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez doe hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “EL CONTRATISTA” para tales efectos, el
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endoso respectivo de la institucién afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continle garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interes general,
existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL
ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos en su caso, para el efecto, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi
como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISIO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de "EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- "EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “EL CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y demas
ordenamienios que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a ‘EL CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia fos
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por "EL
ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las ordenes dadas por el residente de obra o por el supetrvisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de "EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los ;
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de "EL ORGANISNO”; g)

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito

de “EL ORGANISMO”; h) Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a lasc
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para Ye
inspeccién, vigifancia y supervision de los materiales y trabajos; i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, fratados y demas normas aplicables.
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Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisidn del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados atin no
liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liguidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

1) Se notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas
que estime pertinentes.

2) Si transcurrido el plazo a que se refiere el péarrafo anterior, "EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por ésta, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la
determinacion que proceda.

3) La delerminacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a "EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta cldusula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hard constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacién entregada a “EL CONTRATISTA” para la realizacién de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales

contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio. ]
s>§

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL. ORGANISMO” para hacer efectiva
las fianzas otorgadas por "EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendréa la~facultad de
verificar que el Proyecto Arquitectonico de este contrato se esté ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO”
comparara semanalmente el avance del Proyecto Arquitecténico.
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“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion del Proyecto Arquitectonico sufre atrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumos, se le aplicard una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la
estimacion que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion
de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que "EL CONTRATISTA”
podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a
lo sefialado en el programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de
definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su
imporie se aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecuciéon de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagaré a "EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monfo del contrato aln no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de "EL. ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procederd a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién, si se determina la
reposicién, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido seglin el programa de obra, todo gasto que "EL ORGANISMO” efectie por
supervisién excedente y servicios de apoyo a la obra, serén con cargo a "EL CONTRATISTA”,
el importe de estos serd deducido de los pagos que "EL ORGANISMO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA",

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL. ORGANISMO” hara al programa las modificaciones
gue a su juicio procedan. ‘

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATIS1A” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a "EL ORGANISMO”, la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, paja lo cual
“anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
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estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “EL CONTRATISTA”.

Por lo anterior, "EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

‘EL. ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (freinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA NOVENA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en
exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarios mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISNO”,

VIGESIMA .- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” en su caracter de empresario
y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, seré la tnica
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL. ORGANISMO”, en relacién con los
trabajos del conirato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los servicios.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que “EL 7
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilel, controla
y revisar en todo tiempo los trabajos objetos del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.
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Es facultad de “EL ORGANISMO?” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico, que de ninguna manera impliguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“EL CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a "EL ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefalando en su caso al servidor plblico o responsable involucrado en la
discrepancia.

La Jefatura de Obras, Conservacién y Mantenimiento de "EL ORGANISMO"” solicitara al
servidor publico o responsable correspondiente, su opinion respecto a los argumentos de "EL
CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL ORGANISMO?”, por escrito dentro de los cinco dias
habiles siguientes.

La Jefatura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL ORGANISMO”, propondra la
solucién, con base en la legislacién aplicable, en un plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

La Jefatura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL ORGANISMO”, comunicara a “EL
CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable involucrado la solucién emitida, dentro de
los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié el escrito por parte de "EL
CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “EL CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL. ORGANISMO” no expedird acuerdo alguno,
notificandolo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.-En la prestacién de los Servicios,
las partes convienen en que la informacion proporcicnada por “EL ORGANISMO” asi como la
que resulte del servicio, serd en todo momento propiedad de ésta, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA" se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacion y
documentacidn relativa a los servicios contratados, durante o después de éste Contrato, asi
como no hacer mal uso de ésta.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajo
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.
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VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aguello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera
aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta 0(ltima, el Cdédigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco,
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo

suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 25 (veinticinco) dias del mes de
Septiembre de 2017 (dos mil diecisiete).

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGf{ktsmo" Por “LA CONTRATISTA”
fo?
-DR. ANTONIO CRUCES MADA, ING. JOSE[LUIS PLACITO BRAVO
DIRECTOR DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

2,
¢ i it
2

AT

o,

LIC.F LETIPICHIA TORRES. ING. GERMAN PEREZ DE CELIS DEL. GAD
CFOR DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECTOR DE\RECURSOS MATERJALES
L O#D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO  DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

{
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ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

el

MTRA. MAYDA MBKENDREZ DIAZ.
DIRECTORA DE CONTRALORIA INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE S8ALUD
TUXCACUESCO JALISCO, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADC “SERVICIOS DE SALUD
JALISCO" Y JOSE LUIS PLACITO BRAVO, CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE

CLAUSULAS Y CATORCE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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