

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPTO. DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
INVESTIGACIÓN DE MERCADO SSJ-OPD-ADJ004/2017
"Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Tuxcacuesco"

INVESTIGACIÓN DE MERCADO para llevar a cabo el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA por la contratación de la obra denominada "Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Tuxcacuesco" que realiza el DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, a través de su COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS de conformidad con lo siguiente:

- Una vez detectada la necesidad de contratar la obra denominada "**Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud de Tuxcacuesco**" se procedió a realizar una investigación entre las empresas que se encuentran en el padrón de Contratistas de la SECRETARÍA E INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA (SIOP), buscando las que se dediquen a desarrollar los trabajos requeridos..
- Entre dichas empresas se eligió a 3 empresas, las cuales han demostrado en sus currículum y experiencia, contar con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros para atender las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, las mismas que a continuación se enlistan y a las que se les requirió la elaboración de un presupuesto para la elaboración de los trabajos.
 - DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
 - JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO
 - VIBRAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- La COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS adscrita a esta JEFATURA recibió como respuesta 3 (tres) propuestas , con las cuales se elaboró la comparativa para la INVESTIGACIÓN DE MERCADO conforme a lo siguiente:

EMPRESAS:	DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE R.L. C.V.	JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO	VIBRAK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
PROPUESTA ECONÓMICA (IVA INCLUIDO)	\$208,544.45	\$200,000.00	\$210,000.00
TIEMPO DE ENTREGA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 (30 DIAS NATURALES)	09 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 (31 DIAS NATURALES)	09 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 (21 DIAS NATURALES)
CONDICIONES DE PAGO:	50% AL INICIAR Y 50% CONTRA ENTREGA	CONTRA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIÓN Y FACTURA	50% AL INICIAR Y 50% CONTRA ENTREGA
DISPONIBILIDAD:	INMEDIATA	INMEDIATA	INMEDIATA

Derivado del cuadro comparativo y del análisis de las propuestas presentadas, este DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO a través de su COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS determina que la propuesta presentada por la empresa contratista "**JOSÉ LUIS PLACITO BRAVO**" ofrece las mejores condiciones de precio para la ejecución de la obra en mención.

Se incluyen las 3 (tres) propuestas recibidas como Anexos 1, 2 y 3 del presente INFORME DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO que se realizó en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 19 de Septiembre del 2017.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO:

ING. DANNY EMMANUEL CORONA GUERRA COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. GERARDO GONZÁLEZ MENDOZA JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
---	---