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INVESTIGACION DE MERCADO para llevar a cabo el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA por la contratacién
de la obra denominada " Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Tuxcacuesco” que realiza el DEPARTAMENTO DE
OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, a través de su COORDINACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS de
conformidad con lo siguiente:
1. Una vez detectada la necesidad de contratar la obra denominada " Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud
de Tuxcacuesco" se procedio a realizar una investigacion entre las empresas que se encuentran en el padrén de
Contratistas de la SECRETARIA E INFRAESTRUCTURA DE OBRA PUBLICA (SIOP), buscando las que se dediquen a

desarrollar los trabajos requeridos..
2. Entre dichas empresas se eligié a 3 empresas, las cuales han demostrado en sus curriculum y experiencia, contar

con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros para atender las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos a ejecutar, las mismas que a continuacion se enlistan y a las que se les requirio la
elaboracion de un presupuesto para la elaboracién de los trabajos.

1. DAAR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

2. JOSE LUIS PLACITO BRAVO

3. VIBRAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

3. La COORDINACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS adscrita a esta JEFATURA recibid como respuesta 3 (tres)

propuestas , con las cuales se elaboré la comparativa para la INVESTIGACION DE MERCADO conforme a lo

siguiente:
DAAR SERVICIOS PARA LA JOSE LUIS PLACITO BRAVO VIBRAK
EMPRESAS: CONSTRUCCION, S.A. DE CONSTRUCCIONES S.A.
R.L. C.V, DE C.V.
PROPUESTA
ECONOMICA $208,544.45 $200,000.00 $210,000.00
(IVA INCLUIDO)
TIEMPO DE | 09 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL | 09 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 29 09 DE DICIEMBRE DEL
ENTREGA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE DICIEMBRE DEL 2017 2017 AL 29 DE
(30 DIAS NATURALES) (31 DIAS NATURALES) DICIEMBRE DEL 2017
(21 DIAS NATURALES)
CONDICIONES DE 50% AL INICIAR Y 50% CONTRA PRESENTACION DE 50% AL INICIAR Y 50%
PAGO: CONTRA ENTREGA ESTIMACION Y FACTURA CONTRA ENTREGA
DISPONIBILIDAD: INMEDIATA INMEDIATA INMEDIATA

Derivado del cuadro comparativo y del andlisis de las propuestas presentadas, este DEPARTAMENTO DE OBRAS,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO a través de su COORDINACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS determina que la
propuesta presentada por la empresa contratista “JOSE LUIS PLACITO BRAVO” ofrece las mejores condiciones de precio

para la ejecucién de la obra en mencién.

Se incluyen las 3 (tres) propuestas recibidas como Anexos 1, 2 y 3 del presente INFORME DE INVESTIGACION DE MERCADO
que se realiz6 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el dia 19 de Septiembredel 2017.
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