



## Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE "EL ORGANISMO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL C. SECRETARIO DE SALUD EL DR. ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA OTRA, LA C. LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIVIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I.- "EL ORGANISMO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

- I.1.- Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, creado mediante Ley publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los artículos 1 y 3 fracción II, de la Ley del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco".
- I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º, fracción X, de la Ley del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco", y a lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federación.
- I.3.- El Director General de "EL ORGANISMO" está facultado para suscribir el presente instrumento, según lo dispuesto por el artículo 10 diez fracciones I y XI de la Ley de la Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco así como por el nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 otorgado a su favor por el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco.
- I.4.- Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicación Directa número SSJ-OPD-ADJ-005/2017, según consta en el Acuerdo de Adjudicación Directa de fecha 19 de Septiembre de 2017, suscrito por el Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Director de Recursos Materiales, y el Jefe del Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento.
- I.5.- Para el pago del precio, "EL ORGANISMO" ejercerá recurso proveniente de FASSA Ramo 33, según la Requisición de Compra y Asignación Presupuestal, numero de solicitud 000049, folio 0164, presupuesto 2017, Centro de Responsabilidad 5310-400, Proyecto 06, Programa 02, Sub-programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 33501 ; autorizada por el C. Director de Recursos Financieros.
- I.6.- Para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



**Secretaría de Salud**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

**II.- "LA CONTRATISTA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:**

**II.1.-** Es una persona física con actividad empresarial, su registro federal de contribuyentes es HEVL860928KB5

**II.2.-** Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

**II.3.-** Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habrán de llevarse a cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

**II.4.-** Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguirán aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, así como a los ordenamientos vigentes en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública, las disposiciones en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente firmado por las partes se integra al presente contrato, y demás normas técnicas y administrativas que regulen la ejecución de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la elaboración de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicación y seguimiento en lo que corresponda.

**II.5.-** Tiene establecido su domicilio en la calle José Guadalupe Zuno número 2179 int. 4, colonia Americana, C. P. 44160, en el municipio de Guadalajara, Jalisco; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente contrato, cuyo objeto está previsto por el artículo 8 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO.-** Por virtud del presente contrato "EL ORGANISMO" encomienda a "LA CONTRATISTA", la realización de servicios consistentes en la elaboración del "PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TAPALPA, JALISCO", y ésta se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y los anexos relacionados en la Cláusula Cuarta de este instrumento jurídico, así como las disposiciones que se señalan en el punto II.4 del Capítulo Declaraciones de éste Contrato, así como las normas de construcción del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

**SEGUNDA.- MONTO.-** Las partes acuerdan que se cubrirá para la prestación de los Servicios objeto del presente contrato, corresponderá a la cantidad de \$675,960.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, misma que se pagara al "LA CONTRATISTA" por unidad de concepto de servicio terminado.



Secretaría de Salud  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

El monto contratado solo podrá ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y explícitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizarán mediante convenio de acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-** Convienen las partes en que el plazo de ejecución de los trabajos objeto del presente contrato será de 30 (treinta) días naturales, iniciando el día 26 (veintiséis) de Septiembre de 2017 y concluyendo el 25 (veinticinco) de Octubre de 2017.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecución de los trabajos, por causas fundadas, motivadas y explícitas, se obligan a formalizar el acto jurídico mediante la celebración de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el artículo 75 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificación del plazo de ejecución "LA CONTRATISTA", deberá solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservación y Mantenimiento de "EL ORGANISMO", en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles siguientes a aquel en que se presente la causa que lo motiva, y dentro del período de ejecución de la obra. "EL ORGANISMO" tendrá un plazo máximo de 30 (treinta días) naturales para emitir la resolución para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada, siempre y cuando no haya sido presentada en forma extemporánea.

El convenio correspondiente se deberá formalizar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a aquel en que se emita la resolución.

**CUARTA.- DESCRIPCIÓN DEL ANEXO.-** El anexo que forma parte integral del presente contrato y que se encuentran debidamente suscritos y aprobados por "EL ORGANISMO" y "LA CONTRATISTA", son los siguientes:

- a) El Catálogo de Conceptos desagregándose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposición.
- b) El Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos en porcentajes de avance
- c) Términos de referencia en el que se precisa los alcances y objetos del servicio que deberá observar "LA CONTRATISTA"

**QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-** De conformidad con el artículo 213 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, "EL ORGANISMO" se obliga a poner oportunamente a disposición de "LA CONTRATISTA", el inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de



**Secretaría de Salud**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de "EL ORGANISMO" prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

"LA CONTRATISTA" previamente a la iniciación de los trabajos, tramitará y obtendrá de las autoridades competentes, los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, incluyendo derechos de vía.

**SEXTA.- RESIDENCIA DE OBRA DE "EL ORGANISMO".-** "EL ORGANISMO" establecerá la supervisión del proyecto Arquitectónico con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por "EL ORGANISMO" quien fungirá como representante ante "EL CONTRATISTA".

**SÉPTIMA.- ANTICIPOS.-** Para la realización de los trabajos objeto del presente contrato "EL ORGANISMO" no otorgará anticipo alguno.

**OCTAVA.- FORMA DE PAGO.-** Las partes convienen, que se realizar en una sola exhibición, esto es el 100% al entregar el proyecto terminado

**NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-** "LA CONTRATISTA" constituirá garantía del cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido por el artículo 48 fracción I, 49 fracción II y 52 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza deberá otorgarse a favor y a satisfacción de "EL ORGANISMO" y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- Que la fianza se otorgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
- En el caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente Contrato sea prorrogado por los contratantes o exista espera, las fianzas automáticamente continuaran vigentes por todo el tiempo de la prórroga o espera renunciando expresamente la institución de fianzas a lo establecido en los artículos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
- La Institución de Fianzas no goza de los beneficios de Orden y exclusión, y estas fianzas no se extinguirán aún cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal. Tampoco se extinguirán estas fianzas cuando el acreedor, sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra su deudor, esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- Para cancelar la fianza deberá mediar solicitud expresa y por escrito de "EL ORGANISMO" en ese sentido a la institución de fianzas;
- En caso de afectación de la fianza, la institución de fianzas se somete a las disposiciones que para tal efecto establece los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.
- No procederá el inicio del plazo para la caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, sino hasta que "EL CONTRATISTA" haya suscrito el acta entrega-recepción de la obra, según lo previsto en la cláusula decima





Secretaría de Salud  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

novena de este contrato, o en su caso, se haya concluido con resolución firme el procedimiento de rescisión administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de este.

- g) Para la interpretación y cumplimiento de las fianzas, la institución de fianzas se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le correspondiere en razón de su domicilio actual o futuro

La garantía de cumplimiento de contrato se liberará una vez que haya sido constituida y entregada a "EL ORGANISMO", la garantía para responder de los defectos que resulten en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido "LA CONTRATISTA".

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio, "LA CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el artículo 53 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, concluida la obra, "LA CONTRATISTA" quedará obligada a responder de los defectos que resultaren en la ejecución de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción formal de los trabajos, "LA CONTRATISTA" deberá constituir fianza a favor de "EL ORGANISMO", por el equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantía se otorgue mediante fianza, se deberá observar lo establecido en el párrafo cuarto de esta cláusula.

**DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-** Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen un aumento o reducción de los costos, en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado.

La revisión de los ajustes de los costos, se realizará mediante el procedimiento establecido en los artículos 205 y 206 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aún no ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá ser solicitado por "LA CONTRATISTA" por escrito a "EL ORGANISMO" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, "EL ORGANISMO" deberá emitir dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes la resolución que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendrá aprobada.



Secretaría de Salud  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

**DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-** "EL ORGANISMO" podrá modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "LA CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes, con la documentación que los soporte y los apoyos necesarios para su revisión. Su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su presentación.

En el supuesto de que "LA CONTRATISTA" pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto original, "EL ORGANISMO" no tendrá obligación de pagar los mismos, salvo que exista causa plenamente justificada a juicio de "EL ORGANISMO", de ser así, "LA CONTRATISTA" se compromete a señalar en la Bitácora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la persona que autorizó estos.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA".-** "LA CONTRATISTA" será la única responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, usos de la vía pública del lugar donde se realicen los trabajos; protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale "EL ORGANISMO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de "LA CONTRATISTA". También está obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de "EL ORGANISMO" y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de la misma, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando daños y perjuicios a "EL ORGANISMO", o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía específicamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMO", de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización, que a su juicio correspondan, una vez que se haga efectiva la garantía constituida para este efecto.

Igualmente se obliga "LA CONTRATISTA" a no ceder en todo o en parte a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, deberá solicitar por escrito a "EL ORGANISMO" su consentimiento, quien resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. Si con motivo de la cesión de derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de la indemnización a que hace referencia el artículo 199 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.



Secretaría de Salud  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

**DÉCIMA TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN.-** "LA CONTRATISTA" no podrá subcontratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorización previa de "EL ORGANISMO" en cuyo caso podrá hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra, pero en todo caso, "LA CONTRATISTA" seguirá siendo la única responsable en la ejecución de los trabajos, ante "EL ORGANISMO".

"LA CONTRATISTA" será la única responsable de las obligaciones que adquiera con las personas físicas o morales que subcontrata, para la realización de los trabajos, por lo que la subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de "EL ORGANISMO", por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratación.

**DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS.-** Cuando exista cualquier causa justificada y así lo determine "EL ORGANISMO", podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a "LA CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que se generen durante el período de la suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podrá solicitar "LA CONTRATISTA", a partir de la fecha de la notificación escrita de "EL ORGANISMO" que dé por terminada la suspensión y "EL ORGANISMO" resolverá sobre la procedencia de la petición.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido.

En todos los casos "EL ORGANISMO" levantará un acta circunstanciada de suspensión.

*Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad de las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución convenido.*

La temporalidad de la suspensión no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a "LA CONTRATISTA", la suspensión temporal del proyecto arquitectónico, ésta se obliga a presentar a "EL ORGANISMO", en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales a partir de dicha notificación, el endoso a la póliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraídas del presente contrato durante el plazo de la suspensión, una vez levantada la suspensión, "EL ORGANISMO" a través de "LA CONTRATISTA", informará a la institución afianzadora el levantamiento de la suspensión y deberá obtener de la propia institución afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, debiendo, en su caso, modificarse en lo referente al plazo para la ejecución de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo "LA CONTRATISTA" para tales efectos, el



## Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJC05/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

endoso respectivo de la institución afianzadora, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al reinicio de actividades, para que continúe garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

**DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-** "EL ORGANISMO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurren razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL ORGANISMO", o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos en su caso, para el efecto, pagará a "LA CONTRATISTA" los trabajos ejecutados así como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "LA CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar la solicitud a "EL ORGANISMO", quien resolverá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la misma; en caso de negativa, será necesario que "LA CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si "EL ORGANISMO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "LA CONTRATISTA".

**DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-** "EL ORGANISMO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando "LA CONTRATISTA" incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que resulten aplicables.

*Se consideran causales de rescisión por causas imputables a "LA CONTRATISTA" los siguientes supuestos que se señalan en forma enunciativa más no limitativa: a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por "EL ORGANISMO"; c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL ORGANISMO" el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL ORGANISMO"; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL ORGANISMO"; h) Si "LA CONTRATISTA" no da a "EL ORGANISMO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demás normas aplicables.*





Secretaría de Salud  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

Cuando se determine la rescisión por causas imputables a "EL ORGANISMO", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando "EL ORGANISMO" determine la rescisión del contrato por causas imputables a "LA CONTRATISTA", una vez notificada la resolución de la rescisión administrativa de este contrato, y en su caso, de sus convenios, "EL ORGANISMO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la aplicación de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecución de los trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito administrativo de la obra, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguirá el siguiente procedimiento:

- 1) Se notificará por escrito a "LA CONTRATISTA" los hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el propio contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
- 2) Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, "LA CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por ésta, "EL ORGANISMO" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la determinación que proceda.
- 3) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá darse debidamente fundada, motivada y comunicársela a "LA CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a lo señalado por el inciso A) de esta cláusula. Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión, "EL ORGANISMO" procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "LA CONTRATISTA", acta circunstanciada, en la que se hará constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentación entregada a "LA CONTRATISTA" para la realización de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a "EL ORGANISMO" en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizará "EL ORGANISMO" para hacer efectivas las fianzas otorgadas por "LA CONTRATISTA".

**DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.-** "EL ORGANISMO" tendrá la facultad de verificar que el Proyecto Arquitectónico de este contrato se este ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa vigente, para lo cual "EL ORGANISMO" comparará semanalmente el avance del Proyecto Arquitectónico.



Secretaría de Salud  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

"EL CONTRATISTA" conviene en que si la ejecución del Proyecto Arquitectónico sufre atrasos, conforme a los programas convenidos de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, se le aplicará una retención del 1% (uno por ciento) mensual a la estimación que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en función de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que "LA CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo señalado en el programa convenido. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicará en beneficio del erario federal, a título de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecución de los trabajos, "LA CONTRATISTA" no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagará a "EL ORGANISMO" el 3 (tres) al millar sobre el monto del contrato aún no ejecutado en esa fecha, por cada día de mora en que incurra hasta la terminación total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas a juicio de "EL ORGANISMO".

El monto de estas penas convencionales, se descontará administrativamente de las liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISMO" de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, "EL ORGANISMO" procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deducción en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación, si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "LA CONTRATISTA" los corrige a entera satisfacción de "EL ORGANISMO".

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el plazo convenido según el programa de obra, todo gasto que "EL ORGANISMO" efectúe por supervisión excedente y servicios de apoyo a la obra, serán con cargo a "EL CONTRATISTA", el importe de estos será deducido de los pagos que "EL ORGANISMO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "LA CONTRATISTA", ya que en tal evento, "EL ORGANISMO" hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

**DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FINIQUITO.-** "EL CONTRATISTA" a través de la bitácora o mediante un escrito, deberá notificar a "EL ORGANISMO", la terminación de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta última, verificará que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demás



**Secretaría de Salud**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a partir de la notificación formal de "EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, "EL ORGANISMO" procederá a su recepción dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminación de los trabajos, en los términos del párrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservándose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

"EL ORGANISMO" podrá efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes elaborarán dentro de un término de 30 (treinta) días naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

**DÉCIMA NOVENA.- SALDOS A CARGO DE "LA CONTRATISTA".-** Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "LA CONTRATISTA", esta se obliga a reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Jalisco, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL ORGANISMO".

**VIGÉSIMA.- RELACIONES LABORALES.-** "LA CONTRATISTA" en su carácter de empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

"LA CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL ORGANISMO", en relación con los trabajos del contrato, por lo que este último en forma expresa, se libera de cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS.-** Para efectos del cumplimiento del presente contrato, "LA CONTRATISTA" se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la ejecución de los servicios.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que "LA CONTRATISTA" cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnología requerida y demás elementos propios para la ejecución de los servicios.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.-** "EL ORGANISMO" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los trabajos objetos del contrato y dar a "LA CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.



## Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

Es facultad de "EL ORGANISMO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

**VIGÉSIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS.-** Las discrepancias que surjan por problemas específicos de carácter técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación, serán resueltas mediante el siguiente procedimiento:

"LA CONTRATISTA" expondrá sus razones mediante escrito dirigido a "EL ORGANISMO", suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su posición, señalando en su caso al servidor público o responsable involucrado en la discrepancia.

La Jefatura de Obras, Conservación y Mantenimiento de "EL ORGANISMO" solicitará al servidor público o responsable correspondiente, su opinión respecto a los argumentos de "LA CONTRATISTA", el cual la entregará a "EL ORGANISMO", por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes.

La Jefatura de Obras, Conservación y Mantenimiento de "EL ORGANISMO", propondrá la solución, con base en la legislación aplicable, en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles.

La Jefatura de Obras, Conservación y Mantenimiento de "EL ORGANISMO", comunicará a "LA CONTRATISTA" y al servidor público o responsable involucrado la solución emitida, dentro de los 20 (veinte) días hábiles a partir de que se recibió el escrito por parte de "LA CONTRATISTA".

"EL ORGANISMO" podrá en cualquier momento solicitar a "LA CONTRATISTA" los documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no contar con los elementos suficientes, "EL ORGANISMO" no expedirá acuerdo alguno, notificándolo a "LA CONTRATISTA".

**VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.-** En la prestación de los Servicios, las partes convienen en que la información proporcionada por "EL ORGANISMO" así como la que resulte del servicio, será en todo momento propiedad de ésta, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los servicios contratados, durante o después de éste Contrato, así como no hacer mal uso de ésta.

**VIGÉSIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.-** "LA CONTRATISTA" acepta que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deducción:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control sobre obras públicas, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.





## Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

**VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, y en lo no previsto será aplicable el Código Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta última, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.-** Las partes convienen expresamente en que para la solución de cualquier controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento, se someten a la jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, "LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 25 (veinticinco) días del mes de Septiembre de 2017 (dos mil diecisiete).

### FIRMAS DE LAS PARTES

Por "EL ORGANISMO"

DR. ANTONIO CRUCES MADA,  
DIRECTOR DEL O.P.D. SERVICIOS DE  
SALUD JALISCO.

Por "LA CONTRATISTA"

LIC. LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ  
VALDIVIA

### FIRMAS DE LOS TESTIGOS

LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES.  
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS  
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO


ING. GERMÁN PÉREZ DE CELIS DELGADO  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.




## Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Contrato	SSJ-OPD-ADJ005/2017
Monto	\$675,960.00 incluido el I.V.A.
Plazo	30 (Treinta) días naturales.
Obra	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa, Jalisco

  
ING. GERARDO GONZÁLEZ MENDOZA.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL  
O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

  
MTRA. MAYDA MELENDREZ DÍAZ.  
DIRECTORA DE CONTRALORÍA INTERNA  
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN TAPALPA JALISCO, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y LUCÍA SAGRARIO HERNÁNDEZ VALDIVIA, CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLÁUSULAS Y CATORCE FOJAS ÚTILES, INCLUYENDO ÉSTA.