

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPTO. DE OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO**INVESTIGACIÓN DE MERCADO SSJ-OPD-ADJ005/2017****"Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados DE Tapalpa Jalisco"**

INVESTIGACIÓN DE MERCADO para llevar a cabo el procedimiento de ADJUDICACIÓN DIRECTA por la contratación de la obra denominada "Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con servicios ampliados de Tapalpa Jalisco" que realiza el DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, a través de su COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS de conformidad con lo siguiente:

- Una vez detectada la necesidad de contratar la obra denominada "**Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tapalpa Jalisco**" se procedió a realizar una investigación entre las empresas que se encuentran en el padrón de Contratistas de la SECRETARÍA E INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA (SIOP), buscando las que se dediquen a desarrollar los trabajos requeridos..
- Entre dichas empresas se eligió a 3 empresas, las cuales han demostrado en sus currículum y experiencia, contar con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos y financieros para atender las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, las mismas que a continuación se enlistan y a las que se les requirió la elaboración de un presupuesto para la elaboración de los trabajos.
 - CONSTRUCTORA CADAMU S.A. DE C.V.
 - LUCIA SAGRARIO HERNÁNDEZ VALDIVIA
 - FORTHEGEN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.
- La COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS adscrita a esta JEFATURA recibió como respuesta 3 (tres) propuestas , con las cuales se elaboró la comparativa para la INVESTIGACIÓN DE MERCADO conforme a lo siguiente:

EMPRESAS:	CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.	LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIVIA	FORTHEGEN CONSTRUYENDO S.A. DE C.V.
PROPUESTA ECONÓMICA (IVA INCLUIDO)	\$744,720.00	\$675,960.00	\$706,092.00
TIEMPO DE ENTREGA:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 (60 DÍAS NATURALES)	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017 (30 DÍAS NATURALES)	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 (90 DÍAS NATURALES)
CONDICIONES DE PAGO:	50% AL INICIAR Y 50% CONTRA ENTREGA	CONTRA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIÓN Y FACTURA	50% AL INICIAR Y 50% CONTRA ENTREGA
DISPONIBILIDAD:	INMEDIATA	INMEDIATA	INMEDIATA

Derivado del cuadro comparativo y del análisis de las propuestas presentadas, este DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO a través de su COORDINACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS determina que la propuesta presentada por la empresa contratista "**LUCIA SAGRARIO HERNANDEZ VALDIA**" ofrece las mejores condiciones de precio para la ejecución de la obra en mención.

Se incluyen las 3 (tres) propuestas recibidas como Anexos 1, 2 y 3 del presente INFORME DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO que se realizó en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 19 de Septiembre del 2017.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORO:

ING. DANNY EMMANUEL CORONA GUERRA COORDINADOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. GERARDO GONZÁLEZ MENDOZA JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
---	---