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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIENMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA  PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO EL DR. ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA OTRA, EL C.
MIGUEL ANGEL ANGULO RAMIREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- "EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

- L1.- Es un Organismo Ptblico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado

mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion I, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene afribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, vy a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Szlud en Ia
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

1.3.- El Secretario de Salud y Director General de “EL ORGANISMO" esté facultado para
suscribir el presente instrumento, segtn lo dispuesto por el articulo 10 diez fracciones | y Xl de
la Ley de la Creacién del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco asi
como por el nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 otorgado a su favor por el Mtro. Jorge
Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

L.4.- Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicaciéon Direcla
ntmero SSJ-OPD-ADJ-007/2017, segun consta en el Acuerdo de Adjudicacion Directa de fecha
02 de Octubre de 2017, suscrito por el Secretario de Salud y Director General del Organismo
Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Director de Recursos Materiales, y el
Jefe del Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento.

I.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO” ejercera recurso proveniente de Aporfacion
Solidaria Estatal (ASE), segun la Requisicion de Compra y Asignacion Presupuestal, numero de A
solicitud 000055, folio 0006, presupuesto 2017, Centro de Responsabilidad 5310-400,
Proyecto 06, Programa 02, Sub-programa 0, Sub-sub-programa O00R, Partida 35101; autorizada

por el C. Director de Recursos Financieros.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado ena calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P, 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco?

IL-“EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:
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I1.1.- Es una persona fisica con actividad empresarial, su registro federal de contribuyentes es

AURM790903LG5

I1.2.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I1.3.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podré invocar su desconocimiento

o solicitar modificaciones por este motivo.

IL.4.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones adminisirativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se integra al presente contrato, y demas normas t{écnicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacién y seguimiento

en lo que corresponda.

IL.5.- Tiene establecido su domicilio en la calle Cedros nimero 43, colonia San Antonio, C. P.
45650, colonia San Antonio, en la localidad de San Sebastian el Grande en el municipio de
Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este

contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsio por el articulo 8 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “EL
CONTRATISTA”, y ésta se obliga, a la Obra denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE”, que
comprende la ejecucién de los lrabajos eslablecidos en el Catilogo de Conceptos, de
conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las parles se integran al
presente instrumento como ANEXO UNICO, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarlos
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas que se sefialan en el punto 1.4 del Capitulo de Declaraciones de esle contrato, asi
como las normas de construccion del lugar donde deban ejecutarse los {rabajos, mismas que se
tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrird para la ejecticion de
los trabajos  objeto de este contrato serd la cantidad de $986,594.59 (NOVECfENTOS
OCHENTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.), incluido el

importe del Impuesto al Valor Agregado.
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El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los frabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizardn mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las paries en que el
plazo de ejecucién de los trabajos objeto del presente contralo sera de 30 (ireinta) dias
naturales, iniciando el dfa 10 (diez) de Octubre de 2017 y concluyendo el 08 (ocho) de
Noviembre de 2017.

En el supuesio que las paries pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante Ja
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucion “EL CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito al Deparlamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de *“EL
ORGANISMO”, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. “EL
ORGANISMO” tendrd un plazo maximo de 30 (treinta dias) nalurales para emitir la resolucién
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporénea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita Ia resolucién.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
confrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por "EL. ORGANISMO” y “EL
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucién de
las obras y el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de frabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicin.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO"” se obliga a poner oportunamente a disposicion de "EL CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de "EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“EL CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los frabajos, framilarg y obtendr@de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.
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SEXTA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
eslablecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuard como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” deber4 oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendrd la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

"EL CONTRATISTA" debera tener a disposicién de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bilacoras, para que
‘EL ORGANISMO"” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO" eslablecera
la supervisién de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la cual deberé recaer en
un servidor plblico designado por "EL ORGANISMO?, quien fungira como representante ante
“EL CONTRATISTA".

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para la realizacidon de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO” no otorgara anticipo alguno.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los {rabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince dias) “EL
CONTRATISTA”" debera presentarlas a la supervisién del organismo dentro de los 6 (seis) dias
naturales siguientes a la fecha de corle para el pago de las estimaciones que sera cada 15
(quince) dias, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizarla revision y autorizaciones de las estimaciones , contaré con un
plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales a su presentacién, en el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre i
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “FL
ORGANISMO” dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Deparfamento de Obras, ConserVacion y
Mantenimiento de “EL. ORGANISMO™.
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Cuando "EL. CONTRATISTA”, no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO “por si o a través de la residencia procedera a
elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” constituird garantia del cumplimiento del contrato
de conformidad con lo establecido por el articulo 48 fraccién I, 49 fraccién Il y 52 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y deberd

contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que lafianza se otorgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

b) Que la fianza solo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”, haya cumplido con todas

las obligaciones que se deriven de este contrato;

¢) Quelafianza no podré ser cancelada sin aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, y;

d) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Esta fianza se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL. ORGANISMO”, Ia
garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualguier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la

misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
conciuida la obra, “EL CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que

resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion

aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién formal de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del 10% (diez por

ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se deberd observar lo

establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajusie de los

costos que integran los precios unitarios pactados en

este contrato, cuando._ocurran

circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.
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La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aln no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “EL CONTRATISTA” por escrito a “EL
ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso

contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si "EL CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al perfodo gue los mismos
indiquen, precluira el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucion que emita
para fales efeclos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de

contrato alguno.

No daré lugar a ajustes de coslos, las cuolas compensatorias a que conforme a la Ley de Ia
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podré modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el caldlogo original del conirato, “EL CONTRATISTA" dentro de los 30 {treinta)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucién, deberd presentar los andlisis de precios
correspondientes, con la documentacién que los soporte v los apoyos necesarios para su
revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse dentro de los 30 (treinta) dias

naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extreordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL. ORGANISMO” no tendré obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “EL CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la

persona que autorizd estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE

“LA  CONTRATISTA”.- “LA

CONTRATISTA” serd la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujelarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los {fabajos;
proleccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el 4mbito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO?”. Las responsabilidades y
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los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de “EL
CONTRATISTA”, También esta obligada a que los maleriales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las paries de dicha obra se efectien
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a "EL ORGANISMO”, o & lerceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las eslimaciones por trabajos ejecutados que ampara
este contrato, en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolverad lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un refraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podré hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
maleriales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo la Unica responsable en la ejecucién de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

‘EL. CONTRATISTA” serd la Unica responsable de las obligaciones que adguiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo gue la
subcontratista no tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que
pudiera surgir de la subcontratacion,

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine "EL. ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en
todo o en parle, los trabajos contratados, debiendo pagar a “EL. CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente conirato. Dicho pago lo podra solicitar “EL
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacién escrita de “EL ORGANISMO" que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolverd sobre la procedencia de la

peticion.

. - ’ i o, A i
La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

En todos los casos "EL ORGANISMQ” levantara un acta circunstanciada de suspension.
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Cuando la suspension derive de un caso forfuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo tinicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “EL. CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, ésta se obliga a
presentar a "EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales a partir de
dicha notificacion, el endoso a la pdliza de fianza que garantiza el cumplimiento de las

obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones contraidas del
presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez levantada la suspension, “EL
ORGANISMO” a través de “EL CONTRATISTA”, informard a la institucién afianzadora el
levantamiento de la suspension y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso
respectivo.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los frabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo "EL CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continle garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente confrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible delerminar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagara a "EL CONTRATISTA” los frabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecularlos, en este supuesio si opta por la terminacion
anticipada del conlralo, deberd presentar la solicitud a “EL ORGANISMO?”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que "EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISIVIO” no contesta en dicho plazo, se tendréa
por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”,

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISIMO” podré en cualquier
momento rescindir administrativamente el presentle conirato, cuando "EL CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de "sus obligaciones, de los términos contractuales & de las
disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.
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Se consideran causales de rescision por causas impufables a "EL CONTRATISTA” los
siguientes supuesios que se sefialan en forma enunciativa més no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los lrabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO™ ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de "EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los terminos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
frabajos objefo del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO”: g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por esctito
de "EL ORGANISMO”;, h) Si “EL CONTRATISTA” no da a "EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del conirato, las leyes,

reglamentos, tratados y deméas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisidn por causas imputables a “EL ORGANISWO”, éste pagara los
trabzjos ejeculados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,

estén debidamente comprobados y se relacionen direclamente con el presente contrato.

Cuando "EL ORGANISMO" determine la rescisién del contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, "EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aln no
liquidados hasta que se olorgue el finiquito correspondiente lo que deberéa efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados que se encueniren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucién de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulien del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
maleriales y equipos gue, en su caso, le hayan sido eniregados, para lo cual, se seguird el
siguiente procedimienio:

A) Se nolificara por escrito a “"EL CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas

B)

que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habile

s\
siguientes al de su nofificacién, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas%

que estime pertinentes,

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por &sta, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son salisfactorias, emitird por escrito la

determinacion que proceda.

rd
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C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “EL CONTRATISTA"” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefnalado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL. ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejeculados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA”, acla circunstanciada, en la
que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a "EL. ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que reéﬁzaré “EL ORGANISMO" para hacer efectivas
las fianzas otorgadas por “EL CONTRATISTA™,

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL. ORGANISMO” tendré la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente el
avance de las obras.

“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuenire en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los frabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las
proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefalado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL. ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato alin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL. ORGANISMO”,

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liguidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISIIO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, "EL

ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para delerminar la reposicioh-de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccion en proporcion a las deficiencias
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observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion, si se determina Ia
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si "EL CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO™,

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contralo no se entreguen en el
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “EL CONTRATISTA”,
el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL

CONTRATISTA”,

Para delerminar la aplicacién de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO?” hara al programa las modificaciones

que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ninglin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, deberad notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta tillima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la

notificacion formal de "EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, "EL. ORGANISMO" procedera a su recepcién dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en
los términos del pérrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservéndose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“El. ORGANISIMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los frabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso )?(
que haya recibido “EL CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarlos mas los intereses -+
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de

Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; losscargos

se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efeclivamente las

cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.
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VIGESIMA PRIVERA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los irabajos materia del contrato,
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su confra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgr. '

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efeclos del cumplimiento del presente
contrato, "EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos,

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a gue “EL
CONTRATISTA” cuenfa con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendré el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en fodo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y
con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL. ORGANISMO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de cardcter técnico, que de ninguna manera impliguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“EL CONTRATISTA” expondréd sus razones mediante escrito dirigido a “EL. ORGANISMO™,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos gque apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor plblico o responsable involucrado en la
discrepancia,

"EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinion
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL ORGANISMO™,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucion, con base en la legislacion aplicable, en qulazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.
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“EL ORGANISMO”, comunicard a “EL CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié
el escrito por parte de "EL CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podréa en cualquier momento solicitar a "EL CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, "EL ORGANISMO" no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “EL CONTRATISTA™.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA”
acepla que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera
aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Ultima, el Cédigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco,
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier ofra

causa.

Leido que fue el presente contrato, y enieradas las parles de su contenido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 09 (nueve) dias del mes de
Octubre de 2017 (dos mil diecisiete),

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “EL CONTRATISTA”

DR. ANTONIO CRUCES WADA, C.MIGUEL ANGEVY ENGULO RAMIREZ

SECRETARIO DE SALUD DIRECTOR DEL
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

N

LIC. EERNANDO LETIPICHIA TORRES. ING-GERWAN PEREZ rj’E\\ceus
b R DE ASUNTOS JURIDICOS DELGADO  °
EL O.F.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO DIRECTOR DE RECURSOS

MATERIALES DEL O.P.D. SERVICIOS DE

SALUD JALISCO.

X

ING. GERARDOASONZALEZ MENDOZA. MTRA. MAYDA MELENDREZ\DIAZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, DIRECTORA DE'CONTRALORIA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INTERNADEL O.P.D. SERVICIOS DE

O.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DE
OCCIDENTE, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y "MIGUEL
ANGEL ANGULO PEREZ CON FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y

CATORGE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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