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“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO”

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIHUAMO,
JALISCO”, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: LIC. MA. ELIZABETH ALCARAZ VIRGEN EN SU
CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, ING. RUBEN CARDENAS RANGEL, SECRETARIO GENERAL
ING. JOSE DE JESUS CUEVAS LARIOS SINDICO MUNICIPAL; C.P. BLANCA LUZ AGUILAR MONTES,
FUNCIONARIA ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL Y ARQ. VICTOR MANUEL MENDEZ
SERRANO, DIRECTOR DE OBRA PUBLICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA CONJUNTAMENTE “EL AYUNTAMIENTO”, Y POR LA OTRA

PARTE EL ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA, MISMA QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA
CONDUCIRSE CON LA VERDAD ABSOLUTA, QUE NO LE HAN SIDO LIMITADAS NI REVOCADAS LAS \\\
FACULTADES CONFERIDAS CON LAS QUE COMPARECE EN EL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN \\g
TRASCURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y ASI MISMO *}(‘z\e\\\\x
CUANDO SE HAGA REFERENCIA A TODOS LOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA EN ANAN
CONJUNTO COMO “LAS PARTES”. QUIENES TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y N

OBLIGARSE, QUE MANIFIESTAN SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

1. ELAYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 73 PARRAFO PRIMERO, FRACCIO
ART. 86 PARRAFO PRIMERO Y CUARTO, ART 88 FRACCION 1l Y 89 ULTIMO PARRAFO DE
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 2,3,37 FRACCION II, ART 38
FRACCION 11, 47 FRACCIONES I, XI, ART 52 FRACCIONES | Y Il, ART. 67,79 FRACCION Il INCISO C)
DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO
Y ARTICULOS 1,2,3 PARRAFO PRIMERO, ARTS. 8,21,22,26,27,29,37,41, 48,63,64,67 FRACCION

Il, ART. 104 FRACCION Il Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

~

1.2.EL RECURSO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONTRATADA CORRESPONDE AL PROGRAMA
FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 DONDE “EL AYUNTAMIENTO”,
AUTORIZA LA OBRA CONTRATADA CON UN TECHO FINANCIERO DE $3’948,512.45 (TRES
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 45/100 M. N.).

1.3.QUE LA OBRA FUE CONTRATADA MEDIANTE CONCURSO POR INVITACION SEGUN LOS

TERMINOS DE LOS ARTICULOS 104 FRACCION I, 105 PARRAFO SEGUNDO PARRAFO Y 106 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

1.4.ASI MISMO SENALA DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO LA FINCA MARCADA CON

EL NUMERO 07 DE LA CALLE MORELOS, EN LA COLONIA CENTRO UBICADO EN PALACIO
MUNICIPAL DE PIHUAMO, JALISCO.

2. ELCONTRATISTA DECLARA: (\
I\
g \
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2.1. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION, EQUIPO, RECURSOS ik

ECONOMICOS, CONTABLES, FINANCIEROS, ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2.2. QUE ACREDITA SU CARACTER DE REPRESENTANTE Y ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA

NEGOCIACION ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA, Y SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE
ELECTOR FOLIO NUMERO: 034206307589.

2.3. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS ANTE LA DIRECCION DE \
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA §\
VIGENTE, ASI MISMO SE ENCUENTRA INSCRITA LA SOCIEDAD ANONIMA QUE REPRESENTA EN EL ~ .

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, SEGUN CLAVE: BEME731101PJO. Y QUE SU REGISTRO
EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE JALISCO ES EL 5346.

2.4. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS
PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DEy SUS
OBLIGACIONES. \ \.."l‘\
2.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA, OBJETO DEL PRES N\TE\\ ~
CONTRATO CON EL FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENE EN SU\ \
EJECUCION.
2.6. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, AS{ COMO TAMBIEN EL 1009
DEL ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

2.7. QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO FISCAL IGNACIO ALLENDE No. 147, COL. CENTRO,
C.P. 49000 EN CD. GUZMAN, JAL., PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE SE
CONSIGNAN Y ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA AL “EL CONTRATISTA”
LA REALIZACION DE LA OBRA, “PAVIMENTACION DE CAMINO BARRERAS EN EL MUNICIPIO DE
PIHUAMO JALISCO” A UBICARSE EN LA COMUNIDAD DE BARRERAS DEL MUNICIPIO DE PIHUAMO,
JAL., CON NUMERO DE OBRA 065-16-19. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA
BAJO SU PROPIA DIRECCION, RESPONSABILIDAD Y SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CON ESTRICTA SUJECION A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE \
ESTABLECE ESTE CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS,
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE
OBRAS, AS{ COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR “LAS PARTES” SE
ANEXA AL PRESENTE CONTRATO CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO,
QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE. '

2.1.SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA f\|

EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES VALIOSO HASTA POR LA CANTIDAD: |
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$3,948,512.45 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE

PESOS 45/100 M. N.). INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). CON
CARGO A LA PARTIDA MUNICIPAL.

A) EL IMPORTE COMPRENDE TODOS LOS GASTOS DEL “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE DE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA
DE OBRA, DIRECCION, ADMINISTRACION, IMPUESTOS, MATERIAS PRIMAS, SEGUROS Y EN
GENERAL TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA
CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO,
COMO SU UTILIDAD.

B) FORMA DE PAGO:

I.- UN ANTICIPO INICIAL DEL 25% DEL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACION AUTORIZADA A ESTE

CONTRATO, ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

- ESTIMACIONES QUINCENALES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”

RECIBIDOS Y AUTORIZADOS POR “EL AYUNTAMIENTO”, MENOS LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO

CORRESPONDIENTE, AS{ COMO LAS RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SEGUN LA CLAUSULA

DECIMA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. ~\
C) PROCEDIMIENTO DE PAGO: \\\

LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN A “EL CONTRATISTA” UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISIT S\ \
ESTABLECIDO POR “EL AYUNTAMIENTO” Y SE VERIFIQUE QUE EFECTIVAMENTE EL PROGRAM
DE OBRA, COMO LA CALIDAD ESTIPULADA HAN SIDO CUMPLIDAS. Y SERA SOMETIDA LA \
ESTIMACION A APROBACION CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA SUS NUMEROS GENERADORES POR CADA CONCEPTO DE OBRA,
EN FORMATO APROBADO POR “EL AYUNTAMIENTO”, MISMO QUE SERA REVISADO POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO; PARA LA CONCILIACION DE DICHOS
NUMERO GENERADORES SE LLEVARA A CABO POR EL FUNCIONARIO QUE “ EL AYUNTAMIENTO”
DESIGNE PARA TAL EFECTO. “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SOLO SE LE RECONOZCA COMO
OBRA EJECUTADA, LOS TRABAJOS QUE HUBIERA REALIZADO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL
PROYECTO DEFINITIVO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS, MISMAS QUE SE ANEXAN
AL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LOS TRABAJOS REALIZADOS CONFORME A LAS ORDENES
ESCRITAS EN LA BITACORA DE LA OBRA POR PARTE DEL “AYUNTAMIENTO”.

PARA ELABORAR LOS NUMEROS GENERADORES, SE DEBERA EMPLEAR UNA HOJA
DISTINTA PARA CADA CONCEPTO DE OBRA, ESPECIFICANDO A QUE PLANO Y/O DOCUMENTO DEL
DISENO SE REFIEREN, SE ACOMPANARA DE LAS REDUCCIONES DE LAS PLANTAS, ELEVACIONES O
ISOMETRICOS, NECESARIOS PARA ACLARAR COMPLETAMENTE EL VOLUMEN DE LA OBRA O
TRABAJO REALIZADO, UTILIZANDO COLORES, ACHURADOS Y FOTOGRAFIAS PARA SENALARLOS.

DE IGUAL FORMA CADA HOJA, DEBERA ESPECIFICAR LA FECHA Y ESTAR FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE DEL “EL CONTRATISTA” EN LA OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE LE CONSTA LA
EXISTENCIA DE LOS VOLUMENES Y TRABAJOS PRESENTADOS PARA SU COBRO, YA QUE
FISICAMENTE LOS MIDIO, COMO TAMBIEN LE CONSTA QUE DICHOS TRABAJOS ESTAN 2
EJECUTADOS CON LA CALIDAD ESPECIFICADA EN LOS DOCUMENTOS DEL DISENO APROBADO Y \
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CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, YA QUE VERIFICO PERSONALMENTE LA CALIDAD DE CADA
UNO DE ELLOS.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“ EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL AYUNTAMIENTO”, LAS ESTIMACIONES DE SUS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA LA AUTORIZACION DE SU PROCEDENCIA, MISMA QUE SERAN EL RESULTADO
DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, ASi
MISMO LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, QUE SE ACOMPANARAN DE LOS GENERADORES ORIGINALES DE

LOS VOLUMENES DE OBRA, CONCILIADOS Y FIRMADOS POR EL FUNCIONARIO DESIGNADO POR
“EL AYUNTAMIENTO” PARA TAL EFECTO.

1I.- SOBRE LA FACTURACION:

UNA VEZ APROBADA LA ESTIMACION, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FACTURA )
CORRESPONDIENTE PARA EL ABONO DE SU PAGO, EL DIA QUE DETERMINE LA DEPENDENCIA I\ \
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL.
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL AYUNTAMIENTO” EN CUALQUIER MOMENTO Y
DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENUNCIADO EN LA CLAUSULA PRIMERA \DEL
PRESENTE CONTRATO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION \DE
DICHOS TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO, Y EN VIRTUD DE A
ECONOMIA QUE REPRESENTA PARA EL ERARIO MUNICIPAL LA ADQUISICION DE LOS MATERIALE
POR LO QUE EN CONSECUENCIA “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO ESTABLECIDO El\{ LA
CLAUSULA SEGUNDA, PUEDE SUFRIR REDUCCION, AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPT
PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTORICE “EL AYUNTAMIENTO”.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO D
ESTE CONTRATO EL DIA. 20 DE OCTUBRE DE 2016 Y A CONCLUIRLA EL DiA: 31 DE DICIEMBRE DE
2016. SIENDO UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES.
CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBIRA DE “EL AYUNTAMIENTO”, UN 25% DE
ANTICIPO SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 190 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SERA PARA EL INICIO DE LA OBRA, MISMOS QUE SE IRAN
AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS LOS EJECUTADOS, TAL ANTICIPO SE ENTREGARA A “EL CONTRATISTA” SIEMPRE Y
CUANDO ENTREGUE FIANZA CORRESPONDIENTE, EL ANTICIPO SERA POR EL IMPORTE DE =
$987,128.11 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 11/100 M. N.), )
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO
EN SU MISMO PORCENTAJE Y DE MANERA INVARIABLE POR CADA ESTIMACION DE SUS TRABAJOS,
SUMINISTROS Y/O SERVICIOS REALIZADOS, ASi COMO DE LOS ADITIVOS QUE EVENTUALMENTE
SURGIERAN Y FUERAN AUTORIZADOS POR “EL AYUNTAMIENTO”, EN CASO QUE NO FUERA

AMORTIZADO EL ANTICIPO DE LA MANERA AQUI EXPUESTA “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
DEVOLVER EN EFECTIVO LA PARTE NO AMORTIZADA.
\

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO, EN EL SUPUESTO QUE SEA RESCINDIDO EL
PRESENTE CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “EL AYUNTAMIENTO” EN
UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIEZ DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE LE SEA
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION POR DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE
LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A LA TASA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE LOS CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE EL
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IMPORTE NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL

AYUNTAMIENTO”

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARAN A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO, LA AMORTIZACION SE HARA PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES, QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN, DEBIENDO LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” TIENE \
UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE 5
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE LE NOTIFIQUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE \
CONTRATO; EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO Y
ATRASO IMPUTABLE AL “EL CONTRATISTA” SIN DERECHO A DIFERIMIENTO DE SU FECHA DE \
INICIO DE LOS TRABAJO EN LA OBRA, PUDIENDO SER SANCIONADO POR “EL AYUNTAMIENTO”

HASTA CON LA CANCELACION DEL REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTA EN LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. § ¢

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, DEBERA ENTREGAR \ &
N
\

UN PROGRAMA PARA LA APLICACION DEL ANTICIPO Y PRESENTAR EL ESTADO DE CUENTA EN
DONDE SE REGISTRE LA APLICACION DE LOS RECURSOS. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA’S\NO
COMPRUEBE LA UTILIZACION CORRECTA DEL ANTICIPO, PODRA PERDER EL DERECHO\A
PRORROGAS.

SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA IMPUTABL &L
“EL AYUNTAMIENTO”, SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL CONTRATIS
DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO Y/O REPROGRAMACION D\E\
INICIO, EN FORMATO DETERMINADO POR “EL AYUNTAMIENTO” ANEXANDO A LA MISMA COPIA \
DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 03 DIiAS HABILES CONTADOS k"
A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE~CONTRATO, EN CASQ DE QUE “EL \
CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO, NO TENDRA DERECHO A
QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA. UNA VEZ AUTORIZADO EL
DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE
OBRA A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR EL “AYUNTAMIENTO”.

OCTAVA.- PRORROGAS.- “EL AYUNTAMIENTO” PUEDE AUTORIZAR LAS PRORROGAS
CORRESPONDIENTES CUANDO SE PRESENTEN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO
PREVISTO EN PRESENTE CONTRATO Y/O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES, QUE INFLUYAN EN EL
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, PREVIO ANALISIS
DE LA DOCUMENTACION QUE ESTE PRESENTE. PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE

SOLICITARSE POR ESCRITO UN CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 03 DIAS ﬂ
\

HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LO MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA
OBRA POR EL “CONTRATISTA”, EN EL FORMATO DETERMINADO PARA TAL EFECTO POR “EL
AYUNTAMIENTO”.

ASI MISMO “EL AYUNTAMIENTO” PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR
ESCRITO EN FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMANDO EL TITULAR DEL “AYUNTAMIENTO”, EN
CASO DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA “EL CONTRATISTA” TIENE QUE SOLICITAR

LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA, A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR EL
“AYUNTAMIENTO”.

NOVENA.- FIANZAS
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A) DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 05 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FIRMA DEL CONTRATO OTORGARA FIANZA A FAVOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE
PIHUAMO, JALISCO POR LA TOTALIDAD DE LA CUANTIA DEL ANTICIPO CONCEDIDO, Y
DEBE GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION POR EL IMPORTE DEL MISMO;
CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE
DEL REFERIDO ANTICIPO, EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO
ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION
AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE AL “EL AYUNTAMIENTO” EL MONTO TOTAL DEL
ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” OTORGARA
DENTRO DE LOS SIGUIENTES 05 DiAS HABILES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZA A
FAVOR Y SATISFACCION DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE PIHUAMO, POR EL IMPORTE DEL
10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO
DEL VALOR AGREGADO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 48 FRACCION 11 Y ARTICULO
52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA
OBRA CONCLUIDA: PARA GARANTIZAR QUE “EL CONTRATISTA” RESPONDA DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LA OBRA PUBLICA
CONTRATADA, ASi COMO DE LOS VICIOS OCULTOS, COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA
A FAVOR Y SATISFACCION DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE PIHUAMO, JALISCO PO&EL
IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA LA OBRA PUBLICA QUE

CONTRATA, Y POR EL TERMINO DE 1 ANO CALENDARIO, A PARTIR DE LA RECEPCION LA \\

OBRA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO E\
JALISCO.

“EL AYUNTAMIENTO” REDACTARA UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA OBRA RECIBIDA, \\

DENTRO DE UN TERMINO DE LOS 15 DIAS NATURALES ANTERIORES AL CUMPLIMIENTO
DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

LAS POLIZAS DE LAS FIANZAS QUE SE MENCIONAN EN ESTA CLAUSULA Y QUE SEAN EXPEDIDAS, SE
DEBERAN PREVER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

l.- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO.

Il.- EN CASO QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA,
EN LO QUE SE REFIERE A LA FIANZA O DE EXISTIR ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA ESPERA O DILACION.

lll.- LA FIANZA RESPONDE POR LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE DE ACUERDO A LOS
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL ESTE INSTRUMENTO.

IV.- PARA SER LIBERADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

V.- LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSO LEGALES

O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
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LAS FIANZAS ANTES SENALADAS SE TRAMITARAN POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 1,5 FRACCION 111 INCISO A), ARTS 93,95 PRIMER PARRAFO
Y FRACCIONES 1, I, TERCER PARRAFO, Il Y IV. ARTS 95 BIS, 96, 118,118 BIS Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA JURISDICCION.

CUANDO APARECIERAN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA, DENTRO DEL TERMINO
DE UN ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION, “EL AYUNTAMIENTO” ORDENARA
SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA AL “EL CONTRATISTA”, Y ESTE SE
COMPROMETE A REALIZAR LOS TRABAJOS POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO, SI “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS EN UN
PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, “EL AYUNTAMIENTO” CON CARGO AL “EL CONTRATISTA”
ENCOMENDARA LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE,
HACIENDO EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA TAL EFECTO.

EN CUALQUIER CASO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA ESCRITA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR
“EL CONTRATISTA”, AS{ COMO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE, NO DEBERA
SER MENOR A LOS 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA OBRA. Y

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS ANTERIORES, NO-~ SE
PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO.

VICIOS OCULTOS, QUE DESPUES PUEDAN RESULTAR Y PROVENGAN DE LA MALA CALIDA
DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, POR LO TANTO “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL
DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS, ASi COMO DE LA
OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA EN CUALQUIER MOMENTO. CONFORME LO
ESTABLECIDO EN ART. 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA.- DANOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS
Y PERJUICIOS QUE, CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS,
POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, Y POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES. ASi MISMO “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A CUBRIR LOS
DANOS A RESARCIR, COMO LAS EROGACIONES PECUNARIAS QUE CAUSO POR EL CONCEPTO DE
UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS POR LA REALIZACION DE LA OBRA, EN CASO DE NO
CUMPLIR DICHA DISPOSICION “EL CONTRATISTA” AUTORIZA  EXPRESAMENTE AL “EL
AYUNTAMIENTO” PARA QUE CUBRA EL COSTO DE LAS EVENTUALIDADES, MEDIANTE
RETENCIONES EN LA ESTIMACION PENDIENTE DE COBRO POR PARTE DEL “CONTRATISTA” O EN
SU DEFECTO HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SENALADA EN LA CLAUSULA
NOVENA INCISO B) DE ESTE CONTRATO.

-DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES
ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN CATALOGO ORIGINAL, NOTIFICARA AL “EL
AYUNTAMIENTO”, PARA QUE ESTE RESUELVA LO CONDUCENTE Y MEDIANTE AUTORIZACION POR
ESCRITO, PODRA “EL CONTRATISTA” EJECUTARLOS. LA SOLICITUD PARA EJECUTAR CANTIDADES O
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CONCEPTOS NO PREVISTO EN CATALOGO ORIGINAL, DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DEL
PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO POR “EL AYUNTAMIENTO” Y A TRAVES DEL FORMATO
PARA TAL EFECTO, ASi MISMO ESTE TRAMITE NO MODIFICA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE
EXISTA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA, COMO LO SENALA LA CLAUSULA OCTAVA DEL
PRESENTE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PUEDE UTILIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL CONTRATO
ORIGINAL, PARA EL PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES O NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DE CONCEPTOS, SI TRAMITA LA PARTIDA PRESUPUESTAL COMPLEMENTARIA CON
ANTICIPACION.

DECIMA SEGUNDA.- PAGO EN EXCESO. LO PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA “EL CONTRATISTA”
DEBERA REINTEGRARLOS, JUNTO CON LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME LO
DISPUESTO EN ARTICULO 199 Y 200 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, DEL IMPORTE PAGADO
AL “CONTRATISTA”, CONSTITUYE UN CREDITO FISCAL Y PUEDE EXIGIR A TRAVES DE LA
LEGISLACION APLICABLE.

DECIMA TERCERA. LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON
APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS
PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS POR “LAS PARTES” DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA CUARTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL AYUNTAMIEN m"
SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO
PROGRAMA APROBADQS, SE CONSIDERARAN DE LA SIGUIENTE FORMA:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SE
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL AYUNTAMIENTO” ESTAR
FACULTADO PARA INDICAR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL AYUNTAMIENTO”
CONSIDERA FACTIBLE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A
DETERMINAR LOS NUEVOS POR INTERVENCION DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE

OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS. Yy
SI'NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA %

EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” Y
DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SENALE SOMETERA A CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL FORMATO
DETERMINADO POR “EL AYUNTAMIENTO” Y EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE
ESTOS PRECIOS SE DEBE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS
QUE, SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS \
EN ESTE CONTRATO.
C) LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS
AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA AUTORIZACION /
DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA
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OBRA, Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL AYUNTAMIENTO”, EN EL ENTENDIDO QUE DESPUES

DE VENCIDO EL TERMINO SENALADO PARA SOLICITARLO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA”
DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS. i
DECIMA QUINTA: “EL AYUNTAMIENTO” PODRA REALIZAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA

CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FiSICO DE LA

OBRA, A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 54 DEL
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA SEXTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES ” ACUERDAN SI DURANTE LA Q
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, “EL !
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A CELEBRAR CONVENIO MODIFICATORIO CON LAS NUEVAS

CONDICIONES, EN EL ENTENDIDO QUE DICHO CONVENIO NO REBASARA DEL 25% DEL MONTO NN
PACTADO EN PRESENTE CONTRATO, NI APLICARA VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO \\
ORIGINAL. EN CASO QUE LAS MODIFICACIONES EXCEDA AL PORCENTAJE ANTERIOR, O EL A
PRESUPUESTO  VARIE SUBSTANCIALMENTE VARIACIONES IMPORTANTE AL PROYECTO A LAS
ESPECIFICACIONES O A AMBOS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO ADICIONAL, RESPECTO DE LAS
NUEVAS CONDICIONES.

EN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, SERA RESPONSABILIDAD DE “LA
PARTES” FORMULAR, LOS MOTIVOS, RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVARON LA
SUSCRIPCION DEL CONVENIO RESPECTIVO, Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE SENTARAN ON\
DETALLE EN EL CONVENIO, LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL PODRAN REALIZARSH
POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN REDUCCION.

DECIMA SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS. CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE L2
PROPUESTA ECONOMICA APROBADA, O DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS  Y/O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTA EN EL
PRESENTE CONTRATO, QUE DE HECHO, SIN DOLO, O CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD
COMENTAN CUALQUIERA DE “LAS PARTES”, Y DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME EL PROGRAMA PACTADOS, DICHOS
COSTOS EN CASO QUE PROCEDAN SE REVISARAN Y AJUSTARAN A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE
“LAS PARTES” CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO. ASi MISMO “EL AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA
DECISION QUE ACUERDE, YA SEA DE AUMENTO O REDUCCION DEL MONTO CORRESPONDIENTE. X

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, A TRAVES DE
FORMATO QUE DETERMINE “EL AYUNTAMIENTO”, TENIENDO “EL CONTRATISTA” UNICAMENTE
COMO PERIODO DE PRESENTACION DE DICHA SOLICITUD LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ASi COMO
DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIEREN CELEBRADO, EN EL SUPUESTO DE
FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERA PRESENTADO LA
SOLICITUD NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

POR LO QUE COMPRENDE A LA VIGENCIA PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE \
ESCALATORIAS, SERA CONFORME A LA AUTORIZACION QUE EMITA “EL AYUNTAMIENTO” .

DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES. “EL AYUNTAMIENTO” PODRA RETENER AL “EL CONTRATISTA”
PAGO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:
A) LA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O EQUIPO SUMINISTRADOS, Y/O
EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA CONTRATADA;
B) INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PRESENTE CONTRATO;
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C)  DESCUENTO POR PENAS CONVENCIONALES POR RETRASO EN EL INICIO O ENTREGA DE
LA OBRA;

D)  REEMBOLSO AL “EL AYUNTAMIENTO” DE LOS PAGOS QUE ESTE HUBIESE REALIZADO
POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

LAS RETENCIONES ESTARAN EN PODER DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN TANTO NO SE CORRIJAN
LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, O PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS CORRECCIONES
NECESARIAS, Y PARA CUBRIR PENAS CONVENCIONALES, ASi COMO PARA LAS CONTINGENCIAS
PREVISTAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES. CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO
CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL
AYUNTAMIENTO” ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA”
SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL AYUNTAMIENTO” Sl LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA
CONTRATADA EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO\
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA. F N
VIGESIMA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRA! AR,
CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL, LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO\
AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” Y SEGUN 1O
ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 71,72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.
VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. LO QUE RESPECTA AL “EL
CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE
LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASi COMO DE QUIENES LES
SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “EL AYUNTAMIENTO” SERA AJENO A
CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.  ASi MISMO “EL
CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS JURIDICOS EN MATERIA DEL TRABAIO Y
SEGURIDAD SOCIAL, COMO DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”.

AS[ MISMO “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
CONTRATE, SERA RESPONSABLE DEL CORRECTO PAGO DE SUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON
AUTORIDADES HACENDARIAS, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, RESPECTO LOS DERECHOS
O IMPUESTOS QUE SE GENEREN POR SU PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA QUE
SE ESTA CONTRATANDO.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE  \
LA OBRA SE REQUIERAN, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y MIENTRAS NO SE ACLARE EL MOTIVO
DEL RETRASO, SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ADOPTAR PARA LA
PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A
INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS

\
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QUE SE REALIZAN, EN EL SUPUESTO DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA
RESPONSABILIDAD POR “EL CONTRATISTA.”

VIGESIMA CUARTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR “EL AYUNTAMIENTO”, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO “EL AYUNTAMIENTO” LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO
DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES PENDIENTES.

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN
PERTINENTES.

PARA TAL EFECTO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ESTABLECERA RESIDENCIA DE
SUPERVISION ANTES DE LA INICIACION DE LA OBRA, MISMA QUE SERA LA RESPONSABLE DIRECTA
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS AL
“EL CONTRATISTA”.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, SERA LA QUE REPRESENTE AL “AYUNTAMIENTO” ANTE ‘"EL
CONTRATISTA” Y/O TERCEROS, SOBRE LOS ASUNTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS ENCOMENDADOS O DERIVADOS DE ESTOS, EN EL LUGAR DONDE SE ESTEN

EJECUTANDO LOS TRABAJOS. EN EL ENTENDIDO QUE SI SE DETERMINA QUE LA OBRA ESTA MA
EJECUTADA, SE TENDRA POR NO REALIZADA POR “EL CONTRATISTA”.
VIGESIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. SERA FACULTAD DE “EL AYUNTAMIENTO”
LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE
VAYAN A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION. SOLO SI RESULTA POSITIVO LAS PRUEBAS DE LA MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES SERA A CARGO A “EL CONTRATISTA.”
VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES: “LAS PARTES” PACTAN QUE EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”
SE SUJETARAN A LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES, DE
CONFORMIDAD A LOS ARTICULOS 64 FRACCION VII, 71 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO Y ART. 27 PARRAFO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA MISMA
LEY.
A)  PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“EL AYUNTAMIENTO” A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTADOS
POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN PROGRAMA DE
TRABAJO APROBADO, “EL AYUNTAMIENTO” HARA UNA COMPARACION DEL AVANCE CON EL
PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS.
SI DURANTE LA COMPARACION EL AVANCE FiSICO ES MENOR AL PROGRAMADO A LA
FECHA DE VERIFICACION, “EL CONTRATISTA” CUBRIRA UNA SANCION ECONOMICA (SE
DIGITALMENTE), EQUIVALENTE AL 5% CINCO POR CIENTO DE LA DIFERENCIA DE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADOS EN EL PROGRAMA (IP DIGITALMENTE), MENOS EL AVANCE FiSICO REALMENTE

EJECUTADO AL MOMENTO DE LA REVISION (IE, DIGITALMENTE), MULTIPLICADO POR EL p
{
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FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISION DE LOS DIAS DE ATRASO TRANSCURRIDOS (DA.
DIGITALMENTE).

EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA: SE= (IP-IE) 0.05 X DA.

B) PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: ADEMAS DE LA SANCION POR INCUMPLIMIENTO
EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA
OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO

ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN
LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: = 0.05 X (IC — IE) X (FTR — FTA)/30

IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA.” '

DE IGUAL FORMA S| “EL CONTRATISTA” NO CUBRE EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS

SANCIONES EN EL TERMINO ESTABLECIDO POR “EL AYUNTAMIENTO”, ESTE PODRA HACER
EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OTORGADA PARA TAL EFECTO. \\
VIGESIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS:
“EL CONTRATISTA” NO PODRA DISPONER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, PARA SI O PARA
OTROS, LOS PROYECTOS, PLANOS O DOCUMENTOS QUE SEAN PARTE INTEGRANTE DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS PARA LA OBRA, NI PODRA DIVULGAR E INFORMAR, NI DE
CUALQUIER FORMA O POR CUALQUIER MEDIO COMUNICAR DE LOS RESULTADOS DE LOS
MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”, MISMOS QUE SON DE
PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ESTE. N
VIGESIMA NOVENA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARA LA
OBRA CONTRATADA, PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” SE ENCUENTRAN A SU ENTERA DISPOSICION PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.
TRIGESIMA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
SUSPENSION DE LA OBRA: “EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORAL EN TODO O EN
PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CUANDO MEDIE CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO, EN TAL CASO “EL AYUNTAMIENTO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE
ESTARAN FACULTADOS PARA ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINACION, O SU CASO LA
TEMPORALIDAD DE ESTA, NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. ASi MISMO INFORMARA
AL “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE
MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA” PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA
REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
NOVENA.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE

AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS
OBRAS EJECUTADAS. gl

(
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TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “EL AYUNTAMIENTO” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:
A) QUE CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA:
B) EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS
Y SE DEMUESTRE QUE SI CONTINUA CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS LE
OCASIONARA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO.
Q) POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE PARA ELLO.
D) SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS TRASCENDENTALES QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO.
E) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LA OBRA.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” CONVIENEN EN EL PRESENTE CONTRATO QUE PODRA SER

RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y AL RESPECTO

ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL AYUNTAMIENTO” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA

RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL

CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL \

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS |

ANTERIORMENTE, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO, |

FORZOSO DEL CONTRATO, O BIEN LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENRO

EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TOTAL O PARCIALMENTE SEGUN ¢

PROCEDA EN LA RESCISION.

TRIGESIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA

RESCISION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON

LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

. SI “EL CONTRATISTA” MUERE O POR INCAPACIDAD SOBREVENIDA, MEDIANTE
DECLARACION JUDICIAL, O EN CASO QUE SE EXTINGA LA PERSONA JURIDICA QUE
REPRESENTA “EL CONTRATISTA”.

. POR DECLARACION DEL CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA DEL “CONTRATISTA”

lll. LA FALTA DE OTORGAMIENTO DE LAS GARANTIAS EN LOS PLAZOS Y CONDICIONES POR “EL

CONTRATISTA” ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
IV. LA DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO .
POR PARTE DEL “CONTRATISTA.”

V. EL INCUMPLIMIENTO EN EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO POR PARTE DEL “CONTRATISTA.” SALVO EXISTA RESOLUCION FUNDADA Y
MOTIVADA POR CAUSAS AJENAS A “LAS PARTES” QUE IMPIDIERON EL INICIO DE LA

EJECUCION DE LA OBRA.
VI. LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO
ELABORADO POR “EL AYUNTAMIENTO” Y QUE AFECTE AL PRESUPUESTO AL MENOS EN UN \
25%.
VIl. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO AUNQUE SEAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUE AISLADA
O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES DEL MONTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EN
CUANTIA SUPERIOR O MENOR DEL 30% DEL PRECIO ORIGINAL PACTADO, Y/O REPRESENTE

UNA ALTERACION SUSTANCIAL EN EL PROYECTO INICIAL. SE CONSIDERA ALTERACION
SUSTANCIAL; A LA MODIFICACION DE LOS FINES Y CARACTERISTICAS BASICAS DEL/ !
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PROYECTO INICIAL, COMO LAS SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS EL
30% DEL PRECIO ORIGINAL CONTRATO.
VIII. S| “EL CONTRATISTA” NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DEL ESTE CONTRATO.
IX. SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR
Y/O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA, QUE HUBIERE RECHAZADO POR ESCRITO “EL
AYUNTAMIENTO” POR DEFECTUOSA.
X. SI“EL CONTRATISTA” NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO, SIN
MOTIVO JUSTIFICADO Y NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL
AYUNTAMIENTO”.

XI. SI “EL CONTRATISTA” NO CUMPLE EL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE “EL
AYUNTAMIENTO”.

XIl. SI “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE
CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO O POR FALTA DE PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER {NDOLE.

Xil. S| “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA O CEDE LA TOTAL O PARCIALMENTE LA OBRA O LOS
DERECHOS DERIVADOS DE ESTE, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

XIV. S| “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A DAR INFORMACION O FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS
AL “EL AYUNTAMIENTO”, Y/O HA INSTITUCIONES OFICIALES COMPETENTES QUE TENGA LA |
FACULTAD DE INTERVENIR. (\\

XV. S| “EL CONTRATISTA” REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE\A -
JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACION
DEL PRESENTE CONTRATO.

XVI. CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS EN LA OBRA.

XVIl. LAS DEMAS CAUSAS QUE DETERMINE EL PRESENTE CONTRATO.

“LAS PARTES” ESTABLECEN QUE ES SU PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE LA
DECLARACION JUDICIAL, LA INMEDIATA RECISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, POR LA CAUSAS ANTES DESCRIPTAS Y POR OTRAS CAUSAS IMPUTABLE POR “EL
CONTRATISTA”, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO” LO ANTERIOR PORQUE “EL
CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ENCOMENDADA, Y
ESTA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PUBLICA, PROTECCION A LA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES
COMPETENTES.
TRIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. SI “EL AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA
RESCISION ADMINISTRATIVA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LAS PARTES”
PACTAN DE COMUN ACUERDO, LLEVAR CABO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.
A)  SERA COMUNICADO “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE HAYA
INCURRIDO PARA QUE EN EL TERMINO DE 05 DiAS HABILES, EXPONGA SUS MOTIVOS,
RAZONES Y LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTE.

B) CONCLUIDO EL TERMINO CONFERIDO EN PARRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERA

CONFORME A LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS APORTADAS POR “EL CONTRATISTA” QUE
HUBIERA HECHO VALER.
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PROYECTO INICIAL, COMO LAS SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS EL
30% DEL PRECIO ORIGINAL CONTRATO.
VIIl. S| “EL CONTRATISTA” NO TERMINA LAS OBRAS OBJETO DEL ESTE CONTRQ-:\(I)‘EGA \ REPARAR

IX. S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O S i
Y/O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA, QUE HUBIERE RECHAZADO POR ES
AYUNTAMIENTO” POR DEFECTUOSA.

X. S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA EL TRABAJIO PE CONFORMIDAD CON LO EST|PUL|/D\OD;), ?llEl\ll- \
MOTIVO JUSTIFICADO Y NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO \\
AYUNTAMIENTO”. . \

XI. Sl “EL CONTRATISTA” NO CUMPLE EL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE “EL f\§
AYUNTAMIENTO”. AR

z \\)

XIl. S| “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE \\
CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO O POR FALTA’DE PAGO DE B
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE. \ ,{

Xll. SI “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA O CEDE LA TOTAL O PARCIALMENTE LA OBRA O LOS \ \\\'::
DERECHOS DERIVADOS DE ESTE, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO”. \ \“‘

XIV. S| “EL CONTRATISTA” SE NIEGA A DAR INFORMACION O FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS \
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA' Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS- | \§
AL “EL AYUNTAMIENTO”, Y/O HA INSTITUCIONES OFICIALES COMPETENTES QUE TENGA LA\"\
FACULTAD DE INTERVENIR. W N

XV. S| “EL CONTRATISTA” REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A \

JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES \!
DEL PRESENTE CONTRATO.

XVI. CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS EN LA OBRA.

XVIl. LAS DEMAS CAUSAS QUE DETERMINE EL PRESENTE CONTRATO.

“LAS PARTES” ESTABLECEN QUE ES SU PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE LA
DECLARACION JUDICIAL, LA INMEDIATA RECISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, POR LA CAUSAS ANTES DESCRIPTAS Y POR OTRAS CAUSAS IMPUTABLE POR “EL
CONTRATISTA”, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO” LO ANTERIOR PORQUE “EL
CONTRATISTA” ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ENCOMENDADA, Y
ESTA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PUBLICA, PROTECCION A LA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES
COMPETENTES.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “EL AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA
RESCISION ADMINISTRATIVA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LAS PARTES”
PACTAN DE COMUN ACUERDO, LLEVAR CABO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

A)  SERA COMUNICADO “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE HAYA
INCURRIDO PARA QUE EN EL TERMINO DE 05 DIAS HABILES, EXPONGA SUS MOTIVOS,
RAZONES Y LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTE.

CONCLUIDO EL TERMINO CONFERIDO EN PARRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERA

CONFORME A LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS APORTADAS POR “EL CONTRATISTA” QUE
HUBIERA HECHO VALER.

\
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Q) LA DETERMINACION DE DAR RESCINDIDO EL CONTRATO, SERA DEBIDAMENT’E FUN'DADA
Y MOTIVADA, Y NOTIFICADA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LC?S 10 DIAS HABILES
SIGUIENTES AL TERMINO ESTABLECIDO EN EL INCISO A) DE ESTA CLAUSULA.

o

TRIGESIMA TERCERA.- EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION
ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBSERVARA LO SIGUIENTE: )

|. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O RESCISION DEL CONTRATO
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADO, ASi COMO LOS GASTOS NO RECU PERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES Y
SEAN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE
CONTRATO.

II. EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA”, Y EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA “EL AYUNTAMlEN'l:O",
PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA RESCISION DEL CONTRATO SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTE RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, |
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE SE EFECTUABA DENTRO DE \
LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE DICHA |
DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. N\

. EN EL FINIQUITO SE PREVERA EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, QUE ™\ \

SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE Y LO RELATIV Q
A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO\\
ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”, AS{ MISMO “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR \
ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA
RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO
O DE OTRO.

IV. CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” PAGARA AL “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, Y ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

V. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SEA IMPOSIBLE LA CONTINUACION DE
LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS EN ESTE
SUPUESTO SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA
SOLICITARLA AL “EL AYUNTAMIENTO”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE
LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTE A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN
CASO DE NEGATIVIDAD SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACION CORRESPONDENDIENTE, PERO SI “EL
AYUNTAMIENTO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION
DEL “EL CONTRATISTA”. ESTA SERA LA UNICA CAUSA QUE DE ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO MOTIVADA POR “EL CONTRATISTA”.

VI. UNA VEZ COMUNICADA POR “EL AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL \
PRESENTE CONTRATO O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL MISMO, ESTE
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTADO ACTA CIRCUNSTANCIADA CON O SIN

LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA
OBRA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.
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VIl. “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER AL “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO
DE 10 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO,
TODA LA DOCUMENTACION QUE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, ASI MISMO DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL
Y MATERIAL DE LA OBRA “EL AYUNTAMIENTO” QUEDARA LIBERADO DE CUALQUIER
OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “EL CONTRATISTA” MEDIANTE LA RESCISION
DEL CONTRATO, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

A PARTIR DE LA FECHA QUE “EL AYUNTAMIENTO” TENGA LA POSESION LEGAL Y
MATERIAL DE LA OBRA TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA
CONTINUAR CON LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, A TRAVES DE OTRO
CONTRATISTA O EJECUTARLA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI “EL AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISION IMPUTABLE AL “EL
CONTRATISTA” ESTE ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DARNOS Y
PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL, QUE SERA A JUICIO DEL “EL AYUNTAMIENTO”
HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ESCRITO AL “EL AYUNTAMIENTO” LA CONCLUSION DE LA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA, PAR
QUE ESTE VERIFIQUE SI ESTA DEBIDAMENTE CONCLUIDA DENTRO DEL PLAZO PACTADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O EN LOS CONVENIOS ADICIONALES.

“EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEA
TERMINADA EN SU TOTALIDAD, Y SI LA MISMA HUBIESE SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO Y SEGUN LO
SIGUIENTE:

A)  CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, PARTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL
AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA”
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE
CASO LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES
CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

€) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL
QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

D)  CUANDO EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, DECLARE RESCINDIDO EL

TRIGESIMA CUARTA.- RECEPCION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” DEBERA COMUNICAR P

CONTRATO, EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION  \

RESPECTIVA.

E) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO AL “EL AYUNTAMIENTO” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 15 DIiAS
NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, SIEMPRE Y CUANDO ESTE

CONCLUIDA LA OBRA EN LOS TERMINOS ESTIPULADO EN PRESENTE CONTRATO Y ESTA
SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 065/16/39 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO,
JALISCO Y EL ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA “PAVIMENTACION DE CAMINO A BARRERAS EN EL
MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO.” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, JAL.
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“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RETIRAR TODOS LOS EQUIPOS E INSTALACIONES
TEMPORALES, DEJANDO AREAS DE TRABAJO TOTALMENTE LIMPIAS Y LIBRES DE MATERIALES
SOBRANTES, ESCOMBROS Y DESPERDICIOS PRODUCIDOS POR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,
RESTAURANDO A SU COSTO TODAS LAS MODIFICACIONES QUE EN ELLA SE HUBIEREN REALIZADO
POR MOTIVO DE SU INSTALACION EN LA OBRA.

EN CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PROCEDA A LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL

PARRAFO ANTERIOR, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUARLOS CON CARGO A SU SALDO
PENDIENTE DE PAGO.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTA ACTA DE ENTREGA- RECEPCION, CON LO CUAL SE DARA
POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA, LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA
LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE SE DEBAN
HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA QUINTA.-DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO. S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS, Y

EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA |

OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL AYUNTAMIENTO” A CARGO DE “EL

g

TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA POR
AYUNTAMIENTO” OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS.

CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSE\PO\\
L

TRIGESIMA SEXTA.- SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” REGISTRAR LA OBRA ANTE LA\(S\
AUTORIDADES RESPECTIVAS EN EL QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ENTREGANDOLE COPIA
DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS

AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO, PREVIA AUTORIZACION
DE “EL AYUNTAMIENTO”.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETOS DEL
PRESENTE CONTRATO, NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
A LA OBRA, SERA CON CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA
DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL AYUNTAMIENTO” DEBA SER AL “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO EN CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHA DEL CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA,
COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES ETC. NO TENDRAN
VALIDEZ SI NO LAS SOLICITA EXPRESA FORMALMENTE, Y ESTAS SEAN APROBADAS POR ESCRITO
POR PARTE DEL “EL AYUNTAMIENTO”, CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN
BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL ANTERIOR.

TRIGESIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN
CASO DE DUDA, CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION, ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO O
EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SE RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO Y EN CASO
DE NO LLEGAR AL MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL

/O~

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 065/16/39 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO,
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TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIADO EXPRESAMENTE AL
FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

ASi MISMO DETERMINAN SOMETERSE A LO ESTIPULADO EN LOS ORDENAMIENTOS
JURIDICOS SIGUIENTES LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOQS, LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, LEY DE OBRA PUBLICA Y SU REGLAMENTO,
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SUS MUNICIPIOS, TODAS LAS LEGISLACIONES
ANTERIORES DEL ESTADO DE JALISCO, ASI COMO LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y
LAS DEMAS RELATIVAS Y APLICABLES A LA MATERIA DE OBRA PUBLICA.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS, “LAS PARTES” CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO Y
DEBIDAMENTE ENTERADAS DE SU CONTENIDO, DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, SE
OBLIGAN A NO INVALIDARLO POR ALGUNA DE DICHAS CAUSAS Y LEIDO QUE FUE EL PRESENTE

CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN PIHUAMO,
JALISCO; EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2016.

“EL AYUNTAMIENTO”

GOBIERNO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL
PIHUAMO, JAL.

//7 -~ :./J - /’

'ING. RUBEN CARDENAS RANGEL
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIA §
PIHUAMO,

.\\\\l ~ _V/',‘.
%

& N

2" K. AYTO. CONSTITUCICNAL

LCATURA * HACIENDA MUNICIPAL
CUF-SQESD A0S co. CP. BLANCA LU AR 'MONGEsHSCo
0 MUNICIPAL ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
DEZ SERRANO “EL CONTRATISTA”
POBLICAS ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA

LA PRESENTE HOJA FORIMIA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 065/16/39 SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO,
JALISCO Y EL ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA “PAVIMENTACION DE CAMINO A BARRERAS EN EL
MUNICIPIO DE PHMUAMO, JALISCO.” EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, JAL.



T &
P——

173

JONSTRUBE

Cliente:
MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO

Factura Electronica

UuID:
2736FA79-17E7-425D-915D-655B467BB580

' No. De certificado del SAT:
ENRIQUE BENAVIDES MEJIA

00001000000203352843
RFC: BEME731101PJ0 No. De certificado del emisor:
IGNACIO ALLENDE No. 147 00001000000302587021

Col. CENTRO. C.P. 49000.
GUZMAN. ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco, México
3411227196
benavidesenrique@hotmail.com

Fecha y hora de certificacion:
2016-10-21T12:24:57

Fecha y hora de emision:
2016-10-21T12:24:56

Lugar de Expedicion:

ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco
Regimen Fiscal:

Régimen de las Personas Fisicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Folio interno: E-124
RFC: MP1871101L94 Método de pago: (03) Transferencia
MORELOS No. 7 electronica de fondos
Col. CENTRO. C.P. 49870. Mobet®: MXN
PIHUAMO. PIHUAMO, JALISCO, México Tipo de cambio:  1.00
Cantidad Codigo Descripciéon Unidad Precio Unitario | Importe
1.00 Anticipo del 25% del contrato 065/16/39 referente a la obra: Pavimentacion Ant $ 850,972.51 l $ 850,972.51
de camino barreras en el municipio de Pihuamo Jalisco
Subtotal $ 850,972.51
Importe con letra: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS %Aog;asladado $ 136,155.60
B 0
PR B Total $ 987,128.11

Pégina 1 de 1

Sello digital del emisor:

dVHN20kn4B1+0zfv5N609CgpXiwFoYATX11 OFinipaGRCr\ZssAI77LNZrLPrE3STTLaVUGT1 XrUyHPEWMp7NaNXo3HbGL\W2/KA/0XFkaNCNROgKIQHchCjJnXEgUbZ
1 HANzUCGBVBstiByNRpLEAonfwy4nyWHCTO+hquHfSsty)BnBrYzF'Hu|9002FaL+OkHrjOAlanqYU 1Ss2TvmO1Texf4gl cVLeOxsFBHMLL8txw+CQXK+oedOIEUwnilJRj
jSBdNE6+*xgrhuHBBtheu7XjJTY|7jpEWUpCg+wWDo42ksq7QHA8K85Y4y/nci1 xLZiINBmpLDQ==

Sello digital del SAT:
BUFICOerRkYueg2v0i9d0Xd6E7ZXN051UN4fRL7Ar1T3BCQbGJVQBQWGyXBPtuG/kGBOSGiNC+VixNJvaICera1/dGSkaskIw|SIY21ZmGOmBZm4k1VBkBJaCUGReg7ot*
sQCRCO03/SxJpAUCWE2RUX+q9sSaROXTftDZ0=

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0]2736FA79-17E7-425D-915D—655846785580l2016»10-

2? T12:24:57|dVHN20kn4B1+0zfv5SNE09CgpXiwFoYATX1 10PiWIlipaGRCnzssAI77LNzrLPrE3sTTLaVUGT1 XrUyHPEWMp7NaNXo3HbGLIW2/KNOxeHkNCNRogKIQHch
CjJnXEgUbZ1 HANZzUCGBV8ZjsiByNRpLEAonfwy4nyWHCT0+hqKIHfSGxsyjBn3rYzF7ful9o0zFal

JbZ1| L+OkHrjOAtcnBqYU1Ss2TvmO1Tcxfdg1 cVLeOxsFBHMLL8txw+CQXK+o
edOIEan|IJR]]SBdNE6+*xgrhUHBBtheu7XJ.JTYI7jpEWUng+wWDo42ksq7QHA8K85Y4yInci1 xLZi1NBmpLDQ==/00001000000203352843)|

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibicion

Facture electronicamente en http://www.formasdigitales.mx/

Validado y certificado por:
a'ﬁ' FORMAS
# ’ DIGITALES

FACTURACION ELECTRONICA!




: :% mexco NSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
e CREDENCIAL PARA VOTAR

IDMEX1374416518<<1908069708863
i Sl 6305257M2512314MEX<03<<05068<5

e T8

ALCARAZSVIRGEN<S<MAKELIZABETH<<

~ Mexco INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

PARA
NOVERE e
CARDENAS T
RANGEL step H -
RUBEN = :
= s @
= RAREZ 149 % .

: PRUAMO £8870 gt

PEEUAMO, S ﬁ 4

e AR i, NSNRRN 1OMEXA260203132<<1905024096874
R S, Tommemme IR . 5803284H2L12311MEX<02<<08225¢<8

CARDENAS<KRANGEL<K<CRUBEN<CLLCLCLLKLKK

I reaoo 14 weecro A7 secoow 1RO
wcanay (00! pason 2034 vomwow 2004 i%

5 VOTAS

E ) P,
[ i
[ < A = o o ¥ & 2
EVASC r
A o INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
& NOMBRE s {5
g Az 010
) BLANCA LUZ o
5 DOMICILIO
= € JOSE MA PINO SUAREZ 46
‘% LOC PHUAMO 49870
%;“ PIHUAMO, JAL
2 CLAVE DE ELECTOR AGMNBLS3070214M300 .
& | core AUMBBOOTOZMICONLO}  sionereasmo 1998 05 IDMEX1306092296<<1903024458305
8 RS i s 8007027M2512314MEX<05<<01324<1
g Locuon 0001 mason 2015 vamow 2025 \_’ AGUILARSMONTES<<BLANCACLUZ<<<<
8
£
Lo INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
(G MEXICO. cReDENGIAL PARAVOTAR
NG
MENDEZ
SERUANG
VICTOR UANUEL
DOMICR0
C BENITO JUAREZ 1294
LOC PHUAMO 43870
FHUAMD, JAL

CLE oL TLTToR MNSRY

i —p e cor0 1DMEX1400745973<<1905029967421
g o 108 8302043H2612317MEX<02<<00140<0
oaoo (K01 pason 2036 womson 20 F%,;« MENDEZ<SERRANOCKVICTOR<MANUELZ







