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| CONTRATO No. 2-lJCF-AD-CASETA INGRESO-2014 |

Contraio de obra publica a precios unitarios por tiempo determinade, que celebran por una parte el
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, representado en este acto por el Lic. Marco Antonio Cusvas
Contreras, en su caracter de Director General, en compafifa del Lae. Luis Robles Cuellar, en su caracter
de Director Administrativo, a quien en el curso de este documento se le dencminard “EL IJCF”; y, por
otra parte el Arq. José Salvador Garcia Guzmén, en su caracter de representante legal de la empresa
ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V, en lo sucesivo "EL
CONTRATISTA"; cuando de manera conjunta se haga referencia a “EL IJCF” y a “EL
CONTRATISTA”, en lo sucesivc se les denominard “LAS PARTES”; las personas fisicas
comparecientes manifiestan ser mexicanos, mayores de edad, habiles para contratar y obligar-a sus
respeciivas representadas, quienes tienen concertado el presente contrate de conformidad con las
declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l. “EL IJCF”, declara:

1. Ser un Organismo Plblico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad
juridica y patfrimenio propio, segiin se advierte del decreto nimero 17,152, publicade el 7 de febrero de
1998, en el Pericdico Oficial £/ Estado de Jalisco, asl como del articulo 2 de su Ley Orgénica.

1.2. Que su Director General, nombrado por acuerdo de}l Gobernador del Estado de Jalisco el 6 de
marzo de 2013, cuenta con facultad para suscribir el presente contrato conforme al articulo 14 fraccion
| de la Ley Orgédnica del Instituto Jalisciense de Clenmas Forenses, asimismo, el Lae. Luis Robles

* Cuellar, Director Administrativo, tiene la atribucién de partlmpar en el presente contrato, conforme a lo
dispuesto por el articulo 23 fraccién X del Reglamento Interior de] mismo Instituto.

1.3. Que el origen de los fondos para realizar los traba;os provnene de !os mgresos propios que genera el
Instltuto Jalisciense de Ciencias Forenses. ‘ .

I.4. Que la adjudicacién del presente contrato se realizé de conformidad a lo dispUesto por la Ley de
Obra Plblica del Estade de Jalisco, mediante procedimiento de adjudicacion directa nimero 2-1JCF-AD-
CASETA INGRESO-2014, cuya resolucion y nofificacion de fal]o tuvieron verificativo el dia veintiocho de
febrero de dos mil catorcs. . 2

I.5. Tener establecido su domicilio en la finca marcada con el ndmero 2395 de la calle Batalla de
Zacatecas, Fraccionamiento Revolucién, San Pedro Tlaguepaque, Jalisco, el cual se establece para
recibir toda clase de avisos, comunicaciones y notificaciones derivadas del presente contrato

1.6. Que su Registro Federal de Contnbuyentes es: |JC- 980608—PL5 ¥ su dOmIClI[O fi scal el aludido en |
fraccian anterlor

IL "EL CONTRATISTA" através de su representante Iegal declara

IL1. Ser una socnedad mercantll de nacmnahdad memcana constltmda medlante escritura publica
ndmero 12187, de fecha veintidés de mayo dg° dos m:l tress, otorgada en Ciudad Guzmén, Jalisco, ante
el Lic. Eduardo Paez Castell, Notario Plblico niimero cuatro_de dicha municipalidad, registrada bajo
documento ndmero 34 -folios del 350 al 356 del gpémntice 63 del LiBrs.Primero de Comercio de la oficina
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1.3, Estar debidamente registrada en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Infraestructura y

Obra Piblica del Gobierng del Estado de Jalisco, bajo nimero de registro: 3146, mismo que se
encuentra vigente a la firma de este instrumento.

Il.4. Tener capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato
y disponer de la organizaci6n y slementos materiales, humanos y tecriologicos suficientes para ello.

IL.5. Conocer todos los detalles concemientes a la obra requerida, comprometiéndose a la correcta
ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6. Conocer los requisitos de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su reglamento.

I.7. Haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra a fin de considerar todos los factores que
_intervienen en su gjecucion. :

11.8. Tener establecido su domicilic en Brasil 11, Colonia Las Americas, Zapotlan El Grande, Jalisco,
G.P. 400286, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las parfes otorgan el piresente contrato de obra plblica consignado en las
siguientes: ;

GCLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL_CONTRATO. “EL WCF” encomienda a “EL CONTRATISTA™ y éste se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de una caseta de ingreso peatonal en el
edificio central del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuya descripcién pormenorizada se
encuentra contenida en el. proyecto, en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi come precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del"mismo, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 67 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

= Y
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcién del presente contrato \
es por la cantidad de: $69,808.94 (sesenta y nueve mil ochocientos ocho pesos 94/100 M.N.), incluye el

impuesto al valor agregado, con cargo a la partida presupuestal nimero 6111.

“| AS PARTES” acuerdan que “EL IJCF” en cualquier momento durante la realizacién de los trabajos
enunciados en la clausula PRIMERA del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales
para la ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico en virtud de la economia
que represenia para el erario estatal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en consecue ia
“LAS PARTES” acuerdan que el monio establecido en la presente clausula puede sufrir reducei
ajusténdose al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL IJCF”. -

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la-obra objeto de este
contrato el veintiocho. de marzo de dos mil catorce, y a concluirla el- veintiséis de mayc de dos mil
catorce. Consignando un pericdo:de (60} dias naturg_les'parei'la ejecucion de la obra enunciada.

CUARTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos cbjeto del presente contrato, “EL GONTRATISTA”
recibe de “EL IWCF” el 25% de anticipo del monto enunciado en la clausula SEGUNDA del presente
contrato, que importa la cantidad de $17,452.23 (diecis il cuatrocientos cincuenta vy dos pesos
23/100 M.N.) para el inicio de los trabajos v | Quisicion de matd¥ales, mismo que se ira amortizando
proporcionalmente con cargo a cada de las estimaciones pdr trabajos ejecutados. Lo anterior
conforme al articulo 190 de [a Ley de @bra Plblica del Estado de Jailisco.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE/ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, tiene
un plazo para presentar la gara.ﬁtl’a para el pago del anticip6 de 5 dias habiles contados a partir de la
firma del presente contraio, el gtraso en el cumplimiepts”de este requisiio se considerara como atraso
imputable al contratista sin deregho al diferimient a de inicio de los trabajog, de conformidad
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con lo dispuesto por el articulo 191, parrafo segundo de fa Ley de Obra Puablica de! Estado de Jalisco,
pudiendo ser sancionado por “EL IJCF” hasta con la cancelacion del registro en el Padrén de
Contratistas del Gobierno del Estado.

SEXTA. DIFERIMIENTOS. E| atraso en la enirega del anticipo por causa no imputable a la empresa
serd motivo de diferimiento, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar en tiempo, la solicitud
de diferimiento de inicio por escrito, incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado.
Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de 20 dfas habiles a partir de la fecha de
inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud
en el plazo sefialado no tendra derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de obra. Una
vez autorizado, “EL CONTRATISTA” debera anexar la modificacién al calendario de obra.

SEPTIMA. PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escritc el convenio de
prérroga en un plazo maximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro
del periodo de ejecucion de la obra, a “EL WCF”, quien por su parte podra aprobar o rechazar la
" solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada por el supervisor de obra del Area de
Ingenieria Civil y Arquitectura del IJCF. En caso de ser autorizada la prorroga “EL. CONTRATISTA”
debera agregar la modificacién al calendario de obra, asi como el endoso y/o modificacion de la fianza
correspondiente. '

OCTAVA. GARANTIAS: “EL CONTRATISTA”", conforme a lo dispuesto por los articulos 50, 51, 52, 53
y 54 de la Ley de Obra Publica del Esfado de Jalisco, deberé oforgar a mas tardar el veintiséis de
marzo de dos mil catorce, en el drea de Tesoreria de “EL [JCF” las siguientes garantias:

1. Garantia por el 100% del importe total del anticipo.mediante constitucién de fianza por institucion
legalmente constituida y a favor del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, misma que se

cancelard cuando el confratista haya amoriizado el importe de diche anticipo. :

2. Paraavalarel cumg‘limienté del coﬁfrafo, el contratisté"d“eberé garantizar con una fianza otorgada
por institucion legalmente constituida, por ¢l 20% del monto.iotal del contrato a favor del Insfituto
Jalisciense de Ciencias Forenses y deberé contener cuando menos, las siguientes declaraciones:

“gue se oforga para garanfizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado
nimero 2-lJCF-AD-CASETA INGRESO-2014. Dicha flanza solo podréa
cancelarse por “EL IJCF”, una vez que se haya finiquitado formalmente el
conirate de obra y ef coniratista haya presentado previamente la fianza por
defectos, vicios oculfos u ofras responsabilidades derivadas del conirato. La
afianzadora se somete a la competencia de los tribunales de esta ciudad.
Asimismo, la flanza estara vigente durante la substanciacion dé todos los
recursos legales o juicios que se inferpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente”. .

Mientras "EL. CONTRATISTA" no otergue las garantias antes descritas no se perfeccionara el contrat

y no surtird efecto alguno - ' e L

3. Posteriommente,-“EL CONTRATISTA” otorgara a favor-del Instituto -Jalisciense de Ciencias
Forenses, fianza por institucién legalmente constituida‘por el 10% del monto total ejercido, misma
que debera ser presentada en el drea-de-Tesoreria de “EL WCF”, en cuanto sea determinable
dicha cantidad. Dicha fianza garantizard los “posibles defectos, vicios ocultos u ofras
responsabilidades derivadas dei contrato, y debera contener cuando menos las siguienfes
declaraciones:

Pagina 3 de 11

Batalla de Zacatecas ¥ 2395
Frace. Revolucién, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México. : :
C.P. 45580 Conmutador 3030 9400 | www.cienciasforenses.jalisco.gob.mx



Instituto

Jalisciense de
* (iencias Forenses
e SCIENTIA LUX IUSTITIAE
podré cancelarse por “EL IJC * debiendo observar para dicha cancelacién el
informe previsto por ef articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. La afianzadora se somete a la competencia de los fribunales de esla
ciudad’”.

NOVENA. PAGO DE CONCEPTOS. Los irabajos objeto de este conirato, comprendidos en el
proyecto v en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras,
el financiamiento, la uiilidad v el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista. El lugar de pago sera en el domicilio de “EL WCF”. '

DECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" recibird como pago total por
la sjecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que “EL WCF” determine, se haran las estimaciones de

_obra ejecutada, con intervalos no mayores de un-mes; las eslimaciones se liquidaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “"EL CONTRATISTA" el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratada, la falta de
presentacion de estimaciones por parte de “EL CONTRATISTA”, sera causal de rescigion en los
términos previstos por la clausula correspondiente del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar-un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a méas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin
derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal
requisito.

DECIMA PRIMERA. CONCEPTOS FUERA DE CAT ALOGO. Los conceptos fuera de catalogo
solicitados previo vistd bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion

- autotizado, los cuales no modificaran el calendario de obra; salvo que exista solicitud y autorizacién
respectiva, “EL IJCF” tendra un plazo.de 5 dias hébiles para aprobar o} rechazar la solicitud, si esto no
ocurme en ese periodo, se tendra por aceptada. - _ R

' ' \
DECIMA SEGUNDA Las oantrdades de trabajo consrgnadas% en el presente contrato son aproximadas \
y porlo tants sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban
modificarse. .

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL IJCF” sea necesario
llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la
siguiente forma: '

a). Si existen conceptos a precios unitarios. estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL IJCF” estara facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su eJecuclon
y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. :

b). Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma pang
del presente.contrato, y “EL: IJCF” considera factible precios ya establecidos én el contrato, procede

a determinar-los nuevos con- intervencién de “EL CONTRATISTA“ y este se obligara a ejecutar los\
trabajos conforme a dn::hos precnos

c). Si no fuera pOSIb|e determinar los nueves precms unltanos en la forma establecida en el pamrafo
anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de"“EL WICF” y dentro del plazo que éste seiiale
sometera asu consideracion los nuevos precios unitafios-acompanados de sus respectivos analisis, en
. aplicar el mismo criterio de costos
y rendimientos de insumos que se hubigse seguido para la determinacion de los precios unitarios

d). La autorizacién de los pregios exiraordinarios no implicara lg"ampliaciéon automatica del techo
financiero, su autorizacién progédera siempre y cuando “EL IWCF” cuente con los recursos financieros
autorizados.

“EL CONTRATISTA” tendra ) i atefales s en'ores'a la Gitima fecha de terminacion
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autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido parala
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “EL IJCF”, en el entendido que, después de

vencido el plazo sin haberse salicitado, no tendrd “EL CONTRATISTA” derecho al page de los
mismos.

DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS. Con fundamento en lo dispueste por el articulo 202 de la
Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, cuando durante la ejecucion de la obra publica, se
presenten circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza, no previstas en el contrato, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccion de los costos de los tfrabajos no ejecutados de la obra piblica, dichos costos
pueden revisarse y ajustarse, en su caso, a solicitud de cuaiquiera de las partes. .

Los ajustes de costos deben calcularse a partir de la fecha del aumento o reduccion en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de. ejecutar, con base en los indices nacionales de

_precios productor con servicios, que determiine el Banco de México, y los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México y conforme al programa de ejecucidn del contrato o en caso de
atraso no imputable al contratista con respecto al programa convenido.

La revisién de ajuste de costos debera solicitarse por escrito dentro del término de 30 dias habiles a
partir de la fecha real de terminacion. Vencido dicho plazo sin que se presente la solicitud, no se tendra
derecho al pago por este concepto. Asimismo, a la solicitud debera acompafiar las facturas y soportes
necesarios, que acrediten de forma lndubrtable las fechas en que se adquirieron la totalidad de los
insumos materia del ajuste de costos.

El ente plblico en un término de 20 dias habiles, acordara por escrito el posible aumento o reduccion,
y en su caso, indicara en el mismo acyerdo los lineamientos para la presentacion de la estimaclon de
ajuste de costos, sefialando ademas el plazo para su presentac:on

Una vez determinadas las modn“ cac;ones ai contrato, se ce!ebraré el convenio respectivo, dentro de
los treinta dlas naturales sugwentes - ‘ R R

DECIMA QUINTA. VICIOS OCULTOS Cuando-aparecieren-desperfectos o vicios de !a obra dentro de \c\

un afio siguienté a la fecha de su recepcion “EL IWJCF” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, ’\
lo que hard "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si "EL~
CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 30 dias naturales, “EL WCF* podrg,

con cargo a éste encomendar los frabajos a un tercero o efectuarlos directamente haciendo efectiva la

fianza otorgada para tal efecto. : \

Ni las liquidaciones parciales o e} pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materigles
empleados y por lo tanto “EL IJCF”, se reserva el derecho. de reclamar la indemnizacion por dichos
conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA: SEXTA. REPARACIONES. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con |
est[pulado en‘este contrato o conforme a las instrucciones de “EL NCF” ésla ordenara su reparacién o
reposicion lnmedlata con Ias obras adicionales que resulten necesarlas las cuales hara por su cuenta
"EL CONTRATISTA" 'sin que teriga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL IJCF” si lo
estima necesario, podra ordenar la suspensmn""'parmal o total de las obras contratadas en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de las obras.

DECIMA SEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA% serd el (nico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de Ja'cbra se causen a “EL WCF” § a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en e! contrato, por ingbservancia de las dlsposm:ones dadas por “EL WCF” o por las
violaciones a las leyes y reglamenitos aplicables.

A" no podra encomendar ni subcontratar

DECIMA OCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATIS
con otra persona fisica o moy 2
la Ley de Obra Piblica del E
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de “EL IJGF™.

DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL
UNICO RESPONSAELE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ante las diversas
institucionss; organismos publicos; juntas de conciliacién y arbltraje locales vy federales; contribuciones;
asi como, con quienes les suministren materiales para [a misma, por lo que “EL LJCF” sera ajeno a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. Ei contratista se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de mcumplimlento presentadas y
justificadas a través de la residencia, en tanto no sean aclaradas por éste serd causa de situacion de
mora de la emnpresa.

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la

. prevision de riesgos presentes o futuros con motivo ‘de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los frabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA SEGUNDA. ROTULO DE QBRA. El suministro y colocacion de los rétulos de obra, sera
obligacién de “EL CONTRATISTA”, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL IJCF”. En caso de incumplimiento “EL IJCF” lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones:

VIGESIMA TERCERA. SUPERVISION. “EL WCF” a través de su Area de Ingenieria Civil y
Arquitectura o demds representanies que para el efecto designe, tendréd el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard a “EL CONTRATISTA" por escrito las

- instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modifi cacmnes que se consideren pertlnentes

VIGESIMA CUARTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facuitad de “EL, IJCF” llevar a cabo la

inspeccidn y pruebas necesarias de todos los: materiales que se vayan a usar en la ejecucion de la Y
obra, ya sea en el lugar de ésta o en ios Iugares de aqulSICIon o fabricacion, con cargo a “EL
CONTRATISTA". ' . '

VIGESIMA QUINTA. RESIDENTE DE OBRA. Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en
el lugar de los trabajos a un profesional especialista en la materia que lo represente, el cual debera ser
previamente aceptado por “EL IJCF” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio. El representante
de "EL CONTRATISTA" debera estar facultado para ejecutar los trabajos a_due se refiere este
contrato, as{ como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA". '

VIGESIMA SEXTA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL LJCF” vénfcara gue las obl
objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa d
obra aprobado, para lo cual, comprobara peri¢dicamente el avance de las obras en.la inteligencia de
que la obra'mal egecutada se tendré por no realizada, :

VIGESIMA SEPTIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO “"EL 'GONTRATISTA" que no
concluya la obra en la fecha sefialada en ‘élprograma ,cubnra como pena convencional el 5% (cinco
por ciento} del importe de los trabajos que:no se-hayan realizadoe en [a fecha de terminacion sefialada
an el programa, para lo cual, el drea de Ingenlerla Civil y Arquitectura de “EL |JCF” calcuiara el monto
de la sancion correspondiente, para los efecis cedentes. Lo anterior en base a la siguiente
formula:

Sancidn por incumplimiento g

IC= Inversion total confratada. {Incluye los aumentos g
convenios adicionales /por: obra extraordinaria, aju
modifique formalmente el monto del contrato)

|E= Inversidn ejecutada a la fecha de terminagit

monto del contrato que consten en
de costos o cualqfiier concepto que

1 rizaga.
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VIGESIMA OCTAVA. PENA POR_ ATRASO EN LA ENTREGA. Ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra,
para lo cual el drea de Ingenierfa Civil y Arquitectura de “EL WJCF” calculara el monfo de la sancidn
correspandiente, para los efectos legales procedentes; dicha sancidn se calculara segun la siguiente
formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0,05 x (IC-IE) x (FTR-FTA}/ 30

IC= Inversion total contratada. (Incluye los aumentos al monto del contrato que consten en
convenios adicionales por: obra extraordinaria, ajustes de costos o cualquier concepto que
modifique formalmente el monto del contrato).
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

~ FTR= Fecha de terminacion real de fa obra. -
FTA= Fecha de terminacion autorizada de laobra. -

VIGESIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar en el drea técnica de “EL WCF” la documentacion completa de finiquito de obra, a mas
tardar en el plazo de 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién.- Su elaboracion se regira
por lo dispuesto por los articulos 211 Yy 212 de'la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En los
casos de terminacion anticipada o rescision del contrato “EL CONTRATISTA” presentara el finiquito
en el témino requerido por “EL IJCF™. En caso contrario serd considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjun:lo en la cuenta plblica y se’
corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago ‘

Para determinar la aplicacién de las sanciones estlpuladas enel presente contrato no se tomaran en

. cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio
de “EL IJCF”, no sea imputable a "EL CONTRATISTA". Asi mismo, con fundamento en el articulo 64,
fraccién VIl de la Ley de Obra. Publica del Estado de Jaltsco log montos de las penas convencionales,
en ningln case podran ser supseriores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Independienteménte. de las aplicaciones de las penas seﬁaladas:anterionnente “EL LJCF” podra exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar. por un tercero con carge total a "EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA. RESCISION. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL IJCF” el que defermine rescindirlo,
dicha rascision operara de pleno derecho y sin necesidad de. declaracién jidicial; si es “EL
CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, .serd necesaric que acuda- ante el Tribunal de lo
Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA PRIMERA. CAUSAS DE RESCISION. Con fundamento en lo dis'puesto por el articul
de la Ley de Obra Piblica de‘l Estado de Jalisco, son causas de rescisi()n del presente ¢ontrato:

l. La muerte. o mcapacndad sobrevenida del contra’usta mdmdual o Ia extmcnon de la persona juridica
contratista;

II. La declaracién en concurso mercantll ) de™ qmebra

lll. La falta de prestacién por el confratista de Ias garantlas en plazo en los casos prews‘tos en la ley;

IV. La demora por parte del contratistae
establecidos;

el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos

0’ sefialado, salvo que la misma
da constar en resolucion fundada v

V. El incumplimiento para el ipiCio de la ejecucién de la obra en el'pla:
no se inicie por causas ajengds a las partes contratantes y asi se h;z
motivada;

VI. La falta de pago por palte del ente publico & blecidd en esta ley;
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Vil. Agquellas causas que se sstablezcan expresamente en sl contrato;

VIIl. La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente
publico;

IX. El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el
ente pablico;

X. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente publico
que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un veinticinco por ciento; y ‘

Xl. Las modificaciones en el conirato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precie del contrato, en cliantia superior, en mds o en menos, al treinta
. por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracion sustancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicfal, asi como la sustitucién de unidades que afecten, al menos el treinta por ciento del precio original
del confrato. o

En la suspension de la iniciacion de la obra por.parte del ente puiblico, cuando éste deje transcurrir seis
meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificario al contratista, éste
tiene derecho a la rescision del contrato. .

TRIGESIMA SEGUNDA. PENA_POR RESCISION.'Si “EL WCF” opta por Ja rescisién, "EL
CONTRATISTA" estara obligado a pagar por concepto.de dafios y perjuicios una pena convencional,
cuya procedencia seré a juicio de “EL JEF”, hasta por el monte de la garantia otorgada. -

TRIGESIMA TERCERA. SUSPENSION DE LA OBRA. “EL lJCF” podré suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra ¢bjeto de este contrato. en cualquier estado en que se

encuentre, cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso por escrito a "EL AY
CONTRATISTA" con diez dias hdbiles de anticipacién; dentrp de los diez dias habiles siguientes debe —X
emitirse resolugion fundada y motivada, que considere los argumentos y pruebas cirecidas y determine

la procedencia de la suspensién del contrato; cuando la suspensién sea temporal “EL IJCF” informara

a "EL CONTRATISTA" ia duracién aproximada de la suspensidn vy el programa se modificara por el

plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA",
previa estimacién, ! importe de la obra que haya realizado y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de este contrato. : . :

Cuando “EL WCF” por causas imputables a ésta determine suspender las obras y lo ejecutado sé
ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a "EL CONTRATISTA" sl importe de las obras ejecutadas
y ademas dafios y perjuicios en el porcentaje que resulte, y que ocasioné dicha susperision.

P

TRIGESIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA. “EL, WCF” puede dar por termina
anticipadamente el-contrato ajustandose para elic al procedirniento previsto por los articulos 77, 79, 8

y 81 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, cuando:

I. Concurran razones de interés general, fundadas y motivadas;

a continuacién
r un dafio o perjuicio grave

il. Existan causas justificadas que impi
continuar con la obra se puede ocasi

s trabajos y se demuestre. que de
Estado;

lll. Se determine la nulidad total6 parcial de actos trascendentales glie dieron origen al contrato; o

IV. No sea posible determinaf la temporalidad de la suspensiéa e la obra.

TRIGESIMA QUINTA. REGEPCION DE OBRA. ©

ibira las obras objeto de este conirato
ieren sido realizadas dg acuerdo con las
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especificaciones y estipulaciones convenidas, segdn lo siguiente: _
a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los frabajos ejecutados se

ajuste a lo convenido y pueda ser utflizada a juicio de “EL IJCF”, en este caso se liquidara a
"EL CONTRATISTA" lo gjecutado.

b) Cuando de comin acuerdo “EL IJCF” y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, [as obras que se reciban se liquidaran
en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “EL IJCF” rescinda el contrato en los témminos de las clausulas trigésima tercera,
trigésima cuarta y rigésima quinta, la recepcién parcial quedars a juicio de éste v liquidaré el
importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
' en esle caso, se estara a lo dispussto por la resolucion respectiva. -

&) “EL CONTRATISTA” avisard por escrito a “EL WCF” la fecha de terminacién de la obra y
ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre y
cuando est& concluida la obra.

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 226 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, al
término de la obra se levantard acta de.recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio
de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los tétminos de este contrata. '

TRIGESIMA SEXTA. DEDUCCION DE ADEUDOS. Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
comrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligaciért o responsabilidad para con “EL

- WCF*, a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de 1as mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por
estos concepios. ‘ - o S

TRIGESIMA SEPTIMA. Cuando por causas injusiificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen en el plazo estabiecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera a cargo de “EL CONTRATISTA”. Ei importe
de dichos gastos sera deducido de los pagos que se deban hacera “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA QCTAVA. “EL CONTRATISTA” Declara estar de acuerdo de que cualquier modificacién
de los conceptos vy fechas del contrato que se asienten en bitacora y de lo cual estuviera enterado el
supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, préfrogas, conceptos extraordinarios,
modificaciones al proyecto, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud por escrito por.parte de
“EL CONTRATISTA” y aprobacion por escrito por parte del Director General de “EL IJCF”. Cualquier

auterizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma: oficial anterior.

TRIGESIMA NOVENA. CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO. Los pagos en exgeso que reciba
“EL CONTRATISTA”, deben ser reintegrados a “EL ICF” junto con los intereses comrespondientds,
observando para ello lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica. del Estado de Jalisco; los cargos deb
calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El.importe pagado &l coniratista en exces
constifuye un crédito fiscal y es exigble a través de la legislacion aplicable. -

No se considera pago en exceso cuando. las diferencias‘que resulten a cargo.del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique con
anterioridad.

CUADRAGESIMA. ARBITRAJE. La€ controversias derivadas ®, relacionadas con los términos vy
condiciones pactados en el presénte contrato, podrdn resolverse Jnediante arbifraje, con los arbitros
que las partes designen parg’ello, observando para slio lo previgto por los articulos 266 ai 272 de la
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

El-procedimiento arbitral debe substanciarse en el luga
con las reglas que deté ;

donde se formaltice el contrato y de acuerdo
en_le no previsto, debejestarse a las
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disposiciones relativas al arbitraje del Cédigo de Comercio.

CUADRAGESIMA PRIMERA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PERMISOS, AUTORIZACIONES
Y LICENCIAS NECESARIAS. “EL CONTRATISTA”, dispondra del inmueble en donde se ejecutara [a
obra, durante todo el periodo de ejecucién antes pactado con el nico efecto de realizar todos y cada
uno de los frabajos encomendados en el presente contrato. Asimismo, “EL IJCF” realizara toda la
framitologia necesaria ante el Ayuntamiento y autoridades correspondientes para su debida su
ejecucién.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. DECLARACIONES Y ESTIPULACIONES REFERENTES A LAS
OBLIGACIONES DEL ENTE PUBLICO Y DEL CONTRATISTA

A} Ob[igaciones de “EL IJCF™. :

.~ Permitir disponibilidad de inmueble al coniratista para la ejecucion de la obra.

(R Reallizar ta supervision de obra en términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y a
lo acordado en el presente contrato.

1. Entregar el anticipo a “El Contratista” en tiempo, observando las reglas legales aplicables al
caso.

V. Realizar los pagos correspondlentes al contrafista en tiempo, observando los requisitos
contractuales del presente documento.

V. Supervisar las obras objetoc de este contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones y observaciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de
que se ajuste al proyecto.y. modificaciones que-se consideren pertlnentes

V. Recibir las obras objeto de ‘este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las
mismas hubieren sido. realizadas -de acuerdo con las especificaciones y estipulaciones
convenidas.

VIl.  En general, cumplir-con todas y cada una ‘de las obligaciones que se derivan del presente

contrato y las impuestas por la Ley de Obra Pub[nca del Estado de Jalisco, su reglamento y
demas relativos aplicables.

B} Cbligaciones de “EL CONTRATISTA”.
. Ejecutar la obra observando todos y cada uno de los términos descritos en el presente contrato.
1. Iniciar y concluir la obra en |a fecha pactada en el presente contrato.
H Entregar en tiempo la documentacion completa y garantias correspondientes para todes los
efectos legales del anticipo.
v, Realizar con la debida eficacia las obras objeto del presente contrato:

V. Dicho bien se compromete a utilizarlo inica y exclusivamente en las actmdades re[amonadas
con el desempefio y gjecucion de la obra.

VI]. = Cuidar que su uso sea de forrna tal, que perrmitan su conservac:[on hacnendo uso de él como si
fuera propio.

VIl.  El suministro y coloeacion del rétulo de obra. i

VIIl.  Avisar por escritc a “EL. IJCF” la fecha de terminacién de la obra.

IX. En general; cumplir con todas y cada una de las: obhgamones que se derivan del presen
contrato y las impuestas por fa Ley de Obra. Publl" A de] Estado de Jalisco, su Reglamento
demas relativos aplicables. . ' -

Las partes convienen que para todo le-fio previsto en el presente contrato, astaran a lo dispuesto por la
Ley de Obra Pdblica del Estado geJalisco. su reglamento y demas dispogiciones relativas aplicables,
sometiéndose a la jurisdiccion/y competencia del Tribunal de lo Admpinistrativo en el Estado, con
residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresgrhente al fuero que por cualquier
causa pudiera corresponderfes.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, o ratifican y firman en tres

ejemplares, en la ciudad de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco, el dia veinticinco de marzo de dos mil
catorce.

“EL IJCF*
INSTITUTO JALISCIEBNSE DE CIENCIAS FORENSES

4

GNTRATISTA”
JCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A) DE C.V

o
ARQUITECTURA; 'CONST

Arg. Guadalupe Ximena Dennis Lara
Perito A Ingenigpia Civil y Arquitectura del IJCF Perito B Ingenieria Civil y Arquitectura del IJCF

¥

Nota. Las fimeis que contiens esta hoja comesponden al contrato de dbra piblica a precios Gnifaﬂos No, 2-lJEF-AD-CASETA INGRES(O-2014, suscrito el
veinticinco ge marzo de dos mil catorce. o oo
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