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[ CONTRATO No. 3-IJCF-AD-AREA PUTREFACTOS-2014 |

Contrate de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado, que celebran por una parte el
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, representado en este acto por el Lic. Carlos Daniel Barba
Rodriguez, en su caracter de Encargado del Despacho y Resolucion de los asuntos de la Direccion
General, en compafiia del Lae. Luis Robles Cuellar, en su caracter de Director Administrativo, a quien
en el curso de este documento se le denominard “EL IJCF”; y, por otra parte el Arq. José Salvador
Garcia Guzman, en su cardcter de representante legal de la empresa ARQUITECTURA,
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA"; cuando de
manera conjunta se haga referencia a “EL IJCF” y a “EL CONTRATISTA”, en lo sucesivo se les
denominara “LAS PARTES”; las personas fisicas comparecientes manifiestan ser mexicanos, mayores
de edad, habiles para contratar y obligar a sus respectivas representadas, quienes tienen concertado el
presente contrato de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

I. “EL IJCF”, declara:

I.1. Ser un Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, segun se advierte del decreto nimero 17,152, publicado el 7 de febrero de
1998, en el Periodico Oficial Ef Estado de Jalisco, asi como del articulo 2 de su Ley Organica.

1.2. El Lic. Carlos Daniel Barba Rodriguez, Director de Dictaminacion Pericial, encargado del Despacho
y resolucién de los asuntos de la Direccion General de este Instituto, de conformidad con lo previsto
por el articulo 17 del Reglamento Interno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuenta con
facultad para suscribir el presente contrato conforme a lo dispuesto por el articulo 14 fraccion | de la
Ley Organica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, asimismo, el Lae. Luis Robles Cuellar,
Director Administrativo, tiene la atribucién de participar en el presente contrato, conforme a lo dispuesto
por.el articulo 23 fraccién X del Reglamento Interior del mismo Instituto.

1,3/ Que el origen de los fondos para realizar los trabajos proviene de los ingresos propios que genera el
stituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

1.4. Que la adjudicacion del presente contrato se realizé de conformidad a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, mediante procedimiento de adjudicacién directa nimero 3-1JCF-AD-
AREA PUTREFACTOS-2014, cuya resolucién y notificacion de fallo tuvieron verificativo los dias seis y
siete de noviembre de dos mil catorce respectivamente.

I.5. Tener establecido su domicilio en la finca marcada con el nimero 2395 de la calle Batalla de
acatecas, Fraccionamiento Revolucion, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el cual se establece para

ir toda clase de avisos, comunicaciones y notificaciones derivadas del presente contrato. P \
S
1.6. Que 5u Registro Federal de Contribuyentes es: IJC-980608-PL5, y su domicilio fiscal el aludido en la N

Il. "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal declara:

I.1. Ser una sociedad mercantil de nacionalidad mexicana, constituida mediante escritura plblica
numero 12187, de fecha veintidos de mayo de dos mil tres, otorgada en Ciudad Guzman, Jalisco, ante
el Lic. Eduardo Paez Castell, Notario Publico numero cuatro de dicha municipalidad, registrada bajo
documento nimero 34 folios del 350 al 356 del apéndice 63 del Libro Primero de Comercio de la oficina
con sede en Zapotlan el Grande, Jalisco.

I1.2. Que Arq. José Salvador Garcia Guzman desempefia dentro de la empresa el nombramiento de
Presidente del Consejo de Administracién, y comparece a la firma del presente contrato en su caracter
de Representante Legal de la empresa, acreditando dicha personalidad con copia certificada de la
escritura publica numero 503, de fecha 9 de septiembre de 2009, otorgada ante el notario publico
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nimero 6 de Zapotlan el Grande, Jalisco, el Lic. Alejandro Elizondo Verduzco, registrada bajo folio
mercantil electrénico 24189*6 del Registro Publico de la Propiedad y de Comercio.

I1.3. Estar debidamente registrada en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco, bajo numero de registro: 3146, mismo que se
encuentra vigente a la firma de este instrumento.

I.4. Tener capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato
y disponer de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

I.5. Conocer todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la correcta
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.6. Conocer los requisitos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su reglamento.

I.7. Haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucién.

I.8. Tener establecido su domicilio en Brasil 11, Colonia Las Americas, Zapotlan El Grande, Jalisco,
C.P. 49026, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el presente contrato de obra publica consignado en las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL IJCF” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste se
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en: Remodelacidn del area de putrefactos ubicada en el
edificio central del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuya descripcién pormenocrizada se
entra contenida en el proyecto, en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
#balgndario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al
‘Presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcién del presente contrato
es por la cantidad de: $568,333.74 (quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos 74/100
M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida presupuestal ndmero 6111,

“LAS PARTES” acuerdan que “EL IJCF” en cualquier momento durante la realizacién de los trabajos
eaunciados en la clausula PRIMERA del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales
parana ejecucion de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico en virtud de la economia
que representa para el erario estatal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en consecuencia
“LAS PARTES"” acuerdan que el monto establecido en Ia presente clausula puede sufrir reduccion, —
ajustandose\al catalogo de conceptos y precios que al respecto autorice “EL IJCF”. B 5

A. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el cuatro de diciembre de dos mil catorce, Yy a concluirla el once de febrero de dos mil quince.
Consignando un periodo de (70) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

—__—TERCER

CUARTA. ANTICIPQ. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL CONTRATISTA”
recibe de “EL IJCF” el 25% de anticipo del monto enunciado en Ia clausula SEGUNDA del presente
contrato, que importa la cantidad de $142,083.43 (ciento cuarenta y dos mil ochenta y tres pesos
43/100 M.N.) para el inicio de los trabajos y Ia adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados. Lo anterior
conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPQ. “EL CONTRATISTA”, tiene
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un plazo para presentar la garantia para el pago del anticipo de 5 dias habiles contados a partir de la
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso
imputable al contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 191, parrafo segundo de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
pudiendo ser sancionado por “EL IJCF” hasta con la cancelacion del registro en el Padrén de
Contratistas del Gobierno del Estado.

SEXTA. DIFERIMIENTOS. El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa
sera motivo de diferimiento, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar en tiempo, |a solicitud
de diferimiento de inicio por escrito, incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado.
Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de 20 dias habiles a partir de la fecha de
inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud
en el plazo sefalado no tendré derecho a que se le autorice el diferimiento del programa de obra. Una
vez autorizado, “EL CONTRATISTA” debera anexar la modificacién al calendario de obra.

SEPTIMA. PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a solicitar por escrito el convenio de
prorroga en un plazo méaximo de 05 (cinco) dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro
del periodo de ejecucion de la obra, a “EL IJCF”, quien por su parte podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada por el supervisor de obra del Area de
Ingenieria Civil y Arquitectura del IJCF. En caso de ser autorizada la prérroga “EL CONTRATISTA”
debera agregar la modificacion al calendario de obra, asi como el endoso y/o modificacién de la fianza
correspondiente.

OCTAVA. GARANTIAS: “EL CONTRATISTA", conforme a lo dispuesto por los articulos 50, 51, 52, 53
y 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, debera otorgar a mas tardar el dos de diciembre
de dos mil catorce, en el &rea de Tesoreria de “EL IJCF” las siguientes garantias:

1. Garantia por el 100% del importe total del anticipo, mediante constitucién de fianza por institucion
legalmente constituida y a favor del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, misma que se
ncelara cuando el contratista haya amortizado el importe de dicho anticipo.

Para avalar el cumplimiento del contrato, el contratista deberé garantizar con una fianza otorgada
por institucién legalmente constituida, por el 20% del monto total del contrato a favor del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses y debera contener cuando menos, las siguientes declaraciones:

‘que se oforga para garantizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado
namero  3-IJCF-AD-AREA PUTREFACTOS-2014. Dicha fianza solo podréd
cancelarse por “EL IJCF”, una vez que se haya finiquitado formalmente el
contrato de obra y el contratista haya presentado previamente la fianza por
defectos, vicios oculfos u otras responsabilidades derivadas del contrato. La
afianzadora se somete a la competencia de los tribunales de esta ciudad.

Asimismo, la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los e
recursos legales o juicios que Se inferpongan y hasta que se dicte resolucion \\“
definitiva por autoridad competente”. 3

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue las garantias antes descritas no se perfeccionara el contrato
ira efecto alguno

3. Posteriormente, “EL CONTRATISTA” otorgard a favor del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, fianza por institucion legalmente constituida por el 10% del monto total ejercido, misma
que debera ser presentada en el area de Tesorerfa de “EL IJCF”, en cuanto sea determinable
dicha cantidad. Dicha fianza garantizard los posibles defectos, vicios ocultos u otras
responsabilidades derivadas del contrato, y deberd contener cuando menos las siguientes
declaraciones:

‘gue se oforga para garantizar por "EL CONTRATISTA" las erogaciones que
“EL IJCF” tuviera que efectuar por defectos, vicios ocultos u otras
responsabilidades derivadas del contrato nimero 3-IJCF-AD-AREA
PUTREFACTOS-2014, que resulten durante la recepcién de la obra y hasta un
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ano despues de entregada la misma, asimismo, estard vigente durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente. Esta fianza sélo
podra cancelarse por “EL IJCF”, debiendo observar para dicha cancelacion el
informe previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. La afianzadora se somete a la competencia de los tribunales de esta
ciudad”.

NOVENA. PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que
debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras,
el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista. El lugar de pago seré en el domicilio de “EL IJCF”.

DECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" recibira como pago total por
la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de obra realizada en las fechas que “EL IJCF” determine, se haran las estimaciones de
obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras contratada, la falta de
presentacion de estimaciones por parte de “EL CONTRATISTA”, sera causal de rescisién en los
terminos previstos por la clausula correspondiente del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin
derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal
requisito.

DECIMA PRIMERA. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. Los conceptos fuera de catalogo
solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion
auterizado, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion
ctiva, "EL IJCF” tendra un plazo de 5 dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no
te en ese periodo, se tendré por aceptada.

/ ECIMA SEGUNDA. Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas
y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban
modificarse.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL IJCF” sea necesario
llevar a cabo trabajos que no esten comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la
siguiente forma:

a). Si exi
trabajos de
y éste se obliga

en conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los pu— &
se tratan, “EL IJCF” estara facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecucion K \

realizarlos conforme a dichos precios.

b). Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presen ntrato, y “EL IJCF” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera
—a detérminar los nuevos con intervencion de "EL CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecutar los
trabajos conforme a dichos precios.

c¢). Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL IJCF” y dentro del plazo que éste sefiale
sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos analisis, en
el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos
y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinaciéon de los precios unitarios
establecidos en este contrato.

d). La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL IJCF” cuente con los recursos financieros
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autorizados.

“EL CONTRATISTA" tendr4 un plazo de 30 dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “EL IJCF”, en el entendido que, después de
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los
mismos.

DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 202 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, cuando durante la ejecucién de la obra publica, se
presenten circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza, no previstas en el contrato, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos no ejecutados de la obra publica, dichos costos
pueden revisarse y ajustarse, en su caso, a solicitud de cualquiera de las partes.

Los ajustes de costos deben calcularse a partir de la fecha del aumento o reduccion en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, con base en los indices nacionales de
precios productor con servicios, que determine el Banco de México, y los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México y conforme al programa de gjecucion del contrato o en caso de
atraso no imputable al contratista con respecto al programa convenido.

La revision de ajuste de costos debera solicitarse por escrito dentro del término de 30 dias habiles a
partir de la fecha real de terminacién. Vencido dicho plazo sin que se presente la solicitud, no se tendra
derecho al pago por este concepto. Asimismo, a la solicitud debera acompafiar las facturas y soportes
necesarios, que acrediten de forma indubitable las fechas en que se adquirieron la totalidad de los
insumos materia del ajuste de costos.

El ente publico en un término de 20 dias habiles, acordara por escrito el posible aumento o reduccion,
y en su caso, indicara en el mismo acuerdo los lineamientos para la presentacion de la estimacion de
ajuste de costos, sefialando ademas el plazo para su presentacion.

ez determinadas las modificaciones al contrato, se celebrara el convenio respectivo, dentro de
treinta dias naturales siguientes.

CIMA QUINTA. VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de
un afio siguiente a la fecha de su recepcién “EL IJCF” ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
lo que hara "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si "EL
CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 30 dias naturales, “EL IJCF” podra,
con cargo a éste encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente haciendo efectiva Ia
fianza otorgada para tal efecto.

exime a ' CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resyiten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “EL IJCF”, se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos
asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

Ni las™tiquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada, (\__\‘;\

DECIMA SEXTA. REPARACIONES. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “EL IJCF* ésta ordenara su reparacién o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta
"EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL IJCF” si lo
estima necesario, podré ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se
lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de las obras.

DECIMA SEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los
dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL IJCF” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL IJCF” o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.
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DECIMA OCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar
con otra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra en los términos del articulo 71 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte
de “EL IJCF”.

DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA EL
UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ante las diversas
instituciones; organismos publicos; juntas de conciliacién y arbitraje locales y federales; contribuciones;
asi como, con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL IJCF” sera ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. El contratista se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia, en tanto no sean aclaradas por éste sera causa de situacion de
mora de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para Ia
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA SEGUNDA. ROTULO DE OBRA. El suministro y colocacion de los rétulos de obra, sera
obligacion de “EL CONTRATISTA”, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos
sefialados por “EL IJCF”. En caso de incumplimiento “EL IJCF” lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA TERCERA. SUPERVISION. “EL 1JCF” a través de su Area de Ingenieria Civil y
Arquitectura o demas representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard a "EL CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

IMA CUARTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de “EL IJCF” llevar a cabo la
grspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a usar en la ejecucién de la
777 70pra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “EL
ONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA. RESIDENTE DE OBRA. Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en

el lugar de los trabajos a un profesional especialista en la materia que lo represente, el cual debera ser

previamente aceptado por “EL IJCF” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. El representante e XY
de "EL CONTRATISTA" debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este ( N R
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para \ N
actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMANSEXTA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL IJCF” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de
obra ag? do, para lo cual, comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de
que la-obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

_,_L\ — VIGESIMA SEPTIMA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" que no
\' concluya la obra en la fecha sefialada en el programa cubrira como pena convencional el 5% (cinco

por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada

en el programa, para lo cual, el area de Ingenieria Civil y Arquitectura de “EL IJCF" calculara el monto

de la sancion correspondiente, para los efectos legales procedentes. Lo anterior en base a Ia siguiente

formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-IE).
IC= Inversién total contratada. (Incluye los aumentos al monto del contrato que consten en
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convenios adicionales por: obra extraordinaria, ajustes de costos o cualquier concepto que
modifique formalmente el monto del contrato).
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

VIGESIMA OCTAVA. PENA_ POR ATRASO EN LA ENTREGA. Ademas de la pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira
incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra,
para lo cual el area de Ingenierfa Civil y Arquitectura de “EL IJCF” calculara el monto de la sancion
correspondiente, para los efectos legales procedentes; dicha sancién se calculara segun la siguiente
formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-IE) x (FTR-FTA) / 30

IC= Inversién total contratada. (Incluye los aumentos al monto del contrato que consten en
convenios adicionales por: obra extraordinaria, ajustes de costos o cualquier concepto que
modifique formalmente el monto del contrato).

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

VIGESIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar en el area técnica de “EL IJCF” la documentacién completa de finiquito de obra, a mas
tardar en el plazo de 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién. Su elaboracién se regira
por lo dispuesto por los articulos 211 y 212 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En los
casos de terminacion anticipada o rescisién del contrato “EL CONTRATISTA” presentara el finiguito
en el término requerido por “EL IUCF". En caso contrario sera considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se
corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en el presente contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio
de ZEL JJCF”, no sea imputable a "EL CONTRATISTA". Asi mismo, con fundamento en el articulo 64,
raceign Vil de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, los montos de las penas convencionales,
Ihglin caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

dependientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL [JCF” podra exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMA. RESCISION. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL IJCF” el que determine rescindirlo,
i rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es "EL o eyl

TISTA" quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo RN
Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente. N

TRIGESIMA PRIMERA. CAUSAS DE RESCISION. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 89
~___delaley de Obra Publica del Estado de Jalisco, son causas de rescision del presente contrato:

|. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de Ia persona juridica
contratista;

Il. La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;
IIl. La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la ley;

IV. La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V. El'incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma
No se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga congtar en resolucién fundada y
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motivada;
VI. La falta de pago por parte del ente publico en el plazo establecido en esta ley:;
VII. Aguellas causas que se establezcan expresamente en el contrato;

VIII. La suspension de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente
publico;

IX. El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el
ente publico;

X. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por el ente plblico
que afecten al presupuesto de la obra, al menos, en un veinticinco por ciento; y

Xl. Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas 0 en menos, al treinta
por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.

Se considera alteracion sustancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto
inicial, asf como la sustitucién de unidades que afecten, al menos el treinta por ciento del precio original
del contrato.

En la suspensién de la iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando éste deje transcurrir seis
meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, éste
tiene derecho a la rescision del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR RESCISION. Si “EL IJCF” opta por la rescision, "EL
CONTRATISTA" estara obligado a pagar por concepto de dafios Yy perjuicios una pena convencional,
cuya procedencia seré a juicio de “EL IJCF”, hasta por el monto de la garantia otorgada.

#2TRIGESIMA TERCERA. SUSPENSION DE LA OBRA. “EL IJCF” podrd suspender temporal o

~definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualguier estado en que se
/éncuentre, cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso por escrito a "EL
CONTRATISTA" con diez dias habiles de anticipacion; dentro de los diez dias habiles siguientes debe
emitirse resolucion fundada y motivada, que considere los argumentos y pruebas ofrecidas y determine
la procedencia de la suspensién del contrato; cuando la suspension sea temporal “EL IJCF” informara
a "EL CONTRATISTA" la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el
plazo correspondiente.

a.suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA" =
previa estimagion, el importe de la obra que haya realizado y sera responsable por la obra ejecutada S \‘;
en los términos ge este contrato. L%

&

Cuando “EL IJ
ajuste ,-,%Ewdo’ en este caso se cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas
—yademas dafios y perjuicios en el porcentaje que resulte, y que ocasiond dicha suspension.

* por causas imputables a ésta determine suspender las obras y lo ejecutado se \

TRIGESIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA. “EL IJCF” puede dar por terminado
anticipadamente el contrato ajustandose para ello al procedimiento previsto por los articulos 77, 79, 80
y 81 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, cuando:

I. Concurran razones de interés general, fundadas y motivadas;

Il. Existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos y se demuestre que de
continuar con la obra se puede ocasionar un dario o perjuicio grave al Estado:

ll. Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al contrato; o
IV. No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra.
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TRIGESIMA QUINTA. RECEPCION DE OBRA. “EL IJCF” recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones y estipulaciones convenidas, segun lo siguiente:
a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL IJCF”, en este caso se liquidara a
"EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando de comin acuerdo “EL IJCF” y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran
en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando “EL IJCF” rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima tercera,
trigésima cuarta y trigésima quinta, la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato,
en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL IJCF” |a fecha de terminacién de la obra y
ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre y
cuando esté concluida la obra.

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, al
término de la obra se levantaré acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio
de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA. DEDUCCION DE ADEUDOS. Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “EL
IJCF”, a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las cantidades a
cybrrgele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por
fos /conceptos.

GESIMA SEPTIMA. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
e entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de
supervision adicional y servicios de apoyo a la obra, sera a cargo de “EL CONTRATISTA”. El importe
de dichos gastos seréa deducido de los pagos que se deban hacer a “EL CONTRATISTA”.

ESIMA OCTAVA. “EL CONTRATISTA” Declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion
de los ¢ QQ%tgs y fechas del contrato que se asienten en bitacora y de lo cual estuviera enterado el N
supervisor, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, —— O\
modificaciones al proyecto, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud por escrito por parte de ( SN
“EL CONTRATISTA” y aprobacién por escrito por parte del Director General de “EL IJCF”. Cualquier \ N

autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

TRIGESIMA NOVENA. CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO. Los pagos en exceso que reciba
—EL.CONTRATISTA”, deben ser reintegrados a “EL IJCF” junto con los intereses correspondientes,
observando para ello lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco: los cargos deben
—calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado al contratista en exceso ~
constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legislacién aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se identifique con
anterioridad.

CUADRAGESIMA. ARBITRAJE. Las controversias derivadas o relacionadas con los términos y
condiciones pactados en el presente contrato, podran resolverse mediante arbitraje, con los arbitros
que las partes designen para ello, observando para ello lo previsto por los articulos 266 al 272 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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El procedimiento arbitral debe substanciarse en el lugar donde se formalice el contrato y de acuerdo
con las reglas que determinen las partes contratantes y en lo no previsto, debe estarse a las
disposiciones relativas al arbitraje del Cédigo de Comercio.

CUADRAGESIMA PRIMERA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PERMISOS, AUTORIZACIONES
Y LICENCIAS NECESARIAS. “EL CONTRATISTA”, dispondra del inmueble en donde se ejecutara la
obra, durante todo el periodo de ejecucion antes pactado con el tnico efecto de realizar todos y cada
uno de los trabajos encomendados en el presente contrato. Asimismo, “EL IJCF” realizara toda la
tramitologia necesaria ante el Ayuntamiento y autoridades correspondientes para su debida su
ejecucion.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. DECLARACIONES Y ESTIPULACIONES REFERENTES A LAS
OBLIGACIONES DEL ENTE PUBLICO Y DEL CONTRATISTA.

A) Obligaciones de “EL IJCF”.

I Permitir disponibilidad de inmueble al contratista para la ejecucion de la obra.

Il Realizar la supervision de obra en términos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, ya
lo acordado en el presente contrato.

M. Entregar el anticipo a "El Contratista” en tiempo, observando las reglas legales aplicables al
caso.

V. Realizar los pagos correspondientes al contratista en tiempo, observando los requisitos
contractuales del presente documento.

V. Supervisar las obras objeto de este contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion, a fin de
que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VI. Recibir las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las

mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones y estipulaciones

convenidas.

En general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se derivan del presente

contrato y las impuestas por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, su reglamento y

demas relativos aplicables.

B) Obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

Ejecutar la obra observando todos y cada uno de los términos descritos en el presente contrato.

Iniciar y concluir la obra en la fecha pactada en el presente contrato.

Entregar en tiempo la documentacién completa y garantias correspondientes para todos los

efectos legales del anticipo.

Realizar con la debida eficacia las obras objeto del presente contrato. [
ien se compromete a utilizarlo Unica y exclusivamente en las actividades relacionadas { '

con el desempefio y ejecucién de la obra. \

VI Cuidaf que su uso sea de forma tal, que permitan su conservacién, haciendo uso de &l como si

flera propio.
(EI suministro y colocacién del rétulo de obra.
/ VIl Avisar por escrito a “EL IJCF” |a fecha de terminacion de la obra.
\19‘> En general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se derivan del presente

contrato y las impuestas por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, su Reglamento y
demas relativos aplicables.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, su reglamento y demas disposiciones relativas aplicables,
sometiéndose a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Administrativo en el Estado, con
residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier
causa pudiera corresponderles.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en tres
ejemplares, en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el dia veintiocho de noviembre de dos mil
catorce con efectos a partir del dia uno de diciembre del mismo afio.

“EL IJCF”
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

Lic. Carlos DeRIELE
Director de Dictaminacién Perfeial encgrgado del despacho y resolucion
de los asuntos de la Direccion General, en términes’de lo dispuesto por el articulo 17 del Reglamento
Interior del Instituto JatiSciense de Ciencias Forenses

"EL CONTRATISTA”

ARQUITECTURA, TO, S.A.DEC.V

"/ /- TESTIGOS SUPERVISORES DE OBRA:
/f
Kkt X\w\er\O\ D@T\ ny
Ing. Héctor Gomez \}ilianueva_ Arq. Guadalupe Ximena Dennis Lara
Perito A Ingenieria Civil y Arquitectura del IJCF Perito B Ingenieria Civil y Arquitectura del IlJCF
/

y 4

Nota. Las ﬁrm?‘ﬁ/ue contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios No. 3-JJCF-AD-AREA PUTREFACTOS-2014, suscrito
el veintiocho dé noviembre de dos mil catorce con efectos a partir del dia uno de diciembre del mismo afio.
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