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CONTRATO No. 1-IJCF-AD-INSTALACION ELEVADOR-2015 |

Contrato de obra pablica a precios unitarios per tiempo determinado, que celebran por una
parte el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, representado en este acto por el Mtro. Luis
Octavic Cotero Bernal, en su caracter de Director General, en compaiifa del Mtro. Francisco Javier
Alvarez Figueroa, en su caracter de Encargado del despacho y resolucion de los asuntos de la
Direccién Administrativa, a quien en el curso de este documento se le denominara “EL WCF”; v,
por otra parte el Arg. José Antonio Leal Huerta, en su caracter de Representante Legal de la
empresa ARQUITECTOS L2, S.A DE C.V,, en lo sucesivo "EL. CONTRATISTA"; cuando de
manera conjunta se haga referencia a “EL IJCF” y a “EL CONTRATISTA”, en lo sucesivo se les
denominara “LAS PARTES”; las personas fisicas comparecientes manifiestan ser mexicanos,
mayores de edad, habiles para contratar y obligar a sus respectivas representadas, quienes tienen
concertado el presente contrato de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l. “EL 1JCF”, por conducto de su representante legal, declara:

I.1. Ser un Organismo Ptblico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad
jurfdica y patrimonio propio, segin se advierte del decreto nimero 17,152, publicade el 7 de
fabrero de 1998, en el Periédico Oficial £/ Estado de Jalisco, asi como deI artlculo 2 de su lLey

Organica.

1.2. Su Director General, el Mtro. Luis Octavio Cotero Bernal, fue nombrado por acuerdo del
Gobernador del Estado de Jalisco de fecha 23 de marzo de 2015 con efectos a partir del dia 24
de mismo mes y afio, y cuenta con facultad para suscribir el presente contrato de conformidad
con el articulo 14 fraccion | de la Ley Orgénica del Instifuto Jalisciense de Ciencias Forenses.

[.3. El Lic. Francisco Javier Alvarez Figueroa, fue designado como Encargado del despacho y
resolucidn de los asuntos de [a Direccién Administrativa mediante oficio [JCF/DG/0320-BIS/2016,
de fecha 29 de enero del afio en curso, de conformidad con los articulos 14 y 15 de ia Ley
Orgénica del Instituto Jalisciense de Clencias Forenses, ast como del numeral 20 del Reglamento
Interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

1.4. Que el origen de los fondos para realizar los trabajos proviene de los ingresos propios que
genera el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

L.5. Que la adjudicacién del presente contrato se realizé de conformidad a lo dispuesto por la Ley
de Obra Ptiblica det Estado de Jalisco, mediante procedimiento de adjudicacion directa ntmero 1-
{JCF-AD-INSTALACION ELEVADOR-2015, cuya resolucion de fallo y notificacion tuvieron
verificativo el dia 15 y 19 de enero de 2016 respectivamente.

I.6. Tener establecido su domicilio en la finca marcada con el ntimero 2395 de la calle Batalla de
Zacatecas, Colonia Fraccionamiento Revolucion, Cédigo Postal 45580, en el Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el cual se establece para recibir toda clase de avisos,
comunicaciones y notificaciones derivadas del presente contrato.

1.7. Que su Registro Federal de Contribuyentes es: [JC-9806808-PL5, y su domicilio fiscal el aludi
en la fraccidn anterior.

Il. "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal, declata

3

I1.1. Ser una sociedad mercantil de nacionalidad mexican
numero 58,666, de fecha 24 de marzo de 2010, otorgada
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Fernando Lopez Vergara, Notario Publico nimero 9 de dicha municipalidad, registrada bajo folio

mercantil electrénico niimero 54335 * 1, control internc 77, con fecha de prelacion 11 de mayo de
2010, del Registro Ptiblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco.

IL2, Que el Arg. José Antonio Leal Huerta comparecs a la firma del presente contrato en su
caracter de Representante Legal de la empresa, acreditando dicha personalidad con copia
certificada de la esctitura plblica nlmere 87,117, de fecha 19 de marzo de 2015, oforgada ante el
notario ptiblico nimero 9 de Guadalajara, Jalisco, el Lic. Fernandoe Lépez Vergara, registrada bajo
folio mercantil electrénico 54335 * 1, control interno 54, fecha de prelacion 23 de abril de 2015 del
Registro Plblico de la Propiedad y de Comercic del Estado de Jalisco.

1L.3. Estar debidamente registrada en el Padrén de Contratisias de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco, bajo niimero de registro: 5988, mismo que se
encuentra vigente a la firma de este instrumento.

Il.4. Tener capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de |la obra objeto de este
contrato y disponer de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes

para ello.

I.5. Conocer todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la correcta
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimiantos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obhligaciones.

li.6. Conocer los requisitos de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y su reglamento.

I.7. Haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra a fin de consliderar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

fl.8. Tener establecido su domicilio en calle Agua Marina nlimero 450 Interior 18, Colonia el
Campanario, Zapopan, Jalisco, C.P. 45234, mismo que sefiala para recibir toda clase de avisos,
comunicaciones y notificaciones derivadas del presente contrato, asi comoe para todos los deméas
fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” otorgan el presente contrato de obra publica consignado en
las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATOQ. “EL IJCF” encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste
se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en: La consfruccion de obra civil para
instalacién de cubo de elevador en el edificio central del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, cuya descripcion pormenorizada se encuentra contenida en el proyecto, en los planos,
presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
aprobados, que firmados por “LAS PARTES” se anexan al presente contrato y cuyo contenido
forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articilo 67 de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

ey
W

SEGUNDA. MONTOQ DEL CONTRATO. El monto establecido para la suscripcidon del presente
contrato es por la cantidad de: $406,385.69 (cuatrocientos seis mil trescientos ochenta y cinco
pesos 69/100 M.N.}, incluye el impuesto al valor agregado, con cargo a la partida presupuesial
numero 6125.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL IJCF” en cualquier momento durante la realizacién de los
trabajos enunciados en [a clausula PRIMERA del-presdnie {instrumento, podra adquirir

suministrar materiales para la ejecucion de dichos
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publico en virtud de la economia gue representa para el erario estatal fa adquisicién de dichos

materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan qus el monto establecido en fa
presente clausula puede sufrir reduccién, ajustandose al catdlogo de conceplos y precios que al
respecto autorice “EL IJCF”.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de
este contrato el 09 nueve de febrero del 2016 dos mil dieciséis, y a conclulrla el 18 dieciocho
de abril del 2016 dos mil dieciséis. Consignando un periodo de 70 (setenta) dias naturales para
la ejecucion de la obra enunciada.

CUARTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” recihe de “EL IJCF” el 30% de anticipo del monto enunciado en la clausula
SEGUNDA del presente contrato, que importa la cantidad de $121,915.71 {ciento veintiun mil
novecientos quince pesos 71/100 M.N.), la cual sera destinada para el inicio de fos trabajos y la
adquisicion de materiales, mismo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados. Lo anterior conforme al artfculo 180 de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”,
tiene un plazo de 20 (veinte) dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, para
presentar la garantia de pago del anticipo, el atraso en el cumplimiento de este requisito se
considerara como atraso imputable af contratista sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio
de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 191, parrafo segundo de la Ley de
Obra Piiblica del Estado de Jalisco, pudiendo ser sancionado por “EL IJCF” hasta con la
cancelacién del registro en el Padron de Contratistas del Gobierno del Estado. Asimismo sera
causa de recision en términos de la Clausula TRIGESIMA PRIMERA del presente contrato.

SEXTA. DIFERIMIENTOS. E! atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la
empresa serd motivo de diferimiento, para lo cual “EL CONTRATISTA” deberad presentar en
tiempo, la solicitud de diferimiento de inicic por escrito, incorporande a la misma, copia del
depdsito del anticipo otorgado. Dicha solicitud debera ser presentada en un plazo maximo de 20
(veinte) dias habiles a partir de ia fecha de fnicic estipulada en el presente contrato, en caso de
gue “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que
se le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado, “EL CONTRATISTA”

debera anexar la modificacién al calendario de obra.
SEPTIMA. PRORROGAS. “EL. CONTRATISTA" se obliga a solicitar por escrito el convenio de
prérroga en un plazo maximo de 05 {cinco) dias habiles de ccurrido el evento que la motiva y

dentro del periodo de ejecucion de la obra, a “EL WCF”, quien por su parte podré aprobar o
rechgzar la solicitud por escrito de forma fundada y motivada firmada por el supervisor de obra

s "Area de Ingenieria Civil y Arquitectura del [JCF. En caso de ser autorizada la préroga, “EL
CONTRATISTA” debera agregar la modificacién al calendaric de obra, asi como el endoso y/o
modificacién de la fianza correspondiente.

OCTAVA. GARANTIAS: "EL CONTRATISTA’, conforme a [o dispuesto por los articulos 50, 51,

52, 53 y 54 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, debera otorgar a mas tardar el 07 o
siete de marzo del 2016 dos mil dieciséis, en el area de Tesoreria de “EL IJCF” |as siguientes “
garantfas: (\

1. Garantla por el 100% del importe total del anticipo, mediante constitucién de fianza por
institucién legalmente caonstituida y a favor del Instituto Jalisclense de Ciencias Forensedy —
misma que se cancelara cuando el contratista haya amortizado el importe de dicho anticipe.

siguientes declaraciones:
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“que se otorga para garantizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto
cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y tiempo determinado
ntmero  1-IJCF-AD-INSTALACION ELEVADOR-2015. Dicha fianza sélo
podrd cancelarse por “EL IJCF”, una vez que se haya finiquitado
formalmente el contrato de obra y ef contratista haya presentado
previamente fa flanza por defectos, vicios oculffos u ofras responsabilidades
derivadas del contrafo. La affanzadora se somete a fa competencia de los
tribunales de esta ciudad. Asimismo, la fianza estard vigente durante fa
substanciacién de fodos los recursos legales o juicios que se inferpongar y
hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente”,

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue las garantias antes descritas no se perfeccionard el
contrato y no surtira efecto alguno

3. Posteriormente, “EL CONTRATISTA” otorgara a favor del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, flanza por institucién legalmente constituida por el 10% del monto total ejercido,
misma que debera ser presentada en el drea de Tesoreria de “EL IJCF”, en cuanto sea
determinable dicha cantidad. Dicha fianza garantizara los posibles defectos, vicios ocultos

u otras responsabilidades derivadas del contrato, y debera contener cuando menos las
siguientes declaraciones:

“que se oforga para garantizar por “EL. CONTRATISTA™ las erogaciones
que “EL IJCF” tuviera que efectuar por defectos, vicios ocultos u otras
responsabilidades  derivadas del contrato ndmero  1-1JCF-AD-
INSTALACION ELEVADOR-2015, que resulten durante la recepcion de la
obra y hasta un afio después de entregada la misma, asimismo, estara
vigente durante la substanciacion de fodos los recursos legales o juicios que
se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad
competente. Esta flanza s6lo podré cancelarse por “EL IJCF”, debiendo
observar para dicha cancelacion el informe previsto por el artfculo 54 de la
Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco. La afianzadora se somefe a fa
competencia de los tribunales de esta ciudad”.

NOVENA. PAGO DE CONCEPTQS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago total
que debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que ariginen
las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este confrato
a cargo del propio contratista. El lugar de pago seré en el domicilio de “EL IJCF”.

-

“CIVIA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" recibira como pago total
por |a ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
/ a las cantidades de obra realizada en las fechas que “EL IJCF” determine, se haran las

estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a "EL
CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras
contratada, la falta de presentacién de estimaciones por parte de “EL. CONTRATISTA”, sera
causal de rescisién en los términos previstos por la clausula correspondiente del presentg

conirato.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de
generadores a mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin
derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las esffimaciones siguientes en tanto 1

cumpla tal requisito.

DECIMA PRIMERA. CONCEPTOS FUERA DE C# . Los conceptos fuera de catalogo
solivitados previo visto bueno del supervisor, debgran presentados dentro del periodo de
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ejecucion autorizado, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista solicitud y

autorizacién respectiva, “EL |JCF” tendra un plazo de 05 cinco dias hébiles para aprobar o
rechazar |a solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada.

DECIMA SEGUNDA. Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

DECIMA TERCERA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL IJCF” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en ef proyecto y programa se
consideraran en Ja siguiente forma:

a). Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL IJCF” estara facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a diches precios.

b). Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “EL IJCF” considera factible precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion de "EL. CONTRATISTA" y éste se obligara a
ejecutar los frabajos conforme a dichos precios.

c). Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de “EL IJCF” y dentro del plazo que éste
sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus
respectivos analisis, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de
aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para ta
determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato,

d). La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL IJCF” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“EL. CONTRATISTA” tendrd un plazo de 30 dias naturales posteriores a la ultima fecha de
terminacion autorizada, para sclicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “EL IJCF”, en el
entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA. AJUSTE DE COSTOS. Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 202
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, cuando durante la ejecucién de la obra publica,

resenten circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza, no previstas en el AN
trato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS o~
PARTES”, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos no ejecutados de [a :
obra plblica, dichos costos pueden revisarse y ajustarse, en su caso, a solicitud de cualquiera de
“LAS PARTES". 5

l.os ajustes de costos deben calcularse a partir de la fecha del aumento o reduccion en el costo
de los insumos,- respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, con base en los indices
nacionales de precios productor con servicios, que determine el Banco de Meéxico, y o}
lineamientos y metodologla que expida el propio Banco de México y conforme al programa de .
ejecucion del contrato o en caso de atraso no imputable al contratista con respecto al programa

convenido.,
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y soportes hecesarios, que acrediten de forma indubitable las fechas en que se adquirieron fa

totalidad de los insumos materia del ajuste de cosfos.

El ente publico en un término de 20 dias habiles, acordara por escrito el posible aumento o
reduccién, y en su caso, indicara en el mismo acuerdo los lineamientos para la presentacion de la
estimacién de ajuste de costos, sefialando ademas el plazo para su presentacion.

Una vez determinadas las modificaciones al contrato, se celebrard el convenio respectivo, dentro
de los treinta dias naturales siguientes.

DECIMA QUINTA. VICIOS_OCULTOS. Cuando aparecieren despetfectos o vicios de la obra
dentro de un afio siguiente a la fecha de su recepcion “EL IJCF” ordenara su reparacion o
reposicion inmediata, lo que hard "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello. Si "EL GONTRATISTA" no atendiere los requerimientos en un plazo de 30
dfas naturales, “EL IJCF” podrd, con cargo a éste encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni fas liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios
ocultos que después resulten y gue provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de
los materiales empleados y por lo tanto “EL IJCF”, se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cuaiquier

momento.

DECIMA SEXTA. REPARACIONES. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con
lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “EL IJCF” ésta ordenara su
reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales
hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este
caso “EL IJCF” si [o estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado para [a terminacion de las obras.

DECIMA SEPTIMA. DANOS A TERCEROS. "EL. CONTRATISTA" serd el dnico responsable de
los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL IJCF” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
IJCF” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

DECIMA OCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" no podrd encomendar ni
subcontratar con ofra persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra en los términos
del articulo 71 de la Ley de Obra Pdhblica del Estado de Jalisco, salvo autorizacion expresa previa

y por escrito por parte de “EL IJCF”.

DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ante las
diversas instituciones; organismos publicos; juntas de congiliacién y arbitraje locales y federales;
contribuciones; as! como, con guienes les suministren materiales para la misma, por lo gue “EL
IJCF” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

Por consiguiente, “EL CONTRATISTA” se obliga se obliga a llevar a cabo las acciones y
gestiones necesarias en beneficio de “EL IJCF” y comparecer a los procedimientos ¢ juicios que
se originen, con el fin de logar repeler cualquier tipe de prestacion que sea reclamada a
IJCF” y logar que éste (ltimo sea liberado de cualquier riesgo o gafio juridico y economito e -
inclusive que sea liberado de cualquier tipo de responsabilidad que |q sea reclamada por parte %

cualquier persona que sea designada por “EL CONTRATISTA para el cumplimiento del
NTRATISTA” habra de destinar

presente contrato. Para los efectos de lo antes sefialado, “Eh CO
los recursos humanos, materiales y econdémicos suficiente idad los que ge requieran para el
i
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pago de cualquier tipo de indemnizacidn, fianza, prestacién o cantidad de dinero que sea

necesaria.

VIGESIMA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” se
compromete al pago de los materiales o setvicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia, en fanto no sean aclaradas
por éste sera causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA. SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se ohliga a adoptar
para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su
costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan. De causarse cualquier siniestro,
sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista, incluido el pago de cualquier tipo de
indemnizacién, fianza, prestacion o cantidad de dinero que sea necesario.

VIGESIMA SEGUNDA. ROTULO DE OBRA. El suministro y colocacion de fos rétulos de obra,
serd obligacién de “EL CONTRATISTA”, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los
lineamientos sefialados por “EL IJCF”. En caso de incumplimiento “EL IJCF” lo proporcionara y
su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA TERCERA. SUPERVISION. “EL IJCF” a través de su Area de Ingenierfa Civil y
Arquitectura o demas representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar
en todo tiempo las obras objeto de este contrato y daréd a "EL CONTRATISTA" por escrito [as
instrucciones y observaciones que estime pertinentes refacionadas con su ejecucién, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA. CALIDAD DE 1.OS MATERIALES. Es facultad de “EL [JCF” llevar a cabo
la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que se vayan a Usar en la ejecucion
de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a
“EL CONTRATISTA”. .

VIGESIMA QUINTA. RESIDENTE DE OBRA. Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a
tener en el lugar de los trabajos a un profesional especialista en la materia que lo represente, ef
cuat debera ser previamente aceptado por “EL IJCF" y cuya aceptacién la podra revotar a su
criterio. El representante de "EL CONTRATISTA" debera estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra
gue se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA. VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL IJCF” verificard que las
obras objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de obra aprobado, para lo cual, comprobara periédicamente ef avance de las obras en \
la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA. PENA POR_INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL CONTRATISTA™ que
no concluya [a obra en la fecha sefialada en el programa cubrird como pena convencional el 5%
(cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa, para lo cual, el 4rea de Ingenierfa Civil y Arquitectura de
“EL [JCF" calculara el monto de la sancién correspondiente, para [os efectos legales procedentes.
Lo anterior en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05 x (IC-E).

del contrato que consten g

IC= Inversion total contratada. (Incluye los aumentos al mongg
zostos o cualquier congépto

convenios adicionales por: obra extraordinaria, ajustes dq
que modifique formalmente el monto del contrato).
[E= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién au
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IGESIMA OCT%\?A. PENA _POR ATRASQ EN LA ENTREGA. Ademas de la pena por

incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra gue
se ira Incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totaimente
terminada la obra, para lo cual el area de Ingenieria Civil y Arquitectura de “EL IJCF” calculara
el monto de la sancién correspondiente, para los efectos legales procedentes; dicha sancion se

calcutard segdn [a siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05 x (IC-IE} x (FTR-FTA}/ 30

IC= Inversién total contratada. (incluye los aumentos al monfo del contrato que consten en
convenios adicionales por: obra extraordinaria, ajustes de costos o cualquier concepto
que modifique formalmente el monto del contrato).

IE= Inversién ejecutada a Ja fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

VIGESIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar en el drea téenica de “EL IJCF" la documentacién completa de finiquito de.obra, a mas
tardar en el plazo de 30 treinta dias naturales a la fecha autorizada de terminacion. Su
elaboracion se regiré por lo dispuesto por los articulos 211 y 212 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco. En los casos de terminacion anticipada o rescision del contrato “EL
CONTRATISTA” presentard el finiquito en el término requerido por “EL IJCF”. En caso contrario
sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos
causa grave perjuicio en la cuenta pliblica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos

para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en el presente contrato no se tomaran
en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier ofra causa, gue
a juicio de “EL IJCF”, no sea imputable a “EL CONTRATISTA". Asf mismo, con fundamento en
el articulo 64, fraccion VIl de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, los monios de las
penas convencionalés, en ninglin caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “EL IJCF” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "EL

CONTRATISTA".

TRIGESIMA. RESCISION. “LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL IJCF” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el
Tribunal-de lo Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

Y

TRIGESIMA PRIMERA. CAUSAS DE RESCISION. Con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, son causas de rescision de! presente

contrato:

I. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona
juridica contratista; '

1. La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

lll. La falta de prestacion por el contratista de las garantias en pla o\ en los casos previstos
ley;

IV. La demora por parte del confratista en el cumplimi as obligaciopes dentro de los

plazos establecidos;
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V. El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de ta obra en el plazo sefialado, salvo gue la
misma no se inicie por causas ajenas a “LAS PARTES” contratantes y asi se haga constar en

resolucion fundada y motivada;
V. La falta de page por parte del ente puiblico en el plazo establecido en esta ley;
VIl. Aquellas causas que se establezcan expresamente en el contrato;

VIII. La suspensién de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del
ente plblico;

IX. El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por
el ente pablico;

X. Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto efaborado por el ente
pliblico que afecten al presupusesto de la obra, al menos, en un veinticinco por ciento; v

XI. Las modificaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, gue impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o eh menos, al
treinta por ciento del precio original del contrato, o represente una alteracion sustancial del

proyecto iniclal.

Se considera alteracion sustancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del
proyecto inicial, asi coma la sustitucién de unidades que afecten, al menos el freinta por ciento del
precio original del contrato.

En la suspensién de la iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando éste deje
transcurrir seis meses a partir de la misma sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y nofificarlo al
contrafista, éste tiene derecho a la rescision del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. PENA POR RESCISION. Si “EL WCF” opta por la rescision, "EL
CONTRATISTA" estara obligado a pagar por concepto de dafios y petjuicios una pena
convencional, cuya procedencia sera a juicio de “EL IJCF”, hasta por el monto de la garantia por
cumplimiento otorgada en términos de la clausula OCTAVA numeral 2.

TRIGESIMA TERCERA. SUSPENSION DE LA OBRA. “EL [JCF" podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se
encuentre, cuando medie causa de fuerza mayor o caso fortuito, dando aviso por escrito a "EL
CONTRATISTA" con 10 diez dias habiles de anticipacion; dentro de los 10 diez dias habiles
siguientes debe emitirse resolucién fundada y motivada, que considere los argumentos y pruebas
ofrecidas y determine la procedencia de la suspension del contrato; cuando la suspensién sea
temporal “EL IJCF” informara a "EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de [a suspension y
el programa se modificara por el plazo correspondienite.

Cuando la suspension sea definiiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA", previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado y sera responsable
por la obra ejecutada en los términos de este contrato.

Cuande “EL IJCFE" por causas imputables a ésta determine suspender las obras y lo ejecutad
se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras

ejecutadas y ademas dafios y perjuicios en el porcentaje que resulte, y que ocasiono dic
suspension.

puede dar por terminado

TRIGESIVMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA. “EL lJCF
revisto poy los articulos 77,

anticipadamente el contrato ajustandose para ello al procedimiept
79, 80y 81 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, :
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I. Concurran razones de interés general, fundadas y motivadas;

II. Existan causas justificadas que impidan fa continuacién de los trabajos y se demuestre que de
continuar con la obra se puede ocasionar un dafio o perjuicio grave al Estado,

Il. Se determine la nulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen af contrato;
o]

IV. No sea posible determinar la temporalidad de [a suspensién de la obra.

TRIGESIMA QUINTA. RECEPCION DE OBRA. “EL IJCF” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones y estipulaciones convenidas, segtn lo siguiente:

a) Cuando sin sstar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL IJGF”, en este caso se
liguidara a "EL. CONTRATISTA" lo ejecutado. :

b} Cuando de comin acuerdo “EL IJCF” y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se recihan se
liguidaran en la forma que “LAS PARTES"” convengan, conforme a lo establecido en
este contrato.

c) Cuando “EL [JCF” rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima
tercera, trigésima cuarta y trigésima quinta, la recepcion parcial quedara a juicio de éste
y liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el
contrato, en este caso, se estara a [o dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “EL CONTRATISTA" avisara por escrito a “EL IJCF” la fecha de terminacién de la obra
y ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion
siempre y cuando esté concluida fa obra.

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 226 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de

Jalisco, al término de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminada y

entregada la obra. La recepcion paicial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se N
efectuaran sin perjuicio de los descuentos gue deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA. DEDUCCION_DE ADEUDQS. Si al recibirse las obras y efectuarse Ia
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier ofra obligacién o responsabilidad
para con “EL IJCF”, a cargo de "EL. CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducird de
las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la
fianza otorgada por estos conceptos.

TRIGESIMA SEPTIMA. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente
contrato no se enfreguen en el plazo establecido en el programa auforizade, todo gasto por
concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra, sera a cargo de “EL
CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que se deban hacer a
“EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA. “EL. CONTRATISTA” Declara estar de Aduerdo de gue cualquief
modificacién de los conceptos y fechas del contrato que se asientpn\en bitacora y de lo cual
estuviera enterade el supervisor, como recalendarizacién por regiiic anticipo tarde, prérrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, etc., an validez si no cuentan con
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solicitud por escrito por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobacién por escrito por parte det

Director General de “EL IJCF”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no sera
reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

TRIGESIMA NOVENA. CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO. Los pagos en exceso que
reciba “EL CONTRATISTA”, deben ser reintegrados a “EL IJCF” junto con los intereses
correspondientes, observando para ello lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; los cargos deben calcularse sobre las cantidades pagadas en exceso. El importe pagado
al contratista en exceso constituye un crédito fiscal y es exigible a través de la legislacion

aplicable.

No se considera pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiguito, si dicho pago no se identifique con
anterioridad.

CUADRAGESIMA. ARBITRAJE. Las controversias derivadas o relacionadas con los términos y
condiciones pactados en el presente contrato, podran resolverse mediante arbitraje, con los
arbitros que “LAS PARTES” designen para ello, observando para ello lo previsto por los articulos
266 al 272 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

El procedimiento arbitral debe substanciarse en el lugar donde se formalice el confrato y de
acuerdo con las reglas que determinen “LAS PARTES” y en [o no previsto, debe estarse a las
disposiciones relativas al arbitraje del Cadigo de Comercio.

CUADRAGESIMA  PRIMERA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PERMISOS,
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS NECESARIAS. “EL CONTRATISTA”, dispondra de la parte
del inmueble en donde se ejecutara la-obra, durante todo el periodo de ejecucion antes pactado
con el Unico efecto de realizar todos y cada uno de los trabajos encomendados en el presente
contrato. Asimismo, “EL CONTRATISTA” realizara toda la framifologfa necesaria ante el
Ayuntamiento y autoridades correspondientes para su debida ejecucion, siendo que “EL IJCF”
coadyuvara en lo que resulte necesario a discrecién de éste Ultimo.

CUADRAGESIMA SEGUNDA. DECLARACIONES Y ESTIPULACIONES REFERENTES A LAS
OBLIGACIONES DEL ENTE PUBLICO Y DEL CONTRATISTA.

A} Obligaciones de “EL [JCF”.

1. Permitir disponibilidad de la parte del inmueble que sea necesario, al contratista para la
ejecucion de la obra.

aLfv

Il Realizar la supervisién de obra en términos de la Ley de Obra Publica del Estade de
Jalisco, y a lo acordado en el presente contrato.

Ml Entregar el anticipo a “EL CONTRATISTA” en tiempo, observando las reglas legales
aplicables al caso,

s

W~ Realizar los pagos correspondientes a “EL CONTRATISTA” en tiempo, observando 19s
requisitos contractuales del presente documento.

V. Supervisar las obras objeto de este contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de gue se ajuste al proyecto y modificaciones que se considergn pertinentes.

VI.  Recibir las obras objeto de este contrato hasta que sean terfninadas en su totalidad, silas
mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las efpedificaciones y estipuiaciones
convenidas.
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VI,

VI

VL

En general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones gue se derivan del presente
contrato y [as impuestas por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, su reglamento y

demas relativos aplicables.

B} Obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

Ejecutar la obra observando todos y cada uno de los términos descritos en el presente
contrato.

Iniciar y concluir la obra en la fecha pactada en el presente contrato.

Entregar en tiempo la documentacion completa y garantias correspondientes para todos
los efectos legales del anticipo.

Realizar con la debida eficacia las obras objeto del presente contrato.

Dicho bien se compromete a ufilizarlo Unica y exclusivamente en las actividades
relacionadas con el desempefio y ejecucion de ta obra. .

Cuidar que su uso sea de forma tal, que permitan su conservacion, haciendo uso de él
como si fuera propio.

El suministro y colocacion det rétulo de obra.
Avisar por escrito a “EL IJCF” |a fecha de terminacion de la obra.

En general, cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se derivan del presente
contrato y tas impuestas por [a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, su Reglamento

y demas relativos aplicables.

“LAS PARTES” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estardn a lo
dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, su reglamento y demas disposiciones
relativas aplicables, sometiéndose a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo
Administrativo en el Estado, renunciando expresaments al fuero que por cualquier causa pudiera
corresponderles, conaciendo perfectamente el alcance de [a presente renuncia,

Leido gue fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” de su alcance, lo ratifican y
firman en tres ejemplares, en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el dia 08 ocho de
febrero de 2016 dos mil dieciséis.

Batalla de Zacatecas # 2395
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Lic. Francisco j
Encargado del despacha y resolucién
de los asuntos de la Direccidn Administrativa

"EL. CONTRATISTA”

TESTIGOS SUPERVISORES DE OBRA:

: A ‘
Héctor Gomez Ilgnueva. ing. Francisco Javier Pérez Gonzalez.
Perito A Ingenierfa.Civil y Arquitectura del 1LJICF Jefe de Departamento "A’ del area de

Ingenieria Civil y Arquitectura.

ta, Las fimnas que contiene la presente hoja corresponden al contrato de obra piiblica a precios unitarios No. 1-
-AD-INSTALACION ELEVADOR-20185, suscrito el 08 ocho de febrero de 2016 dos mil dieciséis.
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