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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SMBIOP/IAXA/PAVIG02/13.
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERQ, EN EL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE 20LANOS, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JAL.,
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANCS JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDE? SQTO, HORTENCIA
SALAZAR ESTRADA, JOSE LUIS PEREZ CAMPOSB, SARA ESPINOZA ESTRADA PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL. Y SECRETARIO GENERAL,
RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE “CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DECHAR, 5. DE RL. DE .V, REPRESENTADA POR EL L.C.P. JOSE
CANDELARIO ESCALANTE RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO, Y QUIEN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 18518, DE FECHA 15 DE
ENERO DE 2013, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FRANCISCO JAVIER HIDALGC Y COSTILLA,
NOTARIO PUBLICO No. 6, DE TONALA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PRCTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN
EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, TODOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE,
MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL FRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

[1.- MANIFIESTA “EL MUNICIPIQ” QUE EL GOBIERNG DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
BOLAROS, JALISCO, ES UN ORGANISMO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 73 DE
LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE JALISCO Y 2 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

12.- QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 38, FRACCION II, 48
FRACCION VI Y 52 FRACCION il DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

1.3.- QUE EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OERA CEMBIOPIIXUPANVIONZMS.-
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO, EN L MUNICIPIO DS
SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO”, SE CELEBRA ESTE CONTRATO PARA CUYA EJECUCION
SE UTILIZARAN RECURSOS DE 3X% PARA MIGRANTES FEDERAL, AUTORIZADOS QUE FUERON
MEDIANTE ACUERDQ QUE CONSTA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DEL ORGANO
CONDUCENTE LA CUAL SE ANEXA AL PRESENTE Y QUE SE TIENE POR REPRODUCIDA COMQ SI
A LA LETRA SE INSERTARA.

4~ QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION ©
COMUNICACION EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLANOS,
JALISCO, CiTO EN CALLE HIDALGO NUMERO 27 COLONIA CENTRG, DE SAN MARTIN DE
BOLANOS, JALISCO Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MSM850101174.

15.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA

CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION 1 Y ARTICULO 180 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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2.-" EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROGEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

2.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETQ DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

2.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL
100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

2.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN SASTRES NO. 1422-A, COL. ARTESANQS
TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45588, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CORRESPONDIENTES.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 32- D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y QUE NO TIENE ADEUDOS PENDIENTES
CORRESPONDIENTES A SUS TRES ULTIMOS EJERCICIOS.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADQ DE JALISCO,

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”.

UI_\IICO.— QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS
TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “SMB/OPIIX1/PAVIO02/43.-
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERD, EN EL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE BOLARNOS, JALISCO” DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN
LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS,
ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIR[VIADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL
PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTQ ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPGION DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $17148,564.00 {UN MILLON CIENTO CUARENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.
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“LAS PARTES”, ACUERDAN QUE “EL MUNICIPIO”, EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION DE
DICHOS TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO Y EN VIRTUD DE LA
ECONOMIA QUE REPRESENTA PARA EL ERARIO MUNICIPAL LA ADJUDICACION DE DICHOS
MATERIALES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA, “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION AJUSTANDOSE AL
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTORICE “EL MUNICIPIO”.

TERCERA .- PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013, A CONCLUIRLA EL DIA 20 DE
DICIEMBRE DE 2013. CONSIGNANDO UN PERIODO DE 4¢ {CUARENTA) DIAS NATURALES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA.- ANTICIPOS.- NO SE OTORGARA ANTICIPG

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- NO SE OTORGARA
ANTICIPO.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. NO SE OTORGARA ANTICIRO.

SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS { FORMATO “1Y 3 ”).- NO SE OTORGARA ANTICIPG,

OCTAVA.- PRORROGAS { FORMATO “ 2 Y 3 *).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR
ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO} DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MCTIVA Y DENTRC DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA,
A “EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL FORMATO QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL
CASG, POR SU PARTE “EL MUNICIPIO” TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR
O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”, S{ ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR
ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA LA SOLICITUD DE
CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA, UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA “EL
CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA EN EL
FORMATO DETERMINADO POR *EL MUNICIPIO” .

NOVENA.- FIANZAS:
A) DE ANTICIPO.- NO SE OTORGARA ANTICIPO,

B} FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" OTORGARA
DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DEL "MUNICIPIO" DE SAN MARTIN DE
BOLANOS, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS
CONTRATADQOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER, CUANDO MENQS, I.AS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" FL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO, EN CELEBRACION, AS{ COMO LAS EROGACIONES QUE "EL MUNICIPIO" TUVIERA
QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION
DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA, FIANZA QUE S0LO

"PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”,

SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CluDAD.
MIENTRAS " EL CONTRATISTA " NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA
EL PRESENTE CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

Hoja 3 de 13




C) PAGO POR DANOS A TERCEROQS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL
MUNICIPIO™ O A TERCERQOS, POR NO AJUSTARSE A LQ ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICEONES DADAS POR “EL MUNICIPIO” O POR LAS VIOLACIONES
A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA
EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN
FOR CONCEPTQO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE NO SER ASi,
EL CONTRATISTA AUTORIZA EXPRESAMENTE A “El. MUNICIPIO” PARA QUE SE CUBRA EL
COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES
PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA Y /O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA
“LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENQ DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
INCISO DE LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO A CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

DEGIMA.- CONCEPTOS FUERA DE GATALOGO { FORMATO “4% } .- LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”, PREVIO
VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE
CONTRATO, A TRAVES DEL FORMATQ AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR “EL MUNICIPIO”, EL

- PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA

SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA OCTAVA
DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN ELL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA"
POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL
FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO A CARGO DEL PROPIO “CONTRATISTA”.

DECIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE
CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR “LAS PARTES” DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (FORMATO “4%).- CUANDO A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADA PARA
INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME
A DICHOS PRECIOS.

B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL
PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATQ, Y "EL MUNICIPIO" CONSIDERA
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR
LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR
LOS TRABAJQOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.
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C).- S5 NOC FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL
MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL
FORMATO DETERMINADO POR “EL. MUNICIPIO” PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTO
DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D}.- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO
“EL. MUNICIPIO” CLUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIERQS AUTORIZADOS,

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION
DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE
LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO QUE,
DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADQO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL
CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “EL MUNICIPIO”, PARA LA AUTORIZACION DE
SU PROCEDENCIA, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADCO DE AF’L[CAR LOS PRECIOS UNITARIOS
AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, DICHA PRESENTACION DE
ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN
MES, LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE,

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL
100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO
CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LOS PUNTOS XIil Y XX DE
LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (FORMATQ “5).- “LAS PARTES” ACUERDAN,
QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, PODRAN MODIFICARLO
MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL
25% DEL MONTQO PACTADO EN EL CONTRATO, NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL .
PROYECTO ORIGINAL, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY, S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN El. PORCENTAJE INDICADO Q VARIAN EL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBAS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO
ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE
FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL MUNICIPIO” DETERMINARA LA
PROGCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO, SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS
PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSGRIGION
DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL GCONVENIO
RESPECTIVO,

DECIMA SEXTA.-_AJUSTES DE COSTOS ( FORMATO “6%).- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE
EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES,
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE “EL
MUNICIPIO”, EN CASO PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE,
EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL
ARTICULO 202 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA
CONFORME A LOS ARTICULOS 205 Y 206 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESGALATORIAS A TRAVES DEL
FORMATO DETERMINADO PARA TAL CASO, EL MUNICIPIO TENIENDO EL CONTRATISTA
UNICAMENTE COMO PERIODOQ DE PRESENTACION, DE DICHA SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL
CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO
ALGUNO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIA SERA
CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “LA SECRETARIA™.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFEGTOS O VICIOS DE LA
OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL MUNICIPIO” ORDENARA
SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA
Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S! "EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, "EL MUNICIPIO", PODRA, CON CARGO A
"EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO
RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR
LO TANTO “EL MUNICIPIOQ”, SE RESERVA El. DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR
DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER
MOMENTO.

DECIMA OCTAVA.-_ RETENCIONES “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y
MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE
LE HAGA LA RETENCION DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA
CUMPLIR CON EL ART. 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO (REFORMADO Y PUBLICADO EL EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO,
EL DIA 10 DE MAYO DE 2008), QUE SERA DESTINADO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS
DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADQ DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
"EL MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL
MUNICIPIO" S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE
LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABC DICHOS TRABAJOS, Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

VIGESIMA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE

" LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS

APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO
DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE “EL MUNICIPIO".

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA
OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"
Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
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VIGESIVMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL MUNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

VIGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA
DE SITUACION DE DEMORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR
PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A
EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE
CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS
Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR "EL MUNICIPIO". EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO "EL MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 10
(DIEZ) DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL "EL
MUNICIPIO" INFORMARA A “EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION
Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZQ CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A
“EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO: Y
SERA RESPONSABLE POR |.A OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADQ, EN ESTE CASQO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS
CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTQ Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES,

VIGESIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO" LLEVAR
A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL. GONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE £L CUAL
DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO
POR “"EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL
REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS| COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR
CUENTA DE "EL CONTRATISTA".
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TRIGESIMA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL MUNIGIPIO" VERIFICARA QUE LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENGIA DE QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR [NCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NO
CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA CUBRIRA TAMBIEN COMO
PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO
SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL FROGRAMA, EN BASE
A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x (IC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA )
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.-_ ADEMAS DE LA PENA POR
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA

SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x (IC-IE) x (FTR-FTA)/30

|

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A “EL MUNICIPIO” A
MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO
CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS,

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL
CONTRATISTA™.

o~ B e,

Al

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE
"EL MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO
EJECUTAR POR UN TERCERQO CON CARGO TOTAL A “"EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES
EN EL TERMINO DISPUESTO POR “EL MUNICIPIO” ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

s st

N

TRIGESIMA GUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA
DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES
FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO?,
MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN
LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL. CONTRATISTA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA
DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.
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TRIGESIMA SEXTA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO
PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL A CUALQUIER
OBLIGACION CONTENIDA EN ESTE, A SUS ANEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE FORMAN
PARTE DEL MISMOQO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL MUNICIPIO" EL QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENC DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDECIAL SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASi
COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO DE
JALISCO:

l.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION
DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;

.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA:

.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO:

IV.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

V.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PLAZO
SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y ASi SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA,

Vi.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA;

VIi.- LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES

. POR PARTE DEL ENTE PUBLICO;

VIIl.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO
MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICQ;

IX.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTOQ
ELABORADO POR EL MUNICIPIO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN
UN 25%;

X.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN
AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTIA
SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATOQ,
o REPRESENTE UNA ALTERACION SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES 'Y
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASi COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES
QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PUBLICO, CUANDO
ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE
DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL “EL CONTRATISTA”, ESTE TIENE DERECHO A LA
RESCISION DEL CONTRATO.

Xl.- Si "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA
FECHA SENALADA.
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Xil.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDQ RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA
POR "EL MUNICIPIO".

XHlL- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL MUNICIPIO".

XIV.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJLO, A JUICIO DE "EL MUNICIFIO".

XV.- 5| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN
FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

XVL- St SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO".

XVIL.- S| "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

XVIIL- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO™ NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

XIX.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.

XX.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL,
POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

TRIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA
RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTA CON
“EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO
CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- SE INICIARAN A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADC EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS
HABILES EXPONGA LO QUE HA SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

ll.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO
CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA”
HUBIERA HECHO VALER.

lll.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL. CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SENALADO EN LA FRAGCCION | DE LA
PRESENTE CLAUSULA.

IV.- CUANDO “EL MUNICIPIO” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA
MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA “EL
CONTRATISTA”, EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
COMPROBACION, IVIEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERA
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE LEVANTARA CON LA
PRESENCIA DE FEDERARIO PUBLICO.
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V.- EL DIA SENALADO SE LEVANTARA EL ACTA MENGIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN
EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS
TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE
ENCUENTREN DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION
QUE GUARDA LA OBRA,

VL- LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTQ DEL
ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATQ, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL
MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOA OBRA
MATERIAL DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, “EL
MUNICIPIO”, QUEDARA LIBERADA DE CUALESQUIER OBLIGAGION CONTRACTUAL QUE LO UNE
CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL CONTRATQ DE RESCISION, A EXCEPCION DE LA
OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL
EFECTO SE REALICE.

VIl.- A PARTIR DE FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE
LA OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTA TENDRA LAS MAS AMPLIAS
FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A
TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN
VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL MUNICIPIO™ OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A
JUICIO DE "EL MUNICIPIO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR
CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA.- “EL MUNICIPIO” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS

' TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE

OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE OBRA.- "EL MUNICIPIQ" RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN
SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADOQ.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE
RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

¢) CUANDO “EL MUNICIPIO™ RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CLAUSULAS TRIGESIMA SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA OCTAVA EN ESTE CASO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE DECIDA RECIBIR.
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d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATQ, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA,

e} “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR
TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA
LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS.- S| Al. RECIBIRSE LAS
OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL MUNICIPIO", A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A
CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA”, REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE
COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y
TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA

AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONGEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE .
APOYO A LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS

SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMA CUARTA.-. “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE,
CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN
EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO
RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTQS
EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACION, ETC., NO
TENDRAN VALIDEZ S! NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL MUNICIPIO” POR PARTE DE
“EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO”. CUALQUIER AUTORIZACION
VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONQCIDA S| NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL
ANTERIOR.

CUADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EN
CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y
EN CASO DE NO LLEGAR A LO MISMO DETERMINARAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, Y POR LO
TANTO, “EL CONTRATISTA”, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER
CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLE. :
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“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATC,
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN SAN MARTIN DE BOLANOS, JAL. EL DiA 04 DE NOVIEMBE DEL 2013,

C. JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDE? 8Oy
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR, 5. DER.L DEC.V.
L.C.P. JOSE CANDELARIO ESCALANTE RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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