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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ SMB/OFI3X1/DPLIONZS.-
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JAL., REPRESENTADRO
POR LOS CIUDADANGS JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO, HGRTENCEA SALAZAR
ESTRADA, JOSE LUIS PEREZ CAMPOS, SARA ESPINCZA ESTRADA PRESIDENTE MUNICIPAL,
SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MPAL. Y SECRETARIO GENERAL, RESPECTIVAMENTE, Y
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE “CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECHAR, 8. DE
R.L DECVY, REPRESENTADA POR EL L.C.F. JOSE CANDELARIO ESCALANTE RODRIGUEZ, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, Y QUIEN LO ACREDITA CON LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERQO 18516, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2013 PASADA ANTE LA FE DEL LIC.
FRANCISCO JAVIER HIDALGO Y COSTILLA, NOTARIO PUBLICO No. §, DE TOMALA, JALISCO,
REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA
QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTCO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA"”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBL[GARSE MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- "EL MUNICIPIC", DECLARA:

I.1.-  MANIFIESTA “EL MUNICIPIO” QUE EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
BOLANOS, JALISCO, ES UN ORGANISMO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON LLO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 73 DE
LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE JALISCO Y 2 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

.2.-  QUE SUS REPRESENTANTES TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 38, FRACCION II, 48 FRACCION
VI'Y 52 FRACCION Il DE LA LEY DEL GOBIERNQO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN!CIPAL DEL
ESTADQ DE JALISCQ.

.3.- QUE EN VIRTUD DE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA OBRA “SMB/OP/IXA/DPLIOOIMS.
CONSTRUGCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO”, SE CELEBRA ESTE CONTRATO PARA CUYA EJECUCION SE
UTILIZARAN RECURSOS DE 3X1 FARA MIGRANTES FEDERAL, AUTORIZADOS QUE FUERON
MEDIANTE ACUERDO QUE CONSTA EN LA CORRESPONDIENTE ACTA DEL ORGANO CONDUCENTE
LA CUAL SE ANEXA AL PRESENTE Y QUE SE TIENE POR REPRODUCIDA COMO S| A LA LETRA SE
INSERTARA.

1.4.~ QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICACION
EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO, CITO EN
CALLE HIDALGO NUMERO 27 COLONIA CENTRO, DE SAN MARTIN DE BOLAROS, JALISCC Y SU
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES MSM856101174.

1.5.-- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA CON
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION | Y ARTICULO 180 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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2.-" EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

2.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDC PARA ELLO TODA SU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PRQCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

2.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

2.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO TAMBIEN El. 100%
DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

2.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN SASTRES NO. 1422-A, COL. ARTESANOS,
TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45598, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
CORRESPONDIENTES.

2,6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTQ DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, Y QUE NO TIENE ADEUDOS PENDIENTES
CORRESPONDIENTES A SUS TRES ULTIMOS EJERCICIOS.

2.7.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIO” ¥ “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE ENUNCIADOS
DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES™.

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS
TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERFO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- _OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y
ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “SMB/OFRX1/DPLI03/3.-
CONSTRUCGCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERQ, EN EL MUNICIPIO DE
SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCC” DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN
LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI
COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL
PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO FOR EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL
PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $149,704.08 {CIENTO CUARENTA Y NUEVE ML
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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“LAS PARTES”, ACUERDAN QUE “EL MUNICIPIO”, EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION DE DICHOS
TRABAJOS, LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES PUBLICO Y EN VIRTUD DE LA ECONOMIA
QUE REPRESENTA PARA EL ERARIO MUNICIPAL LA ADJUDICACION DE DICHOS MATERIALES.
POR LO QUE EN CONSECUENCIA, “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN
LA PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE

CONCEPTOS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTORICE “EL MUNICIPIO”.
TERCERA .- PLAZQ DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO

DE ESTE CONTRATO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, A CONCLUIRLA EL DIA 20 DE DICIEMBRE
DE 2013, CONSIGNANDO UN PERIODO DE 38 {TREINTA Y OCHO) DIAS NATURALES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “EL MUNICIPIO” EL 25% DE ANTINCIPO
DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, EQUIVALENTA
A $ 37,426.00 (TREINTA Y SIETE MiL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M., }, PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE SE IRA AMORTIZANDO
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

LE ESTADO DE JALISCO.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, TIENE
UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIFQ DE
15 DIAS HABH.ES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EL ATRASO EN
EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA” SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS,
FUDIENDO SER SANCIONADO PCOR “EL MUNICIPIO”,

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO. “El. GONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR

m UN PROGRAMA DONDE SE MANIFIESTE LA APLICACION DEL ANTICIPO ASI COMO LA
PRESENTACION DE LAS FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA
APLICACION DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
COMPRUEBE LA UTILIZACION CORRECTA DEL ANTICIPO, PERDERA EL DERECHO A LAS
PRORROGAS.

SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS ({ FORMATO “ 1Y 3 ”).- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO
POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, POR LO CUAL “EL
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPQ, LA SOLICITUD DE DIREFIMIENTO DESDE INICIO
EN EL FORMATO DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO” ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL
DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN
PLAZO MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL
PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE “Ei. CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL
PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL
PROGRAMA DE OBRA, UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA
SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA A TRAVES DEL FORMATO AUTORIZADO
PCR "“EL MUNICIPIO”,

OCTAVA.- PRORROGAS { FORMATO “ 2 Y 3 ”).- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR
ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A
“El. MUNICIPIO” A TRAVES DEL FORMATO QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL
CASO, POR SU PARTE “EL MUNICIPIO” TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES PARA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR
_ ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA LA SOLICITUD DE
f CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA, UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA “EL
CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA EN EL
FORMATO DETERMINADO POR “EL MUNICIPIO” . _
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NOVENA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A “EL MUNICIPIO" FIANZA
A FAVOR Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLARNOS, JALISCO, POR EL
TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICHA FIANZA GARANTIZARA LA
CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, CANCELANDOSA LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA"
HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO, EN CASC DE NO
AMORTIZAR "EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “EL
MUNICIPIO” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADOR, SOMETIENDOSE LA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1° 5° FRACCION I, 1l Y
v, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y ADEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO
DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO,
FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION DEL “MUNICIPIO” DE SAN MARTIN DE BOLANOS, JALISCO,
POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN .OS TERMINOS
DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER,
CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE "EL. CONTRATISTA" EL
FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO
DETERMINADO, EN CELEBRACION, ASI COMO LAS EROGACIONES QUE "EL MUNICIPIO" TUVIERA
QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION
DE LA OBRA Y HASTA UN ANO DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO PODRA
CANCELARSE POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE “EL MUNICIPIO”, SOIVIETIENDOSE LA
AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD MIENTRAS " EL
CONTRATISTA " NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

C) PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO

- RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL

MUNICIPIO" O A TERCEROS, POR NC AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL MUNICIPIO” O POR LAS VIOLACIONES A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL
O LOS DANOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR
CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASQO DE NO SER ASI,
EL CONTRATISTA AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL MUNICIPIO” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO
DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE
COBRO POR PARTE DE EL CONTRATISTA Y /O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL
INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA “LAS PARTES”
ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHQO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL
LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO” POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO DE LO ANTERIOR
POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA
Y ESTAR SUJETO A CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES
COMPETENTES,
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DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO { FORMATQO *4" ) .- LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”, PREVIO
VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADOQ POR ESTA ULTIMA, DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADC PARA EL PRESENTE
CONTRATO, A TRAVES DEL FORMATO AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR “EL MUNICIPIO", EL
PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA
SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA OCTAVA
DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONGCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR
TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO,

N LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO
DEL PROPIO “CONTRATISTA”,

/

DECIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO
SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO
LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR “LAS PARTES” DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (FORMATO “4*).- CUANDO A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO" SEA NECESARIG LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:
A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL MUNICIPIO" ESTARA FACULTADA PARA
INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A
DICHOS PRECIOS.

e ]

B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL

' PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATQ, Y "EL MUNICIPIO" CONSIDERA
FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS
NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS
TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- SI NG FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL
MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS
NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL
FORMATO DETERMINADO RPOR “EL MUNICIPIO” PARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTC DE
QUE, PARA LA FIUACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR ElL MISMO CRITERIO DE
T\x& COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE
RN - LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALLMENTE.

D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION
AUTOMATICA DEL TECHO FINANGIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “EL
MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE
PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA'Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA”
DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS,

DECIMA CUARTA.-_ PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " PRESENTARA LAS
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADGS A “EL MUNICIPIO”, PARA LA AUTORIZACION DE SU
PROCEDENCIA, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS
AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, DICHA PRESENTACION DE
- ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN
MES; LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITCS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.
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“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL
100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO
CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LOS PUNTOS XIIt Y XX DE
LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS (FORMATO “5").- “LAS PARTES” ACUERDAN,
QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, PODRAN MODIFICARLO
MEDIANTE CONVENIOS ADICIONALES QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25%
DEL MONTO PACTADC EN EL CONTRATO, NO IMPLIQUEN VARIAGIONES SUBSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL, NI CELEBRARSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY, Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN EL
PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBAS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO

\ ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTQ EN LO

N

DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR
ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDOQ DE FORMA CLARA LOS
MOTIVOS DE SU PRETENSION; “EL MUNICIP!O” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR
LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRICION DEL CONVENIO,
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

DECIMA SEXTA.-_AJUSTES DE COSTOS ( FORMATO “87).- SI DURANTE LA VIGENCIA DEL
PRESENTE CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMC, PERO QUE DE HECHQ Y SIN QUE EXISTA
DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS
COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINE “EL MUNICIPIO”, EN CASO
PROCEDENTE, ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 202 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA
CONFORME A LOS ARTICULOS 205 Y 206 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO,

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS A TRAVES DEL
FORMATO DETERMINADO PARA TAL CASO, EL MUNICIPIO TENIENDO EL CONTRATISTA
UNICAMENTE COMO PERIODO DE PRESENTACION DE DICHA SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO, ESTC INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN
CELEBRADO, EN CASO DE FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA”
HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO POR
ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIA SERA
CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “LA SECRETARIA”.

DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA
OBRA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL MUNICIPIO™ ORDENARA
SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA

REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, "EL MUNICIPIO", PODRA, CON CARGO A
"EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO © EFECTUARLOS
DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

\% Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE LOS

%@

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO
RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE
INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS
DE LA CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LG TANTO “EL
MUNICIPIO”, SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS ASi COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y MANIFIESTA
SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ILE CUBRAN, SE LE HAGA LA
RETENCION DEL § (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON
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EL ART. 16 DElL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
(REFORMADO Y PUBLICADO EL EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, EL DIA 10
DE MAYO DE 2008), QUE SERA DESTINADO PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

DECIMA NOVENA.- REPARACIONES.. CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
"EL MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL
CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL
MUNICIPIO™" Sl LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE
\ LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN -QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

VIGESIVA.- DANOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A
TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A L.O ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE
LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOILACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, DICHOS DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR "EL CONTRATISTA", DENTRO DEL
TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE “EL MUNICIPIO?”.

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA
OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESGRITO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO"
Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- OBLIGAGIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL
RESPONSABLE DE LAS  OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS

NSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN
?‘I‘:ﬂATERALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL MUNICIPIO" SERA AJENO A CUALQUIER

Gy Lt

RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

IGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA
DE SITUACION DE DEMORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA OBRA - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA
LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A
INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE
ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS
TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA
RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA QUINTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULQO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS PCR “EL MUNICIPIO". EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO "EL. MUNICIPIO™ LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL
PAGO DE SUS ESTIMACIONES. :

VIGESIMA SEXTA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORAL
O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 10
(DIEZ) DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL
MUNICIPIO" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y
EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.
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CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A
“EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y
SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA.

CUANDC “EL. MUNICIPIQ” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LAS OBRAS
EJECUTADAS.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUPERVISION DE LA OBRA.- “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR
ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS
CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO" LLEVAR A
CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR

N LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL GUAL
DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO
POR "EL MUNICIPIO" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL
REPRESENTANTE DEL “"EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR
CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA.- YERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL MUNICIPIO" VERIFICARA QUE LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APRCBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA
PERIODICAMENTE EL AVANGE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NO
CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SERALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA
SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x (IC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA ]
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR _ATRASO EN LA ENTREGA.-_ ADEMAS DE LA PENA POR
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA
Dt LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA

SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x (IC-IE} x (FTR-FTA}/30

IC= INVERSION CONTRATADA ]

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA.-_PENA POR ATRASQ EN FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A “EL MUNICIPIO™” A
MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO
CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS.
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PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER
OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SERNALADAS ANTERIORMENTE "EL
MUNICIPIO™ PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR
POR UN TERCERO CON CARGQ TOTAL A "EL CONTRATISTA",

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN
EL TERMINO DISPUESTO POR "EL MUNICIPIO™ ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA
DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

TRIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, NO PODRA

\\- DISPONER PARA S| O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES
FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR PCR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION © FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, MISMOS
QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN
LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA
DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

Y TRIGESIMA SEXTA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO
PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL A CUALQUIER
OBLIGACION CONTENIDA EN ESTE, A SUS ANEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL MISMO, AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL MUNICIPIO" EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION - LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA
RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SON IMPUTABLES A “EL. CONTRATISTA” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION, JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASf COMO
LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE ESTADO DE JALISCO:

l.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION
DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA;

H.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA,;

.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO;

V.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS:

V.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL PLAZO SENALADO,
%§ SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASi

SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA:

VI.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
OBRA PUBLICA,;

VIL.- LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES
POR PARTE DEL ENTE PUBLICO;

VIIi.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO
MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;

IX.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO
ELABORADO POR EL MUNICIPIO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN
25%;
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X.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, -AUQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN
AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTIA
SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO,
O REPRESENTE UNA ALTERACION SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASI COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES
QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTQ DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PUBLICO, CUANDO
ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDQ SOBRE
DICHA SITUACION Y NCTIFICARLO AL “EL CONTRATISTA”, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION
DEL CONTRATO.

XI.- S| "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA [.AS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA
FECHA SENALADA,

XIl.- Sl SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR C REPONER
LGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA
OR "EL MUNICIPIO".

XllL- S| NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL MUNICIPIO".

XIV.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO".

XV.- St SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O Si HACE CESION DE BIENES EN
FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER iNDOLE.

XVL- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL
MUNICIPIO".

XVil.- 51 "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

XVIll.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO™ NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

XIX.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASQO EN EL AVANGE DE LA OBRA.

XX.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL,
POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS. '

TRIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. 3! “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA
RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTA CON “EL
MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

.- SE INICIARAN A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO
EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO
QUE HA SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

I.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO
CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA™
HUBIERA HECHO VALER.
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ill.- LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SENALADO EN LA FRACCION | DE LA PRESENTE

CLAUSULA.

V.- CUANDO “EL MUNICIPIO” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA
MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA. “EL
CONTRATISTA”, EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERA
NOTIFICADA A “EL. CONTRATISTA” CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE LEVANTARA CON LA

TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE
ENCUENTREN DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION

PRESENCIA DE FEDERARIO PUBLICO.
\\ V.- EL DIA SENALADO SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN
S EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS

|
O

Q& T Torin Ao

UE GUARDA LA OBRA.

VL- LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA,
SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATQ, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL
MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOA OBRA
MATERIAL DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA QBRA, “EL MUNICIPIO”,
QUEDARA LIBERADA DE CUALESQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNE CON “EL
CONTRATISTA”, MEDIANTE EL CONTRATO DE RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE
PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQLHTO
CORRESPONDIENTE EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE
REALICE.

VIi.- A PARTIR DE FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA
OBRA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTA TENDRA LAS MAS AMPLIAS
FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A TRAVES
DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE
LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

St "EL. MUNICIPIO™ OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO
DE "EL MUNICIPIO", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME
AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE_TERMINACION ANTICIPADA - “EL  MUNICIPIO” Y *“EL
CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACICON DE LOS
TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

CUADRAGESIMA. RECEPCION DE OBRA.- "EL MUNICIPIO" RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, Si LAS MISMAS HUBIEREN SIDO
REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS
ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATQ, SEGUN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL. MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOQ, EN ESTE CAS0, LAS OBRAS QUE SE
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RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

¢) CUANDQ "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS
CLAUSULAS TRIGESIMA SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA OCTAVA EN ESTE CASQO LA
RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDQ EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE
RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
RESPECTIVA,

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDC ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR
TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA
LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUIGIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTOQ DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUGCION DE ADEUDOS Y_REINTEGROS.- S| AL RECIBIRSE LAS
OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL MUNICIPIO", A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A
CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJEGUTADOS Y, 81 NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA™. _ ‘

PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS
AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE
APOYO A LA OBRA SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS
SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL MUNICIPIO” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA™.

E
CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”,
@ REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL
CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE,
o CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN
% EN BITACORA Y DE LO GCUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO
\ RECALENDARIZACION  POR  RECIBIR  ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS
R EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACION, ETC., NO
TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A “EL. MUNICIPIO” POR PARTE DE
“EL CONTRATISTA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS COMO TITULAR REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO” CUALQUIER AUTORIZACION
k VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA St NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL

ANTERIOR.

CUADRAGESIMA QUINTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EN
CASO DE DUDA O CONTRQVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO
DEL PRESENTE CONTRATO, ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASCO DE NO
LLEGAR A LO MISMO DETERMINARAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, Y POR LO TANTQ, “EL CONTRATISTA”,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA
ORRESPONDERLE. :
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“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO,

ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU ALCANCE, LO
RATIFICAN Y FIRMAN EN SAN MARTIN DE BOLANOS, JAL. EL BiA 11 DE NOVIEMBE DEL 2013

POR “EL MUNICIPIO”

€. JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ NG{® <"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS PERBZ CAM
ENCARGADO DE LA HACIENDA

REPRESENTANTE LEGAL
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