

**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL EN SU COMPONENTE: CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DEL "FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO", (EN ADELANTE EL "C.T.E. FACEJ"), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. HÉCTOR PADILLA GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE SUPLENTE DEL CTE FACEJ Y POR LA OTRA PARTE, "EL BENEFICIARIO", LA CIENEGUITA, CON NÚMERO DE FOLIO ESTATAL JC1500028331, A TRAVÉS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL C. CARLOS FERNANDO VILLALOBOS ROMO, MISMOS QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE ESTE CONVENIO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE MANERA UNIDA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", QUE DECIDEN LIBRE Y CONSCIENTEMENTE SUJETARSE Y OBLIGARSE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**ANTECEDENTES**

I.- CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2014, SE PUBLICARON EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN SAGARPA, APLICABLES PARA EL EJERCICIO 2015.

II.- CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2015, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, CELEBRARON CONVENIO DE COORDINACIÓN 2015-2018 PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN GENERAL; ASÍ COMO LAS DEMÁS INICIATIVAS QUE EN MATERIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO SE PRESENTEN EN LO PARTICULAR, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE ESTE SECTOR EN EL ESTADO DE JALISCO.

III.- CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A QUE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS ELEVEN SU CALIDAD DE VIDA E INCREMENTEN SU NIVEL DE INGRESO, FORTALECIENDO SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO A TRAVÉS DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES E IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN CRECIENTE Y AUTOGESTIVA, TODAS AQUELLAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO PREVÉN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SAGARPA, PODRÁN OBTENER APOYOS DE LOS PROGRAMAS O COMPONENTES QUE SE ESTABLECEN EN LAS REFERIDAS REGLAS DE OPERACIÓN, TAL ES EL CASO QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO 2015, "EL BENEFICIARIO", SOLICITÓ EL APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MISMO QUE FUE DICTAMINADO COMO POSITIVO, Y CON EL OBJETO DE FORMALIZARLO A TRAVÉS DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN BAJO LAS SIGUIENTES:

**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

---

**DECLARACIONES:**

***I.- DECLARA "EL CTE FACEJ"***

I. I.- QUE CON EL OBJETO DE GARANTIZAR POR PARTE DEL "EL BENEFICIARIO" LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE AQUELLOS PROYECTOS CUYA EJECUCIÓN CONSISTA EN "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIONES Y/O PRÁCTICAS VEGETATIVAS, "CTE FACEJ" HA DETERMINADO OTORGAR EN APEGO A REGLAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL COMPONENTE DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA), "EL BENEFICIARIO" A TRAVÉS DE 4 MINISTRACIONES, EL APOYO ECONÓMICO GUBERNAMENTAL AUTORIZADO,

I.II.-QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE INSTRUMENTO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN AV. VALLARTA NO. 1440 SÓTANO, COLONIA AMERICANA, EN GUADALAJARA, JALISCO.

***II.- DECLARA "EL BENEFICIARIO"***

II.I.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y RECIBIR EL APOYO ECONÓMICO GUBERNAMENTAL QUE LE FUE AUTORIZADO Y DESCRITO EN LÍNEAS ANTERIORES.

II.II.- QUE CUENTAN CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGARSE, Y CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y ESTABLECIDOS EN ESTE CONVENIO.

II.III.- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA EL CUMPLIMIENTO TANTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS TANTO EN LA SOLICITUD DE APOYO, COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTENIDAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y LA RESPECTIVA EJECUCIÓN DE SU PROYECTO EN LA FINCA MARCADA BAJO NÚMERO 139 DE LA CALLE AYUNTAMIENTO EN LA COLONIA CONOCIDO EN LA CIUDAD O MUNICIPIO DE LA CIENEGUITA EN EL ESTADO DE JALISCO.

***III.- DECLARAN "LAS PARTES"***

III.I.- QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN, EJECUCIÓN DE PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL EN SU COMPONENTE: CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA).

III.II.- QUE SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO. ASÍ MISMO QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACIÓN Y QUE SE



# FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO

## CONVENIO DE CONCERTACIÓN

RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO.

### CLAUSULAS:

**PRIMERA. OBJETO:** EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS BASES Y REGLAS A LAS QUE "LAS PARTES", SE SOMETERÁN A FIN DE REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGUITA, MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO.", CON LAS APORTACIONES ECONÓMICAS QUE REALICE "EL CTE FACEJ A FAVOR DE "EL BENEFICIARIO" DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL EN SU COMPONENTE: CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA).

**SEGUNDA.- MONTOS DE APORTACIONES.-** EL MONTOS TOTALES POR CONCEPTO DE COSTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SERÁN APORTADAS POR AMBAS PARTES COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA Y QUE EN ESTA OBRA \$2,105,279.15 SON: ( DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.)

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	APOYO FEDERAL	APOYO ESTATAL	APORTACION BENEFICIARIOS	INVERSION TOTAL
OBRAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA[ADQUISICION DE LINEAS DE CONDUCCION]	METRO LINEAL	926	\$ 34,577.34	\$ 8,644.34	\$ 4,802.41	\$ 48,024.09
OBRAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA[BEBEDEROS PECUARIOS]	OBRA	1	\$ 7,207.14	\$ 1,801.79	\$ 1,000.99	\$ 10,009.92
OBRAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA[BORDO DE CORTINA DE TIERRA COMPACTADA]	OBRA	1	\$ 1,036,814.75	\$ 259,203.69	\$ 144,002.05	\$ 1,440,020.49
OBRAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA[INSTALACION DE LINEAS DE CONDUCCION]	METRO LINEAL / M3	166.68	\$ 16,469.35	\$ 4,117.34	\$ 10,781.37	\$ 31,368.06
OBRAS Y PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA.[CERCO PERIMETRAL EN POTREROS]	KILOMETRO	9.52	\$ 282,594.58	\$ 70,648.64	\$ 39,249.25	\$ 392,492.47
OBRAS Y PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA.[CERCOS PARA DIVISION DE POTREROS]	KILOMETRO	1.54	\$ 45,458.42	\$ 11,364.61	\$ 6,313.67	\$ 63,136.70
OBRAS Y PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA.[CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO]	OBRA	2	\$ 31,522.84	\$ 7,880.71	\$ 4,378.17	\$ 43,781.72
SERVICIOS DE CONSULTORÍA (INCLUYE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA, TÉCNICA Y OTROS)[ELABORACION DE PROYECTOS]	PROYECTO	1	\$ 61,156.56	\$ 15,289.14	\$ -	\$ 76,445.70
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,515,800.98</b>	<b>\$378,950.26</b>	<b>\$ 210,527.91</b>	<b>\$2,105,279.15</b>

**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

LA APORTACIÓN POR PARTE DEL PRODUCTOR, PUEDE SER ECONÓMICA, O EN MANO DE OBRA Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, PERO SI REALIZA LA APORTACIÓN EN ESPECIE DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE MANIFESTARLO A LA FIRMA DE ESTE CONVENIO, Y PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN.

**TERCERA. APORTACIONES.- "EL CTE FACEJ", TRANSFERIRÁ, A "EL BENEFICIARIO", EN LA CUENTA QUE ESTE APERTURA, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LAS OBRAS Y ACCIONES, CUYO NÚMERO DE CUENTA, CLAVE INTERBANCARIA, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA, DEBERÁN INFORMARSE POR ESCRITO A "EL CTE FACEJ" Y ACREDITARSE CON EL ESTADO DE CUENTA ACTUALIZADO.**

LOS RECURSOS SERÁN ENTREGADOS EN TRES MINISTRACIONES POR PARTE DEL CTE FACEJ AL "EL BENEFICIARIO", OPCIONALMENTE TAMBIÉN PODRÁN SER ENTREGADOS A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, MEDIANTE TRANSFERENCIA DIRECTA A PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS, POR CUENTA, ORDEN Y MANIFESTACIÓN EXPRESA E INDUBITABLE DEL BENEFICIARIO.

LAS MINISTRACIONES SEÑALADAS SE REALIZAN DE LA SIGUIENTE FORMA: UN PRIMER PAGO O MINISTRACIÓN POR CONCEPTO DE ANTICIPO CONSISTENTE EN HASTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL APOYO PARA EL INICIO DE LA OBRA; LA SEGUNDA MINISTRACIÓN HASTA POR EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL APOYO MISMA QUE DEPENDERÁ COMPLETAMENTE DE LA CORRECTA COMPROBACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO, Y QUE PARA QUE PROCEDA ESTA SEGUNDA MINISTRACIÓN OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ ACREDITARSE EL TOTAL DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO, Y LA ÚLTIMA MINISTRACIÓN POR EL 30% O EL PORCENTAJE RESTANTE ES AL TÉRMINO DE LA OBRA Y EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO FINIQUITO. QUEDA EN EL ENTENDIDO QUE HASTA EN TANTO "EL BENEFICIARIO", NO CUMPLA CON AVANCES DE OBRA, Y SU APORTACIÓN ECONÓMICA O EN ESPECIE. "EL CTE FACEJ NO REALIZARÁ LAS MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES Y ESTARÁ EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL BENEFICIARIO. LA LIBERACIÓN DE LOS FONDOS A LA CUENTA CITADA, SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SOLICITUD POR ESCRITO, REPORTE DE AVANCE Y LA FICHA (AS) DE DEPÓSITO DE SU (S) APORTACIONES QUE EXPIDA Y REALICE "EL BENEFICIARIO",

**CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO PARA CUMPLIMIENTO.- EL PRESENTE CONVENIO INICIARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PODRÁ SER REVISADO, MODIFICADO O ADICIONADO DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES Y CONCLUIRÁ ANTICIPADAMENTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO FIJADO PARA EJECUTAR COMPLETAMENTE EL PROYECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN EXTINGUIDO COMPLETAMENTE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO; EL PLAZO PARA QUE SE OTORGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS Y PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO, COMENZARÁ CON EL INICIO DE VIGENCIA DE ESTE CONVENIO Y NO DEBERÁ DE EXCEDER DEL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.**





**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

---

**QUINTA. OBLIGACIONES DEL "CTE FACEJ". EL CTE FACEJ SE OBLIGA A:**

- A).- RECIBIR, EJERCER Y MINISTRAR A "EL BENEFICIARIO" CONFORME CORRESPONDA, LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONVENIO.
- B).- APORTAR LOS RECURSOS DEL APOYO ECONÓMICO COMPROMETIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
- C).- SER RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DETALLADO DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y EL AVANCE PORMENORIZADO DE LAS METAS,
- D).- EJERCER LOS RECURSOS DEL APOYO APLICÁNDOLOS ÚNICAMENTE PARA LOS FINES AUTORIZADOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO,
- E).- RESGUARDAR EN PERFECTO ORDEN Y ESTADO, DURANTE UN PERÍODO NO MENOR DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE OBREN EN SU PODER.
- F).- LAS PREVISTAS EN MATERIA DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES, EN EL ARTÍCULO 58 DE LAS PRESENTES REGLAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.
- G).- EN GENERAL, CUMPLIR Y OBSERVAR EN TODO MOMENTO EL PRESENTE INSTRUMENTO EL PROYECTO, SU MECÁNICA OPERATIVA, LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

**SEXTA. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- "EL BENEFICIARIO" SE OBLIGA A:**

- A).- EXPEDIR A FAVOR DE "EL CTE FACEJ" EL RECIBO O DOCUMENTO CON TODOS LOS REQUISITOS FISCALES EXIGIDOS POR LEY, QUE COMPRUEBE LA ENTREGA, RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS APOYOS FEDERALES Y ESTATALES QUE RECIBA PARA LA EJECUCIÓN DE SU PROYECTO AL AMPARO DE ESTE INSTRUMENTO.
- B).- RECIBIR Y EJERCER LOS RECURSOS DEL APOYO APLICÁNDOLOS ÚNICAMENTE PARA LOS FINES AUTORIZADOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LAS OBRAS Y/O ACCIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON LA MECÁNICA OPERATIVA DEL MISMO.
- C).- APROBAR PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, AL PERSONAL QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y HABILIDADES REQUERIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA CON EL VISTO BUENO DE LA CTE FACEJ.

**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

D).- CONSERVAR, MANTENER Y DAR UN USO ADECUADO DURANTE EL TRANSURSO DE SU VIDA ÚTIL, A LA (S) OBRA (S) DE INFRAESTRUCTURA QUE SE REALICEN CON MOTIVO DEL APOYO RECIBIDO, POR LO MENOS HASTA LA PRIMERA VISITA DE VERIFICACIÓN Y/O SUPERVISIÓN QUE REALICE YA SAGARPA O PERSONAL ESTATAL QUE SE ORDENE PARA TAL EFECTO, Y EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA EL PROYECTO SUFRA DAÑO, MENOSCABO, O DESAPARICIÓN REPORTAR INMEDIATAMENTE A CTE FACEJ PARA LEVANTAR LAS CONSTANCIA RESPECTIVAS. DE LO CONTRARIO EL BENEFICIARIO RESPONDERÁ POR SU OMISIÓN ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.

E).- RESGUARDAR EN PERFECTO ORDEN Y ESTADO, DURANTE UN PERÍODO NO MENOR A 3 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LEVANTAMIENTO DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE TERMINACIÓN OBRAS, Y DE LA RECEPCIÓN COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE OBRE EN SU PODER.

**OCTAVA. DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO.**- EL PROYECTO SOLO PODRÁ SER MODIFICADO DE COMÚN ACUERDO POR "LAS PARTES", CUANDO EXISTA LA JUSTIFICACIÓN PREVIA Y POR RAZONES TÉCNICAS, SOCIALES O ECONÓMICAS. LAS MODIFICACIONES QUE SE PRETENDAN DEBERÁN SOLICITARSE ESCRITO, Y SER APROBADAS POR EL CTE FACEJ, SIN TAL APROBACIÓN NO DEBERÁN REALIZARSE LAS MISMAS, Y SERÁ TOTAL RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO LAS SANCIONES, CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES LEGALES O ECONÓMICAS QUE DE TAL INCUMPLIMIENTO DERIVEN.

**NOVENA.**- LOS PRODUCTORES REPRESENTADOS POR "EL BENEFICIARIO", SERÁN LOS RESPONSABLES DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, POR LO TANTO, LAS CONTRATACIONES Y/O ADQUISICIONES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS ESTARÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD. "EL CTE FACEJ", A SOLICITUD ESCRITA DE "EL BENEFICIARIO", PODRÁ REALIZAR DICHAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, PARA LO CUAL, DEBERÁ OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS FEDERALES APLICABLES Y ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS MOTIVO DEL APOYO A PRODUCTORES, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD CONVENIDOS CON LOS PRODUCTORES. "EL BENEFICIARIO" SOLICITARÁ POR ESCRITO A "EL CTE FACEJ" EL APOYO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN CUANDO ASÍ LO REQUIERA.

**DÉCIMA. DE LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN.**- "EL CTE FACEJ" A TRAVÉS DE LA ESTANCIA EJECUTORA COMO PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROYECTOS (CSP) REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN DE CAMPO CORRESPONDIENTES, PARA AVALAR LOS AVANCES DE OBRA, QUE LE SON REPORTADOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS APORTACIONES QUE HUBIERAN REALIZADO LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS. "EL COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROYECTOS (CSP)" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: DESAPEGO A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES. DICHA SUSPENSIÓN SE ORDENARÁ POR ESCRITO A "EL BENEFICIARIO", FUNDAMENTANDO LOS MOTIVOS.





**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

---

**DÉCIMA PRIMERA. DEL SEGUIMIENTO-** "EL CTE FACEJ", PODRÁN REALIZAR, CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE, ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TANTO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL, COMPONENTE COUSSA 2014, COMO A LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** "EL BENEFICIARIO" ASÍ COMO EMPRESARIO O CONTRATISTA DEL PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES AL AMPARO DEL PRESENTE CONVENIO, SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO TANTO, NO SE CREARÁN RELACIONES DE CARÁCTER LABORAL CON "EL CTE FACEJ" NI SE LE CONSIDERARÁ COMO PATRÓN SUSTITUTO.

**DÉCIMA TERCERA.- CANCELACIÓN DE RECURSOS.-** "EL CTE FACEJ" MANIFIESTA Y "EL BENEFICIARIO" ACEPTA, QUE SE PODRÁ CANCELAR EL APOYO POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL A CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, O DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN SAGARPA 2014, Y CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, CUANDO SE PRESENTEN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

A).- NO APLIQUE EL BENEFICIARIO LOS RECURSOS OTORGADOS PARA LOS FINES APROBADOS O SE APLIQUEN INADECUADAMENTE, LO QUE NOTORIAMENTE ADVIERTA INEFICIENCIA O DESHONESTIDAD, EN CUYO CASO, DEBERÁ REINTEGRARSE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS OTORGADOS CON LOS CORRESPONDIENTES PRODUCTOS FINANCIEROS.

B).- NO PERMITA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y/O SEGUIMIENTO,

C).- PRESENTE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN FALSA SOBRE LOS CONCEPTOS DE APLICACIÓN DE LOS APOYOS ENTREGADOS Y EL FINIQUITO DEL PROYECTO.

D).- EN GENERAL, EXISTA INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, EN EL PROYECTO Y SU MECÁNICA OPERATIVA O INOBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES FEDERALES APLICABLES, INCLUYENDO LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS.

**DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO.-** EN CASO DE QUE NO EJECUTE EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD, POR EL MOTIVO QUE SEA, "EL BENEFICIARIO" ESTÁ OBLIGADO A DEVOLVER LA PARTE PROPORCIONAL ECONÓMICA NO EJECUTADA, APORTADA POR "EL CTE FACEJ" MAS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS.

**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

**DÉCIMA QUINTA. FINIQUITO.-** UNA VEZ CONCLUIDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, "EL BENEFICIARIO", NOTIFICARÁ AL CTE FACEJ POR ESCRITO, Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2014 LA TERMINACIÓN Y EJECUCIÓN TOTAL DEL PROYECTO, Y DEBERÁ ELABORARSE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, EN LA QUE SE ENUNCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONCERTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LO QUE EN DICHA ACTA SE ASIENTE.

**DECIMA SEXTA.-** PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO "LAS PARTES" ACUERDAN:

I.- QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ RESPONSABILIDAD DIRECTA DE "EL BENEFICIARIO".

II.- QUE EN NINGÚN CASO "EL BENEFICIARIO PODRÁ UTILIZAR EL APOYO OTORGADO PARA ACTIVIDADES DISTINTAS PARA LAS QUE SE APROBÓ. LA VIOLACIÓN DE ESTA CLÁUSULA, AL IGUAL QUE LA ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EL CTE FACEJ" POR CONDUCTO COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROYECTOS (CSP)" OTORGARÁ A "EL BENEFICIARIO" UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN PARA CORREGIR LAS ANOMALÍAS DETECTADAS, EN EL CASO DE QUE NO RECTIFIQUE Y CORRIJA SU INCUMPLIMIENTO, DEBERÁ REINTEGRAR AL "EL CTE FACEJ": LA APORTACIÓN OTORGADA.

LOS RECURSOS QUE APORTARÁ "EL CTE FACEJ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁN CONSIDERADOS EN TODO MOMENTO COMO SUBSIDIOS FEDERALES Y NO PERDERÁN ESTA NATURALEZA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** "LAS PARTES" NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN OCASIONARSE, CON MOTIVO DE HUELGA O PARO DE LABORES QUE SE EFECTÚE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ASÍ COMO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, QUE PUDIEREN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONVENIDAS, LO QUE DEBERÁ PONERSE EN CONOCIMIENTO INMEDIATO DEL "EL CTE FACEJ".

**DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES:** DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN SAGARPA 2014, LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES O PENALES DERIVADAS DE AFECTACIONES AL PATRIMONIO DEL ERARIO PÚBLICO FEDERAL, QUE EN SU CASO INCURRAN LAS PARTES ESTAS SERÁN SANCIONADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.



**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

**DÉCIMA NOVENA. JURISDICCIÓN:** "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO DE SU BUENA FE, POR LO QUE ACUERDAN CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE CONCLUIR O DE REALIZARSE A LA FECHA DE SU TERMINACIÓN,

"LAS PARTES" SE SOMETÁN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO DESDE ESTE MOMENTO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

**VIGÉSIMA.-** EL BENEFICIARIO ACEPTA, Y ESTÁ CONSCIENTE QUE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE REALICE CON EL CONTRATISTA, NO PODRÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SOLICITAR SU CUMPLIMIENTO AL "CTE FACEJ", SINO QUE ACEPTA QUE DICHAS OBLIGACIONES SON CON UN TERCERO QUE NO TIENE RELACIÓN ENTRE LOS AHORA CONVENIENTES, POR LO TANTO CUALQUIER SITUACIÓN QUE SURJA ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL CONTRATISTA DEBERÁN RECLAMARLAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SIN QUE DICHOS INCUMPLIMIENTO AFECTEN LAS OBLIGACIONES DEL "BENEFICIARIO" PARA CON EL "CTE FACEJ", YA QUE INDISTINTAMENTE DEBERÁ CUMPLIR CON AQUELLAS. DE IGUAL FORMA, EN MATERIA QUE POR OBLIGACIÓN DE LA REGLAS DE OPERACIÓN 2014 "EL CTE FACEJ" ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR AL "BENEFICIARIO" APOYO TÉCNICO QUE NO GENERAN OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD LEGAL DEL "CTE FACEJ" PARA CON EL "BENEFICIARIO", YA QUE COMO SE MENCIONÓ, ES OBLIGACIÓN QUE LE IMPONEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN, SIN EMBARGO, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE CONTRATE EL BENEFICIARIO CON LOS CONTRATISTAS SON BAJO SU MÁS ENTERA RESPONSABILIDAD, Y DESDE ESTE MOMENTO DE DESLINDA DE LA MISMAS AL "CTE FACEJ".

**FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO**  
**CONVENIO DE CONCERTACIÓN**

CONSIENTES DEL CONTENIDO, TRASCENDENCIA Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, "LAS PARTES" LO FIRMAN DE COMÚN ACUERDO EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 15 DE DICIEMBRE DE 2015.

POR "COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROYECTOS"

\_\_\_\_\_  
ING. HÉCTOR PADILLA GUTIÉRREZ  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL CTE-FACEJ

POR "EL BENEFICIARIO"

  
\_\_\_\_\_  
C. CARLOS FERNANDO VILLALOBOS ROMO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIENEGUITA