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COUSSA 2015/11/15
FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO

CONVENIO DE CONCERTACION

PARA EJECUCION DE PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL EN SU
COMPONENTE: CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA) QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL COMITE TECNICO ESTATAL DEL “FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE
JALISCO®, (EN ADELANTE EL “C.T.E. FACEJ",) REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. HECTOR PADILLA
GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE SUPLENTE DEL CTE FACEJ Y POR LA OTRA PARTE, “EL
BENEFICIARIO®, SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, CON NUMERO DE FOLIO ESTATAL JC1500028427, A TRAVES DE
SU APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL C. FRANCISCO MEDINA CHAVIRA, MISMOS QUE FIRMAN AL
MARGEN Y AL CALCE DE ESTE CONVENIO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y DE MANERA UNIDA SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES", QUE DECIDEN LIBRE Y CONSCIENTEMENTE SUJETARSE Y OBLIGARSE
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I.-CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2014, SE PUBLICARON EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LAS
REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION SAGARPA, APLICABLES PARA EL EJERCICIO 2015.

I.- CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL ANO 2015, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION Y EL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE JALISCO, CELEBRARON CONVENIO DE COORDINACION 2015-2018 PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACION Y COOPERACION ENTRE LAS
PARTES, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONJUNTAS PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN GENERAL; AS| COMO LAS DEMAS INICIATIVAS QUE EN MATERIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO SE PRESENTEN EN LO PARTICULAR, PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO INTEGRAL DE ESTE SECTOR EN EL ESTADO DE JALISCO.

lll.- CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A QUE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS ELEVEN SU CALIDAD
DE VIDA E INCREMENTEN SU NIVEL DE INGRESO, FORTALECIENDO SU PARTICIPACION EN EL MERCADO A
TRAVES DEL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES E IMPULSANDO SU
PARTICIPACION CRECIENTE Y AUTOGESTIVA, TODAS AQUELLAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO PREVEN LAS REGLAS DE OPERACION DE LA
SAGARPA, PODRAN OBTENER APOYOS DE LOS PROGRAMAS O COMPONENTES QUE SE ESTABLECEN EN LAS
REFERIDAS REGLAS DE OPERACION, TAL ES EL CASO QUE EN EL PRESENTE EJERCICIO 2015, “EL
BENEFICIARIO®, SOLICITO EL APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO,
MISMO QUE FUE DICTAMINADO COMO POSITIVO, Y CON EL OBJETO DE FORMALIZARLO A TRAVES DEL
PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION BAJO LAS SIGUIENTES:
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COUSSA 2015/11/15
FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO

CONVENIO DE CONCERTACION

DECLARACIONES:
L- DECLARA “EL CTE FACEJS

. I.- QUE CON EL OBJETO DE GARANTIZAR POR PARTE DEL “EL BENEFICIARIO” LA EJECUCION EN TIEMPO Y
FORMA DE AQUELLOS PROYECTOS CUYA EJECUCION CONSISTA EN “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
CONSTRUCCIONES Y/O PRACTICAS VEGETATIVAS, “CTE FACEJ” HA DETERMINADO OTORGAR EN APEGO A
REGLAS DE OPERACION Y LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DEL COMPONENTE DE CONSERVACION Y USO
SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA), “EL BENEFICIARIO® A TRAVES DE 4 MINISTRACIONES, EL APOYO
ECONOMICO GUBERNAMENTAL AUTORIZADO,

LI.-QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE INSTRUMENTO, SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN AV. VALLARTA NO. 1440 SOTANO, COLONIA AMERICANA, EN GUADALAJARA, JALISCO.

Nl.- DECLARA ‘EL BENEFICIARIO”

Ill.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION Y RECIBIR EL APOYO
ECONOMICO GUBERNAMENTAL QUE LE FUE AUTORIZADO Y DESCRITO EN LINEAS ANTERIORES.

ILII.- QUE CUENTAN CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGARSE, Y CON LA SOLVENCIA ECONOMICA
PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y ESTABLECIDOS EN ESTE CONVENIO.

ILlIL- QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO, SENALA COMO DOMICILIO PARA EL
CUMPLIMIENTO TANTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS TANTO EN LA SOLICITUD DE APOYO, COMO
PARA EL CUMPLIMIENTO DELAS CONTENIDAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y LA RESPECTIVA EJECUCION
DE SU PROYECTO EN LA FINCA MARCADA BAJO NUMERO S/N DE LA CALLE CONOCIDO EN LA COLONIA
SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN EN LA CIUDAD O MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN EN EL ESTADO
DE JALISCO.

{il.- DECLARAN “LAS PARTES”

liLl.- QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION, EJECUCION DE
PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL EN SU COMPONENTE:
CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA (COUSSA).

liLIl.- QUE SE RECONOCEN RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y MANIFIESTAN
QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO. AS(
MISMO QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE CONCERTACION Y QUE SE
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CONVENIO DE CONCERTACION

RECONOCEN RECIPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y MANIFIESTAN QUE EN EL
PRESENTE CONVENIO NO EXISTE VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO,

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO: EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS BASES Y REGLAS A LAS

QUE “LAS PARTES", SE SOMETERAN A FIN DE REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO “PRQYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACION DEL SUELO Y
AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.”, CON
LAS APORTACIONES ECONOMICAS QUE REALICE “EL. CTE FACEJ A FAVOR DE “EL BENEFICIARIO® DENTRO
DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL EN SU COMPONENTE: CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE
SUELO Y AGUA (COUSSA).

SEGUNDA.- MONTCS DE APORTACIONES.- EL MONTOS TOTALES POR CONCEPTO DE COSTOS DE LAS
OBRAS Y ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, SERAN APORTADAS POR AMBAS PARTES COMO A
CONTINUACION SE DETALLA Y QUE EN ESTA OBRA $1,698,795.24 SON: ( UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA'Y
OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 'Y CINCO PESOS 24)'100 M.N.)

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD | APOYO FEDERAL| it \ APOEISION | : oty
ESTATAL BENEFICIARIOS TOTAL
OBRAS DE CAPTACION Y

ALMACENAMIENTO DE METRO

AGUA[ADQUISICION DE LINEAS DE LINEAL 2 (5 72108

CONDUCCION]

1,898.02 | § 1,054.46 | § 10,544.53

OBRAS DE CAPTACION Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA[BEBEDEROS | OBRA 2 $ 1441402 | $ 3,603.50 | $ 2,00095 | §  20,019.47
PECUARIOS]
OBRAS DE CAPTACION Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA[BORDO DE OBRA 1 5 294,513.65 | 5 7362841 | & 47,904.67 | 5 416,046.73
CORTINA DE TIERRA COMPACTADA]
* OBRAS DE CAPTACION Y
ALMACENAMIENTO DE AGUA[BORDO DE | OBRA 1 $  821,763.18 | $ 205,440.80 | $ 114,133.78 | § 1,141,337.75
CORTINA DE TIERRA COMPACTADA] J
OBRAS DE CAPTACION Y
ALMACENAMIENTO DE METRO
AGUA({INSTALACION DE LINEAS DE  |LINEAL / M3
CONDUCCION]

OBRAS Y PRACTICAS DE CONSERVACION Y
USO SUSTENTABLE DE SUELO Y
AGUA.[CONSTRUCCION DE
GUARDAGANADO]

SERVICIOS DE CONSULTORIA (INCLUYE
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,
CIENTIFICA, TECNICA Y
OTROS)[ELABORACION DE PROYECTOS]

TOTALES $1,223,132.57 | $305,783.14 | § 169,879.53 | $1,698,795.24

216 S 2,926.78 | 73170 | S 406.50 | $ 4,064.33

OBRA 2 S 31,522.84 | 5 7,880.71 | S 4,378.17 | § 43,781.72

PROYECTO 1 $  50,400.00 | § 12,600.00 | § - S 63,000.00
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LA APORTACION POR PARTE DEL PRODUCTOR, PUEDE SER ECONOMICA, O EN MANO DE OBRA Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PERO SI REALIZA LA APORTACION EN ESPECIE DEBERA
OBLIGATORIAMENTE MANIFESTARLO A LA FIRMA DE ESTE CONVENIO, Y PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS Y
ENTREGA DE LA PRIMERA MINISTRACION.

TERCERA. APORTACIONES.- “EL CTE FACEJ", TRANSFERIRA, A "EL BENEFICIARIO®, EN LA CUENTA QUE ESTE
APERTURA, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS RECURSOS
AUTORIZADOS PARA LAS OBRAS Y ACCIONES, CUYQO NUMERQ DE CUENTA, CLAVE INTERBANCARIA, NOMBRE
DE LA INSTITUCION DE CREDITO Y DEMAS DATOS DE IDENTIFICACION DE LA MISMA, DEBERAN INFORMARSE
POR ESCRITO A “EL CTE FACEJ" Y ACREDITARSE CON EL ESTADO DE CUENTA ACTUALIZADO.

LOS RECURSOS SERAN ENTREGADOS EN TRES MINISTRACIONES POR PARTE DEL CTE FACEJ AL “EL
BENEFICIARIO", OPCIONALMENTE TAMBIEN PODRAN SER ENTREGADOS A ELECCION DEL BENEFICIARIO,
MEDIANTE TRANSFERENCIA DIRECTA A PROVEEDORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS, POR CUENTA,
ORDEN Y MANIFESTACION EXPRESA E INDUBITABLE DEL BENEFICIARIO.

LAS MINISTRACIONES SENALADAS SE REALIZAN DE LA SIGUIENTE FORMA: UN PRIMER PAGO O
MINISTRACION POR CONCEPTO DE ANTICIPO CONSISTENTE EN HASTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL
APOYO PARA EL INICIO DE LA OBRA; LA SEGUNDA MINISTRACION HASTA POR EL 40% DEL MONTO TOTAL
DEL APOYO MISMA QUE DEPENDERA COMPLETAMENTE DE LA CORRECTA COMPROBACION DEL AVANCE
DEL PROYECTO, Y QUE PARA QUE PROCEDA ESTA SEGUNDA MINISTRACION OBLIGATORIAMENTE DEBERA
ACREDITARSE EL TOTAL DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO, Y LA ULTIMA MINISTRACION POR
EL 30% O EL PORCENTAJE RESTANTE ES AL TERMINO DE LA OBRA Y EXPEDICION DEL RESPECTIVO
FINIQUITO. QUEDA EN EL ENTENDIDO QUE HASTA EN TANTO “EL BENEFICIARIO®, NO CUMPLA CON AVANCES
DE OBRA, Y SU APORTACION ECONOMICA O EN ESPECIE. “EL CTE FACEJ NO REALIZARA LAS
MINISTRACIONES CORRESPONDIENTES Y ESTARA EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE EL
INCUMPLIMIENTO DEL BENEFICIARIO. LA LIBERACION DE LOS FONDOS A LA CUENTA CITADA, SE EFECTUARA
A TRAVES DE LA SOLICITUD POR ESCRITO, REPORTE DE AVANCE Y LA FICHA (AS) DE DEPOSITO DE SU (S)
APORTACIONES QUE EXPIDA Y REALICE “EL BENEFICIARIO®,

CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO PARA CUMPLIMIENTO.- EL PRESENTE CONVENIO INICIARA SU VIGENCIA A
PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA, PODRA SER REVISADO, MODIFICADO O ADICIONADO DE COMUN ACUERDO
POR LAS PARTES Y CONCLUIRA ANTICIPADAMENTE A LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO  FIJADQ
PARA EJECUTAR COMPLETAMENTE EL PROYECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYAN EXTINGUIDO
COMPLETAMENTE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO; EL PLAZO PARA QUE SE OTORGA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PARA LA EJECUCION TOTAL
DEL PROYECTO, COMENZARA CON EL INICIO DE VIGENCIA DE ESTE CONVENIOY NO DEBERA DE EXCEDER
DEL DIA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
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CONVENIO DE CONCERTACION

QUINTA. OBLIGACIONES DEL “CTE FACEJ". EL CTE FACEJ SE OBLIGA A:

A).- RECIBIR, EJERCER Y MINISTRAR A “EL BENEFICIARIO® CONFORME CORRESPONDA, LOS RECURSOS
ASIGNADOS PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN EL
PRESENTE CONVENIO.

B).- APORTAR LOS RECURSOS DEL APOYO ECONOMICO COMPROMETIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

C).- SER RESPONSABLE DE LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DETALLADO DE LA APLICACION DE LOS
RECURSOS Y EL AVANCE PORMENORIZADO DE LAS METAS,

D).- EJERCER LOS RECURSOS DEL APOYOQ APLICANDOLOS UNICAMENTE PARA LOS FINES AUTORIZADOS EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO,

E).- RESGUARDAR EN PERFECTO ORDEN Y ESTADO, DURANTE UN PERIODO NO MENOR DE CINCO ANOS,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PRESENTE CONVENIO, LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE OBREN EN SU PODER.

F).- LAS PREVISTAS EN MATERIA DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES, EN EL ARTICULO 58 DE LAS
PRESENTES REGLAS DE OPERACION Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

G).- EN GENERAL, CUMPLIR Y OBSERVAR EN TODO MOMENTO EL PRESENTE INSTRUMENTO EL PROYECTO, SU
MECANICA OPERATIVA, LAS REGLAS DE OPERACION Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y
ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.- “EL BENEFICIARIO" SE OBLIGA A:

A).- EXPEDIR A FAVOR DE “EL CTE FACEJ® EL RECIBO O DOCUMENTO CON TODOS LOS REQUISITOS
FISCALES EXIGIDOS POR LEY, QUE COMPRUEBE LA ENTREGA, RECEPCION Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD
DE LOS APOYOS FEDERALES Y ESTATALES QUE RECIBA PARA LA EJECUCION DE SU PROYECTO AL AMPARO
DE ESTE INSTRUMENTO.

B).- RECIBIR Y EJERCER LOS RECURSOS DEL APOYO APLICANDOLOS UNICAMENTE PARA LOS FINES
AUTORIZADOS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LAS OBRAS Y/O ACCIONES PACTADAS EN
ESTE INSTRUMENTO Y DE CONFORMIDAD CON LA MECANICA OPERATIVA DEL MISMO.

C).- APROBAR PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACCIONES OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, AL
PERSONAL QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y HABILIDADES REQUERIDAS POR PARTE DEL
CONTRATISTA CON EL VISTO BUENO DE LA CTE FACEJ.
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CONVENIO DE CONCERTACION

D).- CONSERVAR, MANTENER Y DAR UN USO ADECUADO DURANTE EL TRANSCURSO DE SU VIDA UTIL, A LA (S)
OBRA (S) DE INFRAESTRUCTURA QUE SE REALICEN CON MOTIVO DEL APOYO RECIBIDO, POR LO MENOS
HASTA LA PRIMERA VISITAD E VERIFICACION Y/O SUPERVISION QUE REALICE YA SAGARPA O PERSONAL
ESTATAL QUE SE ORDENE PARA TAL EFECTO, Y EN CASO DE QUE POR CUALQUIER CAUSA EL PROYECTO
SUFRA DANO, MENOSCABO, O DESAPARICION REPORTAR INMEDIATAMENTE A CTE FACEJ PARA LEVANTAR
LAS CONSTANCIA RESPECTIVAS. DE LO CONTRARIO EL BENEFICIARIO RESPONDERA  POR SU OMISION
ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES.

E).- RESGUARDAR EN PERFECTO ORDEN Y ESTADO, DURANTE UN PERIODO NO MENOR A 3 ANOS, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA LEVANTAMIENTO DEL ACTA ENTREGA RECEPCION DE TERMINACION OBRAS, Y DE LA
RECEPCION COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS QUE OBRE EN SU PODER.

OCTAVA. DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO.- EL PROYECTO SOLO PODRA SER MODIFICADO DE COMUN
ACUERDO POR “LAS PARTES”, CUANDO EXISTA LA JUSTIFICACION PREVIA Y POR RAZONES TECNICAS,
SOCIALES O ECONOMICAS. LAS MODIFICACIONES QUE SE PRETENDAN DEBERAN SOLICITARSE ESCRITO, Y
SER APROBADAS POREL CTE FACEJ, SIN TAL APROBACION NO DEBERAN REALIZARSE LAS MISMAS, Y
SERA TOTAL RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO LAS SANCIONES, CONSECUENCIAS Y
RESPONSABILIDADES LEGALES O ECONOMICAS QUE DE TAL INCUMPLIMIENTO DERIVEN.

NOVENA.- LOS PRODUCTORES REPRESENTADOS POR “EL BENEFICIARIO®, SERAN LOS RESPONSABLES
DIRECTOS DE LA EJECUCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO, POR LO TANTO, LAS CONTRATACIONES Y/O ADQUISICIONES DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O
SERVICIOS PARA REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS ESTARAN BAJO SU
RESPONSABILIDAD. "EL CTE FACEJ", A SOLICITUD ESCRITA DE “EL BENEFICIARIO", PODRA REALIZAR DICHAS
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, PARA LO CUAL, DEBERA OBSERVAR LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS
FEDERALES APLICABLES Y ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS MOTIVO DEL APOYO A PRODUCTORES, EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE CANTIDAD, CALIDAD Y OPORTUNIDAD CONVENIDOS CON LOS
PRODUCTORES. “EL BENEFICIARIO” SOLICITARA POR ESCRITO A “EL CTE FACEJ" EL APOYO TECNICO Y
SUPERVISION CUANDO AS| LO REQUIERA.

DECIMA. DE LA VERIFICACIONY SUPERVISION.- "EL CTE FACEJ" A TRAVES DE LA ESTANCIA EJECUTORA
COMO PARTE DEL COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS (CSP) REALIZAR LAS VISITAS DE SUPERVISION DE
CAMPO CORRESPONDIENTES, PARA AVALAR LOS AVANCES DE OBRA, QUE LE SON REPORTADOS, AS| COMO
EL CUMPLIMIENTO DE LAS APORTACIONES QUE HUBIERAN REALIZADO LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS.
“EL COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS (CSP)" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO, ORDENAR LA
SUSPENSION DE LA OBRA, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: DESAPEGO A LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS Y/O MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES. DICHA SUSPENSION SE ORDENARA POR ESCRITO
A “EL BENEFICIARIO", FUNDAMENTANDO LOS MOTIVOS.

SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN Péagina 6



=

SAGARPA | (5 FACEJ JALISCO g2,

W * A

GOBTERNG DEL ESTADO \__ﬁ\l:._/_,
COUSSA 2015/11/15
FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO

CONVENIO DE CONCERTACION

DECIMA PRIMERA. DEL SEGUIMIENTO- “EL CTE FACEJ", PODRAN REALIZAR, CUANDO LO CONSIDEREN
CONVENIENTE, ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL, VERIFICACION Y SUPERVISION EN LA APLICACION DE
LOS RECURSOS QUE SE ESTEN LLEVANDO A CABO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TANTO A
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL,
COMPONENTE COUSSA 2014, COMO A LOS ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS GOBIERNOS
FEDERAL Y ESTATAL.

DECIMA SEGUNDA.- “EL BENEFICIARIO” ASI COMO EMPRESARIO O CONTRATISTA DEL PERSONAL QUE SE
REQUIERA PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES AL AMPARO DEL PRESENTE CONVENIO,
SERAN LOS UNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO TANTO, NO SE CREARAN
RELACIONES DE CARACTER LABORAL CON "EL CTE FACEJ" NI SE LE CONSIDERARA COMO PATRON
SUSTITUTO.

DECIMA TERCERA.- CANCELACION DE RECURSOS.- “EL CTE FACEJ" MANIFIESTA Y “EL BENEFICIARIO"
ACEPTA, QUE SE PODRA CANCELAR EL APOYO POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL A CUALQUIERA DE
SUS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, O DE LAS REGLAS DE OPERACION
SAGARPA 2014, Y CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, CUANDO SE PRESENTEN LOS SUPUESTOS
SIGUIENTES:

A).- NO APLIQUE EL BENEFICIARIO LOS RECURSOS OTORGADOS PARA LOS FINES APROBADOS O SE
APLIQUEN INADECUADAMENTE, LO QUE NOTORIAMENTE ADVIERTA INEFICIENCIA O DESHONESTIDAD, EN
CUYO CASO, DEBERA REINTEGRARSE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS OTORGADOS CON LOS
CORRESPONDIENTES PRODUCTOS FINANCIEROS.

B).-NQ PERMITA LA REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION, SUPERVISION Y/O SEGUIMIENTO,

C).- PRESENTE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION FALSA SOBRE LOS CONCEPTOS DE APLICACION DE LOS
APOYOS ENTREGADOS Y EL FINIQUITO DEL PROYECTO.

D).- EN GENERAL, EXISTA INCUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
CONVENIO, EN EL PROYECTO Y SU MECANICA OPERATIVA O INOBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES
FEDERALES APLICABLES, INCLUYENDO LAS REGLAS DE OPERACION Y LINEAMIENTOS ESPECIFICOS.

DECIMA CUARTA.- CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO.- EN CASO DE QUE NO EJECUTE EL PROYECTO EN SU
TOTALIDAD, POR EL MOTIVO QUE SEA, “EL BENEFICIARIO" ESTA OBLIGADO A DEVOLVER LA PARTE
PROPORCIONAL ECONOMICA NO EJECUTADA, APORTADA POR “EL  CTE FACEJ MAS LOS PRODUCTOS
FINANCIEROS GENERADOS.
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DECIMA QUINTA. FINIQUITO.- UNA VEZ CONCLUIDA LA EJECUCION DEL PROYECTO, “EL BENEFICIARIO",
NOTIFICARA AL CTE FACEJ POR ESCRITO, Y DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE OPERACION 2014 LA
TERMINACION Y EJECUCION TOTAL DEL PROYECTO, Y DEBERA ELABORARSE EL ACTA DE ENTREGA —
RECEPCION, EN LA QUE SE ENUNCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONCERTADAS EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO LEGAL, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LO QUE EN DICHA ACTA SE
ASIENTE.

DECIMA SEXTA.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO “LAS PARTES” ACUERDAN:

- QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACCIONES MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO SERA
RESPONSABILIDAD DIRECTA DE “EL BENEFICIARIQ",

Il.- QUE EN NINGUN CASO “EL BENEFICIARIO PODRA UTILIZAR EL APOYO OTORGADO PARA ACTIVIDADES
DISTINTAS PARA LAS QUE SE APROBO. LA VIOLACION DE ESTA CLAUSULA, AL IGUAL QUE LA ANTERIOR, SERA
CAUSA DE INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIOQ.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO “EL CTE FACEJ" POR CONDUCTO
COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS (CSP)" OTORGARA A “EL BENEFICIARIO” UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION PARA CORREGIR LAS ANOMALIAS DETECTADAS, EN EL
CASO DE QUE NO RECTIFIQUE Y CORRIJA SU INCUMPLIMIENTO, DEBERA REINTEGRAR AL “EL CTE FACEJ™: LA
APORTACION OTORGADA.

LOS RECURSOS QUE APORTARA “EL CTE FACEJ" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE
INSTRUMENTO, SERAN CONSIDERADOS EN TODO MOMENTO COMO SUBSIDIOS FEDERALES Y NO PERDERAN
ESTA NATURALEZA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES,

DECIMA SEPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: “LAS PARTES” NO TENDRAN RESPONSABILIDAD POR
DANOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN OCASIONARSE, CON MOTIVO DE HUELGA O PARO DE LABORES QUE SE
EFECTUE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, AS| COMO POR CAUSA DE
FUERZA MAYOR O CASC FORTUITO, QUE PUDIEREN SUSPENDER LA EJECUCION DE LAS' ACCIONES
CONVENIDAS, LO QUE DEEERA PONERSE EN CONQCIMIENTO INMEDIATO DEL “EL CTE FACEJ".

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES: DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACION SAGARPA 2014, LAS
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES O PENALES DERIVADAS DE AFECTACIONES AL PATRIMONIO
DEL ERARIO PUBLICO FEDERAL, QUE EN SU CASO INCURRAN LAS PARTES ESTAS SERAN SANCIONADAS EN
LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.
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DECIMA NOVENA. JURISDICCION: “LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO
DE SU BUENA FE, POR LO QUE ACUERDAN CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS
QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE CONCLUIR O DE REALIZARSE A LA FECHA DE SU TERMINACION,

“LAS PARTES" SE SOMETAN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO DESDE ESTE MOMENTO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN
RAZON DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGESIMA.- EL BENEFICIARIO ACEPTA, Y ESTA CONSCIENTE QUE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS
CONTRATOS DE OBRA, QUE REALICE CON EL CONTRATISTA, NO PODRA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA
SOLICITAR SU CUMPLIMIENTO AL “CTE FACEJ", SINO QUE ACEPTA QUE DICHAS OBLIGACIONES SON CON
UN TERCERO QUE NO TIENE RELACION ENTRE LOS AHORA CONVENIENTES, POR LO TANTO CUALQUIER
SITUACION QUE SURJA ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL CONTRATISTA DEBERAN RECLAMARLAS ANTE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES, SIN QUE DICHOS INCUMPLIMIENTO AFECTEN LAS OBLIGACIONES DEL
“BENEFICIARIO" PARA CON EL “CTE FACEJ", YA QUE INDISTINTAMENTE DEBERA CUMPLIR CON AQUELLAS.
DE IGUAL FORMA, EN MATERIA QUE POR OBLIGACION DE LA REGLAS DE OPERACION 2014 “EL CTE FACEJ"
ESTA OBLIGADO A PROPORCIONAR AL “BENEFICIARIO" APOYO TECNICO QUE NO GENERAN OBLIGACION NI
RESPONSABILIDAD LEGAL DEL “CTE FACEJ" PARA CON EL "BENEFICIARIO", YA QUE COMO SE MENCION®, ES
OBLIGACION QUE LE IMPONEN LAS REGLAS DE OPERACION, SIN EMBARGO, LOS TERMINOS Y CONDICIONES
EN QUE CONTRATE EL BENEFICIARIO CON LOS CONTRATISTAS SON BAJO SU MAS ENTERA
RESPONSABILIDAD, Y DESDE ESTE MOMENTO DE DESLINDA DE LA MISMAS AL “CTE FACEJ".
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CONSIENTES DEL CONTENIDO, TRASCENDENCIA Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, “LAS PARTES"
LO FIRMAN DE COMUN ACUERDO EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
JALISCO, A LOS 15 DE DICIEMBRE DE 2015.

POR “COMITE DE SELECCION DE PROYECTOS®

ING. HECTOR PADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE SUPLENTE DEL CTE-FACEJ

POR “EL BENEFICIARIO®

c. FRACISCH MEDINA CHAVIRA
REPRESENTANTE LEGAL DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN

Toroanch Orleye S
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