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M GONSENG DELINTALO DF LALISEO

Contrato de Prestacion de Servicios de “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”PESA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE
LAS ACCIONES DEL COMPONENTE PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)
CONCEPTO “SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENO Y PUESTA EN MARCHA DE
PROYECTOS DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA PROPORCIONADOS POR
UNA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (“ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”) ESPECIALIZADA”, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL ING. HECTOR PADILLA GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE SUPLENTEDEL COMITE TENICO ESTATAL DEL FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARAEL
CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO, FIDEICOMISO NUMERO F/47366-0, EN ADELANTE SE PODRA
IDENTIFICAR COMO EL “CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA AGENCIA DE
DESARROLLO RURAL “AGENCIA DE DESARROLLO Y ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL S.C7
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. SALVADOR COVARRUBIAS LOERA, EN SU CARACTER DE
APODERADO GENERAL A QUIEN PARA LOS EFECTOS PROPIOS DE ESTA RELACION CONTRACTUAL, SE
LE PODRA IDENTIFICAR COMO “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” O EL PRESTADOR, A
QUIENES EN LO SUCESIVO, AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA O SUCESIVAMENTE, SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, CONTRATO AL QUE DECIDEN Y SE SUJETAN AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

l. Con fecha 27 de marzo de 1996, el Gobierno Federal y el Gobiemo del Estado, suscribieron un primer Convenio

de Coordinacion de Acciones y Aportacion de Recursos, con el objeto de establecer programas y acciones que
tiendan a fomentar la productividad y rentabilidad de las actividades econémicas rurales; integrar e impulsar °

proyectos de inversion que permitan canalizar productivamente recursos publicos y privados al gasto social en el
sector rural y coordinar la politica nacional para crear y apoyar empresas que asocien a productores rurales.

Il. Que con fecha 28 de diciembre de 2014 se emitieron el diario Oficial de la Federacion las Reglas de Operacion
de los programas de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion para el
gjercicio fiscal 2015, estableciendo entre otras  cosas, los lineamientos y las mecénicas operativas para el

componente Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) En su concepto “servicios de elaboracion
de estudios, disefio y puesta en marcha de proyectos de conservacion y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA)

proporcionados por una agencia especializada COUSSA-PESA del “PESA” en el estado de JALISCO. En
consecuencia “LA SAGARPA” y por otra parte “EL GOBIERNO DEL ESTADQ” firman el convenio de coordinacion
para el desarrollo rural sustentable con fecha 25 de febrero de 2015, donde se decidié mediante el respective
convenio de Coordinacion ejecutar dicho programa Federal, estableciéndose conforme a las Reglas de
Operacion el respectivo Grupo de Trabajo, denominado GRUPO OPERATIVO PESA (GOP), quien es el 6rgano
técnico, auxiliar y competente del CTE FACEJ para otorgar tanto la  ejecucion como el seguimiento al
presente programa.

- Que en vista de lo anterior, en consecuencia de los acuerdos y determinaciones fomados por &l Giupo adk

trabajo, se resolvib que para la ejecucion de las acciones necesarias para alcanzar el adecuado y correcto
desarrollo de este programa y sus modalidades o vertientes, es necesaria la confratacion de agencias que
implementen las acciones y funciones establecidas tanto en las reglas de operacion, como en los manuales de

operacion y las mecanicas operativas aplicables, por lo tanto, se tiene a bien en este acto, formalizar el
respectivo contrato de prestacion de servicios profesionales con todas y cada una de las agencias certificadas y

determinadas por ei respeciivo grupo de trabajo.
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DECLARACIONES:
.- DECLARA EL “CTE FACEJ” ATRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

1.4 Que el C. Héctor Padilla Gutiérrez, actiia en su caracter de Presidente Suplente del CTE FACEJ, que tal
designacion se llevo a cabo mediante el No. de Acuerdo 001/2013, de fecha 26 de Marzo del 2013, y
ratificado mediante el No. De acuerdo 001/15 con fecha 3 de marzo del 2015 en Sesion Ordinaria del Comite
Técnico Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco FACEJ.

.2 Que para los efectos del presente Convenio, se sefiala como domicilio legal el ubicado en Av. Vallarta No.
1440 Sétano, Col. Americana, Codigo Postal 44160 en Guadalajara, Jalisco.

1.3- Comparece a la celebracion del presente contrato en su caracter de Presidente Suplente del  Comité Técnico
Estatal del Fideicomiso denominado “FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE
JALISCO”, también identificado como FACEJ, cuyo Fideicomitente es el Gobieno del Estado de Jalisco, en
cumplimiento a sus funciones y en apego al acuerdo CTE FACEJ 0031/15, CON FECHA DEL 28 DE ABRIL DE
2015, y en el cual se le faculta para llevar a cabo la formalizacion del presente contrato.

Asi mismo, actda en cumplimiento y apego al acuerdo GOP021/2015, de fecha del 11 de marzo del afio 2015, y
en el cual se instruye llevar a cabo la formalizacion y contratacion de Servicios Profesionales de las diversas
Agencias, y se le adjudica a “AGENCIA DE DESARROLLO Y ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL S.C.”
representada en este acto por el C. SALVADOR COVARRUBIAS LOERA para llevar a cabo la ejecucion de los
servicios “DE ELABORACION, DISENO Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y USO
SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA” de conformidad tanto con las especificaciones técnicas y economicas, asi
como con las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.

1.4.- Los servicios contemplados en el presente contrato los adjudicé el Grupo Operativo PESA conforme al acuerdo
GOP020/2015 con fecha 11 DE MARZO DEL 2015, mismo que fue autorizado mediante acuerdo  del CTE FACEJ
0222015 de fecha 22 de ABRIL de 2015

1.5.- Que para cumplir con los fines mencionados, requiere temporalmente contar con los servicios de una persona
moral con conocimientos en materia administraiva y conocimientos técnicos en la ejecucion del Programa
COUSSA-PESA, que cuente con las certificaciones institucionales que dicho programa requiere, asi mismo
tenga experiencia en la ejecucion de dicho programa federal, por lo que ha determinado contratar a “LA ADR

ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” para llevar a cabo las acciones materia de este Contrato consistentes en_

Servicios Integrales Proporcionados por una Agencia de Desarrollo Rural Especializada para la elaboracion de-

estudios, disefio y puesta en marcha de proyectos de conservacion y uso sustentable de suelo y agua +-

proporcionados por una Agencia de Desarrollo Rural (“ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”) especializada.
il.- DECLARA “LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA™" QUE:

i14.- “AGENCIA DE DESARROLLO Y ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL S.C.”. es una Sociedad Civil
constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con base al Acta Constitutiva que muestra con
el Testimonio de la Escritura Piblica Namero 451 CUATROCIENTOS CINUENTA Y UNO de fecha 26 VEINTISEIS
de MARZO DE 2007 DOS MIL SIETE, otorgada ante la Fé del Lic.Napoleon Gélvan Montario, Notario Publico Titular
nimero 1 del municipio de Colotlan, Jalisco. Asi mismo, en pleno uso de sus facultades que le otorgan las le
mexicanas y cuenta con los suficientes elementos, conocimientos, capacidad técnica y experiencia paia piesiar
servicio requerido por el “CONTRATANTE” asi como con las herramientas y equipo necesario para la realizacic
de los frabajos inherentes al objeto del presente contrato.

I.2.- Que en relacion directa con el punto 1.5 de las declaraciones del “EL CONTRATANTE”, “LA ADR
ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” conoce el contenido de dicha declaracién, acepta  sus téminos y
condiciones-gxpresamente, asi mismo conoce y es sabedor de ias Wecesidades, detalies, y caracteristicas del
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servicio que requiere e! Comité Técnico Estata! dei Fideicomiso de la A!ianza para el Campo en el Estado de Jalisco
elementos suﬁmentes para obligarse en los termmos de este conirato, y que para su cumphmlento y ejecucion
cuenta con los recursos técnicos y econdmicos necesarios asi como el personal que fiene la experiencia, tiempo y
capacidad requerida para proporcionar Yy realizar de manera eficaz de sus obligaciones y prestar en tiempo y
forma el servicio objeto de este contrato.

domicilio el ubicado en Calle

I1.3.- Que para los fines y efectos legales del presente contrato, sefiala
EaTatat
LU,

mo su
Vicente Gueirero Numero 77 colonia Centio en la ciudad de Co.oﬁan Jatisco C P 46
I.4.- Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nam. AAD070326133 y esté al corriente en el pago de sus impuestos

11.5.- Ademéas de manera expresa sefiala estar consciente que el servicio profesional derivado de este instrumento
juridico, lo prestara sin sujecion o subordinacion alguna a & “CONTRATANTE” y que esie Gitimo no lendré poder
juridico alguno de mando correlativo a un deber de cbediencia sobre él, y no se generaré el compromiso de caracter
laboral alguno por el desempefio de sus funciones para cumplimiento del presente contrato.

I1.6.- Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que no presta otros servicios personales relacionados a los
programas vinculados al FACEJ, salvo aquellos que son objeto del presente contrato. De igual forma que el
represeniante legal 0 10s propietarios de la empresa, no desempefian empieo Cargo o Comision en ias Dependencias
de la Administracién Pdblica Federal y Estatal relacionadas al FACEJ y que a la fecha de suscripcion del presente
documento no se encuentra inhabilitada o impedida legalmente para el desempleo de las obligaciones contraidas.

11.7.-Que su representante legal es SALVADOR COVARRUBIAS LOERA manifesta bajo protesta de conducirse
con verdad en su dicho, que tiene facultades que no le han sido revocadas, limitadas ni restringidas en forma
aiguna y suficienies para compiometer en esle aclo a su representada, en los {&minos que contiene el presents
contrato, acredita su personalidad con identificacion oficial emitida por el Insituto Nacional Electoral, de la cual se
anexa copia simple como parte integral de este contrato.

Que su representante tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato como se desprende de la
escritura piblica, 451 CUATROCIENTOS CINUENTA Y UNO de fecha 26 VEINTISEIS de MARZO DE 2007 DOS
MIL SIETE anie la Fé del Lic.Napoleon Galvan Montafio, Notario Piblico Titular numero 1 del municipio de Colotian,
Jalisco., manifestando que a la fecha de firma del presente instrumento, sus facultades no le han sido revocadas ni
modificadas en forma alguna. :

l1.8.- Que su representante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los
supuestos a que se refiere el articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico,

o b

ni en &l penditimo pérafo del articulo 60 del citado ordenamiento.

11.8.- Que conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebracién y ejecucion del
presente contrato y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, disponiendo para ello de los elementos
técnicos, humanos y materiales necesarios para el desarrollo eficaz de los trabajos del “Proyecto Estratégico para la
Seguridad Alimentaria” objeto de este contrato.

11.10.- Que fue seleccionada por la delegacién de ‘LA SAGARPA” y “LA INSTANCIA EJECUTORA”, y validada por
‘LA FAQ’, que de acuerdo a la validacion de “LA FAO” cuenta con el perfil, las calificaciones y los elementos
técnicos requeridos para los servicios de elaboracion de estudios, disefio v puesta en marcha de proyectos de
conservacién y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) Proporcionados por una “ADR ESPECIALIZADA
COUSSA-PESA” especializada COUSSA-PESA del "PESA” en el estado de Jalisco, que no tiene intereses con
casas comerciaﬁzadaras de insumas, equipos agropecuanos e industiiaies 0 empresas constiucioras, que nirg

3
S

licencia. Que cumple con los requisitos establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACION’ y la normativi
aplicable, expedidas por “LA SAGARPA” 2015. z,
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1.41.- Que nombra como coordinador técnico-administrativo responsable del proyecto en la region, y a quien en lo
sucesivo se Je denominard “EL COORDINADOR DE LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”, a nombie.
SALVADOR COVARRUBIAS LOERA nacionalidad: MEXICANA edad: 36 ANOS Estado civil: CASADO profesion:
LECENCIADO EN ADMINISTRACION domicilio: “en Avenida Guadalajara No 14" col. Seminario nueve en el
municipio de: TOTATICHE, JALISCO C.P. 46170 correo electronico: pesajalisco@yahoo.commx R.F.C..
COLS790648D83 cuyo perfil ha sido validado por “EL GOP”, y quien en representacion de “LA “ADR
ESPECIALIZADA COUSSA-PESA™ firmara y presentara los informes de avances, acuerdos y minutas
relacionados con este contrato y nombrard a el o los responsables de asistii & las reuniones de trabajo que
requieran “EL FACEJ”, “EL GOP”, “LA IE” y la “UTN-FAQ”. Todo ello sin menoscabo de las responsabilidades
que “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” adquiere a través del presente contrato.

lll.- DECLARAN “LAS PARTES” QUE:

I1.1.- Que ambas partes aceptan que la contratacion de los ‘Servicios integrales proporcionados por una agencia de
desarrollo rural especializada para la “elaboracion de estudios, disefio y puesta en marcha de proyectos de
conservacion y uso sustentable de suelo y agua proporcionados por una Agencia de Desarrollo Rural ("ADR
ESPECIALIZADA COUSSA-PESA") especializada” objeto de este confrato, se motiva por virtud de la designacion
realizada a “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”, a través del Acta “GOP PESA’ de fecha 11 de
inarzo det 2015.

l1.2.- Que participan en la celebracion del presente contrato en completa libertad sin ningiin ofro motivo que no sea
el de convenir asi a sus intereses. Asimismo, declaran las partes que conocen plenamente el contenido y alcances
juridicos y economicos del Contrato a que se refieren los antecedentes y declaraciones anteriores, sin existir, dolo,
engafio, violencia 0 mala fe. Se reconocen mutuamente la personalidad y el caracter con el que cada una de ellas
se ostenta y comparece a la celebracion del presente acuerdo de voluntades. Que comparecen a ia fimia del
presente acuerdo de voluntades, libres de todo vicio, dolo, error, culpa, mala fe o violencia, por lo reconocen fodo el
cuerpo del presente contenido.

lll.-3.- Para los efectos del presente contrato de prestacion de servicios profesionales ambas partes aceptan y
manifiestan su entera conformidad con las siguientes definiciones:

° “LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”” - “LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL” DE LA-
REGION PRIORITARIA DE INTERES.

° ““ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”ADR ESPECIALIZADAEN MATERIA DE ELABORACION,
DISENO Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y
AGUA.

o “COUSSA” “PROGRAMA DE CONSERVACION DE USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA®

o “LOS CDDRS”- LOS CONSEJOS DISTRITALES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
PRESENTES EN LA REGION ATENDIDA POR LAS “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” A TRAVES DE ESTE
CONTRATO.

° “LOS COMUNDER”.- CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LOS
MUNICIPIOS INVOLUCRADOS EN LA REGION ATENDIDA POR LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” A
TRAVES DE ESTE CONTRATO.

° “LA IE”.- “LA INSTANCIA DE EVALUAGCION®, RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DEL DESEMPENO
EN SITUACION DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
LAS “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” Y FACILITADORES, COORDINADA POR LA DELEGACION, DE LA
SAGARPA,
° “EL COORDINADOR DE “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”.- PROFESIONAL INTEGRANTE
DE LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”, RESPONSABLE TECNICO-ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
EN LA REGION. .
° “LA FAO”.- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIONY
AGRICULTURA. "
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° “EL FACEJ “ -FIDEICOMISO DE ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO.

® “LOS GRUPOS DE PRODUCTORES”.- GRUPO DE PRODUCTORES PARA UN PROPOSITG COMUN,
QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES DEL PESA Y HABITAN EN LAS LOCALIDADES ATENDIDAS POR LA
“ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA", A TRAVES DE ESTE CONTRATO.

° “EL PESA” - EL PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESARROLLADO BAJO
LA METODOLOGIA DE LA FAOQ.

o “LA REGION”.-LA REGION DE TRABAJO DE LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”.

. “LAS REGLAS DE OPERACION”.- ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE

OPERAC%QN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA), PUBLICADAS EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013.

° “LA SAGARPA” - LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION.

° “LA SEDER”.-LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO.

° “LA UTN-FAQ” LA UNIDAD TECNICA NACIONAL DEL PESA, GRUPO DE EXPERTOS CONFORMADOS

POR LA FAO PARA DAR SEGUIMIENTO METODOLOGICO A ESTE PROGRAMA.

° CTE FACEJ.- COMITE TECNICO ESTATAL DEL FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO
EN JALISCO.

° GOP.- GRUPO OPERATIVO ESTATAL PESA.

° CONTRATANTE.- EL CTE FACEJ, PRESTATARIO O EL CLIENTE.

En virtud de lo anterior y en el entendido de que el Comité Técnico Estatal del FACEJ ha instruido por escrito al
FIDUCIARIO" para realizar la presente contratacion, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 1793, 1794,
1798, 1858, 2606 al 2615 y demas relativos al Codigo Civil Federal; 1°, 3° fraccion VIII, 26 fraccion I, 40, 41, y 42 de
ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de! Sector Pablico, las partes convienen en celebran &l
presente contrato al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. El objeto del presente contrato son: los servicios de elaboracion de estudios, disefio y puesta en marcha

de proyectos de conservacidn y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) proporcionados por una “LA ADR

ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” especializada COUSSA-PESA del “PESA” en el estado de Jalisco, que incluye—

4 localidades de los municipios de BOLANOS, MEZQUITIC Y CHIMALTITAN del estado de JALISCO, a través de lo

solicitado en las reglas de operacién 2015 de la SAGARPA, teniendo como particularidades el articulo 162, seccion--

Vil del componente de conservacion y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA), lo que aplique de la operacion
(apartados IV, V, VI, XIll, XIV'Y XVII), integracion del expediente (apartados | AL IX) en el articulo 169 “Mecanica
operativa del componente de conservacion y uso sustentable de suelo y agua (COUSSAY, ¥ lo que se contempla en
los articulos 178,179,180,181, 182, 183, 184, 185 y 186 de la seccién x del componente “PESA’ y el catalogo de
conceptos de apoyo contemplados en el anexo XVIl COUSSA-PESA. Ademas de lo anteriormente sefialado, y para
resolver la problemética de inviabilidad de proyectos productivos en las localidades PESA, por la poca disponibilidad
de agua, “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” en el servicio de elaboracion y disefio de proyectos, debera
considerar la revision y viabilidad de sifios preseleccionados por “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” una
vez que “EL GOP” revis y autorizé dichas ideas de proyecto; la definicion de sitios definitivos y obras dal proyecto;
el analisis de la demanda y la disponibilidad de agua; los estudios hidroldgicos y topograficos, asi como los estudios
geoldgicos y de mecanica de suelos. Estos Gltimos si las obras lo requieren, de acuerdo con las condiciones del sitio
y dictamen técnico que presente a “EL GOP” para su aprobacién. ademés la elaboracién de la memoria de célculo,
la elaboracion del catalogo de conceptos y especificaciones, la elaboracién de costos unitarios de acuerdo €on los
tabuladores de rendimientos minimos de mano de obra y maquinaria y precios maximos de referencia de maquiar
¥ &quipo para trabajos de conssivacion y uso sustentable de suelo y agua 2015 de “LA SAGARPA”, y ¢l list
precios maximos de referencia de materiales e insumos que la instancia ejecutora integre y que sera valid do
autorizado por “EL GOP”, seguin lo disponga y tenga en consideracién para su analisis. También la elaboracion ¢
planos ejecutivos, la redaccion y elaboracion del proyecto, la elaboracion del presupuesto, programa de of

proyecto ejecutivo y la entrega del proyecto completo para su dictamen por la instancia ejecutora.
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Y para el caso de la puesta en marcha de proyectos y cumplir con el presente objeto, “LA “ADR ESPECIALIZADA
COUSSA-PESA” ESPECIALIZADA COUSSA-PESA" debera considerar la revision de los proyectos ejecutivos
que “EL GOP” le entregue para efectuar el servicio motivo del presente contrato.

“EL CONTRATANTE” y “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” convienen en conjuntar acciones y
recursos, con el objeto de desarrollarios proyectos COUSSA-PESA en los municipios beneficiados, de acuerdo a lo
establecido en el componente (COUSSA) y sus consideraciones dentro del componente de “PESA’.

“EL CONTRATANTE”y “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”, convienen en conjuntar acciones y
recursos, con el objeto de desarrollar “EL PESA” en ‘LA REGION’, con el apoyo y seguimiento metodolégico de
“LA FAQ", en el maico del convenio que tiene esta organizacion intemacional con ei gobieno de México.

SEGUNDA. SERVICIOS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS A ENTREGAR.- “LA ADR ESPECIALIZADA
COUSSA-PESA” se obliga a proporcionar el servicio profesional y realizar todas las acciones necesarias y que
requieran tanto las reglas de operacion como los lineamientos que emita la GOP para ejecutar el denominado
“Servicios de elaboracion de estudios, diseiio y puesta en marcha de proyectos de conservacion y uso
sustentabie de suelo y agua proporcionados por una Agencia de Desarrolio Rurai ESPECIALIZADA
COUSSA-PESA””, en localidades de alta y muy alta marginacién en la regioén norte del estado de Jalisco, bajo la
metodologia de “EL PESA” proporcionada por ‘LA UTN-FAQ”.

“El contratante” y “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”, convienen en conjuntar acciones y recursos, con el
objeto de desarrollarios proyectos COUSSA pesa en los municipios beneficiados, de acuerdo a lo establecido en el
componente (COUSSA) y sus consideraciones dentro del componente de “PESA”.

Para lograr las metas establecidas en el presente contrato, “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” debera
comprobar la contratacion de las cinco personas sefialadas en el anexo técnico a (personal técnico), con nombres y
curricula de acuerdo al perfil técnico requerido para la elaboracion de estudios y disefio de proyectos de cbras y
practicas de conservacion y uso sustentable de suelo y agua sefialado en la convocatoria, llenando fa ficha de
identificacion respectiva en el sistema de informacion pesa (SIPESA).

‘las partes” estan de acuerdo que “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” deberé coordinarse en todo el
proceso COUSSA PESA con “LA ADR PESA” para realizar de manera efectiva los servicios del presente contrato,
tales como la definicién de sitios definitivos y seleccion de obras, a fin de que se informe a los comités pro proyecto
oportunamente v se realicen los ajustes posteriores a los recorridos de campo v fichas de las ideas de proyecto que

LA ADR efectud, previo a la autorizacion de sitios por “EL GOP”. Ademas, que la documentacion de caracter social _ B

y legal generada por LA ADR, necesaria para el disefio, elaboracion y presentacion de los proyectos COUSSA

PESA, le sera entregada a “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” de manera oportuna y expedita, debiendo

“LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” acusar de recibido la entrega de dicha documentacién.

también queda asentade en este contrate que “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” es la responsable de
los servicios de elaboracion de estudios, disefio y puesta en marcha de proyectos de conservacién y uso
sustentable de suelo y agua (COUSSA),y que para cualquier accién dentro de los trabajos donde se requieran
acciones y documentos que involucren a las comunidades PESA, debera solicitar el apoyo de “LA ADR PESA”; a
fin de asegurar una mayor eficacia en la promocion, planeacion y gestion de los proyectos y/o su puesta en marcha

LOS PROCESOS A DESARROLLAR Y PRODUCTCS A ENTREGAR MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATG
SERANLOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO MARCADO BAJO NO. 01

“LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”, se compromete a seguir el marco de actuacion de las ‘ADR

PESA”,
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“EL PRESTADOR"recibira por concepto de pago por los servicios contrados la cantidad total de § 540,000.00
(Quinientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, cantidad de la cual se cubriran enministraciones de
acuerdo al siguiente desglose y modalidades:

SIGUIENTES:

A. PARA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENO DE PROYECTOS COUSSA PESA SON LOS

Monto total a pagar:
$ 360,000.00

Productos o Documentacién comprobatoria

{er Pago: 50%
($180,000.00)

1) Ficha técnica con observaciones, opiniones y recomendaciones sobre la factibilidad
de los sitios.

2) Informe de viabilidad técnica conforme a lineamientos para revision y aprobacion de
“EL.GOP"

3) Estudio hidroldgico y ficha de la demanda de agua.

4) Informe y Analisis de la localizacion de obras propuestas e informacion de suelos,
erosion, topografia y delimitacitn.

5) Planos a nivel de micro cuenca con la localizacion de las obras, infraestructura de
agua y suelo existentes, usos del suelo, efc. Se puede presentar en un SIG en
escalas adecuadas.

6) Estudio topografico con planos de los sitios levantados de todas las obras con
detalles de volumenes para el caso de cortes y rellenos y para obras de
almacenamiento. En todos los casos geo referenciadas en coordenadas geograficas
y UTM.

1) Informe de los estudios geoldgicos (para los casos justificados técnicamente).

2) Informe de mecanica de suelos avalados por un laboratorio certificado (para los
casos justificados técnicamente).

3) Memoria de Calculo.

4) Catélogo de conceptos e informe en excel del andlisis de costos de las obras,

presupuesto y programa de obras del proyecto.

Planos topogréaficos y de disefio de obras.

Finiquito: 50%
($ 180,000.00)

Proyectos ejecutivos.
Matriz de proyectos COUSSA-PESA elaborados en el Sistema de Informacion del
PESA

5)
1) Expedientes técnicos de los Proyectos COUSSA PESA.
2)
3)

| B.YPARALAPUESTA EN MARCHA SON COMO SIGUE:

Monto total a pagar:
$180,000.00

Productos o Documentacion comprobatoria

1er Pago: 50%
{$ 90,000.00)

Productos de la “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” ESPECIALIZADACOUSSA-

PESA en el proceso de Planeacion para Asesoria yfo Residencia de Puesta en Marcha

de Proyectos;

1) Plan de acompafiamiento de “EL COMITE PRO PROYECTO” para La puesta en
marcha.

2) Minuta de acuerdos para frentes de trabajo con “EL COMITE PRO PROYECTO".

3) Minuta de visita y recorrido de campo para comprobacion de sitios sefialados en el
proyecto ejecutivo (expediente técnico) de cada proyecto.

4) Minuta de entrega de sitios € inicio de obra y Apertura de Bitacora

5) Minuta con la comunidad sobre la seleccion del proveedor COUSSA en coordinacion
con ‘LA SDA” -

6) Minuta de formacion de frentes y brigadas de trabajo y apertura de bitacora d
proyectos

7) Minuta sobre aprovechamiento del Taller a “EL COMITE PRO PROYECTO” ik
/
£ 4
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Productos de la “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” ESPECIALIZADACOUSSA-
PESA en ia Asesoria y Residencia de Obras durante ia Construccion:
1) Reporte de Avance Fisico de Obras
2) Avisos escritos y reporte en bitacora de obra
3) Informe o bitacora de acompafiamiento al comité pro-proyecto y la localidad
1) Productos de la “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”
FESPECIALIZADACOUSSA-PESA en el proceso de elaboracion, revision v
entrega documental de los proyectos de puesta en marcha:
2) Minuta de recepcion de obras por “EL COMITE PRO PROYECTO"
3) Aviso de Terminacion de Obras
Finiquito: 50% |4) Expediente Completo del proyecto, Minuta de entrega y Copia del acta de entrega-
($90,000.00) recepcion
5) Matriz de proyectos COUSSA-PESA actualizada en el Sistema de informacion dei
PESA.
6) Productos de “LA IE”
7) Dictamen de Desempefio de la Calidad de los Servicios Profesionales, Informe de
Satisfaccion del Cliente e Informe de Consolidacion Organizacional (ICO).

“LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” entregara la factura correspondiente a los servicios contrados, misma
que puede ser parcial por cada iguala cubierta, o una factura, por el pago del monto total del contrato,
factura que debera contar con todosy cada uno de los requisitos fiscales y emitila a més tardar al realizar
el acta entrega recepcion.

Para que proceda el ultimo pago la documentacién comprobatoria respectiva debera ser validada por “LA IE” y “EL
GOP” y estar debidamente registrada en los sistemas de seguimiento que “LA UTN-FAC™ establezca para tal fin.

OCTAVA. FECHA Y LUGAR DE PAGO.- El pago de los semvicios se realizard en el domicilio legal de “EL _

CONTRATANTE”, bajo el mecanismo de transferencia electronica determinado en la clausula SEXTA, los pagos
se efectuaran en moneda nacional, contando con el dictamen favorable de “LA IE” y la (s) factura(s) u otro
comprobante fiscal de “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” se emitiran y enfregaran a nombre del “EL
FACEJ” ala persona designada porel “EL GOP” como ejecutor responsable.

NOVENA. APOYOS ADICIONALES.-“EL CONTRATANTE” facilitara a la “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-
PESA”” el apoyo, la participacion y la informacion a que haya lugar para que pueda cumplir con el servicio
contratado y que le sea inherente y necesario para obtener los resultados esperados del mismo.

DECIMA COMPROBACION DE DISPERSION, DISTRIBUCION Y APLICACION DE LOS RECURSOS
ECONOMICOS CUBIERTOS A LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”.- De ia cantidades que por
concepto de honorarios se cubran a la ‘ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA’, esta se obliga a aplicar como
minimo el 70% del monto del contrato a los costos directos de la operacion del PESA, motivo del presente contrato,
por lo que debera cubrir honorarios, gastos de movilizacion, uso de equipos y consumibles para el trabajo que
presta a “EL CONTRATANTE”, asi como la presentacion de sus informes y cualquier otra obligacién en que pueda
ncurnr.

DECIMA PRIMERA. El personal de “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” que intervenga en la realizacion
de las acciones objeto del presente contrato, mantendra su relacion laboral actual y estara bajo la direccion y
supervision de la parte respectiva, por lo que no se crearan relaciones de caracter laboral con la contrata te o el
“CTE FACEJ”, alos que en ningiin caso se les considerara como patron sustituto. \

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA".- La
ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” se obliga a:
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VIGESIMA. SANCIONES.- en el caso de que las acciones de supervision de “LA IE” demuestren que “LA ADR
ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”™ por causas imputabies a elia misma, no estd cumpiiendo en términos de
calidad y oportunidad con lo establecido en el presente contrato, “LA ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”
quedara “inhabilitada” para participar como prestador de servicios profesionales en el proyecto estratégico de
seguridad alimentaria “EL PESA”, asi mismo “EL FACEJ” cancelara por incumplimiento los pagos pendientes de
realizarse, todo ello sin menoscabo de realizar las acciones penales, civiles, fiscales o cualesquiera que
correspondan.

VIGESIMA PRIMERA. PERSONAL.

El personal de cada una de las partes que intervenga en la realizacion de las acciones objeto del presente contrato,
mantendréa su relacion laboral actual y estara bajo la direccion y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se
crearan relaciones de caracter laboral con la ofra, a la que en ningln caso se considerara como patrén sustituto.

VIGESIMA SEGUNDA. INDEPENDENCIA DE ACUERDOS PREVIOS.- “LAS PARTES” convienen que en este
confrato quedan establecidas todas las condiciones pactadas entre “EL CONTRATANTE” Y “LA ADR
ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” para la realizacion de este servicio profesional, por lo que éstas son
independientes de cualquier relacién, contrato 0 acuerdo anterior entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA TERCERA. DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- para todo lo relacionado con la interpretacion,
ejecucién y cumplimento del presente contrato, “LAS PARTES” se someten expresamente a la jurisdiccion de los
tribunales estatales del fuero coman con sede en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, renunciando por lo
tanto a cualquier otro acuerdo o jurisdiccién que pudiere corresponderie por concepto de sus domicilios presentes o
futuros.

LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE COMUN ACUERDO EN LA POBLACION DE GUADALAJARA,
DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, DEL ESTADO DE JALISCO, EL DIA 18 DE MAYO DE 2015.

|
/4?4 “EL CONTRATANTE” POR “LA AGENCIA DE pE§ABR0LL0 RURAL”
f ’ [ AT f '{
LiC. SALVADdR C’OV&RRUBIAS LOERA
REPRESENTANTE LEGAL

DE LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”.

TESTIGOS

- ING. DAYS}FARIT VAZQUEZ JIMENEZ
SAGARPAENELESTADODE ~ TECNICO DE LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-
PESA"
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LOS PROCESOS A DESARROLLAR Y PRODUCTOS A ENTREGAR MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO

LAS ACTIVIDADES POR ETAPA, PRODUCTOS A ENTREGAR Y TIEMPOS PARA LOS PROYECTOS COUSSA

PESA QUE“LA “ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA” DEBE REALIZAR MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO
SON DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

1

PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENO DE PROYECTOS COUSSA PESA SON LOS

SIGUIENTES:
TIEMPOS DE
ETAPA ACTIVIDADES/Responsabilidades P"Eﬂgggggg“ EJECUCION Y
| ENTREGA |
! Tomar las fichas con las ideas de | Ficha Técnica con
proyectos y sitios preseleccionados por la | observaciones, opiniones
1 Semana

“ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA”
PESA de acuerdo con la comunidad, y

y recomendaciones sobre
la factibilidad de los sitios

PLANEA
AL dictaminados por “EL GOP”.
:Reccrridcs de campo por los sitios
preseleccionados.
inﬁei"in'ic'i'én- de los sitios y obras definitvas | Informe ~ de Viabilidad
| para el Disefio del Proyectos COUSSA | Técnica  conforme  a | 1Semana
1[ PESA. lineamientos para revision
y aprobacion de “ EL
GOP”
Andlisis de la Demanda y Disponibilidad de
Agua
ELABORACION | Estudio hidrologico de la micro cuenca
;gésylg‘ggg (escurrimiento medio y méaximo por el 1 Semana
método (_)ONAGUA) en obras de | peridio Hidrologico v -
almacenamiento.  Para  obras  de

Conservacion de Suelo y Agua se puede
usar el Método del SCS-USDA modificado
| para México.

Periodo de Retomo y Analisis de
| precipitacion de acuerdo a cada tipo de
obra.

Ficha de la Demanda de
Agua

informe y Analisis de la
localizacion de Obras
propuestas e informacion
de suelos, erosion,
topografia y delimitacién.

Planos a nivel de micro
cuenca con la localizacion
de las obras,

/v

\

1 Semana
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Localizacion de las obras con GPS en
campo y Descripcion especifica del o los
sitio (s)

infraestructura de agua y
suelo existentes, usos del
suelo, etc, Se puede
presentar en un SIG en
escalas adecuadas.

' Levantamisnto topografico de acusrdo a
las obras propuestas (boquilla, vaso, etc.) y
georreferenciacion de sitios.

Planos de los sitios
levantados de todas las
obras con detalles de
volimenes para el caso de
cortes y rellenos para
chras de almacenamiento.
En todos 1Ilos casos
levantar georreferencias
en coordenadas
geograficas y UTM.

2 Semanas

——

| Estudios geologicos y de mecénica de

suelos  segin  comesponda;  para
estructuras de almacenamiento de agua
| (presas de todos los tipos y bordos de
| tiera compactada) y en algunos casos
| ollas de agua, aljibes, tanques y lineas de
| conduccion.

' las obras del proyecto:

a) Cantidades de obra
b) Disefio con dimensiones
c) Disefio estructural y anélisis para

las obras de almacenamiento de
agua ylo azolves {caso de
gaviones)

d) Especificar métodos y desarrolio
del calculo

| Elaboracién de la memoria de calculo de |

Informe de los estudios
geologicos y de mecanica
de suelos avalados por un
laboratorio certificado
previamente, autorizado
por “LA SDA”.

2 Semanas

Memoria de Calculo

2 Semanas

Elaboracién del catdlogo de conceptos y
especificaciones de acuerde con o
precisado por ‘LA SDA”

Elaboracion de costos unitarios de acuerdo
a la mecanica operativa, tabulador de
| rendimientos minimos de mano de obra,
maquinaria y precios maximos de
. referencia para trabajos COUSSA 2015 de
| ‘LA SAGARPA’. (\

Catalogo de Conceptos e
Informe en Excel del
Anaiisis de Costos de ias
obras, Presupuesto y
Programa de Obras del
proyecto

2 Semanas

\
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Elaboracion de Planos Ejecuﬁvoé:

A) Planos de los levantamientos
topogréficos en escalas apropiadas (1:500
y 1:1000) con deigiies de curva de areas
capacidades, cortes, vistas en perfil y
planta generadas en Civil Cad

B) Planos del disefio de las obras en
escalas 1:100 y/o 1:200. Detalles de
accesorios en escalas 1:20 y/o 1:50

C) Los planos para obras y practicas de
conservacion de suelo y agua tales como
zanjas trincheras, tinas ciegas, terrazas
deberén ser delimitadas en el tereno a
trabajar con coordenadas y en recurso
"ADR ESPECIALIZADA COUSSA-PESA’ o
detallar el disefio de la (s) obra (s). Puede
aprovecharse los planos digitales en SIG
donde se delimitan superficies de frabajo
por zonas en la micro cuenca.

Redaccion y elaboracion del proyecto
COUSSA PESA y elaboracién de proyecto
ejecutivo de acuerdo al ANEXO Il. Guion
Unico para la Elaboracién de Proyectos de
Inversion

Entrega del Proyecto COUSSA PESA para

u Dictaminacién por la Instancia Ejecutora

Sistema de
Informacién
PESA

Acopio y llenado de informacion del o los
proyectos disefiados y dictaminados dentro
de la Matriz COUSSA PESA en linea

Evaluacion de
la Agencia
COUSSA PESA

Acompafiamiento de “LA IE” para los
procesos de evaluacion pertinentes del
servicio contratado

2 Semanas
Planos topograficos y de
disefio de obras
Proyectos COUSSA PESA | 2 Semanas
y Proyectos ejecutivos
Matriz COUSSA PESA en | 1DIA
el SIPESA
NA. Segun
calendario.

2) PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS COUSSA PESA SON LOS QUE A CONTINUACION SE

DESCRIBEN:
ETAPA ACTIVIDADES/Responsabilidades PRODUCTOS A TIEMPOS DE EJECUCION
ENTREGAR
PUESTAEN Recepcion y conocimiento del | Informe de acuerdos para | 1DIA /\
MARCHA DE proyecto ejecutivo e identificacion | frentes de trabajo con “EL
PROYECTOS | de modalidades de ejecucion de | COMITE PRO PROYECTO".
COUSSA - | obras (contrato, administracion P E

4

\y
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PESA

directa 0 ambas).

Taller sobre el Proyecto COUSSA
PESA a “EL COMITE PRO
PROYECTQ" y beneficiados.

Minuta sobre
aprovechamiento del Taller.

1 DIA

Recorrido de campo para
reconocimiento de sitios de obras
del proyecto con “EL COMITE PRO
PROYECTO".

Minuta de visita y recorrido
de campo para
comprobacién de  sitios
sefialados en el proyecto
ejecutivo {expediente
técnico) de cada proyecto.

3 DIAS

Acompafiamiento a ‘EL COMITE
PRO PROYECTO® para |la
seleccion del proveedor que
ejecutara el proyecto COUSSA yla
organizacibn en caso  de
administracion directa.

Minuta con la comunidad
sobre la seleccion  del
proveedor COUSSA en
coordinacion con “LA SDA”.

1 DIA

Recorrido de campo con el
Proveedor, ‘LA SDA” y ‘EL
COMITE PRO PROYECTO” para la
entrega de sitios de obras.

Minuta de enfrega de sitios e
inicio de obra y Apertura de
Bitacora.

3 DIAS

Formacion de frentes de trabajo en

Minuta de formacién de

1 SEMANA

Administracion directa. frentes y brigadas de trabajo

y apertura de bitAcora.
Elaboracion de Avances Fisicos de | Reporte de Avance Fisico de | Cada SEMANA durante 12-
obras. Obras. 16 semanas y/o lo que dure

la construccion de obras no +
“ADR -

imputable a ‘LA
ESPECIALIZADA
COUSSA-PESA”

ESPECIALIZADACOUSSA-

PESA".

Reporte de situaciones de retraso,
fallas de maquinaria y/o equipo u
otros factores como la instalacién
de  accesorios, equipos Y
suministros de materiales.

Avisos escritos y reporte en
bitacora.

Cada SEMANA

Reporte y aviso de avances para
solicitud de pago.

Solicitud de pago firmada
por ‘EL COMITE PRO
PROYECTO".

estimaciones  elaboradi
con bage al programa de
obras

De acuerdo a las fechas ie\

Reporte y aviso de avances por
témino de obras y solicitud de

pago.

Aviso de terminacion de
obras y solicitud de pago
fimada por “EL COMITE
PRO PROYECTO".

De acuerdo con la fecha de\

término de las obras para i

cada proyecto

" Recepcion fisica de las obras del

Proyecto v de la supervision en las

Minuta de recepcién de
obras por “EL COMITE PRO

2 DIAS
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