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CONTRATO No. IPEJAL-CI-PVI-00212014

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LOS 12 DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
DOS MIL CATORCE Y ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL IPEJAL" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA
C. LIC. MARÍA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
ÚNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO
"EL CONTRATISTA", A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES" AMBOS
MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRAER DERECHOS Y OBLIGACIONES,
QUIENES MANIFESTAN SU DESEO DE CELEBRAR LA CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE
HIDALGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO DENOMINADA COMO "LA OBRA". "LAS PARTES" ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE ACTO
JURÍDICO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1.-DECLARA "EL IPEJAL" POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL:

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio, cuya
finalidad es la de alcanzar los fines y objetivos de Seguridad Social para los Servidores Públicos en el Estado y
sus Municipios, incorporados a su régimen.

1.2 Que su designación como Director General, la acredita con el nombramiento identificado bajo número de
oficio SEPAF/ADMON/DGA/0001/213 de fecha 06 seis de marzo del 2013 dos mil trece, emitido por el Lic.
Salvador González Reséndiz Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en uso de la facultad conferida por parte del C. Gobernador
del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, mediante acuerdo de fecha 01 primero de marzo de 2013
dos mil trece publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco, Tomo CCCLXXV, número 24, de la sección
II el día 5 del mismo mes y año, y la toma de protesta del día 06 seis de marzo de 2013 dos mil trece; y que
con fundamento en el artículo 154 fracción XVI de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se
encuentra facultado para contraer obligaciones a nombre de su representada; nombramiento y facultades que
a la fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

1.3 Que de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones internas que regulan la contratación y
ejecución de "LA OBRA", por parte de "EL IPEJAL", el Consejo Directivo de esta Institución, mediante acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria celebrada el día 16 de diciembre del año 2013 dos mil trece, se autorizó el
recurso para infraestructura, oficinas y edificios públicos para la contratación para el refuerzo estructural y
reposición de acabados del edificio denominado "Torre Hidalgo" ubicado en Av. Hidalgo # 1435 en
Guadalajara Jalisco propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y por lo tanto cuenta con
recurso disponible acorde con el presupuesto autorizado.

1.4 Que "EL IPEJAL" ha pedido a "EL CONTRATISTA", lleve a cabo los trabajos relativos al REFUERZO
ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO"
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL

Eo DO DE JALISCO conforme a los siguientes anexos, los cuales se encuentran conforme a las bases del
curso por invitación No.IPEJAL-CI-PVI-002/2014, y forman parte integrante del presente contrato

 si a la letra se insertasen:

\ \. Proyecto ejecutivo (Anexo a).
/	 \ 2 Documento de proposición (Anexo b).

Catálogo de conceptos (Anexo c).
A	 4. Programa de ejecución y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en meses

calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).

5.
Precios unitarios aprobados incluyendo el cálculo de los análisis de los costos por indirectos,
financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la contraloría del Estado.
(Anexo e).

6. Explosión de Insumos (Anexo f).
7. Especificaciones Generales y Particulares de Construcción (Anexo g).
8. Normas de Seguridad (Anexo h)
9. Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, detallado en semanas calendario;

(Anexo i)
10. Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente en importe en meses

calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j)
11. Programa de utilización del personal encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los

trabajos desglosado por categorías en importes n meses calendarios, detallado en semanas
calendario. (Anexo k). 	
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2.12. Que reconoce sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social respecto a sus trabajadores y es
sabedor de los ordenamientos que rigen dichas relaciones; Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y
Código Fiscal de la Federación, entre otras.

2.13 Que ha presentado el programa financiero y de ejecución de obra, así como también el 100% de
análisis de precios de "LA OBRA".

2.14 Tiene su domicilio fiscal en la calle Clavel 2950, C.P 45640, en Tlajomulco, Jalisco.

3.- DECLARAN "AMBAS PARTES", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

3.1. Tienen a la vista los documentos en que constan las facultades con las que comparecen por lo que
reconocen recíprocamente la capacidad y representación que ostentan.

3.2. Expuesto lo anterior convienen en consignar la expresión de sus voluntades en los términos y bajo las
siguientes:

C 1 Á U S U 1 A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
En virtud de la celebración del presente contrato "EL CONTRATISTA" se obliga con "EL IPEJAL" a ejecutar
"LA OBRA" relativa a los trabajos de REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICION DE ACABADOS DEL
EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN LA AVENIDA HIDALGO NUMERO 1435
EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO en la forma, términos, especificaciones, plazos y demás condiciones que se describen de manera
pormenorizada en los documentos que se listan a continuación, mismos que debidamente firmados se
adjuntan al presente contrato formando parte integral del mismo:

Proyecto ejecutivo (Anexo a).
Documento de proposición (Anexo b).
Catálogo de conceptos (Anexo c).
Programa de ejecución y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en meses
calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).
Precios unitarios aprobados incluyendo el cálculo de los análisis de los costos por indirectos,
financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la contraloría
del Estado. (Anexo e).

6. Explosión de Insumos (Anexo f).
7. Especificaciones Generales y Particulares de Construcción (Anexo g).
8. Normas de Seguridad (Anexo h)
9. Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, detallado en semanas

calendario; (Anexo 1)
10. Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente en importe en

meses calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j).
11 Programa de utilización del personal encargado de la Dirección, Supervisión y Administración

de los trabajos desglosado por categorías en importes en meses calendarios, detallado en
semanas calendario. (Anexo k).

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El importe total de "LA OBRA" objeto de este contrato es por la cantidad de: $4'559,433.00 (CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
001100 M.N.) dicha cantidad incluye lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- ANTICIPO Y FORMA DE PAGO
"EL CONTRATISTA" recibirá de "EL IPEJAL" por concepto de anticipo la cantidad de $ 1139,858.25
(UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 251100
M.N.) I.V.A. incluido, que representa el 25 % veinticinco por ciento del importe total señalado en la
cláusula segunda del presente contrato; misma que se irá amortizando proporcionalmente con cargo a cada
una de las estimaciones autorizadas por la Jefatura de Construcción y Supervisión de Obra de "EL IPEJAL por
trabajos ejecutados y se destinarán a la adquisición de materiales y pago de la mano de obra.

CUARTA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
"EL CONTRATISTA" no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en
forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso "EL CONTRATISTA" deberá cumplir con
los requerimientos administrativos correspondientes y solicitar por escrito a "EL IPEJAL" su consentimiento,
quien resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su
presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que "EL IPEJAL" haya dado respuesta
por escrito a la solicitud de "EL CONTRATISTA", ésta se tendrá por no aceptada.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un retraso
en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. El trámite de la cesión de derechos de cobro tampoco
oto rá a "EL CONTRATISTA" el derecho de solicitar unl, prórroga a la fecha de terminación.
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QUINTA.-PLAZO DE EJECUCIÓN
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar "LA OBRA" objeto de este contrato el día 24 veinticuatro de
noviembre de 2014 dos mil catorce y a concluirla precisamente el día 22 veintidós de abril de 2015
dos mil quince.

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado, aplicable al
presente en virtud de lo dispuesto por el cuarto transitorio de la Ley de Obra Pública, el atraso en la entrega
del anticipo será motivo de diferimiento, sin modificar el plazo para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá
presentar solicitud de reprogramación de inicio en base al citado artículo, anexando a la misma, copia del
depósito del anticipo otorgado, así como también el nuevo programa de obra, en un plazo máximo de 30 días
naturales a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de iniciación, en caso de que "EL
CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el
nuevo programa de obra.

SEXTA.- PRÓRROGAS
Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 5 días naturales de
ocurrido el evento que la motiva y debidamente justificado a la Dirección de Promoción de Vivienda e
Inmobiliaria de "EL IPEJAL", anexando el programa recalendarizado. "EL IPEJAL" deberá de contestar la
solicitud en un plazo de 15 días hábiles negando o concediendo, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá
por aceptada la solicitud.

SEPTIMA.- FIANZAS
A) DE ANTICIPO.- Previo a la entrega del anticipo y dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma de
este contrato "EL CONTRATISTA", otorgará una fianza expedida por institución afianzadora autorizada a
favor y a satisfacción de "EL IPEJAL" , con la redacción contenida en el anexo Fianza de Anticipo de las
bases, por el importe indicado en la cláusula tercera del presente contrato equivalente al 25% del monto
estipulado en la cláusula segunda del presente acuerdo de voluntades, la cual garantice la correcta inversión
en la mano de obra y en la compra de los materiales de construcción destinados para el inicio de "LA OBRA"
objeto del presente contrato o devolución del anticipo, fianza que estará vigente hasta que "EL
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo a satisfacción de "EL IPEJAL". En

K
o de no comprobar la correcta aplicación, la afianzadora entregará a "EL IPEJAL" el monto total o

oporcional del anticipo no amortizado.

B)kE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
respo?abilidades derivadas de este contrato, de las leyes o reglamentos aplicables "EL CONTRATISTA" se
obligatorgar dentro de los 5 días naturales a la firma de este contrato, una fianza a favor y satisfacción de
"EL IPE)L" por valor de¡ 10% diez por ciento de¡ importe total de "LA OBRA", I.V.A. incluido pactado en
la cláusulal egunda del presente contrato. La fianza se tramitará a través de Institución Afianzadora debiendo
quedar dicl- fianza vigente hasta el término del contrato y recepción de las obras a satisfacción de "EL
IPEJAL", y çntener la redacción plasmada en el anexo Fianza de Cum plimiento de las bases.

C)DEVICIO OCULTOS Y DEFECTOS.- Para garantizar la calidad de "LA OBRA" y cubrir las erogaciones
que "EL IPE.1AL" tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalía que
resulte de ",A OBRA" materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "EL IPEJAL"
una fianza,ue garantice tales conceptos por el importe del 10% diez por ciento del importe estipulado en la
cláusula segunda de este contrato, I.V.A. incluido, fianza que estará vigente por tres años contados a partir
del día siguiente a la fecha del acta de recepción de "LA OBRA", salvo que exista inconformidad de "EL
IPEJAL" en caso de vicios ocultos o defectos en la obra o de subsistencia de responsabilidades por parte del
contratista en cuyo caso la vigencia se prorrogará por el tiempo necesario para que "EL CONTRATISTA"
solvente la inconformidad y hasta que el finiquito se presente a satisfacción de "EL IPEJAL". Dicha fianza
será entregada a "EL IPEJAL" dentro de los 5 días siguientes a la firma del presente contrato, y deberá
contener la redacción plasmada en el anexo de Fianza de Calidad y Vicios Ocultos de las bases.

D) DE PENAS CONVENCIONALES.- Para garantizar el cumplimiento del pago de las penas convencionales
señaladas en las cláusulas trigésima primera y trigésima segunda (Pena por incumplimiento en el tiempo y
Pena por atraso en la entrega), la cual para efectos de la fianza tendrá una obligación máxima de 5% por
evento sobre el importe total del contrato (I.V.A. incluido) hasta completar el lO% sobre el monto total del
presente contrato, y deberá contener la redacción plasmada en el anexo Fianza de Penalizaciones Económicas
y Penas Convencionales de las bases. Dicha fianza será entregada a "EL IPEJAL" dentro de los 5 días
siguientes a la firma del presente contrato, y deberá contener la redacción plasmada en el anexo de Fianza de
Calidad y Vicios Ocultos de las bases.

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagarán a base de
precios unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos
directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones
estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA"

NOVENA.- GASTOS INDIRECTOS
"LAS PARTES" establecen de manera enunciativa y no limitativa que para los efectos del presente contrato
S erán considerar como costos indirectos, además de los costos indirectos de la oficina central y el
personal que requiera para la dirección de la obra los siguients:
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1.- El de oficinas de residencia y bodega para materiales, herramientas, mobiliario y equipos, sean o no
provisionales, así como, el retiro obligatorio de las mismas al final de la obra.

2.- Para la supervisión de "EL IPE.]AL" se les deberá proporcionar (2 EQUIPOS) equipo de comunicación de
radio de 2 vías con tecnología IDEM con servicio de largo alcance y datos móviles, o el servicio y equipos de
telefonía celular con datos móviles con características de trabajo suficiente para la comunicación por el tiempo
que dure la obra.

3.- Los señalamientos de protección, prevención y seguridad de obra dentro y fuera de la obra diurnos y
nocturnos, así como las obras de protección de acuerdo al tiempo de ejecución de la obra y medidas de
seguridad dentro y fuera de la obra no consideradas en el catálogo de conceptos que se requieran para la
ejecución de la obra.

4.-Los sanitarios móviles necesarios debiendo considerar 1 por cada diez trabajadores además de los
asignados al personal residente y deberán permanecer bajo las normas elementales de higiene durante el
proceso de la obra.

5.-Las fianzas y pólizas de seguros consideradas en el presente contrato.

6.- El pago a sindicatos por concepto de su contrato ante ellos.

7.- El costo y la gestión de los permisos ante la Secretaría de Movilidad o a quien corresponda del
transporte que circulara en la zona metropolitana, para el desarrollo del contrato, ya que "EL IPEJAL" no

reconocerá ni realizará pago alguno a "EL CONTRATISTA" por este concepto.

8.- El costo de la gestión ante la autoridad que corresponda los permisos para romper infraestructura vial o la
afectación de instalaciones subterráneas y/o aéreas de la zona que por necesidad del proyecto las afecten, ya

ue el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no reconocerá ni efectuará pago alguno al contratista por
e  concepto.

- Jebas de control de calidad de los materiales.- La ejecución de las pruebas de control de calidad de los
m ter¡áes y pruebas de laboratorio de los procesos constructivos, se llevará de acuerdo a normas y
espçifiáciones y su costo estará incluido en el análisis de indirectos de "EL CONTRATISTA".

10.- El csto por la gestión de los permisos ante las autoridades competentes para las conexiones hidro-
sanitarias, protección civil, rompimiento de pavimentos en la vía pública, Comisión Federal de Electricidad
habitabilid des en general ya que "EL IPEJAL" no reconocerá hacer pago alguno a "EL CONTRATISTA" por

este conc to.

11.-Deber n de considerar el suministro y colocación de un tapial de seguridad y auditivo sin visibilidad al
interior a ase de material de madero o tablaroca, que servirá para protección, delimitación de las áreas de
trabajo, c trol de ingresos y salidas de recursos humanos y materiales, para evitar accidentes de externos e
internos e el proceso de ejecución de la obra, debiendo considerar el retiro del mismo al final de la obra ya
que EL IPEJAL no reconocerá hacer pago alguno a "EL CONTRATISTA" por este concepto.

12.- Debe considerar el costo por la seguridad y control al ingreso de la obra, ya que "EL IPEJAL" no

reconocerá hacer pago alguno a "EL CONTRATISTA" por este concepto.

DÉCIMA.- TRABAJOS AUTORIZADOS
"EL CONTRATISTA" no podrá, si no por consentimiento expreso de "EL IPEJAL", realizar trabajos cuyo
importe sea mayor al estipulado en la cláusula segunda del presente contrato. De no existir dicha autorización
por parte de "EL IPEJAL", los trabajos que realice "EL CONTRATISTA" que excedan el importe establecido
en la citada cláusula segunda quedarán en beneficio de "EL IPE)AL" sin derecho de retribución a "EL

CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de "EL IPEJAL" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa se considerarán en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, "EL IPEJAL" estará facultado para indicar por escrito a "EL CONTRATISTA" y de acuerdo al
procedimiento establecido los trabajos a ejecutar y el programa de obra correspondiente, realizando dichos
trabajos conforme a tales precios.

B).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior,
"EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL IPEJAL" y dentro del plazo que este señale someterá a su
consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido que, para
la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos de insumos y rendimientos así como
la mis a aplicación de cargos por indirectos, financiamiento y utilidad que se hubiese seguido para la
deter nación de los precios unitarios establecidos en este contrato.

CIMA SEGUNDA.-PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES
CONTRATISTA" debe formular las estimaciones dels trabajos ejecutados, con una periodicidad no
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mayor de un mes y presentarlas a la residencia de "LA OBRA" de "EL IPE)AL" acompañadas de la
documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha
de corte para el pago de las mismas. "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de "LA
OBRA" realizada, las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de la estimación autorizada.

"EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se
le cubran, se le haga la retención de (5) cinco al millar del importe de cada estimación, para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco; por
concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de las obras públicas y servicios relacionados con las
mismas, así como para realizar las acciones necesarias para el combate a la corrupción, de conformidad con
los lineamientos que al efecto expida el titular de la Contraloría del Estado. "EL IPEJAL" retendrá el importe
referido y dentro de los cinco días naturales siguientes a la conclusión de cada mes, emitirá un informe
mensual sobre los recursos retenidos, así como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el
ejercicio presupuestal. Dichos recursos se entregarán directamente a la Secretaría de Administración,
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y se reportarán a la Contraloría del Estado.

La revisión y autorización de los pagos, documentación de anticipos, estimaciones y ajustes de costos se
entregarán en la Jefatura de Construcción y Supervisión de "LA OBRA" de "EL IPEJAL". Los pagos se
realizarán por dispersión a través de su clave bancaria estandarizada CLABE 072 320 00626867719 4, de
la Institución Bancaria denominada Banorte, por lo que deberá notificarle cualquier modificación a la misma,
situación que "EL CONTRATISTA" acepta y se le tiene por recibido el pago desde el momento en que se
realice la dispersión.

DÉCIMA TERCERA.- AJUSTE DE PRECIOS
Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza
no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
çualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
dçhos costos podrán ser revisados conforme a las siguientes determinaciones:

Las partes acuerdan que la revisión de costos se efectuará cuando considere que hay una variación
mínima de 5% cinco por ciento con respecto al costo directo de "LA OBRA" y los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de
precios que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), o en su defecto, por

ls índices calculados por el ente público conforme a los precios que investiguen y los lineamientos y
m'todología que expida el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

b) Los precios de contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará
a 1  costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales
durnte el ejercicio del contrato.

c) Su aplicación será conforme al programa de ejecución de "LA OBRA" pactado en el contrato o en su
caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa vigente.

d) En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por "EL IPEJAL" a solicitud escrita de
"EL CONTRATISTA", la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria.

El procedimiento de ajuste a que se refiere esta cláusula únicamente podrá solicitarse por "EL
CONTRATISTA" dentro de los 20 veinte días naturales posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la
Federación de los índices relativos del mes en que se requiera el ajuste, si la solicitud de ajustes de precios no
se presenta en el plazo indicado, o bien si no consta el registro de ingreso por oficialía de partes o bien no se
acompañe la totalidad de la documentación comprobatoria descritas en los incisos siguientes, "EL IPEJAL" no
estará obligado a erogar cantidad alguna por concepto de ajustes de precios.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar solicitud de ajuste de precios dirigida al Director de Promoción de
Vivienda e Inmobiliaria de "EL IPE.JAL" misma que deberá ser acompañada de la documentación
comprobatoria siguiente:

a) Programa vigente de "LA OBRA" autorizada por supervisión;
b) Programa real de ejecución de obra;
c) Copia del relativo de los índices de los meses de que se trate determinados por el Instituto/	 Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicados en el Diario Oficial de la Federación.
d) Presupuesto del mes correspondiente a precios escalados;
e) Matrices escaladas;
f) Explosión de insumos escalados;

\\^DÉÉ

g) En su caso, copia de prórrogas solicitadas autorizadas; y,
h) El estudio de ajuste de los precios correspondiente deberá considerar la amortización del anticipo

 A CUARTA.- LIMPIEZA EN "LA OBRA"
" CONTRATISTA" se obliga a mantener limpia "LA OBRA" durante su
y/o basura hasta los tiraderos oficiales cada vez que el vplumén exceda
cumplir con los reglamentos sanitarios y de ecología vi9entt
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ejecución, retirando el escombro
de 6 m3. Así mismo se obliga a
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DÉCIMA QUINTA.- CONVENIOS ADICIONALES
En los términos del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, "EL IPEJAL" podrá bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas modificar los contratos de obra o de servicios relacionados
con la misma, mediante convenios los cuales considerados conjunta o separadamente no deben rebasar el
veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato ni implicar variaciones sustanciales al proyecto
original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado por variaciones sustanciales al proyecto y/o
especificaciones se podrá celebrar por una sola vez, un convenio adicional entre las partes, respecto de las
nuevas condiciones en los términos del artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Este
convenio deberá ser autorizado por el titular de "EL IPEJAL" y firmado por ambas partes, además deberá
informarse a la Contraloría del Estado dicha modificación en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a
partir de la formalización del convenio respectivo.

Dichas modificaciones no podrán en modo alguno afectar las características originales del tipo de obra pactado
en el contrato.

La documentación que deberán entregar para su aprobación en la Jefatura de Construcción y Supervisión de
"LA OBRA" de "EL IPE3AL" es la siguiente:

Solicitud dirigida al Director de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria;
Presupuesto (solo conceptos no contemplados y volúmenes excedentes del presupuesto del
contrato) deberá estar firmado por el supervisor y jefe del departamento correspondiente
"EL IPEJAL";
Programa de obra (deberá indicarse las fechas de inicio y término) deberá estar firmado por
el supervisor y jefe del departamento correspondiente de "EL IPEJAL".
Recalendarización y/o prórrogas autorizadas por la Dirección de Promoción de Vivienda e
Inmobiliaria.
Amplia y detallada justificación técnica autorizada por la supervisión de "EL IPEJAL" y la
cual origina un importe adicional al contrato, que deberá presentarse en versión digital
contenida en disco compacto y versión impresa debidamente firmada por el supervisor y "EL
CONTRATISTA". En dicho documento se deberán justificar los conceptos adicionales y/o
volúmenes no contemplados en el presupuesto de contrato, así como también el origen de
estos nuevos conceptos.

DÉCIMEXTA.- VICIOS OCULTOS
Cuando parecieren desperfectos, vicios, irregularidades o cualesquier anomalía de "LA OBRA" dentro de los
tres años\siguientes a la fecha del acta de recepción correspondiente, "EL IPE.JAL" ordenará su reparación o
reposiciór inmediata, por cuenta de "EL CONTRATISTA" y sin tener derecho a retribución por ello por parte
de "EL IEJAL". Si "EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos de "EL IPEJAL" en un plazo no
mayor a días naturales, "EL IPEJAL" podrá con cargo a "EL CONTRATISTA" encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza estipulada en el inciso C) de la cláusula séptima
del presente instrumento legal.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de "LA OBRA", aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime
a "EL CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos, defectos, anomalías,
irregularidades que resulten después de la fecha del acta de recepción, y por lo tanto "EL IPEJAL" se
reserva el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos así como por "LA OBRA" faltante o
mal ejecutada, en cualquier momento.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RETENCIONES
"EL CONTRATISTA" manifiesta su voluntad para que al efectuarse la presentación de las estimaciones que
se formulen a los trabajos ejecutados, se deduzca el equivalente al cinco al millar del monto de los trabajos
contratados, para la realización de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre la obra pública y
servicios objeto del presente contrato, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 16 del reglamento
de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo pactado en la cláusula décima
segunda del presente instrumento "EL IPEJAL" retendrá el importe referido y dentro de los cinco días
naturales siguientes a la conclusión de cada mes, emitirá un informe mensual sobre los recursos retenidos, así
como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el ejercicio presupuestal. Dichos recursos se
entregaran directamente a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas y se reportarán a la
Contraloría del Estado.

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de "EL IPEJAL", éste ordenara su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales
que resulten necesarias las cuales se realizarán por cuenta de "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho
de retribución alguna; en este caso "EL IPEJAL" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
a	 liar el plazo señalado para la terminación de las obras previsto en la cláusula quinta.

DÉCIMA NOVENA.- SEGUROS Y DAÑOS A TERCEROS
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de los díJ5s y perjuicios que con motivo de sus trabajos se
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causen a "EL IPEJAL" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones ordenadas por el "EL IPEJAL" y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, por
casos fortuitos o responsabilidad civil objetiva, por tal motivo deberá contratarse seguro contra riesgos y
daños conforme a las siguientes coberturas y condiciones:

1).-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:

"EL CONTRATISTA" deberá adquirir y a su propio costo contratar, a su nombre y nombrando a "EL IPEJAL"
como tercero y beneficiario preferente, "un seguro de responsabilidad civil general" contra toda
perdida, daño personal o material que ocurra durante la vigencia del presente contrato, para proteger a todo
el personal de "EL IPE.JAL" o cualquier otro tercero, así como a las propiedades de "EL IPEJAL" o cualquier
otro tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir durante la ejecución de los trabajos hasta su
terminación y entrega. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil general deberá ser entregada a "EL
IPEJAL" en original para su revisión, aprobación y resguardo, la cual deberá incluir como mínimo las
siguientes coberturas:
Cobertura básica de actividades e inmuebles.
Responsabilidad civil asumida (en su caso).
Instalaciones subterráneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolición, máquinas de trabajo,
apuntalamiento y otras obras especiales.
Responsabilidad civil por contaminación súbita e imprevista del medio ambiente.
Contratistas independientes, cruzada entre sub-contratistas.

Contractual.
Daños por trabajos de demolición.
Daño por las máquinas y equipo de trabajo.
Daños a infraestructura y servicios.

maciones por daños, restauración, multas, limpieza del área, etc.
La\\cobertura para este seguro no podrá ser inferior a $4'559,433.00 (Cuatro millones quinientos
cinkienta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A., por
event, y deberá cubrir todo el plazo de ejecución del contrato y hasta 15 (quince) días calendario después de
haber \terminado los trabajos.
El mono\mínimo del seguro de responsabilidad civil a presentar por "EL CONTRATISTA" y cualquier
exclusió o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por
pérdidas\ ocasionadas a "EL IPEJAL" o a terceros en exceso del citado monto mínimo, sino que estará
obligado hastapor la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir siempre y cuando los daños
sean cauados por "EL CONTRATISTA" subcontratistas o afiliados.
En el casD de que el límite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n)
deberán ser asignadas prioritaria mente a "EL IPEJAL" . En caso de resultar insuficiente esta cantidad. "EL
CONTRATISTA" se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados.
Toda póliza de seguros a presentar por "EL CONTRATISTA" deberá incluir la renuncia de los aseguradores, a
todos sus derechos de subrogación contra "EL IPEJAL" y también una cláusula especificando que bajo
cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra "EL IPE.JAL". Adicionalmente
todo seguro de "EL CONTRATISTA" será primario sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.
Las pólizas deberán contener un endoso de no cancelación que garantice la cobertura por todo la vigencia que
se contrate.
Las pólizas de los seguros contratados se mantendrán en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los
trabajos y hasta 15 (quince) días calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omisión de
contratar los seguros y el no mantener vigentes los mismos por parte de "EL CONTRATISTA" se considerará
incumplimiento del contrato y por lo tanto será causa de rescisión del mismo, con todas las consecuencias y
penas que ello implique.
2).-SEGURO DE CONSTRUCCION.

"EL CONTRATISTA" deberá asegurar los trabajos contratados por su propia cuenta y cargo, contra cualquier
riesgo incluyendo sin limitar cualquier perdida, daño o destrucción (seguro de construcción contra todos los
riesgos), a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta 15 (quince) días calendario después de que
hubieren terminando de acuerdo al acta de recepción, incluyendo pruebas y puesta en operación en su caso.
Dicho seguro de construcción o póliza de seguros de "obra civil en construcción" deberá ser entregado a "EL
IPE.JAL" en original para su revisión, aprobación y resguardo y será contratado con cualquier compañía
mexicana autorizada para asumir riesgos mediante el seguro incluyendo como asegurado a "EL
CONTRATISTA" así como asegurados adicionales a "EL IPE.JAL" y subcontratistas, contando con las
si qujentes coberturas mínimas.

ra principal (todo riesgo de daños materiales.)
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Terremoto, relámpago, temblor, vientos, maremoto, erupción volcánica, incendios, ación, huracán e
inundaciones, actos de la naturaleza o cualquier otro riesgo similar, robos con violencia, insurrecciones,
huelgas, conmoción civil y otros riesgos comúnmente cubiertos en proyectos similares.

Errores de diseño y mano de obra defectuosa

Remoción de escombros, con un límite de responsabilidad del 10% (diez por ciento) del valor del contrato.

Cláusula de mantenimiento del contrato de construcción. En su caso, esta cobertura, deberá incluirse para
amparar los daños causados directamente por "EL CONTRATISTA" en el curso de la ejecución de las
operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la cláusula
de mantenimiento del contrato de construcción, estableciendo que la vigencia de la cobertura será igual al
tiempo que duren los trabajos y hasta 15 días calendario posteriores a la entrega de los mismos.

Toda póliza de seguro a presentar por "EL CONTRATISTA", deberá incluir la renuncia de los aseguradores, a
todos sus derechos de subrogación contra "EL IPEJAL" y también una cláusula especificando que bajo
cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra "EL IPEJAL"
Adicionalmente todo seguro de "EL CONTRATISTA" será primario, sin derecho a contribuir de cualquier otro
seguro.

Las pólizas deberán ser expedidas con pago anticipado y contener un endoso de no cancelación que garantice
la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Las pólizas de los seguros contratados se mantendrán en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los
trabajos y hasta 15 (quince) días calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omisión de
contrato de los seguros mencionados, y el no mantener vigentes los mismos por parte de "EL
CONTRATISTA", se considerara incumplimiento del contrato y por lo tanto será causa de rescisión del
mismo, con todas las consecuencias y penas que ello implique.

El límite de responsabilidad de esta seguro deberá ser igual al monto total del contrato, que es de
$4'559,433.00 (Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres
pesos 001100 M.N.) INCLUIDO EL IVA, por evento y aparecer como asegurados "EL CONTRATISTA"
principal y/o subcontratistas y/o "EL IPEJAL" hasta por el interés que a cada uno corresponda.

.— CONDICIONES GENERALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LAS POLIZAS:

N
E' eguro indicado en el inciso 1 de esta cláusula, deberán incluir una previsión para que en caso de cualquier
rec'mación hecha contra "EL IPEJAL", con respecto a alguna indemnización bajo estas pólizas la
asegadora indemnice a "EL IPEJAL" de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación.

Ningu. cláusula o disposición de la(s) póliza(s) podrá afectar el contenido mínimo a que este contrato se
refiere.\

El costoe las pólizas de seguro, será pagado directamente por "EL CONTRATISTA" a la aseguradora.

"EL COrRATISTA" presentará los recibos que demuestren el pago de las primas vigentes y documentación
certificad;en cuanto a la cobertura y valor de las pólizas.

\ \\ El hechoie que las pólizas de seguros aquí referidas sean adquiridas, no releva a "EL CONTRATISTA"
parcial o tbtalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este contrato.
Tampoco se debe suponer que las mencionadas pólizas son adecuadas para la indemnización a "EL IPEJAL"
contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de "EL CONTRATISTA" a su propio costo contratar
todas las pólizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para la protección de "EL
IPEJAL".

"EL CONTRATISTA" será responsable de presentar en tiempo y forma cualquier reclamación ante sus
aseguradores, totalmente documentados.

Todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, serán asumidos invariablemente por "EL
CONTRATISTA".

Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas de seguros contratados, deberá autorizarse
por escrito previamente por "EL IPEJAL".

Si los seguros mencionados no son entregados a "EL IPEJAL" a más tardar a la fecha de inicio de los trabajos
objeto del contrato, la residencia y/o supervisión en "LA OBRA" de "EL IPEJAL" tendrá la facultad de no
permitirle a "EL CONTRATISTA" el inicio de los trabajos objeto del contrato y ello no relevará a "EL
CONTRATISTA" de su total responsabilidad en cuanto al programa de obra pactado originalmente para la
realización del objeto de contrato y no será causa de reclamación alguna, modificación del plazo de ejecución
o ampliación a la fecha de terminación.

, En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación de monto y/o plazo del contrato "EL CONTRATISTA"
deberá entregar la ampliación de la cobertura de las pólizas de seguro mencionadas, dentro de los 15 (quince)
días calendario siguientes a la celebración de la modificación correspondiente, la cual deberá garantizar el
monto y/o plazo originalmente pactado mas la subsecuente modificación de monto y/o plazo y hasta 15
(quince) días calendario después de la ultima vigencia pactada.

VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

\

"El ONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando éstos no se hayan
alizado de acuerdo con lo estipulado en el presente cjato o conforme a las órdenes de "EL IPEJAL"
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dadas por escrito, éste ordenará su reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios,
que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En este caso "EL IPEJAL , silo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el
monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación.

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las disposiciones de seguridad e higiene de
"EL IPEJAL" para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, así como a las instrucciones que
al efecto le señale "EL IPEJAL"; para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que
apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que cause a "EL IPEJAL" o a terceras
personas con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "EL IPEJAL" o por violación a las leyes, reglamentos
y/u ordenamientos de autoridad aplicables. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el
momento de su entrega serán responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la
ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el
acta de recepción, "EL IPEJAL" solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución. Si "EL CONTRATISTA" no atendiere los
requerimientos de "EL IPEJAL" en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer

ectamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales
apliçables, con cargo a "EL CONTRATISTA".

CONTRATISTA" no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los
ue se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de "EL IPE)AL" en el

ocitado, "EL IPEJAL" hará efectiva la garantía que otorgue "El CONTRATISTA", en el plazo de 36
seis) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el inciso C de la cláusula séptima de

este

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS

"EL CONtRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total
o parcial e "LA OBRA", salvo en los casos que se describen a continuación, previa autorización expresa y por
escrito dd "EL IPEJAL":

1)Respecto de trabajos especializados;
2)Cuando "EL CONTRATISTA" adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en "LA OBRA" y
3) Los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados.

En todo caso, no se ocasionará un costo adicional para "EL IPEJAL" y "EL CONTRATISTA" será el único
responsable de la ejecución de "LA OBRA" objeto del presente contrato ante "EL IPEJAL", sin perjuicio de
las penas convencionales que puedan imponerse. El subcontratista no queda subrogado en ninguno de los
derechos de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES
"EL CONTRATISTA" será el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones
y organismos públicos. Así como con quienes les suministren materiales para la misma. Por lo que "EL
IPEJAL" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones.

"EL CONTRATISTA" reconoce que "EL IPEJAL" no tiene obligación alguna respecto al personal que sea
necesario contratar para la ejecución y administración de "LA OBRA", por lo que "EL CONTRATISTA", se
obliga a responder por cualquier reclamación de carácter laboral, Civil o Penal, que se derive de "LA OBRA",
ocasionado por la relación obrero patronal con ese personal y en su caso a resarcirlo de cualquier cantidad que
tuviere que pagar por estos conceptos así como de cualquier cantidad que tuviere que pagar por cuotas al
IMSS, SAR o INFONAVIT,

En virtud de manifestar ser una empresa establecida que ejecuta con elementos propios y no ser empresa
exclusiva prestadora de servicios para "EL IPEJAL", por lo cual, "EL IPEJAL" no tendrá carácter de
obligado solidario en las obligaciones laborales ni de seguridad social de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 13 de la Ley Federal del Trabajo y 15 párrafo segundo de la Ley del Seguro Social. "El
CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o

rceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados
con o para "EL IPEJAL", presenten en su contra o en contra de "EL IPEJAL" y en caso de que se involucre a
"EL IPEJAL", estará obligado a sacarlo en paz y a salvo dq cualquier juicio o responsabilidad derivada de la
ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; assmo, le resarcirá a "EL IPEJAL" en cuanto éste
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así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de
honorarios de abogados.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE "LA OBRA"
"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de "LA
OBRA" a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales, medidas preventivas, de orientación y
equipo de seguridad necesarios para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA", así mismo se obliga
"EL CONTRATISTA" a cumplir con las indicaciones dadas por "EL IPE.JAL".

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE "LA OBRA"
"EL IPEJAL" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución de "LA OBRA" objeto de este contrato
sin responsabilidad, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA"
con quince días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal "EL IPE.JAL" informará a "EL
CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA" previa
estimación donde se amortice el saldo del anticipo, el importe de "LA OBRA" que haya realizado; y será
responsable por "LA OBRA" ejecutada en los términos de la cláusula décima sexta.

Cuando "EL IPE.JAL" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas.

VIGÉSIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN
"EL IPEJAL" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren adecuadas, por lo que estará obligado a dar cumplimiento a dichas
instrucciones.

ÉSIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

iacultad de "EL IPE.JAL" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que
usar en la ejecución de "LA OBRA", ya en el lugar de este o en los lugares de adquisición o

ión, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA
Por su p'rte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que los
represent y especializado en la materia, el que deberá previamente ser aceptado por "EL IPEJAL" y cuya
aceptación\la podrá revocar a su criterio. El representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado
para ejecutr los trabajos a que se refiere este contrato así como para aceptar y objetar las observaciones de
"LA OBRA 'T que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIM4 OCTAVA.- VERIFICACIÓN DE AVANCE DE "LA OBRA"
"EL IPEJkL" verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de "LA OBRA" aprobado, para lo cual comprobará
periódicamente el avance en la inteligencia de que los trabajos mal ejecutados se tendrán por no realizados.

VIGÉSIMA NOVENA.- ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA
"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar al mismo tiempo que el finiquito de obra, los planos definitivos de
la misma.

TRIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO
"EL CONTRATISTA" se obliga a finiquitar administrativamente "LA OBRA", lo cual consiste en entregar
firmadas las actas de recepción y minuta de "LA OBRA" por los servidores públicos representantes de "EL
IPE.JAL" y "EL CONTRATISTA", que se haya amortizado el total del importe del anticipo otorgado, que se
haya ejercido el importe total contratado, y si no se ejerce el importe total del contrato este se dará por
cancelado, esto deberá realizarse en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega
M acta de recepción de obra. Si no se hiciera en el plazo señalado "EL CONTRATISTA" cubrirá como pena
convencional el 0.1% (cero punto uno por ciento) diario, del importe total de "LA OBRA" hasta acumular un
máximo de 5% sobre el importe total del contrato de obra, procediendo "EL IPEJAL" a finiquitar
administrativamente dichos trabajos sin derecho a reclamación alguna por parte de "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO
CONTRATISTA"NTRATISTA" que no concluya "LA OBRA" en la fecha señalada en la cláusula quinta, cubrirá

también como pena convencional, el 5% del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminación señalada en el programa, en base a la siguiente formula:

nción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(ic-ie).
ic= inversión contratada
11 = inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada
Si do facultad de "EL IPEJAL" decidir la rescisión del contr1to.
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El IPEJAL" no sean imputables a
"EL CONTRATISTA".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente "El IPEJAL" podrá exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sanción por atraso en la entrega física de
"LA OBRA" que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente
terminada "LA OBRA", dicha sanción se calculará según la siguiente formula:

Sanción por atraso en la entrega de "LA OBRA": =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)130

ic= inversión contratada
ie= inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.
ftr= fecha de terminación real de "LA OBRA".
fta= fecha de terminación autorizada de "LA OBRA".

TRIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
"El IPE.JAI" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", en los siguientes casos:

1).- Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la
Ley de Obra Pública y el Reglamento vigente;

2).- Si "EL CONTRATISTA" interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL IPEJAI".

Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de "LA OBRA" o por el
supervisor.

4).-\,i "El CONTRATISTA" no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales,
-abajadores o equipo y, que a juicio de "El IPEJAL" el atraso pueda dificultar la terminación

stisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de
k trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su
r4cisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o
nc-mas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y
eqiipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar "El
IP3AL" así como cuando "El IPEJAL" hubiere ordenado la suspensión de los trabajos.

5).- Si "EL CONTRATISTA" es declarado en quiebra en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la
autorización por escrito de "EL IPEJAI";

7).- Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorización por escrito de "El IPEJAl";

8).- Si "EL CONTRATISTA" no da a "El IPEJAL" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

9).- En general, por incumplimiento por parte de "El CONTRATISTA" de cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables.

Cuando sea "El IPEJAI" quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
siguiente cláusula; en tanto que si es "El CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda
ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

, En caso de rescisión del contrato por causas imputables a "El CONTRATISTA", una vez emitida la
determinación respectiva, "El IPE]Al" preca utoria mente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá
preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
ntr ados.

Un vez comunicado por "El IPE.JAI" el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, "El IPEJAI"
proc erá a tomar inmediata posesión de los trabajos eiefjJtados para hacerse cargo del inmueble 'i de las
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instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de "LA OBRA" con o sin la comparecencia
de "EL CONTRATISTA", levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre "LA OBRA";
esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la
presencia de fedatario público.

"EL IPEJAL" podrá, junto con "EL CONTRATISTA", conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin
de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. "EL IPEJAL" podrá hacer constar en el finiquito,
la recepción de los trabajos que haya realizado "EL CONTRATISTA" hasta la rescisión del presente contrato,
así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en "LA OBRA" o se encuentren en proceso
de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a "EL IPEJAL" éste pagará los trabajos ejecutados, así
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a "EL IPE3AL" concluir con otro contratista
los trabajos pendientes y el costo de "LA OBRA" no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato,
para la determinación del sobrecosto y su importe.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL IPEJAL", en un plazo de 10 (diez) días naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado
para la realización de los trabajos.

TRIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA
Si "EL IPEJAL" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que
se consignan en este contrato, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que a "EL CONTRATISTA" le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que
a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer, y

determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada, motivada y
co'unicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que
hay resentado su contestación.

En caso 4e que "EL IPEJAL" resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la
fecha de rotificación de la determinación respectiva, para que opere, sin necesidad de una sentencia judicial.

TRIGÉSI4A QUINTA.-PAGO POR RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA.
Si "EL flDAL" rescinde o da por terminado anticipadamente el presente contrato podrá optar por hacer
efectiva asu favor la fianza de cumplimiento estipulada en la cláusula séptima del presente contrato

TRIGÉSIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE OBRA
"EL IPEJAL" recibirá las obras objeto de este contrato a más tardar el día 22 veintidós de abril de 2015
dos mil quince, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de "LA OBRA", las partes de los trabajos ejecutados se
ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL IPEJAL", en este caso se liquidara a "EL
CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo "EL IPEJAL" y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando "EL IPEJAL" rescinda el contrato en los términos de la cláusula trigésima tercera, en este
caso la recepción parcial quedara a juicio de "EL IPEJAL", y liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

d) Cuando el tribunal de lo administrativo en el estado declare rescindido el contrato, en este caso, se
estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL IPEJAL" la fecha de terminación que en ningún caso será
posterior a la estipulada en la cláusula quinta

Al término de "LA OBRA" se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada "LA
OBRA". La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de
los deçyntos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

134



.; IPEJA LJ SSTIIUTO DE PENSIONES
DEL ESTADO DE JALISCO JALkSC()

•.hPt.flIEL

quien tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere
necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. "EL IPEJAL", o en su caso, el área designada
procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "EL CONTRATISTA" dentro de
un plazo de 5 cinco días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las
aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá
comunicar su resolución a "EL CONTRATISTA" dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su
inicio.

Si "EL CONTRATISTA" acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "EL
IPEJAL", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la
orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo,
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o
administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

CUADRAGÉSIMA.- CONCILIACIÓN
En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula trigésima novena para la resolución de
reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o bien, respecto de asuntos que no constituyan un
reclamo o una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, "EL
CONTRATISTA", tendrá el derecho de presentar queja ante la Contraloría del Estado, si considera que "EL
IPEJAL" ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. El procedimiento de conciliación se
substanciará en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su
cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus
derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- CON FIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o
información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por "EL CONTRATISTA" o por
çualquier subcontratista del mismo, o proporcionados a "EL CONTRATISTA" por "EL IPE.JAL" en relación
çp la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de "EL IPEJAL".

"E)\cpNTRATISTA" le otorga a "EL IPEJAL" una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de
dereis para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de
autor\çcluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas,
informe datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad de "EL
CONTRA\ISTA", una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por "EL
CONTRA 	 o proporcionada o entregada a "EL IPEJAL" por "EL CONTRATISTA" durante la ejecución
de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido por
derechos di autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores,
notas, infornes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de
"EL IPE3AJ" que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por "EL
CONTRATISTA" o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este
contrato, será propiedad de "EL IPEJAL" una vez creado, tanto si fue entregada o no a "EL IPEJAL" en el
momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a "EL IPEJAL" cuando éste lo requiera.

Si "EL IPE.JAL" así lo solicita por escrito, "EL CONTRATISTA" deberá hacer todo aquello que sea necesario,
a favor de "EL IPEJAL" y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor
sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que fa misma sea patentable o pueda estar sujeta a
derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho
exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de "EL IPEJAL"

"EL CONTRATISTA" deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de
"EL IPEJAL", y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en
el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de "EL IPEJAL".

"EL CONTRATISTA" garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la
medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información
alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que
haya obtenido el previo consentimiento por escrito de "EL IPEJAL"

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, "EL CONTRATISTA" conviene en tomar todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta
confidencia ¡¡dad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en
consulta con "EL IPEJAL" para asegurar la confidencial ¡dad de dicha información y la toma de todas las
medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier
revela ' n autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de

confidencial ¡dad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.
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No obstante lo anterior, esta obligación de confidencia ¡¡dad no se aplicará a la información que haya sido
conocida previamente por "EL CONTRATISTA" sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre
bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del público de una manera
diferente a la diseminación errónea por parte del personal de "EL CONTRATISTA".

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información
(técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se
haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante
el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

Las obligaciones de confidencial id ad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 5
años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo. LAS PARTES acuerdan suscribir por
separado un convenio de confidencial ¡dad para mayor claridad y entendimiento de los alcances de la presente
cláusula.

CUADRIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS
Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por "EL IPEJAL", "EL
CONTRATISTA" deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este
contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de
carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente contrato se regirá por las Leyes Estatales. En caso de que surja cualquier controversia relacionada
con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse al procedimiento de arbitraje y
sujetarse a la resolución de un perito en la materia sobre la cual hubiese surgido la controversia, debiendo ser
una persona con conocimientos técnicos y reconocido en el medio, (miembro de algún colegio), además que
sea elegido de común acuerdo por "LAS PARTES". En caso de que subsista la inconformidad de alguna de
las partes, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco por lo tanto,
"EL CONTRATISTA" renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de
%idomicilio presente o futuro, o por cualquier causa.
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AGÉSIMA CUARTA.- CLÁUSULA FISCAL
C 	 de las partes pagará todas y cada una de las contribuciones, y demás cargas fiscales que conforme
afederales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligación de cubrir
dla\vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.

CUADRAESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES
Las partes s1 obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento
y ejecución dl presente contrato, conforme a lo siguiente:

Comunicacioties al "EL IPEJAL":

Las comun,iaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de
"LA OBRA" o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajería
que asegúre su recepción.

Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro
medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado de "EL IPEJAL" en el domicilio
que a continuación se indica, marcando copia al residente de "LA OBRA" y/o al supervisor de "EL IPE.JAL"

Comunicaciones con "EL CONTRATISTA":

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al
superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su
recepción.

\i\ 
Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al representante

\ legal de "EL CONTRATISTA", o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su\ recepción.

'CUADRAGÉSIMA SEXTA.- PRIORIDAD DE DOCUMENTOS
Para efectos de interpretación del presente contrato y en caso de que existan contradicciones entre los
diversos documentos que forman parte del mismo, prevalecerán las disposiciones contenidas en el contrato
sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existan contradicciones entre los anexos,
prevalecerán los anexos que se integren por documentos que forman parte de las bases de licitación sobre los
anexos que se integren por documentos que formen parte de la proposición de "EL CONTRATISTA"

Leído ue fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de
Gua ajara, Jalisco, el día 12 doce de noviembre deI 2014.
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POR "EL CONTRATISTA"

LIC. SALVADOR MEND Z CARRILLO
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DIRECTOR DE PROM CIÓ
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INMOB	 R A L IPEJAL

C.P FIDEL ARM

wi

kAIREZ CASILLAS
R GEERAL

TESTIGOS

AND,iCERVAKTES MENDOZA
IRAQø'f(GEN ERAL ÚNICO

La presente \oja de firrjia/corresponde al contrato No. IPEJAL-CI-PVI-002/ 2014 celebrado con fecha 12
doce de novimbre'2014 dos mil ctrce, entre "EL [PEJAL" y la empresa denominada Estructuras
y Proyectos de )Trsdo, S.A. DE C.V. 	
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