

CONTRATO No. IPEJAL-CI-PVI-002/2014

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LOS 12 DOCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE Y ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL **INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL **C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS** A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL IPEJAL"** Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR LA C. **LIC. MARÍA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO** A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL CONTRATISTA"**, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO **"LAS PARTES"** AMBOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRAER DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUIENES MANIFIESTAN SU DESEO DE CELEBRAR LA **CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO** EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DENOMINADA COMO **"LA OBRA"**. **"LAS PARTES"** ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURÍDICO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

1.-DECLARA "EL IPEJAL" POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL:

1.1 Que es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio, cuya finalidad es la de alcanzar los fines y objetivos de Seguridad Social para los Servidores Públicos en el Estado y sus Municipios, incorporados a su régimen.

1.2 Que su designación como Director General, la acredita con el nombramiento identificado bajo número de oficio SEPAF/ADMON/DGA/0001/213 de fecha 06 seis de marzo del 2013 dos mil trece, emitido por el Lic. Salvador González Reséndiz Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, en uso de la facultad conferida por parte del C. Gobernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, mediante acuerdo de fecha 01 primero de marzo de 2013 dos mil trece publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco, Tomo CCCLXXV, número 24, de la sección II el día 5 del mismo mes y año, y la toma de protesta del día 06 seis de marzo de 2013 dos mil trece; y que con fundamento en el artículo 154 fracción XVI de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se encuentra facultado para contraer obligaciones a nombre de su representada; nombramiento y facultades que a la fecha no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

1.3 Que de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones internas que regulan la contratación y ejecución de "LA OBRA", por parte de "EL IPEJAL", el Consejo Directivo de esta Institución, mediante acuerdo tomado en la **Sesión Ordinaria** celebrada el día **16 de diciembre** del año 2013 dos mil trece, se autorizó el recurso para infraestructura, oficinas y edificios públicos para la contratación para el refuerzo estructural y reposición de acabados del edificio denominado "Torre Hidalgo" ubicado en Av. Hidalgo # 1435 en Guadalajara Jalisco propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y por lo tanto cuenta con recurso disponible acorde con el presupuesto autorizado.

1.4 Que **"EL IPEJAL"** ha pedido a **"EL CONTRATISTA"**, lleve a cabo los trabajos relativos al **REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO** conforme a los siguientes anexos, los cuales se encuentran conforme a las bases del concurso por invitación **No.IPEJAL-CI-PVI-002/2014**, y forman parte integrante del presente contrato como si a la letra se insertasen:

1. Proyecto ejecutivo (Anexo a).
2. Documento de proposición (Anexo b).
3. Catálogo de conceptos (Anexo c).
4. Programa de ejecución y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en meses calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).
5. Precios unitarios aprobados incluyendo el cálculo de los análisis de los costos por indirectos, financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la contraloría del Estado. (Anexo e).
6. Explosión de Insumos (Anexo f).
7. Especificaciones Generales y Particulares de Construcción (Anexo g).
8. Normas de Seguridad (Anexo h)
9. Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, detallado en semanas calendario; (Anexo i)
10. Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente en importe en meses calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j)
11. Programa de utilización del personal encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos desglosado por categorías en importes en meses calendarios, detallado en semanas calendario.(Anexo k).

2.12. Que reconoce sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social respecto a sus trabajadores y es sabedor de los ordenamientos que rigen dichas relaciones; Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y Código Fiscal de la Federación, entre otras.

2.13 Que ha presentado el programa financiero y de ejecución de obra, así como también el 100% de análisis de precios de **"LA OBRA"**.

2.14 Tiene su domicilio fiscal en la calle Clavel 2950, C.P 45640, en Tlajomulco, Jalisco.

3.- DECLARAN "AMBAS PARTES", POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

3.1. Tienen a la vista los documentos en que constan las facultades con las que comparecen por lo que reconocen recíprocamente la capacidad y representación que ostentan.

3.2. Expuesto lo anterior convienen en consignar la expresión de sus voluntades en los términos y bajo las siguientes:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

En virtud de la celebración del presente contrato **"EL CONTRATISTA"** se obliga con **"EL IPEJAL"** a ejecutar **"LA OBRA"** relativa a los trabajos de **REFUERZO ESTRUCTURAL Y REPOSICIÓN DE ACABADOS DEL EDIFICIO DENOMINADO "TORRE HIDALGO" UBICADO EN LA AVENIDA HIDALGO NÚMERO 1435 EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO** en la forma, términos, especificaciones, plazos y demás condiciones que se describen de manera pormenorizada en los documentos que se listan a continuación, mismos que debidamente firmados se adjuntan al presente contrato formando parte integral del mismo:

1. Proyecto ejecutivo (Anexo a).
2. Documento de proposición (Anexo b).
3. Catálogo de conceptos (Anexo c).
4. Programa de ejecución y Financiero de obra por partidas, sub partidas y conceptos en meses calendario, detallado en semanas calendario (Anexo d).
5. Precios unitarios aprobados incluyendo el cálculo de los análisis de los costos por indirectos, financiamiento, utilidad y el cargo adicional por concepto del 5 al millar para la contraloría del Estado. (Anexo e).
6. Explosión de Insumos (Anexo f).
7. Especificaciones Generales y Particulares de Construcción (Anexo g).
8. Normas de Seguridad (Anexo h)
9. Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, detallado en semanas calendario; (Anexo i)
10. Programa de Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente en importe en meses calendario por partidas, detallado en semanas calendario. (Anexo j).
11. Programa de utilización del personal encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos desglosado por categorías en importes en meses calendarios, detallado en semanas calendario. (Anexo k).

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El importe total de **"LA OBRA"** objeto de este contrato es por la cantidad de: **\$4'559,433.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)** dicha cantidad incluye lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

"EL CONTRATISTA" recibirá de **"EL IPEJAL"** por concepto de anticipo la cantidad de **\$ 1'139,858.25 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)** I.V.A. incluido, que representa el **25 % veinticinco por ciento** del importe total señalado en la cláusula segunda del presente contrato; misma que se irá amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones autorizadas por la Jefatura de Construcción y Supervisión de Obra de **"EL IPEJAL"** por trabajos ejecutados y se destinarán a la adquisición de materiales y pago de la mano de obra.

CUARTA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO

"EL CONTRATISTA" no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso **"EL CONTRATISTA"** deberá cumplir con los requerimientos administrativos correspondientes y solicitar por escrito a **"EL IPEJAL"** su consentimiento, quien resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que **"EL IPEJAL"** haya dado respuesta por escrito a la solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, ésta se tendrá por no aceptada.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por **"EL CONTRATISTA"** se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. El trámite de la cesión de derechos de cobro tampoco otorgará a **"EL CONTRATISTA"** el derecho de solicitar una prórroga a la fecha de terminación.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar "LA OBRA" objeto de este contrato el día **24 veinticuatro de noviembre de 2014 dos mil catorce** y a concluirla precisamente el día **22 veintidós de abril de 2015 dos mil quince**.

De conformidad con el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado, aplicable al presente en virtud de lo dispuesto por el cuarto transitorio de la Ley de Obra Pública, el atraso en la entrega del anticipo será motivo de diferimiento, sin modificar el plazo para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar solicitud de reprogramación de inicio en base al citado artículo, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como también el nuevo programa de obra, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de iniciación, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEXTA.- PRÓRROGAS

Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 5 días naturales de ocurrido el evento que la motiva y debidamente justificado a la Dirección de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria de "EL IPEJAL", anexando el programa recalendarizado. "EL IPEJAL" deberá de contestar la solicitud en un plazo de 15 días hábiles negando o concediendo, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud.

SEPTIMA.- FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- Previo a la entrega del anticipo y dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma de este contrato "EL CONTRATISTA", otorgará una fianza expedida por institución afianzadora autorizada a favor y a satisfacción de "EL IPEJAL", con la redacción contenida en el anexo Fianza de Anticipo de las bases, por el importe indicado en la cláusula tercera del presente contrato equivalente al **25%** del monto estipulado en la cláusula segunda del presente acuerdo de voluntades, la cual garantice la correcta inversión en la mano de obra y en la compra de los materiales de construcción destinados para el inicio de "LA OBRA" objeto del presente contrato o devolución del anticipo, fianza que estará vigente hasta que "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo a satisfacción de "EL IPEJAL". En caso de no comprobar la correcta aplicación, la afianzadora entregará a "EL IPEJAL" el monto total o proporcional del anticipo no amortizado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, de las leyes o reglamentos aplicables "EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar dentro de los 5 días naturales a la firma de este contrato, una fianza a favor y satisfacción de "EL IPEJAL" por valor del **10%** diez por ciento del importe total de "LA OBRA", I.V.A. incluido pactado en la cláusula segunda del presente contrato. La fianza se tramitará a través de Institución Afianzadora debiendo quedar dicha fianza vigente hasta el término del contrato y recepción de las obras a satisfacción de "EL IPEJAL", y contener la redacción plasmada en el anexo Fianza de Cumplimiento de las bases.

C) DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- Para garantizar la calidad de "LA OBRA" y cubrir las erogaciones que "EL IPEJAL" tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalía que resulte de "LA OBRA" materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "EL IPEJAL" una fianza que garantice tales conceptos por el importe del **10%** diez por ciento del importe estipulado en la cláusula segunda de este contrato, I.V.A. incluido, fianza que estará vigente por **tres años** contados a partir del día siguiente a la fecha del acta de recepción de "LA OBRA", salvo que exista inconformidad de "EL IPEJAL" en caso de vicios ocultos o defectos en la obra o de subsistencia de responsabilidades por parte del contratista en cuyo caso la vigencia se prorrogará por el tiempo necesario para que "EL CONTRATISTA" solviente la inconformidad y hasta que el finiquito se presente a satisfacción de "EL IPEJAL". Dicha fianza será entregada a "EL IPEJAL" dentro de los 5 días siguientes a la firma del presente contrato, y deberá contener la redacción plasmada en el anexo de Fianza de Calidad y Vicios Ocultos de las bases.

D) DE PENAS CONVENCIONALES.- Para garantizar el cumplimiento del pago de las penas convencionales señaladas en las cláusulas trigésima primera y trigésima segunda (Pena por incumplimiento en el tiempo y Pena por atraso en la entrega), la cual para efectos de la fianza tendrá una obligación máxima de 5% por evento sobre el importe total del contrato (I.V.A. incluido) hasta completar el 10% sobre el monto total del presente contrato, y deberá contener la redacción plasmada en el anexo Fianza de Penalizaciones Económicas y Penas Convencionales de las bases. Dicha fianza será entregada a "EL IPEJAL" dentro de los 5 días siguientes a la firma del presente contrato, y deberá contener la redacción plasmada en el anexo de Fianza de Calidad y Vicios Ocultos de las bases.

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagarán a base de precios unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de "EL CONTRATISTA"

NOVENA.- GASTOS INDIRECTOS

"LAS PARTES" establecen de manera enunciativa y no limitativa que para los efectos del presente contrato se deberán considerar como costos indirectos, además de los costos indirectos de la oficina central y el personal que requiera para la dirección de la obra los siguientes:

- 1.- El de oficinas de residencia y bodega para materiales, herramientas, mobiliario y equipos, sean o no provisionales, así como, el retiro obligatorio de las mismas al final de la obra.
- 2.- Para la supervisión de "EL IPEJAL" se les deberá proporcionar (2 EQUIPOS) equipo de comunicación de radio de 2 vías con tecnología IDEM con servicio de largo alcance y datos móviles, o el servicio y equipos de telefonía celular con datos móviles con características de trabajo suficiente para la comunicación por el tiempo que dure la obra.
- 3.- Los señalamientos de protección, prevención y seguridad de obra dentro y fuera de la obra diurnos y nocturnos, así como las obras de protección de acuerdo al tiempo de ejecución de la obra y medidas de seguridad dentro y fuera de la obra no consideradas en el catálogo de conceptos que se requieran para la ejecución de la obra.
- 4.- Los sanitarios móviles necesarios debiendo considerar 1 por cada diez trabajadores además de los asignados al personal residente y deberán permanecer bajo las normas elementales de higiene durante el proceso de la obra.
- 5.- Las fianzas y pólizas de seguros consideradas en el presente contrato.
- 6.- El pago a sindicatos por concepto de su contrato ante ellos.
- 7.- El costo y la gestión de los permisos ante la Secretaría de Movilidad o a quien corresponda del transporte que circulara en la zona metropolitana, para el desarrollo del contrato, ya que "EL IPEJAL" no reconocerá ni realizará pago alguno a "EL CONTRATISTA" por este concepto.
- 8.- El costo de la gestión ante la autoridad que corresponda los permisos para romper infraestructura vial o la afectación de instalaciones subterráneas y/o aéreas de la zona que por necesidad del proyecto las afecten, ya que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no reconocerá ni efectuará pago alguno al contratista por este concepto.
- 9.- Pruebas de control de calidad de los materiales.- La ejecución de las pruebas de control de calidad de los materiales y pruebas de laboratorio de los procesos constructivos, se llevará de acuerdo a normas y especificaciones y su costo estará incluido en el análisis de indirectos de "EL CONTRATISTA".
- 10.- El costo por la gestión de los permisos ante las autoridades competentes para las conexiones hidro-sanitarias, protección civil, rompimiento de pavimentos en la vía pública, Comisión Federal de Electricidad habitabilidades en general ya que "EL IPEJAL" no reconocerá hacer pago alguno a "EL CONTRATISTA" por este concepto.
- 11.- Deberán de considerar el suministro y colocación de un tapial de seguridad y auditivo sin visibilidad al interior a base de material de madero o tablaroca, que servirá para protección, delimitación de las áreas de trabajo, control de ingresos y salidas de recursos humanos y materiales, para evitar accidentes de externos e internos en el proceso de ejecución de la obra, debiendo considerar el retiro del mismo al final de la obra ya que EL IPEJAL no reconocerá hacer pago alguno a "EL CONTRATISTA" por este concepto.
- 12.- Debe considerar el costo por la seguridad y control al ingreso de la obra, ya que "EL IPEJAL" no reconocerá hacer pago alguno a "EL CONTRATISTA" por este concepto.

DÉCIMA.- TRABAJOS AUTORIZADOS

"EL CONTRATISTA" no podrá, si no por consentimiento expreso de "EL IPEJAL", realizar trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la cláusula segunda del presente contrato. De no existir dicha autorización por parte de "EL IPEJAL", los trabajos que realice "EL CONTRATISTA" que excedan el importe establecido en la citada cláusula segunda quedarán en beneficio de "EL IPEJAL" sin derecho de retribución a "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Cuando a juicio de "EL IPEJAL" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se considerarán en la siguiente forma:

A).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL IPEJAL" estará facultado para indicar por escrito a "EL CONTRATISTA" y de acuerdo al procedimiento establecido los trabajos a ejecutar y el programa de obra correspondiente, realizando dichos trabajos conforme a tales precios.

B).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL IPEJAL" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos de insumos y rendimientos así como la misma aplicación de cargos por indirectos, financiamiento y utilidad que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES

"EL CONTRATISTA" debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no

mayor de un mes y presentarlas a la residencia de "LA OBRA" de "EL IPEJAL" acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas. "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de "LA OBRA" realizada, las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de la estimación autorizada.

"EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retención de (5) cinco al millar del importe de cada estimación, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco; por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como para realizar las acciones necesarias para el combate a la corrupción, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida el titular de la Contraloría del Estado. "EL IPEJAL" retendrá el importe referido y dentro de los cinco días naturales siguientes a la conclusión de cada mes, emitirá un informe mensual sobre los recursos retenidos, así como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el ejercicio presupuestal. Dichos recursos se entregarán directamente a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y se reportarán a la Contraloría del Estado.

La revisión y autorización de los pagos, documentación de anticipos, estimaciones y ajustes de costos se entregarán en la Jefatura de Construcción y Supervisión de "LA OBRA" de "EL IPEJAL". Los pagos se realizarán por dispersión a través de su clave bancaria estandarizada **CLABE 072 320 00626867719 4**, de la Institución Bancaria denominada **Banorte**, por lo que deberá notificarle cualquier modificación a la misma, situación que "EL CONTRATISTA" acepta y se le tiene por recibido el pago desde el momento en que se realice la dispersión.

DÉCIMA TERCERA.- AJUSTE DE PRECIOS

Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados conforme a las siguientes determinaciones:

- a) Las partes acuerdan que la revisión de costos se efectuará cuando considere que hay una variación mínima de 5% cinco por ciento con respecto al costo directo de "LA OBRA" y los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), o en su defecto, por los índices calculados por el ente público conforme a los precios que investiguen y los lineamientos y metodología que expida el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- b) Los precios de contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.
- c) Su aplicación será conforme al programa de ejecución de "LA OBRA" pactado en el contrato o en su caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", con respecto al programa vigente.
- d) En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por "EL IPEJAL" a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA", la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria.

El procedimiento de ajuste a que se refiere esta cláusula únicamente podrá solicitarse por "EL CONTRATISTA" dentro de los 20 veinte días naturales posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los índices relativos del mes en que se requiera el ajuste, si la solicitud de ajustes de precios no se presenta en el plazo indicado, o bien si no consta el registro de ingreso por oficialía de partes o bien no se acompañe la totalidad de la documentación comprobatoria descritas en los incisos siguientes, "EL IPEJAL" no estará obligado a erogar cantidad alguna por concepto de ajustes de precios.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar solicitud de ajuste de precios dirigida al Director de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria de "EL IPEJAL" misma que deberá ser acompañada de la documentación comprobatoria siguiente:

- a) Programa vigente de "LA OBRA" autorizada por supervisión;
- b) Programa real de ejecución de obra;
- c) Copia del relativo de los índices de los meses de que se trate determinados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicados en el Diario Oficial de la Federación.
- d) Presupuesto del mes correspondiente a precios escalados;
- e) Matrices escaladas;
- f) Explosión de insumos escalados;
- g) En su caso, copia de prórrogas solicitadas autorizadas; y,
- h) El estudio de ajuste de los precios correspondiente deberá considerar la amortización del anticipo

DÉCIMA CUARTA.- LIMPIEZA EN "LA OBRA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a mantener limpia "LA OBRA" durante su ejecución, retirando el escombro y/o basura hasta los tiraderos oficiales cada vez que el volumen exceda de 6 m³. Así mismo se obliga a cumplir con los reglamentos sanitarios y de ecología vigentes.

DÉCIMA QUINTA.- CONVENIOS ADICIONALES

En los términos del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, **"EL IPEJAL"** podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas y expresas modificar los contratos de obra o de servicios relacionados con la misma, mediante convenios los cuales considerados conjunta o separadamente no deben rebasar el **veinticinco por ciento** del monto pactado en el contrato ni implicar variaciones sustanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado por variaciones sustanciales al proyecto y/o especificaciones se podrá celebrar por una sola vez, un convenio adicional entre las partes, respecto de las nuevas condiciones en los términos del artículo 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. Este convenio deberá ser autorizado por el titular de **"EL IPEJAL"** y firmado por ambas partes, además deberá informarse a la Contraloría del Estado dicha modificación en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir de la formalización del convenio respectivo.

Dichas modificaciones no podrán en modo alguno afectar las características originales del tipo de obra pactado en el contrato.

La documentación que deberán entregar para su aprobación en la Jefatura de Construcción y Supervisión de **"LA OBRA"** de **"EL IPEJAL"** es la siguiente:

- a) Solicitud dirigida al Director de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria;
- b) Presupuesto (solo conceptos no contemplados y volúmenes excedentes del presupuesto del contrato) deberá estar firmado por el supervisor y jefe del departamento correspondiente **"EL IPEJAL"**;
- c) Programa de obra (deberá indicarse las fechas de inicio y término) deberá estar firmado por el supervisor y jefe del departamento correspondiente de **"EL IPEJAL"**.
- d) Recalendarización y/o prórrogas autorizadas por la Dirección de Promoción de Vivienda e Inmobiliaria.
- e) Amplia y detallada justificación técnica autorizada por la supervisión de **"EL IPEJAL"** y la cual origina un importe adicional al contrato, que deberá presentarse en versión digital contenida en disco compacto y versión impresa debidamente firmada por el supervisor y **"EL CONTRATISTA"**. En dicho documento se deberán justificar los conceptos adicionales y/o volúmenes no contemplados en el presupuesto de contrato, así como también el origen de estos nuevos conceptos.

DÉCIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS

Cuando aparecieren desperfectos, vicios, irregularidades o cualesquier anomalía de **"LA OBRA"** dentro de los tres años siguientes a la fecha del acta de recepción correspondiente, **"EL IPEJAL"** ordenará su reparación o reposición inmediata, por cuenta de **"EL CONTRATISTA"** y sin tener derecho a retribución por ello por parte de **"EL IPEJAL"**. Si **"EL CONTRATISTA"** no atendiere los requerimientos de **"EL IPEJAL"** en un plazo no mayor a 5 días naturales, **"EL IPEJAL"** podrá con cargo a **"EL CONTRATISTA"** encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza estipulada en el inciso C) de la cláusula séptima del presente instrumento legal.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de **"LA OBRA"**, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a **"EL CONTRATISTA"** de la responsabilidad en que pudiese incurrir por vicios ocultos, defectos, anomalías, irregularidades que resulten después de la fecha del acta de recepción, y por lo tanto **"EL IPEJAL"** se reserva el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceptos así como por **"LA OBRA"** faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RETENCIONES

"EL CONTRATISTA" manifiesta su voluntad para que al efectuarse la presentación de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, se deduzca el equivalente al **cinco al millar** del monto de los trabajos contratados, para la realización de los servicios de vigilancia, inspección y control sobre la obra pública y servicios objeto del presente contrato, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 16 del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y de conformidad a lo pactado en la cláusula décima segunda del presente instrumento **"EL IPEJAL"** retendrá el importe referido y dentro de los cinco días naturales siguientes a la conclusión de cada mes, emitirá un informe mensual sobre los recursos retenidos, así como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el ejercicio presupuestal. Dichos recursos se entregaran directamente a la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas y se reportarán a la Contraloría del Estado.

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de **"EL IPEJAL"**, éste ordenara su reparación o reposición inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales se realizarán por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**, sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso **"EL IPEJAL"** si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras previsto en la cláusula quinta.

DÉCIMA NOVENA.- SEGUROS Y DAÑOS A TERCEROS

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de sus trabajos se

causen a "EL IPEJAL" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones ordenadas por el "EL IPEJAL" y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, por casos fortuitos o responsabilidad civil objetiva, por tal motivo deberá contratarse seguro contra riesgos y daños conforme a las siguientes coberturas y condiciones:

1).- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:

"EL CONTRATISTA" deberá adquirir y a su propio costo contratar, a su nombre y nombrando a "EL IPEJAL" como **tercero y beneficiario preferente**, "un seguro de responsabilidad civil general" contra toda pérdida, daño personal o material que ocurra durante la vigencia del presente contrato, para proteger a todo el personal de "EL IPEJAL" o cualquier otro tercero, así como a las propiedades de "EL IPEJAL" o cualquier otro tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir durante la ejecución de los trabajos hasta su terminación y entrega. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil general deberá ser entregada a "EL IPEJAL" en original para su revisión, aprobación y resguardo, la cual deberá incluir como mínimo las siguientes coberturas:

Cobertura básica de actividades e inmuebles.

Responsabilidad civil asumida (en su caso).

Instalaciones subterráneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolición, máquinas de trabajo, apuntalamiento y otras obras especiales.

Responsabilidad civil por contaminación súbita e imprevista del medio ambiente.

Contratistas independientes, cruzada entre sub-contratistas.

Contractual.

Daños por trabajos de demolición.

Daño por las máquinas y equipo de trabajo.

Daños a infraestructura y servicios.

Reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área, etc.

La cobertura para este seguro no podrá ser inferior a **\$4'559,433.00 (Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) INCLUIDO EL I.V.A.**, por evento, y deberá cubrir todo el plazo de ejecución del contrato y hasta 15 (quince) días calendario después de haberse terminado los trabajos.

El monto mínimo del seguro de responsabilidad civil a presentar por "EL CONTRATISTA" y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a "EL IPEJAL" o a terceros en exceso del citado monto mínimo, sino que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir siempre y cuando los daños sean causados por "EL CONTRATISTA" subcontratistas o afiliados.

En el caso de que el límite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) deberán ser asignadas prioritariamente a "EL IPEJAL". En caso de resultar insuficiente esta cantidad, "EL CONTRATISTA" se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados.

Toda póliza de seguros a presentar por "EL CONTRATISTA" deberá incluir la renuncia de los aseguradores, a todos sus derechos de subrogación contra "EL IPEJAL" y también una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra "EL IPEJAL". Adicionalmente todo seguro de "EL CONTRATISTA" será primario sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

Las pólizas deberán contener un endoso de no cancelación que garantice la cobertura por todo la vigencia que se contrate.

Las pólizas de los seguros contratados se mantendrán en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos y hasta 15 (quince) días calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omisión de contratar los seguros y el no mantener vigentes los mismos por parte de "EL CONTRATISTA" se considerará incumplimiento del contrato y por lo tanto será causa de rescisión del mismo, con todas las consecuencias y penas que ello implique.

2).- SEGURO DE CONSTRUCCION.

"EL CONTRATISTA" deberá asegurar los trabajos contratados por su propia cuenta y cargo, contra cualquier riesgo incluyendo sin limitar cualquier pérdida, daño o destrucción (seguro de construcción contra todos los riesgos), a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta 15 (quince) días calendario después de que hubieren terminando de acuerdo al acta de recepción, incluyendo pruebas y puesta en operación en su caso.

Dicho seguro de construcción o póliza de seguros de "obra civil en construcción" deberá ser entregado a "EL IPEJAL" en original para su revisión, aprobación y resguardo y será contratado con cualquier compañía mexicana autorizada para asumir riesgos mediante el seguro incluyendo como asegurado a "EL CONTRATISTA" así como asegurados adicionales a "EL IPEJAL" y subcontratistas, contando con las siguientes coberturas mínimas.

Cobertura principal (todo riesgo de daños materiales.)

Terremoto, relámpago, temblor, vientos, maremoto, erupción volcánica, incendios, Ciclón, huracán e inundaciones, actos de la naturaleza o cualquier otro riesgo similar, robos con violencia, insurrecciones, huelgas, conmoción civil y otros riesgos comúnmente cubiertos en proyectos similares.

Errores de diseño y mano de obra defectuosa

Remoción de escombros, con un límite de responsabilidad del 10% (diez por ciento) del valor del contrato.

Cláusula de mantenimiento del contrato de construcción. En su caso, esta cobertura, deberá incluirse para amparar los daños causados directamente por **"EL CONTRATISTA"** en el curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento del contrato de construcción, estableciendo que la vigencia de la cobertura será igual al tiempo que duren los trabajos y hasta 15 días calendario posteriores a la entrega de los mismos.

Toda póliza de seguro a presentar por **"EL CONTRATISTA"**, deberá incluir la renuncia de los aseguradores, a todos sus derechos de subrogación contra **"EL IPEJAL"** y también una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra **"EL IPEJAL"**. Adicionalmente todo seguro de **"EL CONTRATISTA"** será primario, sin derecho a contribuir de cualquier otro seguro.

Las pólizas deberán ser expedidas con pago anticipado y contener un endoso de no cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Las pólizas de los seguros contratados se mantendrán en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos y hasta 15 (quince) días calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omisión de contrato de los seguros mencionados, y el no mantener vigentes los mismos por parte de **"EL CONTRATISTA"**, se considerara incumplimiento del contrato y por lo tanto será causa de rescisión del mismo, con todas las consecuencias y penas que ello implique.

El límite de responsabilidad de esta seguro deberá ser igual al monto total del contrato, que es de **\$4'559,433.00 (Cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA**, por evento y aparecer como asegurados **"EL CONTRATISTA"** principal y/o subcontratistas y/o **"EL IPEJAL"** hasta por el interés que a cada uno corresponda.

3).- CONDICIONES GENERALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LAS POLIZAS:

El seguro indicado en el inciso 1 de esta cláusula, deberán incluir una previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha contra **"EL IPEJAL"**, con respecto a alguna indemnización bajo estas pólizas la aseguradora indemnice a **"EL IPEJAL"** de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación.

Ninguna cláusula o disposición de la(s) póliza(s) podrá afectar el contenido mínimo a que este contrato se refiere.

El costo de las pólizas de seguro, será pagado directamente por **"EL CONTRATISTA"** a la aseguradora.

"EL CONTRATISTA" presentará los recibos que demuestren el pago de las primas vigentes y documentación certificada en cuanto a la cobertura y valor de las pólizas.

El hecho de que las pólizas de seguros aquí referidas sean adquiridas, no releva a **"EL CONTRATISTA"** parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas pólizas son adecuadas para la indemnización a **"EL IPEJAL"** contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** a su propio costo contratar todas las pólizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para la protección de **"EL IPEJAL"**.

"EL CONTRATISTA" será responsable de presentar en tiempo y forma cualquier reclamación ante sus aseguradores, totalmente documentados.

Todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, serán asumidos invariablemente por **"EL CONTRATISTA"**.

Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas de seguros contratados, deberá autorizarse por escrito previamente por **"EL IPEJAL"**.

Si los seguros mencionados no son entregados a **"EL IPEJAL"** a más tardar a la fecha de inicio de los trabajos objeto del contrato, la residencia y/o supervisión en **"LA OBRA"** de **"EL IPEJAL"** tendrá la facultad de no permitirle a **"EL CONTRATISTA"** el inicio de los trabajos objeto del contrato y ello no relevará a **"EL CONTRATISTA"** de su total responsabilidad en cuanto al programa de obra pactado originalmente para la realización del objeto de contrato y no será causa de reclamación alguna, modificación del plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación de monto y/o plazo del contrato **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar la ampliación de la cobertura de las pólizas de seguro mencionadas, dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes a la celebración de la modificación correspondiente, la cual deberá garantizar el monto y/o plazo originalmente pactado mas la subsecuente modificación de monto y/o plazo y hasta 15 (quince) días calendario después de la ultima vigencia pactada.

VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes de **"EL IPEJAL"**

dadas por escrito, éste ordenará su reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En este caso **"EL IPEJAL"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación.

Si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

"EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las disposiciones de seguridad e higiene de **"EL IPEJAL"** para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, así como a las instrucciones que al efecto le señale **"EL IPEJAL"**; para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que cause a **"EL IPEJAL"** o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por **"EL IPEJAL"** o por violación a las leyes, reglamentos y/u ordenamientos de autoridad aplicables. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"**.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, **"EL IPEJAL"** solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución. Si **"EL CONTRATISTA"** no atendiere los requerimientos de **"EL IPEJAL"** en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a **"EL CONTRATISTA"**.

Si **"EL CONTRATISTA"** no atendiere los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de **"EL IPEJAL"** en el plazo solicitado, **"EL IPEJAL"** hará efectiva la garantía que otorgue **"EL CONTRATISTA"**, en el plazo de 36 (treinta y seis) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el inciso C de la cláusula séptima de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de **"LA OBRA"**, salvo en los casos que se describen a continuación, previa autorización expresa y por escrito de **"EL IPEJAL"**:

- 1) Respecto de trabajos especializados;
- 2) Cuando **"EL CONTRATISTA"** adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en **"LA OBRA"** y
- 3) Los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados.

En todo caso, no se ocasionará un costo adicional para **"EL IPEJAL"** y **"EL CONTRATISTA"** será el único responsable de la ejecución de **"LA OBRA"** objeto del presente contrato ante **"EL IPEJAL"**, sin perjuicio de las penas convencionales que puedan imponerse. El subcontratista no queda subrogado en ninguno de los derechos de **"EL CONTRATISTA"**.

VIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

"EL CONTRATISTA" será el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos. Así como con quienes les suministren materiales para la misma. Por lo que **"EL IPEJAL"** será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones.

"EL CONTRATISTA" reconoce que **"EL IPEJAL"** no tiene obligación alguna respecto al personal que sea necesario contratar para la ejecución y administración de **"LA OBRA"**, por lo que **"EL CONTRATISTA"**, se obliga a responder por cualquier reclamación de carácter laboral, Civil o Penal, que se derive de **"LA OBRA"**, ocasionado por la relación obrero patronal con ese personal y en su caso a resarcirlo de cualquier cantidad que tuviere que pagar por estos conceptos así como de cualquier cantidad que tuviere que pagar por cuotas al IMSS, SAR o INFONAVIT,

En virtud de manifestar ser una empresa establecida que ejecuta con elementos propios y no ser empresa exclusiva prestadora de servicios para **"EL IPEJAL"**, por lo cual, **"EL IPEJAL"** no tendrá carácter de obligado solidario en las obligaciones laborales ni de seguridad social de conformidad a lo dispuesto por los artículos 13 de la Ley Federal del Trabajo y 15 párrafo segundo de la Ley del Seguro Social. **"EL CONTRATISTA"** conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para **"EL IPEJAL"**, presenten en su contra o en contra de **"EL IPEJAL"** y en caso de que se involucre a **"EL IPEJAL"**, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a **"EL IPEJAL"** en cuanto éste

así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE "LA OBRA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de "LA OBRA" a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales, medidas preventivas, de orientación y equipo de seguridad necesarios para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA", así mismo se obliga "EL CONTRATISTA" a cumplir con las indicaciones dadas por "EL IPEJAL".

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE "LA OBRA"

"EL IPEJAL" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución de "LA OBRA" objeto de este contrato sin responsabilidad, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con quince días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal "EL IPEJAL" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Quando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndose a "EL CONTRATISTA" previa estimación donde se amortice el saldo del anticipo, el importe de "LA OBRA" que haya realizado; y será responsable por "LA OBRA" ejecutada en los términos de la cláusula décima sexta.

Quando "EL IPEJAL" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas.

VIGÉSIMA QUINTA.- SUPERVISIÓN

"EL IPEJAL" a través de los representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren adecuadas, por lo que estará obligado a dar cumplimiento a dichas instrucciones.

VIGÉSIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Es facultad de "EL IPEJAL" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de "LA OBRA", ya en el lugar de este o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA

Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que los represente y especializado en la materia, el que deberá previamente ser aceptado por "EL IPEJAL" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio. El representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato así como para aceptar y objetar las observaciones de "LA OBRA" que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA OCTAVA.- VERIFICACIÓN DE AVANCE DE "LA OBRA"

"EL IPEJAL" verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de "LA OBRA" aprobado, para lo cual comprobará periódicamente el avance en la inteligencia de que los trabajos mal ejecutados se tendrán por no realizados.

VIGÉSIMA NOVENA.- ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA

"EL CONTRATISTA" se obliga a entregar al mismo tiempo que el finiquito de obra, los planos definitivos de la misma.

TRIGÉSIMA.- PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO

"EL CONTRATISTA" se obliga a finiquitar administrativamente "LA OBRA", lo cual consiste en entregar firmadas las actas de recepción y minuta de "LA OBRA" por los servidores públicos representantes de "EL IPEJAL" y "EL CONTRATISTA", que se haya amortizado el total del importe del anticipo otorgado, que se haya ejercido el importe total contratado, y si no se ejerce el importe total del contrato este se dará por cancelado, esto deberá realizarse en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega del acta de recepción de obra. Si no se hiciera en el plazo señalado "EL CONTRATISTA" cubrirá como pena convencional el 0.1% (cero punto uno por ciento) diario, del importe total de "LA OBRA" hasta acumular un máximo de 5% sobre el importe total del contrato de obra, procediendo "EL IPEJAL" a finiquitar administrativamente dichos trabajos sin derecho a reclamación alguna por parte de "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO

"EL CONTRATISTA" que no concluya "LA OBRA" en la fecha señalada en la cláusula quinta, cubrirá también como pena convencional, el 5% del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa, en base a la siguiente formula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: $= 0.05 \times (ic - ie)$.

ic= inversión contratada

ie= inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada

Siendo facultad de "EL IPEJAL" decidir la rescisión del contrato.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de **"EL IPEJAL"** no sean imputables a **"EL CONTRATISTA"**.

Independientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente **"EL IPEJAL"** podrá exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a **"EL CONTRATISTA"**.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA

Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de **"LA OBRA"** que se irá incrementando en la medida en que **"EL CONTRATISTA"** no entregue totalmente terminada **"LA OBRA"**, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de **"LA OBRA"** : $= 0.05 \times (ic - ie) \times (ftr - fta) / 30$

ic= inversión contratada

ie= inversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

ftr= fecha de terminación real de **"LA OBRA"**.

fta= fecha de terminación autorizada de **"LA OBRA"**.

TRIGÉSIMA TERCERA.- RESCISIÓN Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL IPEJAL" podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, en los siguientes casos:

- 1).- Si **"EL CONTRATISTA"**, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obra Pública y el Reglamento vigente;
- 2).- Si **"EL CONTRATISTA"** interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por **"EL IPEJAL"**.
- 3).- Si **"EL CONTRATISTA"** no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de **"LA OBRA"** o por el supervisor.
- 4).- Si **"EL CONTRATISTA"** no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo y, que a juicio de **"EL IPEJAL"** el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar **"EL IPEJAL"** así como cuando **"EL IPEJAL"** hubiere ordenado la suspensión de los trabajos.
- 5).- Si **"EL CONTRATISTA"** es declarado en quiebra en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- 6).- Si **"EL CONTRATISTA"** subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL IPEJAL"**;
- 7).- Si **"EL CONTRATISTA"** cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de **"EL IPEJAL"**;
- 8).- Si **"EL CONTRATISTA"** no da a **"EL IPEJAL"** y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- 9).- En general, por incumplimiento por parte de **"EL CONTRATISTA"** de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables.

Cuando sea **"EL IPEJAL"** quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es **"EL CONTRATISTA"** quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, una vez emitida la determinación respectiva, **"EL IPEJAL"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por **"EL IPEJAL"** el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, **"EL IPEJAL"** procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de **"LA OBRA"** con o sin la comparecencia de **"EL CONTRATISTA"**, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre **"LA OBRA"**; esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

"EL IPEJAL" podrá, junto con **"EL CONTRATISTA"**, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. **"EL IPEJAL"** podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado **"EL CONTRATISTA"** hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en **"LA OBRA"** o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a **"EL IPEJAL"** éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a **"EL IPEJAL"** concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de **"LA OBRA"** no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato, para la determinación del sobrecosto y su importe.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a **"EL IPEJAL"**, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

TRIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA

Si **"EL IPEJAL"** considera que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que a **"EL CONTRATISTA"** le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y
3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada, motivada y comunicada a **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que haya presentado su contestación.

En caso de que **"EL IPEJAL"** resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para que opere, sin necesidad de una sentencia judicial.

TRIGÉSIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA.

Si **"EL IPEJAL"** rescinde o da por terminado anticipadamente el presente contrato podrá optar por hacer efectiva a su favor la fianza de cumplimiento estipulada en la cláusula séptima del presente contrato

TRIGÉSIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE OBRA

"EL IPEJAL" recibirá las obras objeto de este contrato a más tardar el día **22 veintidós de abril de 2015 dos mil quince**, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, según lo siguiente:

- a) Cuando sin estar terminada la totalidad de **"LA OBRA"**, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de **"EL IPEJAL"**, en este caso se liquidará a **"EL CONTRATISTA"** lo ejecutado.
- b) Cuando de común acuerdo **"EL IPEJAL"** y **"EL CONTRATISTA"** convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
- c) Cuando **"EL IPEJAL"** rescinda el contrato en los términos de la cláusula trigésima tercera, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de **"EL IPEJAL"**, y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
- d) Cuando el tribunal de lo administrativo en el estado declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

"EL CONTRATISTA" avisará por escrito a **"EL IPEJAL"** la fecha de terminación que en ningún caso será posterior a la estipulada en la cláusula quinta

Al término de **"LA OBRA"** se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada **"LA OBRA"**. La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

quien tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. **"EL IPEJAL"**, o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a **"EL CONTRATISTA"** dentro de un plazo de 5 cinco días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su inicio.

Si **"EL CONTRATISTA"** acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, **"EL IPEJAL"**, o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

CUADRAGÉSIMA.- CONCILIACIÓN

En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula trigésima novena para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o bien, respecto de asuntos que no constituyan un reclamo o una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, **"EL CONTRATISTA"**, tendrá el derecho de presentar queja ante la Contraloría del Estado, si considera que **"EL IPEJAL"** ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por **"EL CONTRATISTA"** o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados a **"EL CONTRATISTA"** por **"EL IPEJAL"** en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de **"EL IPEJAL"**.

"EL CONTRATISTA" le otorga a **"EL IPEJAL"** una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad de **"EL CONTRATISTA"**, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por **"EL CONTRATISTA"** o proporcionada o entregada a **"EL IPEJAL"** por **"EL CONTRATISTA"** durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de **"EL IPEJAL"** que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por **"EL CONTRATISTA"** o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será propiedad de **"EL IPEJAL"** una vez creado, tanto si fue entregada o no a **"EL IPEJAL"** en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a **"EL IPEJAL"** cuando éste lo requiera.

Si **"EL IPEJAL"** así lo solicita por escrito, **"EL CONTRATISTA"** deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de **"EL IPEJAL"** y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor de **"EL IPEJAL"**.

"EL CONTRATISTA" deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de **"EL IPEJAL"**, y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de **"EL IPEJAL"**.

"EL CONTRATISTA" garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de **"EL IPEJAL"**.

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, **"EL CONTRATISTA"** conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con **"EL IPEJAL"** para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya sido conocida previamente por **"EL CONTRATISTA"** sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del público de una manera diferente a la diseminación errónea por parte del personal de **"EL CONTRATISTA"**.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 5 años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo. LAS PARTES acuerdan suscribir por separado un convenio de confidencialidad para mayor claridad y entendimiento de los alcances de la presente cláusula.

CUADRIGÉSIMA SEGUNDA.- CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por **"EL IPEJAL"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se registrará por las Leyes Estatales. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse al procedimiento de arbitraje y sujetarse a la resolución de un perito en la materia sobre la cual hubiese surgido la controversia, debiendo ser una persona con conocimientos técnicos y reconocido en el medio, (miembro de algún colegio), además que sea elegido de común acuerdo por **"LAS PARTES"**. En caso de que subsista la inconformidad de alguna de las partes, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- CLÁUSULA FISCAL

Cada una de las partes pagará todas y cada una de las contribuciones, y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES

Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones al **"EL IPEJAL"**:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de **"LA OBRA"** o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción.

Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado de **"EL IPEJAL"** en el domicilio que a continuación se indica, marcando copia al residente de **"LA OBRA"** y/o al supervisor de **"EL IPEJAL"**

Comunicaciones con **"EL CONTRATISTA"**:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción.

Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al representante legal de **"EL CONTRATISTA"**, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción.


CUADRAGÉSIMA SEXTA.- PRIORIDAD DE DOCUMENTOS

Para efectos de interpretación del presente contrato y en caso de que existan contradicciones entre los diversos documentos que forman parte del mismo, prevalecerán las disposiciones contenidas en el contrato sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existan contradicciones entre los anexos, prevalecerán los anexos que se integren por documentos que forman parte de las bases de licitación sobre los anexos que se integren por documentos que formen parte de la proposición de **"EL CONTRATISTA"**

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día **12 doce de noviembre del 2014**.


POR "EL IPEJAL"

POR "EL CONTRATISTA"


C.P. FIDEL ARMANDO RAMÍREZ CASILLAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. MARÍA ALEJANDRA CERVANTES MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

TESTIGOS


LIC. SALVADOR MÉNDEZ CARRILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA E
INMOBILIARIA DEL IPEJAL


ARQ. JUAN MANUEL HIDALGO MORÁN
JEFE DE DISEÑO Y PROGRAMACION DE OBRA
DEL IPEJAL

La presente hoja de firmas corresponde al contrato No. **IPEJAL-CI-PVI-002/2014** celebrado con fecha **12 doce de noviembre de 2014 dos mil catorce**, entre "EL IPEJAL" y la empresa denominada **Estructuras y Proyectos de Jalisco, S.A. DE C.V.**