SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Atoyac/OPM/006/2016 :

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por una parte
“El Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, representado por L.C.I Rubén Velasco Gutiérrez, Salvador
Ramirez Gomez, Arturo Gutiérrez Reynaga y Roberto Meza Valdivia; a quienes en-lo sucesivo y
para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y por otra parte
comparece la empresa denominada como GIYC S.A. de C.V. representado por el Arg. Jose
Salvador Garcia Guzman, en su caracter De Representante legal y quien acredita su personalidad
con la escritura publica numero 27,832, de fecha 29 de Junio del 2015, pasada ante la fe del C.
LIC. Eduardo Paez Castell, Notario Publico nimero 4 de Ia municipalidad de Zapotlan E! Grande,
Jalisco; representacion que bajo formal protesta de conducirse con verdad, manifiesta que no ha
sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA’,
todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron
tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
1.- EL AYUNTAMIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
unitarios, de conformidad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y Xli. 38 Fraccion 1l, VI,
VIil, 47 Fraccion |, VI, VII, X1, X, 48 Fraccion Il y IV, 52 Fracciones |, ii, lil, Vy VII, 124 y125de la
Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.- Que dicha obra fue adjudicada de manera directa, con fundamento legai en primer parrafo del
articulo 43, de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, en relacién con el
anexo 9 del presupuesto de egresos de Ia federacion para el ejercicio 20186

1.3.-Para la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente  se encomienda a EL
CONTRATISTA.

1.4.- Quien cuenta con el siguiente domicilio en independencia #96, en el municipio de Atoyac,
Jalisco, C.P 49200, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes.

g
A

.- EL CONSTRATISTA declara:

I1.1.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de

este contrato y que dispone de Ia organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello. .

i.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a .la”

ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicandd los
procedimientos mas eficientes para Ia realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. -

I.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contréib, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

/
/

I1.4.- Que ha presentado el programa de obra por partida, asi como también el 100% de anélisis d(—;f,,

precios de la obra motivo del presente contrato.

I.5.- Que cuenta con el siguiente domicilio en calle Federico del Toro # 591, en el Muniglpsode

zapotlan el Grande, Jalisco; C.P. 49000, mismo que sefiala para todos los efectos legales
correspondientes.



Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica a precios unitarios que se
consignan en los siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATISTA y
este se obliga a ejecutar los trabajos consistentes en; SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD, de conformidad con el proyecto contenido en los
planos presupuestos, especificaciones programas y caiendario de obras, asi como precios unitarios
que firmados por las partes se anexan al presente contrato cuyo contenido forma parte integral del
mismo, los trabajos consisten en:

Qbra: SUSTITUCION DERED DEALGANTARLLADO EN CALLE LBERTAD

[ cedige | Concepto [Unidad | cantidad P.Unitaric | Importe | % |
A CALLE LIBERTAD :

A0t DRENAJE

PAV-404.1 Trazo y nivelacién de ejes de lineas de drenaje, M 230.30 $5.56 $1,28047 0.40%

estableciendo referencias definitivas con estacion totaly
nivel, incluye: personal técnico cafficado, estacas,
mojoneras, localizacion entre ejes, bancos de nivel,
material para sefi equipo, i y mano
de abra
COR-001 ion con medios icos {equipo hi M3 207.27 $84.43 $17,499.81 551%
en material tipo ll en seco, en zona b hasta 2.00 ris. de
profundidad, incluye: equipo, herramientas y mano de
obra.
- AFINEDE Afina de taludes y fondo de manera manuai en M2 133.88 $54.58 $7,307.17 2.30%
e excavacion para el desplante de tuberia, incluye: mano
de abra y herramienta menor.
CAMA ARENA  Carma de arena en cepas para tuberia de pvc en capa M3 2.9z $357.23 $3,185.49 1.00%
de 10 Cama de arena en cepas para tubeiia de pvc en
capa 10 crs. Inc carretilleo de rnaterial al lugar de su
utifzacion, tendido y mana de obra. cms. Inc carretillea
de material al lugar de su utifizacion, tendido y m=ns de
abra.
SUMNSTRO Relleno ilado en cepas do al 80% de v3 40.14 $323£6 $12,991.71 4.09%
PVSM en capas de 20 cm, con raterial de banco,
incluye: suministro de material, incorporacion de
T, humedad, rmano de obra y herramienta, medide en
™ seccion.
SUMNTUBE inistro y ion de tuberia sanitario clase 25 de M. 223.00 $350.96 $78.264.08  24.65%
pvc de 10" en cepas inc: meterial, acarreo de tuberia al
tugar de su colocacion y mano de abra.

CONSTRUCCIO &« de g icifarias a base de PZA. 60.00 $1,452.56 $37,141.60 2745% |
tuberia de pve PZA 15.00 sanitaria tipo 25 de 6" y ? 4
silletas de 8"x 6" para la conexion al colector inc: Bl

i de tuberia,
y acarreo de i allugar de su
colocacion. >
CONTRUPOZO  Construccion de pozo de visita de 0.60 a 2.00 mis. de FZA 500 . $13,938.92 $69,694.60 21.95%

profundidad a base de tabique rojo recocido en 28 cms.
junteado con mortero cemento arena de rio 1:4 acabado
pulido al interior plantilla de corcreto simple de 150

kafcm2, hechura de media cafia inc: excavaciones las
necesarias, brocal de concreto y mano de obra.

RELLENO DE Relleno en cepas compactado al 90% practor con M3 111.50 $253.58 $28,274.17 B.91% /’f
material de banca tepetate), incluye: incorporacion de i
humedad, mano de obra y herramienta, medido en /,s %
seccion. V7

CARGAMECAN Carga mecanica en carrion de volteo de material M3 107.04 $110.34 $11,810.79 3.72%
producto de la excavacion, incluye: retiro a ter km
Carga con equipo mecanico. §

Total: DRENAJE $317,450.89  100.00% :
Total: CALLELIBERTAD $317,450.89  100.00% £

Total del Presupuesto sin IVA: $317,450.89 ;“

LV.A 16.00% $50,792.14

Total del Presupuesto: $358,243.03

{* TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUAREITA Y TRES PESOS 03/100 M.N.*)

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la
contrato es por la cantidad de ($368,243.03). Trescientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos
-Cuarenta y Tres Pesos 03/100 M.N. Incluye el impuesto al valor agregado.

suscripcion del presente



TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 08 de Julio del afio 2016 y concluira el dia 23 de Septiembre del afio 2016.

CUARTA. - ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar
un anticipo del monto del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales,
consistente en el 25% veinticinco por ciento $ 92,060.75 ( Noventa y Dos Mil Sesenta Pesos
75/100 M.N. ) del presupuesto realizado para la presente obra, el cual que da sujeto para su
justificacion, con la comprobacién de aplicacién de acuerdo a los conceptos y términos
debidamente sefialados en el calendario y programacién de la misma. Conforme a lo previsto en el
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

CUARTA BISS, EPOCA DE PAGQO, los pagds de las estimaciones se haran de conformidad a lo
establecido en el presente contrato, el finiquito de la obra se hara una vez efectuado el depésito al
municipio por parte de la Secretaria de Planeacion, administracién y finanzas.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL. CONTRATISTA,
tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 15 quince
dias habiles contados a partir de la firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de
este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho a recandelarizacion
de su fecha de inicio y sancionado hasta la cancelacion del registro en el padron del contratista de
la Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas del Estade de Jalisco.

SEXTA.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera entregar
un programa para la aplicaciéon del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y
poélizas de cheques a los 15 quince dias de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y cinco dias
presentara el estado de cuenta de cheques donde se registre la aplicacion de los recursos en caso

de que EL CONTRATISTA no compruebe la utilizacién correcta del anticipo, podra perder el
derecho a las prorrogas.

SEPTIMA.- RECALENDARIZACION (formato 1): El atraso en la entrega del anticipo por causa no
imputable a la empresa serd motivo de recalendarizacion, para lo bucal EL CONTRATISTA debera -
presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio (formato 1) anexando a la misma
copia del deposito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 20 veinte dias habiles a partir de
la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que EL CONTRATISTA no presente
la solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice. el nuevo programa de

obra, una vez autorizada la recandelarizacion debera solicitar la modificacién al calendano de obra
(formato 3). :

OCTAVA PRORROGAS (formato 2) Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por—-.

escrito en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva Y dentro del
periodo de ejecucion de la obra a la direccién de Obras Publicas, (formato 2) EL AYUNTAMIENTO
tendra un plazo de 10 diez dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por
el titular de la Direccion de Obras Publicas, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por

aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada

la prorroga debera solicitar la modificacion al calendario se obra (formato 3)."

NOVENA - FIANZAS: .

w’:)'.

n“/’ :
A) DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a partir de la
adjudicacion de la obra, otorgara fianza a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento, la cual



garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo, cancelandose
cuando EL CONTRATISTA haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimientc de las obligaciones vy
responsabilidades derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 18
quince dias habiles siguientes a la adjudicacion de la obra fianzas a favor v a satisfaccion
del Ayuntamiento por valor del 10% diez por cianto del importe total de la obra, sin incluir el
LV.A. la fianza se tramitara a través de Institucion Afianzadora autorizada y debera
contener cuando menos las siguientes declaraciones: Que se otorga para garantizar por
EL CONTRATISTA el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio unitario y
tiempo determinado, asi como las erogaciones que EL AYUNAMIENTO tuviera que
efectuar por defecios o vicios ocultos que resulten durante la recepcion de la obra y hasta
un afio después de entregada la obra, fianza que solc podra cancelarse por el
Ayuntamiento, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales de esta
ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otorgue la fianza no:se perfeccicnara el contrato y
no se surtira efecto alguno. ‘ s ;

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los conceptos fuera de
catalogo solicitados previo visto buesno del supervisor, deberan ser presentades deniro dei
pericdo de ejecucion autorizando (formato 4) a la Direccidn de Obras Publicas Municipal, los
cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion
respectiva segln el parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendr& un plazc de 5 cinco
dias habiles para aprobar o rechazar |5 solicitud, si esto no ocurre en este pericdo se tendra
por aceptada la solicitud.

N\ DECIMA PRIMERA.- FAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrate
‘ comprometidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde
se incluye el pago total que debe cubrirse AL CONTRATISTA por togos los gastos directos e
NG indirectos que se originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el ceste de las obligaciones
:{\u estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

DECIMA SEGUNDA - Las cantidades de trabajo consignadas en el pﬁ:resemte contrato son las
que comprenden en la realizacion de la obra de SUSTITUCION DE RED DE
ALCANTARILLADO EN CALLE LIBERTAD @ que se refiere el presente contrato

quedando firmes los precios unitarios cenvenidos, asi como el presupuesto, longitud y
O cualidades de la obra. f

- DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (formato 4): Guando a juicio de EL
. AYUNTAMIENTO sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
AR proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a EL
COSNTRATISTA su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que e
forma parte del presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factible precios ya —"
establecidos en el contrato, procedera a determinar I0s nuevos con intervencion de-EL
CONTRATISTA y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.”

e C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
A parrafo anterior EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO 'y deniro del
1‘\% N plazo que este sefialado. sometera a Su consideracién los nuevos préecios unitarios
\ acompariados de sus respectivos analisis (formato 4) en el entendimiento de que para la
fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos Y rendimientos de .7

insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los: precios unitarios
establecidos en estz contrato.  ° ,
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‘D) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliaciéon automatica del
techo financiero, su autorizacion procéedera ssempre y. cuando EL AYUNTAMIENTO cuente
con los recursos financieros auterizados. ; ‘

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores-a la dltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido
para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido
que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CONTRATIS TA derecho al
pago de los mismos. ‘

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATIST;A recibira como
pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra realizada en ias fechas que EL AYUNTAMIEN?‘O determine, se
haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimacicnes
se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL
CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantldades de obras

contratadas. ‘

EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
ciento de generadores a mas tardar al acumular &l 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso
contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pages de las estimaciones
o siguientes en tanto no cumpla tal requisito. |

DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan gue cuando
. existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no 1mpl'quen un incremento
superior al 25% veinticinco por ciento dei monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por

!‘\“Z razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, el cual podra
{f:;x.g ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto pactado en el pressnte contrato esto con
WA

\\\ fundamento en lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados
con las mismas, por lo que EL CONTRATISTA operiunamente solicitara por e.:Cl'ItO la suscripcion
e de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL
‘Tﬁi\:;i) AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias naturales a partir de la recepcién de la-
. solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los solicitado.

. DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de
s obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza np prewstos en el mismo
T pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de” cualqme a de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados dichos costos

podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo coptrato y en caso

procedente, ‘la contratante, comunicara ia decisién que acuerde el aumento o reduccnon
correspondiente”. :

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 tremta dias habiles despues de la uitlma fecha de """
terminacion autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vengldo el
plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto:

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatonas sera de 20 valnte dias habiles
a partir-de la publicacién del indice del Gitimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho
indice se dara a conocer en las oficinas de la Direccion General de Obras Publlcas

Las escalatorias deberan ser presentadas al fmal de la obra, mcluso de los convemos adncnone g
(formato 5) y seran de una sola presentacion.

5 3 #,»,.‘:—,‘ i i
\, DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectcs o v:clo,sfcfe la obra

\dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, ELl. AYUNTAMIENTO ordenara,su reparacion o

reposmon inmediata, lo que hard EL. CONTRATISTA por su cuenta y sin tener derecho a. . .



D) La autorizacion de los precios extrzordinarios no implicara la ampliaciéon automética del
techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO cuente
con los recursos financieros autorizados. -

EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 dias habiles posteriores a la Ultima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacidn de pago de cualquier concepto extraordinarioc requerido

e para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por EL AYUNTAMIENTO en el entendido

\\ s que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra EL CONTRATISTA derecho &l
vux\;};“\ pago de los mismos. !

: DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibira como

ey pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios

L ““\-5 unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se

}‘ haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones

N

se liguidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a EL
CONTRATISTA el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras

contratadas.

S0 EL CONTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por
e ciento de generadores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso
i contrario se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones

a5 ) siguientes en tanto no cumpla tal requisito.
" DECIMA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES (formato 5): Las partes acuerdan que cuando
N existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un incremento
AN superior al 25% veinticinco por ciento del monto pactado para la ejecucién de los trabajos y por
J‘{} razones fundadas y explicitas, se suscribiran por una sola vez en convenio adicional, ‘el cual podra
\»\, ser mayor al 25% veinticinco por ciento de! monto pactado en el presente contrato, esto con
N fundamento en lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obras Pubiicas y servicios relacionados

con las mismas, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscripcion

de dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL 5
AYUNTAMIENTO contara con un termino de 10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la
solicitud, para determinar la procedencia o improcedencia de los solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA (formato 6): “Si durante la vigencia del presente contrato de
obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza n“tﬁ""previstosj en el mismo
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato y en caso

procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente”. |

“ Y EL CONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la dltima fecha de . -
% ;% v terminacién autorizada para presentar solicitud de pago de escalatorias (formato 6), vencido el
. X' plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto. e

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles
a partir de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho
indice se dara a conocer en las oficinas de la Direccién General de Obras Publicas’

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicione
(formato 5) vy seran de una sola presentacién. : ‘ ?

“DECIMA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra

i dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara ‘su reparacién o

reposicion inmediata, lo que hara EL CONTRATISTA por su cuenta Y sin tener-derach: g«



retribucion por ello, si EL CONTRATISTA no atendiere los requerimientos en un-plazo de 10 diez
dias habiles EL AYUNTAMIENTO podré con carge a EL. CONTRATISTA encomendar los trabajos
a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aungue esta haya sido recibida y aprobada,

exime a EL CONTRATISTA de la responsabilidad en que pudiere ocurrir por vicios ocultos que

N después resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales

j\ empleados y por lo tanto EL AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion
“_ . ™ por dichos conceptos, asi.como por la obra faitante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este conirato o conforme a las instruccionas de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara
su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales
hara por su cuenta EL CONTRATISTA sin gque tenga derecho de retribucién alguna; en este caso
El. AYUNTAMIENTO si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

G \  DECIMA NOVENA - DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera el unico responsable de los
T dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no

‘ ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o
j l\\ por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables.
\ VIGESIMA.- SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con

otra persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa previa

y por escrito por parte de EL AYUNTAMIENTO y en los demas relativos al Articulo de la Ley de
Obras Publicas. :

VIGESIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES OBRERO —~ PATRONALES: EL CONTRATISTA sera el
responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las diversas Instituciones y Organismos
Publicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que EL
AYUNTAMIENTO sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTRATISTA
se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presidencia en tanfo no sean aclaradas por
esté sera causa de situacion de mora de la empresa. R

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA' EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar para
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los

riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA CUARTA.- Sera obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo

de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL

o AYUNTAMIENTO, en caso de incumplimientc EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara y.su costo
S sera descontado del pago de sus estimaciones. ' :

VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspender
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en cualquier estadoen .~
- que se encuentre, dando aviso por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de
_anticipacién, cuando la suspensidn sea temporai, EL AYUNTAMIENTO informara a Bl
"CONTRATISTA la duracién aproximadla de la suspension y el programa se modificara por ef.plazo
correspondiente. P

o

o
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Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRATISTA
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y seré responsable por ia ohra
ejecutada en los términos de la clausula décima. :

Cuando EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y 16 ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira 2 EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y
G perjuicios en el parcentaje que resulte el mismo que le ocasione dicha suspension.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION: EL AYUNTAMIENTO a través de ios representantes que para
“- el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato
"y dara a EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

VIGESIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES: Es facultad de EL AYUNTAMIENTO
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la

ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con
cargo a EL CONTRATISTA.

VIGESIMA OCTAVA .- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener
en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la
materia, el que debera previamente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la
podra revocar a su criterio, el representante de EL. CONTRATISTA debera estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las

a observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de EL
‘M CONTRATISTA. : i

Wity i

!"t\ \‘\) 1
*2‘*:‘;3 VIGESIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA CBRA: EL AYUNTAMIENTO,

verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el programa de obra aprobado para lo cual comprobara peribédicamente el avance de
las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

TRIGESIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: EL CONTRATISTA que no concluya la

obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, el 5% cinco
por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion
sefialada en el programa en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (1C-IE)

IC.- Inversion contratada

IE.- Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada e
TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas dela -pena por
incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en el entrega fisica de la obra que se

ra incrementando en la medida en que EL CONTRATISTA no entregue- totalmente terminada la
obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula: '

IC.- Inversion contratada E

IE.- Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizad
FTR.- Fecha de terminacion real de la obra 3
FTA.- Fecha de terminacién autorizada de la obra’ -

<

, TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se obliga a
" presentar la documentacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias
habiles a la fecha autorizada de terminacién, en caso contrario seré considerado en estado de
mora para nuevos contratos, la presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.



Para determinar la aplicacién de las sanciones estipu'adas no se tomaran en cuenta Ias. demoras
motivadas por caso foriuito o fuerza mayer © por cualquier otra czusa que a juicio de EL
AYUNTAMIENTO, no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de Ias -aplicaciénes de las penaé sefaladas  anteriormente  EL
AYUNTAMIENTO. podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
..... tercero con cargo fotal a EL CONTRATISTA. :

e _‘\:‘x‘}\ TRIGESIMA TERCERA .- RESCISION: Las paries convienen en que el presente contrato podra ser
Wx\ i'\\\ rescindido en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUMTAMIENTO,
vt el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin n@cesidad de
declaracion judicial: si EL CONTRATISTA quien lo decide rescinditlo, seré necesaric que acuda

ante el Tribunal Administrativo del £stado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISION: Las causas que pueden dar lugar a ia rescision
por parte de EL AYUNTAMIENTO y que son imputables a EL CONTRATISTA sin necesidad de
declaracion judicial, son ias que a continuacion se sefalan. ' :

1.- Si EL CONTRATISTA no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefiaiada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar 6 reponer alguna parte de ellas
" que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por EL AYUNTAMIENTO. ..

X 3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con 1o estipuiado o sin motivo justificade, no acata las
i ordenes dadas por escrito por EL AYUNTAMIENTO. - B S ' s
&,\j 4.~ Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNMTAMIEMTO. -

| ~::’ 5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesién de biznes en forma gue afecte

a este contrato, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales. sindicales y lahorales de
BN cualquier indole. '

“\:f 6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte d= las obras objeto de este contrato, o los derechos
TN derivados del mismo, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO. {

7.- Si EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO y a las Instituciones Oficiales que tengan
facultad de intervenir facilidades v datos necesarios para inspeccion, vigildricia y supervision de los
materiales, trabajos y obras. i T e i

8.- Si reduce su capital social y contabie en forma notabie que a juicio de EL AYUNTAMIENTO no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atrasc en el avance de la-
obra. oy

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a EL. CONTRATISTA similar a las antes
expresadas. &

TRIGESIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION: Si El. AYUNTAMIENTO tha'por la rescision EL | :
CONTRATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafos y petjuicios una pena convencionsﬂ;/"’ ’
que podra ser a juicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada. - oty

4 TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTG recibira las obc'a%jéfd' de
“ este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido réalizadas de

acuerdo con las especificaciones convenidas y demas eslipulaciones de este cenfrato, segun lo
siguiente: :



A)

Cuando sin estar terminada la-totalidad de la obra; las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso
se liquidara a EI. CONTRATISTA lv ejecutado.

Y \% +B) Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar
T : par terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obias que se reciban se
:\ ‘. \;,.a liquidaran: en la forma que las partss: convengan conforme a lo establecido en este
b : contrato. e ! i
A C) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de !as‘ cléusulgs
\\\\\\\ “3% trigésima tercera, trigésima cuarts y_trig,ésima quinta, en este caso la re_cgpclén_ parcial
\\;‘x quedara a juicio de este y liquidara el Importe de los trabajos que decrc_la ;ecnb:r.
5 D) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco deciare rescindido el contrato, en
Y este caso, se estara a | dispuesjc‘o por lar resoiucion respectiva. o :
L= E) EL CONTRATISTA avisara por sscrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de
: :\3 X la obra y esta se obliga:a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de
-y, ) terminacion, siempre y ctiando este concluida la obra.
:‘ Al termino de la obra se. Ievanté_«rja acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y er'ttregaQa
N la obra, la recepcion parcial o tatal de las obras y Ia liquidacién de su importe, se efectuaran sin
‘a\“ perjuicio de los descuentos que 'deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
N contrato.- C s = - ;
"{\3 TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS: Si al recibirse las ‘obras y efectuarse ia
”\‘{ liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para
con EL AYUNTAMIENTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las mismas se deducira de
N ) las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y si no fueren suficientas se hara efectiva la
\\ fianza otorgada por estos conceptos por EL CONTRATISTA.

TRIGESIMA OCTAVA - Serd obligacion de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las
autoridades respectivas del Ayuntamiento en el que se gjecutaran los trabajos entregandoles copia

del proyecto de la obra, datos de identificaci®n fiscal de la empresa y todos aquzllos que le solicite -
el municipio. :

TRIGESIMA NOVENA - Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato
no se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado todo.gasto por concepto se
supervision adicional y servicios de apoyoc a la obra sera con cargo & EL CONTRATISTA, el
importe de dichos gastos serg deTucido de los pagos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL
CONTRATISTA. ' 2 : - i es S A i

CUADRAGESIMA - EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de
los conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo-cual estuviera enterado el -
supervisor, recandelarizacion por | recibir anticipo - tarde, prorrogas, conceptcs extraordinarios,
modificaciones al proyecto, a la es‘pebcificacién, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud ¥
formal a EL AYUNTAMIENTO, cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera
reconocida si no cumple la forma oficial anterior. : = vl

CUADRAGES.!MA PRIMERA - Las partes acuerdan que en caso de deuda o controversia sebre |a
aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlc de comun
acuerdo y en caso de no llegar al mismo determinan someterse a la jurisdiccion Yy competencia del.

. Tribunal de lo Administrative en &l Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco;
A renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderies. -

i

)




as partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto
:.\ Ley de Obras Publicas del Estado, y demas disposiciones relativas aplicables.

/ -1:\‘ que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
i Eueca, Jalisco a los 07 dias del mes de Julio del afio 2016
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L.N.IL Arturo Gutiérrez Reynaga
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Ara. Joskg &6or Garcia Guzman
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