H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2016

Contrato de obra pablica por « CONCURSO POR INVITACION = por tiempo determinado gue celebran por

una parte el Municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, €. CELSO FLORES
HERNANDEZ, Presidente Municipal; LIC. JOSE DE JESUS AGUILAR GARCA, Sindico Municipal, LIC.
AMANDA MALDOMNADO FLORES Secretario General y LIC. SERGIO HUMBERTO ESTRADA REYNOSO,
Encargado de la Hacienda Municipal; asi como el ARQ. LUIS ORLANDO FLORES SANCHEZ director de Obras
Publicas, y a quienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el «ING.
JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica
denominada « URBANIZADORA AYEMSE 5.A. DE CV.s, representacion gue bajo formal protesta de
conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a guien en el curso de este instrumento se le
denominard el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratarse y
obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las
siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene persanalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica «CONSTRUCCION
DE CONCRETO HIDRAULICO ¥ REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA
EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN » En el municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco, de conformidad con lo
previsto en el Articulo 115 Fraccion I, Inciso C), Fraccion T y Fraccion IV de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene |a capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los Articulos
37 Fraccion V1 y XM, 38 Fraccion I, 52 Fraccidn I, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, y,

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar |a Obra Publica conforme a lo previste en los Articulos 1, 5 Fraccidn
XXV, 9 Fraccion X1, 10, 11, 94, 95, 95, 97, 98, 99, 115 Fraccidn VI, 125, 168, 281, 249 Fraccion I inciso b) v
demas relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene |2 capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Cuarta
Sesidn Extracrdinaria de Ayuntamiento del dia «14 » de «ABRIL» del «ANO 2016» en la que se aprobaron
las obras CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE
EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN » En el municipio de Zapotian del Rey,
Jalisco, debido a no existir un Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo gue para efectos de este
Contrato de Obra Piblica se toma supletoriamente |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco, bajo los
Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FOMNDOS DE INFRAESTRUCTURA Y FOMDEREG 2016= mediante el cual permite al
contratista llevar a cabo la celebracion de este contrato de obra, que se estipula en la clausula primera del
presente contrato, de conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones,
programas, calendario y demas anexos técnicos, asi como precios unitarios apraobados, gue firmados por las
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2016

partes se adjuntan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por
reproducido integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.); MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante <CONCURSO POR INVITACION= con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccion «FRACCION I de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA;

e

2.1.- Que la empresa gque representa esta legalmente constituida mediante instrumenta publico numero’-
22,975 de fecha 01 de abril de 2009, pasada ante la fe del Lic. Adalberto Ortiz Cervantes, notario publico
numero 02 de Purisima de Bustos, del estado de Guanajuato y de cuya escritura se anexa copia certificada de

la misma; la cual se encuentra debidamente incorporada ante el registro publico de comercio bajo folio -3
mercantil 8652*4. Asi mismo exhibe copia certificada del instrumento pablico namero 26,580 mediante |a cual
fue protocalizada asamblea general extraordinaria ante mismo fedatario pablico, donde se areptd como
nuevo sacio al sefor Juan Gabriel Quezada torres con el nombramiento de administrador dnico. Manifestando
bajo protesta de decir verdad que a la fecha no e ha sido revocada sus facultades en forma alguna.

Que tiene capacidad juridica para contratar v obligarse a la ejecucion de obra objeto de este contrato y gue
dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucidn de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientas m
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrada en el Padrdn Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Pablicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «04/2013/0P» y gue dicho registro esta vigente. o

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de precios

de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente. _%‘
)

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « KM. 3.5., » CARRETERA ‘3\
AYOTLAN-SANTA RITA, Colonia EL BAJIO de « AYOTLAN », del <ESTADO DE JALISCO» Codigo Postal &
47930, mismo que sefala para todos los efectos legales correspondientes. “%3\
3

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de |a
Federacidn, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres Gltimos ejercicios.
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2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal 4
de Contribuyentes nimero « REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UAY-030401-1GE8 = que cuenta \
con su Registro Patronal ante el Instituto Mexicanos del Seguro Social y que es el numero «

UAY020401/GE=.
2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Plblica del Estade de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismao, ﬁ\_ﬁ\{
Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato cle Obra Publica a Precios Unitarios que sehx
consigna en las siguientes. %
h"“‘-...,
CLAUSULAS 4
PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a gjecutar los
trabajos consistentes en:
|
1
- !
«Objeto de contrato»: ((««CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS 555

EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OTATLAN » En el municipio de
Zapotlan del Rey, Jalisca,)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

» PRELIMINARES S A
¢ TRAZO NIVELACION &
s EXCAVACIOM

= RED DRENAJE

+ RED DE AGUA

» FILTRO Y BASE

s CONCRETO
s  MACHUELO Y BANQUETAS
» LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas Y
calendario de obras, asi como pracios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por =] s
Articulo 67 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco. %

SEGUNDA.-Monto_del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $3,170,000.00 («TRES MILLONES CIENTO SETENTA

MIL PESOS 00/100 M.N.»}.
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TERCERA.- Plazo de Ejecucién. E|l Contratista se abliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «20
VEINTE de « JUNIO» del «ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS=, y a concluirla y entregarla precisamente el dia
«20 VEINTE » de «SEPTIEMBRE= del «ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS» considerando el dia para su
terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
ejecucién sera de «PERIODO_DE EJECUCION= 93 (NOVEINTA Y TRES) dias naturales para la ejecucicén de la
obra enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccion I de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a |z firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$951,000.00 « NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.») de anticipo del monto
enunciada en |a clausula sequnda del presente contrato, equivalente a «30»% TREINTA POR CIENTQ, para
el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con !
cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 y 191 de la ‘%
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo sera pagado contra la entrega de la documentacion
necesaria para recibirlo. i
~3
/
(
H

Dicha cantidad sera ercgada de los fondes provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS=>, de la cuenta nimero 65-50347164-8 y de la cuenta 65-50556309-
7 de FONDEREG 2016 de la Institucion Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue aperturada
para la administracion de éste recursa.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prorroga, en un plazo,
méximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a | \1
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la \
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccidn carrespondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista deberd solicitar la modificaciop al :
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias;

A) Fianza de Anticipo. E| contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que |la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas yfo Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal., por el total del monto
recibide como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de gue no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucidn de la obra, la institucion afianzedora serd
quien reintagre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgade a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccién I 1T y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demés relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cum i 1 trabajos contratados: r. ntizar dainos

responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de |as obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sga

CElss [70kes Y4
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2016

requerida por ta Autoridad Municipal (Obras Pablicas y/o Hacienda Municipal), fianza @ favor y a satisfaccion | \
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los \
trabajos contratados incluyenda el LV.A, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado 9,
de Jalisco, la fianza se tramitard a través de una institucién afianzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimienta del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erngaciones gue el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccion de los mismos, por
defectos detectados y su correccion hasta la fecha de recepcidn de la obra; asi como por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcidn de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la
afianzadora expresamente a Io establecido por los Articulos 1°, 5° Fraccion I inciso A), 95 Fracciones L MMy IV, )
95 bis, 118, 120 y 121 primer pérrafo, y demés relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de—2t
Fianzas, as/ como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisc
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtiré
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comuan acuerdo (’

que a partir de la suscripcién del presente contrato, el contratista sera el Gnico responsable de los dafios y |
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de

una mala calidad en |a obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la ,
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere. I|I

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10% \J
diez por ciento del monto total ejercido de la obra piblica, v por un término de 2 anos a partir de la fecha |
de recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma. \

SEPTIMA. - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista akH. 3
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designade por esta Gltima, dicha solicitud debera ser
presentada dentro del periodo de gjecucién autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacidn respectiva
segun lo dispuesto en |a clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y
el costa de las obligaciones estipuladas en este contralo a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos pracios.

Cefso fokes
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b} Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, v el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
proceders a determinar los nuevos con intervencién del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
confarme a dichos precios.

¢)  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracidn les nueves precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis a traves del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el misme
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) Laautorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion autamatica del techo finandero—
su autorizacidn procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros

autorizados. 3
DECIMA.-Presentacidn de Estimaciones. F| contratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutados al >
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas gue seran el resultado de aplicar los precios /
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de {I/

estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se |
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite. |

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar I\
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XIO y XX de la cldusula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podrén modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no ‘*\ﬂ\

rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto orig
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o wvarian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se debera someter a acuerdo la \%{\
propuesta de celebrar una novacion de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera '
el contratista solicitar la suspensitn inmediata de |a obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspensién, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesta
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la Q‘-\
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara Q
los motivos de su pretensidn. El H. Ayuntamiento determinara la procedencia o improcedencia de lo o
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan |a &‘:
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenia respectivo. La suspension a '
que se refiere esta cléusula no sera mayor a 15 dias. ﬁ

U

NS

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no pravistos en el misme, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, regligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento ¢ reduccin de los costos
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A
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados canforme a los indices nacianales de |,
precins productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decisién que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal [
en los Articulos 202 y 206 fraccidn Il de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco. ,Ji

i

Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de \
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

Fl contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso_
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista dnicamente como periodo de presentacion, de dicha solicitud ,___\ﬁ‘i
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en =
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra \%

derecho a pago alguno por este concepto. ?
La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatoria sera conforme a la autorizacion que sea J'
ernitida por el H. Ayuntamiento. \
DECIMA TERCERA -Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 2 afios \'

siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. 5i el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dfas hibiles el H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Mi las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y gque
provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto &
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal gjecutada, en cualgquier mamento.

g

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacién de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H, Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente |a retencion del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo sefiala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA - Reparaciones. Cuando las abras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacidn o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la
suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo seialado para la terminacion de las obras.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2016

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. E| contratista serd el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
eon motive de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro def término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
darios a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista sera el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos piblicos, asi comeo con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo gue el H. Ayuntamiento sera ajenc a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de gue surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé
solucién el contratista, el H, Ayuntamiento podrd hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad labaral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de

la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de Ia Obra. £l contratista se obliga a adoptar para Ia prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas

preventivas y de orentacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que.se
realizan, de causarse cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por el propio contratista. ;

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializadén de la Obra. Sera obligacion del contratista el suministro y colocacion de N,
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por el H. b\
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de |a Obra. El H Ayuntamiento podra suspender temporal o :
definitivamente la ejecucidn de |2 obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se \
encuentre por razones de interés general, dando aviso per escrito fundado y motivado al contratista con 10 Q
dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la
duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente. Q‘E
T
b~
%‘:

Cuando la suspensién sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird al contratista el importe de la obras ejecutadas.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. El H. Ayuntamiento a traves de los representantes que para el
efecto designe, tendrdn derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dars al

contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
gjecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y medificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en |a ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de

esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion. |

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los |
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera

previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. S
representante del contratista deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, ‘3
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a __ =

nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacién de Avance de |a Obra. El H Ayuntamiento verificard que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobara periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se

tendrd por no realizada. Y

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obra en la

fecha sefialada en el programa, cubriréd también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula: .005 ($15,850.00) (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) (Dias de retraso). |

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga a presentar la documentacion \
completa de finiquito de la obra al H, Ayuntamiento a més tardar el dia de la entrega recepcion de la ob %
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgard al dia siguiente a la
recepcidn, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de
informacién o forma los resultados de los mismos, sin |a autorizacion por escrito del H. Ayuntamiento mismos

que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a gjecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en gue el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacién contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan gue cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del

Estado y obtenga la declaracion correspondiente,

X
E%\
S
N
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescision. Las causas gue pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a

continuacion se sefialan asi come las dispuestas paor el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. hy

L- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica
cantratista;

I.- La declaracidn en concurso mercantil o de quiebra;

M- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo. en los casos previstos en la Ley de Obrg ™~ :
Publica del Estado de Jalisco; ~

IV.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiente para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo gue la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucidn fundada y motivada;

VI- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en |a ley;
VIL.- La suspensién de la iniciacién de |a obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VII- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente |
publico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborade por el H. Ayuntamiento,
que alecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuniamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracién
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en |a suspension de la
iniciacion de la obra por parte del ente piblico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerde sobre dicha situacidn y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescisidn del

contrato,;

X1.- i el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada;

XIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
gue hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito por el H, Ayuntamiento;
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XTIV - Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

XV .- §i se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrate o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indele;

XVIL- Si subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del misma, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL- 5i el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades v datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

¥X.- Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacion anticipada o Rescision. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la cldusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de |z Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento: !

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA: \

L- Se iniciarad a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiente en que haya incurrido, para que
en un términoc de 15 {quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su casg, las
pruebas gue estime pertinentes,

.- Transcurrido el término a gue se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

M- La determinacion de dar o no por terminado anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 {quince) dias habiles siguientes al termino
sefialado en la Fraccion I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamienta decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacidn
sefialada en el punto 1 de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacion, medicion y liguidacion de la obra realizada, misma que seré notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion v que se levantard con la presencia de fedatario publico.

C:.,__j
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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V.- El dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se gjecute la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacitn que guarda la obra.

VL.- La notificacidn del oficio sefialado en el punto | de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose convocar al organo de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de |a rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesidn legal y material
de la obra materia del contrato en rescision. |

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de \
cualquier obligacidén contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisién, a excepcio
de la obligacidn de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquite correspondiente qu
al efecto se realice.

VIL- A partir de |a fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de darios y |
perjuicios una pena equivalente al monto fijade para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco. . %é

\

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Cbra
Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas v demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos gjecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista lo
ejecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H, Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

(/50 P2 s S

¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir,
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d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estard a lo dispuesto por |a resolucion respectiva.

e) El contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacion gue la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligéndose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcién de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los;:

descuentos que deban hacerse par concepto de sanciones en los términos de este contrato. s,

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccién de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la i
liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H. H""‘«..
Ayuntamiento a carge del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacion del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacidn fiscal de la | I\,
empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato nbm;\\
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepte de supervision
adicional y servicios de apoye a la abra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA MNOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de gue cualquier modificacion de los \‘\».
conceptos y fechas de contrato que se asentarén en bitécora v de lo cual estuviera enterado el superviser,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direccion
correspandiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacién verbal o escrito en bitdcora no sera reconocida i

Fd

5 A

no cumple la forma oficial anterior. —;s
CUADRAGESIMA - Controversias v Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia :
sobre la aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun »,E*{
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal “‘l::

de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estard a lo dispuesto por la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrate y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en |a ciudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «17 K DE JUNIO del «2016 DOS MIL DIECISEIS».
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Secretario Gengﬁﬂi":;, TR,

«ARQ. LUIS ORLANDO FLORES SANCHEZ»
Director de Cbras Publicas

POR EL CONTRATISTA
wae URBANIZADORA AYEMNSE S.A. DE C.V..»

««REPRESENTS ITE'LEGAL»>»
« ING. JUAN GABRIEEQUEZADA TORRES»
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