H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
COMTRATO DE OBRA NO. ZIDR/DOPR/13-2016 [

Contrato de obra plblica por « CONCURSO POR INVITACION = por tiempo determinado gue celebran por
una parte el Municipio de Zapotldn del Rey, Jalisco, representade por los ciudadanos, C. CELSO FLORES
HERMANDEZ, Presidente Municipal; LIC. JOSE DE JESUS AGUILAR GARCIA, Sindico Municipal LIC
AMANDA MALDONADO FLORES Secretario General y LIC. SERGIO HUMBERTO ESTRADA REYNOSO,
Ercargade de la Hacienda Municipal; asi como el ARQ. LUIS ORLANDO FLORES SANCHEZ director de Obras
Publicas, y a guienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO., y por la otra parte sl«<ARQ. 5
MARCO ANTONIO SERVIN ZARAGOZA »en su caracter de Representante Legal de |a persoma juridica .
denominada «CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MASZ, S.A DE CV.» Representacion que bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este
instrumento se le denaminaré el CONTRATISTA, todas mexicanos, mayores de edad, con capacidad |egal
para contratarse y obligarse, mismas que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de &)
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES

1.- EL H. AYUNTAMIENTC, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Pdblica «PAVIMENTACION
DE CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ¥ DRENAJE, EN LA CALLE: JUAREZ,
EN LA COMUNIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO » En el municipio de
Zapotlan del Rey, Jalisco, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccion IL Inciso CJ, Fraccién 111
y Fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene |la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los Articulos
37 Fraccidn VIy X1, 38 Fraccidn I, 52 Fraccion I, 63 y 66 de la Ley de Gobierno v la Administracion Plblica
Municipal del Estado de Jaliseo.

1.3.- Que tizne la capacidad de gjecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
A3V, 9 Fraccidn XX 10. 11, 94, 95, 95, 97, 98, 99, 115 Fraccidn VI, 125, 168, 281, 349 Fraccidn O inciso b) v
demas relativas y aplicables del Cadigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi rismo se tiene la capacidad de reqular la obra por |o que conforme a lo dispuesto en la Sexta Sesidn
Extraordinaria de Ayuntamiento del dia «19 » de «<AGOSTO» del «ANOQ 2016» en la que se aprabaron las
obras  «PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE, EN LA CALLE: JUAREZ, EN LA COMUNIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL
REY, JALISCO = En el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, debido a no existir un Reglamento Muricipal
para la Obra Pablica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Piblica se toma supletoriamente la Ley
de Obra Publica del Fstado de Jalisca, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 3%, 41, 43,
44, 45 47, 48 49,62 al 272 ce la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

N
0

S

1.5.-Para recibir las ercgaciones de |a adjudicacian del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes

A
de «PROGRAMA: FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA ( FOCOCI) 2016 'E;:x‘
mediante el cual parmite al contratista |levar a cabo la celebracion de este contrato de obra, que se estipula )
en la clausula pnimera del presente contrato, de conformidad con el proyecto contenido en les, planos, QJ
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aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al presente contrato y cuyo contenido forma parte
integrante del mismo, quedando por reproducido integramente.

1.6.- Que su domidlio para los efectas del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (RF.C): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «CONCURSO POR INVITACION=: con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccién =FRACCION Il de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA: |||

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Publico ndmero 3.4
de fecha 24 de Febrero del 2003, pasada ante la Fe del Lic. Felipe Mufioz Gutiémrez, Notario Pdblico nimero 2
de 5an luan del Rio, del [stado de Querétaro, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma; que
obra debidamente Incorporada ante el Registro Pablico de la Propiedad y el Comercio bajo folio Mercantil
Flectronico 22; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura Publica nGmero
3434 de fecha 24 de Febrero del 2002 pasada ante |a Fe del Lic. Felipe Mufioz Gutiérrez Notario Publico
Mumero & de la ciudad de San Juan del Rio, del Estado de Querétaro, donde se acredita que se nombré como
REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridice *CONSTRUCTORA E INMOEILIARIA MASZ, 5.A DE CV." al ARQ.
MARCO ANTONIO SERVIN ZARAGOZA. Que tlene capacidad juridica para contratar v obligarse a la
gjecucion de la oora objeto de este contrato y que dispone de |a organizacon y elementos maternales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concemientes a la obra requerida comprometiéndose & |a ejecucion
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas %
gficientes para |a realizadian y cumplimiento de sus obligaciones. ;

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padran Municipal de Centratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan cel Rey, Jalisco con el numero de registro«01/2016/0P= v que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de precios
ce la obra, motivo del presente contrato, asi comao el calendario de abra correspondiente.

AN

2.6.- Que cuenta con el domidclio ubicado an la finca marcada con el nimero « 118 = de la Calle
«TARIACURI-, Colonia Felix [reta de « MORELIA », del <ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO- Cédigo
Postal 58070, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

o
o
Ty

Cef S AP

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cadigo Fis
Federacién, manifiesta que se encuentra al comiente en el cumplimianto de sus abligaciones fi
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres Ultimos gjercicios,
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2.8.- Que esla inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédita Piblico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero «RFC CIM030224BY2», que cuenta con su Registro Patronal ante el Institulo
Mexicanos del Seguro Social v que es el nimero «CB972946106:.

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Cbra Piblica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente €l H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Cantrato de Chra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismao.

Expussto lo anterior, las partes celebran el presente Conirato de Obra Pdblica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga 2 ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Dbjeto de contratos: ((«PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO E INSTALACIONES DE AGUA
POTABLE Y DREMAJE, EN LA CALLE: JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE AHUATLAN, MUNMICIPIO DE
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO = En el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco,)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

+ PRELIMINARES

» TRAZO NIVELACIGN
« EXCAVACION

+« RED DREMAJE

« RED DE AGUA

« FILTRO Y BASE

» CONCRETO
* MACHUELO Y BANQUETAS \.'
= LIMPIEZA \
b
5
De conformidad con el proyecto contenido en los plancs, presupuestos, especificadones, programas y = .0y
calendario de obras, asi como precios unitarics aprobados, que firmadaos por las partes se anexan al presente -
cantrato y cuye contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamente en lo dispuesto por ¢ N
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. S}\
*xl
SEGUNDA.-Monto del Contrato. E| monto establecido y autonzado por el H. Ayuntamiento pzra |a kY

suscripdon del presente contrato es por |a cantidad de: § 2,744,000.00 («DOS MILLONES SEJECLIENTOS ﬂ«.j,
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.»).
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TERCERA.- Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «18
DIECIOCHO de « OCTUBRE» del <ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS», v a conduirla y entregarla precisamente
el dia «31 TREINTA ¥ UNO » de «DICIEMBRE» del «ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS», considerando el dia
para su terminacion hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayer claridad, el plaze para la |
gjecucian serd de «PERIODO_DE EJECUCION= 75 ( SETENTA Y CINCO} dias naturales para la ejecucion de la '
obra enunciada. Lo anterior de confarmidad con lo que dispone el articulo 64 fraccicn III de la Ley de Obra (
Fublica del Estado de Jalisco. I’y

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad ce
$686,000.00 « SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.») de anticipo del monte enunciado |
en la clausula segunda del presente contrato, equivalente a «25»% VEINTICINCO POR CIENTO, para el i
inicio de |os trabajos y |3 adquisicion de materiales, mismo que se ird amortizando proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 y 191 de |z
Ley de Obra Piiblica del Estado de Jalisco. E| anticipo sera pagado contra la entrega de la documentacion
necesaria para recibirio. |

Dicha cantidad serd erogaca de lot fondos provenientes del «PROGRAMA: FOCOCI 2016 MEDIANTE
CUAL SE TOMAN LOS RECURS0S», de la cuenta numero 6550576704-5 de la Institucién Bancaria“
denominada SANTANDER, misma gue fue aperturada para la administracidn de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar per eserito el convenio de prorroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurride el evento que la motiva y dentro del pericdo de ejecucion de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formatao libre, por su parte el H. Ayuntamiento podrd aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion correspondiente del H,
Ayuntamierto, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias: -
S \x\
A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea \%
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Piblicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H. :
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido coma concepto de anticipo, dicha fianza garantizara |a correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del reterido monto del anticipo, en los
terminos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. En case de que no demuestre 2|
contratista haber invertido e! anticipo en materiales o ejecucién de la cbra, la institucion afianzadora sera
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiendose |a \*Q\
afianzadora expresamente & |o establecido por los articulos 17 5% Fracaion 1, Ll y IV, 95 bis, 118, 120, 171 ¥
primer pérrafc, y deméas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la

competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

i

5

FIa M

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados: para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las abligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Cbras Piblicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfageion
del Munidipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del impo

o _f—"'ﬁ__ﬁ )
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trabajos contratados incluyendo el LV.A., en los términos del Articulo 52 de |a Ley de Obra Publica del Estado '
de lalisco, la fianza se tramitard a traves de una institucidn afianzadora autorizada y debera conlener
textualmente cuando menos |as siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del |
contralo de obra contratada vy tiempo determinado para su gjecucidn, asi como las erogaciones gque el H. |
Ayuntamiento tuviera gue efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccion de los mismas, por
defectos detectados y su correccion hasta la facha de receprion de |a obra; asi como por dafios a terceros gue
resulten afectados per la gjequcidén de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse per el H. Ayuntamiento, sometiéndose la |
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 17, 5° Fracadn IT inciso A}, 95 Fracdones IL T y IV,
95 his, 118, 120 v 121 primer parrafo, y demas relativas y aplicables de la  Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a |la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalgjara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtirds;
efecio legal alguno. —

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes ectaniecen de comin acuerdo
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista serd el dnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocuitos derivados de
una mala calidad en |a obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacién de la obra con independencia de la causa especifica gue las genere.

La garantia por defectos, vicics ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10% \
diez por ciento del monto total ejercido de la obra pidblica, y por un término de 2 afios a partir de la fecha |\ '
de recepcicn de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de |la misma.

2
SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catdlogo solicitados por el contratista al H: :“»
Ayuntamiento previo visto bueno del superviscr designado por esta ﬂttu'na dicha solicitud deberd ser *l:\';l
presentada dentro del perindo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE. %'n
El presente tramite no modificara el calendana de obra, salvo que ewista la soliatud y autorizacion respectiva \'-‘.j“-.l
segun lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumento.

OCTAVA - Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en &
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total gue debe cubrirse a
gl contratista por todos los gastes directos € indirectos que eriginen las obras, el financiamients, la utilidad v
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamienta sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendides en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

o

Z

5

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gue sean aplicables a los trabajos de
gue se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucidn y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

e

b) Si para estos trabajos no existiersn conceptos a precios unitarios en el presupuesto que formg partg del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos cepirato,
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procederd a determinar los nuevos con intervencion del contratista y este se obligard a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

¢) Sinofuera posible determinar los nueves precios unitarios en la forma establecida en &l parrafa anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo gue esta sefale, sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para |a determinacian de |os precios
unitarios establecidos en este contrato onginalmente.

d] Lla autorizacian de los precios extraordinarios no implicaré la ampliacidn automatica del techo financiero,
su autorizacién procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros

autcrizados.

DECIMA._-Presentacién de Estimaciones. | contratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutacos al
H. Ayuntamisnto para |a auterizacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de |a obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podrén ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez salisfechos los requisitos establecidos para su tramite,

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tarcar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XII y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando exstan modificaciones al &

AN

presente contrato, podran madificarlo mediante convenios adicionale: que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original, :
ni celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la ley.

O

zﬁﬁg

i

P

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificadones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacion de contrate o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, deberd
el contratista solicitar la suspensién inmediata de la cbra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con furdamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de |a Ley de Cbra Publica del Estade de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de |a

y

A

vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentande de forma clara Y,
los motivos de su pretensidn, El H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedencia de lo ¢y
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que mativan la ﬁ'ﬁ
suscripcitn del convenio, drcunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension 8 ~
gue se refiere esta clausula no sera mayar a 15 dias. ™
oo
DECIMA SEGUNDA. - Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren drcunstancas J_'
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin gue exista dolo, \J

culpa, negligenda o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
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notificara |a decisién que acuerde, el aumento o reduccién comespondiente, lo anterior con fundamenteo legal
en los Artieulos 202 y 206 fraccién |l de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisidn de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obre Publica del Estado de Jalisco.

En log casos de insumos gue tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser ravisados en su ajuste de forma individual,

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como periodo de presentacian, de dicha solici

durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en™=
caso de fenecer |a vigendia del contrato sin que &l contratista haya presentado la solidtud sefalada no tendré\i
derecho a pago alguno por este concepto. 3

La fecha limite para presentar la estimadion de pago de escalatoria sera conforme a la autarizacion gue sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos a vidos de la obra dentro de 2 afios
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si el contratista no atendiere |os
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podré con cargo al contratista encomendar
lus trabajos a un tercero o efectuarios directamente y hard efectiva la fianza otorgada para 12l efecto.

Ni lz5 liguidaciones parciales ni el pago total de fa obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurmr per vicos ocultns que después resulten y gue
provengan por defectos de la construccidn, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto al ',
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi como para |a obra WM
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. '

DECIMA CUARTA.- Retenciones. £l contratista manifiestz que es su voluntad, que al efectuarse la |
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicaré invariablemente la retencién del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se
debers hacer sabre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A., como lo sefiala el
articulo 16 del Reglamento de |a Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la :k
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras piblicas y los servicios. '

DECIMA QUINTA - Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estpulado en By
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenard su reparacién o repasicion \
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin gue \l\.
tengz derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la &)
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sinque esta .

W o I 1
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las abras. 1_:3
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contrato, por incbservancia de las disposidones dadas por esta o par las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberdn ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntarniento, o bien éste podré hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
dafios a terceroes, :

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. E| contratista no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral |a ejecucion total o parcial de |a obra, salve autorizacion expresa previa y por esaito por parte
del H. Ayuntamiento, o hien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Cbra
Plblica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista sera el responsable de |as obligacicnes

obrero patronales ante |as diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suminislren |
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacian proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé ||
solucion el contratista, el H, Ayuntamiento podrd hacer efectiva la fianza por cumnplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laberal prevista en |a cliusula sexta incisc B) de este contrato.

==

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamienta, en larto no sean adaradas por este sera causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. E| contratista se obliga a adoptar para |a prevision de riesgas presentes o |

futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas \
preventivas y de orientacidn gue se regquieran para evitar |os riesgos que se cafran por los trabajos que s2 \
realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista. r& '\h

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacién de la Obra. Sera abligacién del contratista &l suministro y colocadion de ™y
rotulos de obra con cargo a sus gastos indiractos y conforme a los lineamientos sefalados por e H. [
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proparcionard y su costo sera descontado Wy
del pago de sus estimaciones, L“'\%
VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. El H. Ayuntamiento podra suspender temporal o QQ
definitvamente la gjecucién de la obra objeto de este contrato, en cualguier tiempo y estado en que se
: . = . L
encuentre por razones de interés general, dande aviso por escrito fundado y motivade al contratista con 10 N
dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratistala  *
duracion apruximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo correspondiente. ‘S}\
o,
3
Ny
i

Cuandao |a suspension sea definitiva serd resdndido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra gue haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de |a
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temparal las obras y lo ejecutado se ajuste a |o pactada, en
este caso se cubrira al contratista el importe de 1a cbras ejecutadas.
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VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representanies que para el
efecto desigre, tendrén derecho a supervisar en todo tiempo las obras opjeto de este contrato y dara al
contratista por escrito las instrucdones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinantes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Fs facultad del 1. Ayuntamiento llevar a cabo Iz inspeccion ||
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en |a gjecucion de la obra, ya sea en el |ugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional gue |o represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptada por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. El
representante del contratista deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y ohjetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre v por cuenla del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacién de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificara que las cbras objeto |
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobard periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la dbra mal ejecutada se

tendra por no realizada. K

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. E| confratista que no concluya la obra en la %
fecha sefialacla en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente —
formula: .005 ($13,720.00) (TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) (Dias de retrase).

\

e
L} 1

completa de finiguito de |a obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de |a entrega recepcion de la obra, a
excepcion de |a fianza para garantizar el pago de vicios ocultes, la gue se otorgara al dia siguiente a la% |
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion prevista en la cléussﬁi\q\ \
trigésima. :

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. £l contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratade, ni divulgar por cualquier medio de
informacion o forma |os resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que €l inmueble donde se realizaran los trabajos 2 ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismas.

Oy

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacién contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del misma. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayurtamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracion comrespondiente.

CEA
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TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamienta y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracién judicial, sun las gque a
continuacién se sefalan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de i
Jalisco, IJr'

I- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la persona juridica
cantratista;

II.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

M- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco;

.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos:

V.- £l incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefalado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivaca;

VI- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL- La suspension de la iniciacion de |a obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente piblice;

VI El desistimiento o |a suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
punhico;

I¥- Los errares materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
gue afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

¥- Las modificaciones eh el contrato, aungue fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por dento del precio
origiral del contrato, o represente una alteracdn substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la suslitucion de k
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspension de la
iniciacian de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma :f:
sin dictar acuerdo sobre dicha situacidn v notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del %
contrato. ﬁ\k
XL Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada; E}\
-
N

XII.- Suspender injustificadamente |as obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
gue hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiente;

XIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con le estipulado o sin motivo justificads, no acata las orde
dadas por escrito por el H. Ayuntarniento; L
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¥IV.- §i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

¥V.- Si se declara en guiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

XV1- §i subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento; =

WVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento v a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

WVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las chligaciones de este contrato;

X1X.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y,

XX Las demds causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al cortratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescision. Si el H. Ayuntamiento opta
par |a rescisién en los términos de |a clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayurtamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Cbra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA, LA TERMINACION ANTICIPADA:

L.- Se iniciar a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo gue a su derecho convenga y aporte, en su caso, 'as
pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los "-q
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

[I.- La determinacién de dar © ho por terminado anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince} dias habiles siquientes &l termino
safialado en la Fraccidn 1 de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, deberé dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacén, medicion y liquidadidn de la pora realizada, misma que serg notificada al
contratista can 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantard con la presendia de fedatario publico.

(s fPoles £
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V.- El dia sefialade e levantar el acta mencionada en el punio que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutadns por el contratista, en el estado en que | |
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta las pormenores de la situacion que guarda la obra.

)

VL- La notificacidn del oficio sefialada en el purto [ de la presente clausula, surtird efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose convocar al organo de contral de fa
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta drcunstanciada sefizlada en
el punto IV, de la presente dausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y matenial
de la obra materia del contrato en rescision.

Desde Iz fecha en que se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada
cualguier obligacién contractual que o una con el contratista, mediante el cortrato de rescision, a excepcién
de la obligacién de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiguito comresgondiente gue
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que |a dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, fa
dependencia o entidad tendra las mas amnplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya side
sjecutada a través de otro contratista o gjecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta per la rescision, el contratista estars obligado a pagar por concepto de dafias y |
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimienta de la obra, lo EﬁTEﬁQ\
confarme al artfeulo 102 de la ey de Obra Publica del Estado de Jalisco.

par terminado BﬂthIpaddEHEﬂte el presente contrato cuandD por caso fortuito o fuerza mayor se |mpc=5|b|hte
la continuacidn de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco.
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TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demés estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

-

ZP 3N 4

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utilizada & juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista lo
elecutado.

b) Cuando de comin acuerde el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se redban se liguidaran en la forma que las partes
convengan confarme a lo establecido en este contrato.

ST f

¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las dausulas trigesima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso |a recepcion parcial quedara a juicio de este y fiquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.
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d} Cuando el Tribunal de lo Administrative en el Estado declare rescindido el coniralo, en este casc se
estard a lo dispuesto por |a resolucién respectiva.

terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar |a recepcitn de la misma, Si el contratista no cumple por causas imputables a g, H. Ayuntamiento
levantard acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que debera comprabar fehacientemente el eumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

g} B contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacion que la obra serd \" >

Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se daré por terminada y entregada la obrag-
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de |os < N
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. ﬁﬁ)

E

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccién de Adeudos y Reintegros. 5i al recibirse las obras y efectuarse la
liguidacién correspandiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajos jecutados v, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos par el
contratista,

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacién de! contratista, registrar la obra ante |as
autoridades respectivas, entregéndole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la
ampresa y todos aquellos que le solicite |a autoridad competente para el casc.

TRIGESIMA OCTAVA. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecide en el programa autorizado, tedo gasto por concepto de supervision
adicional y serviclos de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamianto deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enteredc €l supervisor, EF\
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinanios, modificaciones al N
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez & no cuentan con solicitud formal al H. E’
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién por escrito fimada por el titular de la direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitécora no sera reconocida si &
no cumple ia forma ofidal anterior.

CUADRAGESIMA - Contraversias y Jurisdiceién. Las partes acuerdan que en casa de duda o contraversia Ay
sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun \“\u“
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal 0
de lo Administrativo en el Fstade, con residencia en lz ciudad de Guadalajara, Jalisco,
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderias.

_.;
e,
o
o
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Las partes convienaen que para toda lo no previsto en el presente contrato, estaré a lo dispuesio por la Ley de
Obra Pablica del Estado de lalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido gue fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman vy ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «17 DIECISIETE» DE OCTUBRE del «2016 DOS MIL DIECISEIS».

POR EL H. AYUNTAMIENTO

(T Arokes
o I.SD LORES H f

REYNOSO »
Cncargado de unicipal
—_—

«ARQ. LUIS ORLANDO FLORES SAN
Director de Obras Pldblicas

POR EL CONTRATISTA
«a CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MASZ, 5.A DE C.V.»»
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