H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. ‘
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2017 \:}‘:..,

Contrato de obra publica por <ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, €. CELSO FLORES
HERNANDEZ, Presidente Municipal; LIC. JOSE DE JESUS AGUILAR GARCIA, Sindico Municipal; LIC.
AMANDA MALDONADO FLORES Secretario General y LIC. SERGIO HUMBERTO ESTRADA REYNOSO,
Encargado de la Hacienda Municipal; asi como el ARQ. LUIS ORLANDO FLORES SANCHEZ director de Obras
Publicas, y a quienes en lo sucesivo se les denominaré el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el «ING.
JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES » en su caracter de Representante Legal de la persona juridica
denominada « URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V.», representacion que bajo formal protesta de
conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le
denominard el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratarse y
obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las
siguientes Declaraciones y Clausulas:

\
DECLARACIONES \S
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA: R

L1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Plblica «
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE
TECUALTITAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO» EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY,
JALISCO, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccién IL, Inciso C), Fraccion I y Fraccién IV de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacién de servicios de conformidad con lo previsto en los Articulos
37 Fraccion VI'y XIII, 38 Fraccion I, 52 Fraccién I 63 y 66 de la Ley de Gobiemo y la Administracién Plblica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
XXV, 9 Fraccién XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccién VIIL 125, 168, 281, 349 Fraccién 11 inciso b) y
demdés relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Cuarta
Sesion Extraordinaria de Ayuntamiento del dia «7» de «ABRIL» del «ANO 2017» en la que se aprobd la obra
« PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE
TECUALTITAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO » debido a no existir un Reglamento Municipal
para la Obra Plblica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma supletoriamente la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43,
44,45,47,48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacién del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRASTRUCTURA (FOCOCI) 2017 »
mediante el cual permite al contratista llevar a cabo la celebracion de este contrato de obra, que se estipula
en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, programas, calendario y demés anexos técnicos, asi como precios unitarios
aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al presente contrato y cuyo contenido forma parte
integrante del mismo, quedando por reproducido integramente. é‘
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2017

ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal
en los Articulos 104 Fraccién «FRACCION I de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa estd legalmente constituida mediante instrumento publico nﬂmet’s\r\l}
22,975 de fecha 01 de abril de 2009, pasada ante la fe del Lic. Adalberto Ortiz Cervantes, notario publico \< e
ndmero 02 de Purisima de Bustos, del estado de Guanajuato y de cuya escritura se anexa copia certificada de

la misma; la cual se encuentra debidamente incorporada ante el registro publico de comercio bajo folio i
mercantil 8652*4. Asi mismo exhibe copia certificada del instrumento publico niimero 26,580 mediante la cual ~J]
fue protocolizada asamblea general extraordinaria ante mismo fedatario publico, donde se acepté como e
nuevo socio al sefior Juan Gabriel Quezada torres con el nombramiento de administrador Gnico. Manifestando
bajo protesta de decir verdad que a la fecha no le ha sido revocada sus facultades en forma alguna.

Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de obra objeto de este contrato y que
dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concemientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padrén Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el niimero de registro «04/2013/0P » y que dicho registro est4 vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « KM. 3.5., » CARRETERA
AYOTLAN-SANTA RITA, Colonia EL BAJIO de « AYOTLAN », del «<ESTADO DE JALISCO» Cddigo Postal
47930, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

ilso flres 1

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacién, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, Y que no
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres ultimos ejercicios.

2.8.- Que estd inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero « REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UAY-090401-I1G8 »: que cuenta

con su Registro Patronal ante el Instituto Mexicanos del Seguro Social y que es el nimero «

UAY090401/G8>». ﬁ
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2017

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«QObjeto de contrato»: « PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE HIDALGO EN LA
LOCALIDAD DE TECUALTITAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO» EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, REQUERIMIENTOS TECNICOS:

¢ PRELIMINARES
¢ EXCAVACIONES
¢ TRAZOY NIVELACION

e ACARREOS
e ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO
e LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $1,470,000.00 ( UN MILLON CUATROCIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 MN).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «21
VEINTIUNO » de «JUNIO» del «<ANO 2017 DOS MIL DIECISIETE», y a concluirla y entregarla precisamente
el dia «14 CATORCE » de «<AGOSTO» del «<ANO 2017 DOS MIL DIECISIETE », considerando el dia para su
terminacién hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
ejecucion serd de «PERIODO_DE_EJECUCION» 55 (CINCUENTA Y CINCO) dias naturales para la ejecucion
de la obra enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccion IIl de la Ley de
Qbra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2017

CUARTA.-Anticipos. E| Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$441,000.00 « CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.») de anticipo del monto
enunciado en la clausula sequnda del presente contrato, equivalente a «30»% TREINTA POR CIENTO, para
el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira amortizando proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior conforme al articulo 190 y 191 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo serd pagado contra la entrega de la documentacion
necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad serd erogada de los fondos provenientes del ~«PROGRAMA: FONDO COMUN
CONCURSABLE PARA LA INFRASTRUCTURA (FOCOCI) 2017 MEDIANTE EL CUAL SE TOMAN LOS ~
RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50610253-3 de la Institucién Bancaria denominada SANTANDER,
misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
méaximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podréa aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccién correspondiente del H. \
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacion al

calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en materiales o ejecucién de la obra, la institucion afianzadora sera
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la ¢
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion I, T y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer pérrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Pdblicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitara a través de una institucion afianzadora autorizada y debera contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

G50 fples #

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucién de la obra, correccion de los mismos, por
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. \
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2017 N

defectos detectados y su correccion hasta la fecha de recepcién de la obra; asi como por dafos a terceros que =
resulten afectados por la ejecucién de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten

durante la recepcién de la obra, fianza que solo podré cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la

afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 1°, 5° Fraccién III inciso A), 95 Fracciones I, Il y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer pérrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira

efecto legal alguno.

Sl

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comin acuerdo .
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista sera el Gnico responsable de los dafios y 3
\

N\

perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere. %

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 2 afios a partir de la fecha
de recepcién de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catélogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta Ultima, dicha solicitud debers ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA .- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a Juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyectoy programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucién y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

25D fores //

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencidn del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

¢} Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, someters a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos anélisis a través del formato libre
para dicho trdmite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debers de aplicar el mismo
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. Y
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2017

criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la determinacién de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacién de Estimaciones. El contratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutados a
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra gjecutada, dicha presentaciéon de
estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes: las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XIll y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Silas modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacién de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspensién inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara

U

los motivos de su pretension. El H. Ayuntamiento determinaré la procedencia o improcedencia de lo \\

solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspensién a
que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
0 acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decisién que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestos del pérrafo anterior la revisién de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. =
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/11-2017

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista tinicamente como periodo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en

caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra "
derecho a pago alguno por este concepto. \

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA -Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 2 afios
siguiente a la fecha de su recepcién el H. Ayuntamiento ordenaré su reparacion o reposicidn inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias hébiles el H. Ayuntamiento, podré con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencién del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo sefala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenaré su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucién alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA SEXTA.- Darfios a Terceros. El contratista sera el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberén ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podré hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar

dafios a terceros. :’&"—-,
. ____.'_.f'.‘ g
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DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista serd el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren._ |
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento seré ajeno a cualquier reclamacion proveniente de(\l
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucién de la obra y no les dé N\
solucion el contratista, el H, Ayuntamiento podré hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. E| contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacién de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. E| contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a gjecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas
preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacion de la Obra. Ser obligacién del contratista el suministro y colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara Y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. El H. Ayuntamiento podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informar4 al contratista la
duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,

el importe de la obra que haya realizado; y ser4 responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

/o fres P

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras ejecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervisién de la Obra. E| H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard al
contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. f
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VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion
y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los

trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debeﬁ\l
I

previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. E
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a

nombre y por cuenta del contratista. N

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificara que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobara periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obra en la
fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula: .005 ($7,350.00) (SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. £l contratista se obliga a presentar la documentacién
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a maés tardar el dia de la entrega recepcion de la obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, |a que se otorgara al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhébil, de no cumplir se aplicara la sancién prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de
informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. | as partes convienen en que el presente contrato podré ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demés
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, seré4 necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte del H.
Ayur?tam:ento Y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
continuacion se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco. ;{‘ -
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L- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la persona juridica
contratista;

IL- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

IIL.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos™\_ 4

establecidos; '§§
e 3

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma no s
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién fundada y motivada;

VI- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL- La suspensién de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VIII- El desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente \
publico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%:

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion .
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucién de  \
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspensién de la
Iniciacion de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacién y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del
contrato.;

XL- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada:

XIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

Colsw fTAleS

XIIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

) ==
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XVL- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice ei\;

cumplimiento de las obligaciones de este contrato;
XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la déusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comdn
acuerdo llevar a cabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

L- Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

IL- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

II.- La determinacién de dar o no por terminado anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino
sefialado en la Fraccion I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacion, medicion y liquidacién de la obra realizada, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacién y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantar el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la obra.

VI- La notificacién del oficio sefialado en el punto I de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al érgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida. ; :
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En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de la obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedaré liberada de
cualquier obligacién contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisién, a excepcion
de la obligacion de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sid
ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescisidn

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de darios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podrén dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. | H. Ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista lo
ejecutado.

b) Cuando de comin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las cldusulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedar a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) El contratista avisaré por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacién que la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligé a hacerlo en este contrato, obligéandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcién de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
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levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligacién de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantaré acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con el H.

Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por N3

trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Seré obligacién del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de la
empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos seréd
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacion de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién por escrito firmada por el titular de la direccién
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitécora no seré reconocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre la aplicacion, interpretacién y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal
de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demés disposiciones relativas aplicables.

ok
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «19 DIEZ Y NUEVE » DE JUNIO del «2017 DOS MIL DIECISIETE>.

Wy Amasica .

Encargado de la Hacienda Municipal

VR
A’/{/Jf— J{\;_."ﬂ. et %
«ARQ. LUIS ORLANDO FLORES SANCHEZ»I;;* 20 ; !

15 4
Director de Obras Publicas Y 4
\ €

POR EL CONTRATISTA %\ -

Sy, Mintcr
ccc«e URBANIZADORA AYENSE S.A. DE C.V..» . 7,

<« ING. JUAN'GABRIEL QUEZADA TORRES»»
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