H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2014

Contrato de obra publica por «CONCURSO POR INVITACION» por tiempo determinade que celebran por
una parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representadco por los cudadanes, €. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidents Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de ia
Hacienda Municipal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Sub-Director de Obras Pubiicas
autorizado por el H. Ayuntamiento de Zapotian del Rey en la Octava Sesidn QOrdinarna de facha 2 de Mayo del
presente, y a gulenes en |o sucesivo se les denominara el H, AYUNTAMIENTO, y por |2 otra parte el C. «ING.
JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su caracter de Representante lLegal de la persona juridica
denominada «INFRAESTRUCTURA URBAMA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, 5.A DE C.V.», representacion
que bajo formal protesta de canducrse con verdad manifiesta gue no ha sido revocada y a quien en &l curso
de este Instrumento se le dencminara el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacdad
legal para contratarse y obligarse, mismos que marufestarcn fjue es su voluntad celebrar el presents contrato
de conformidad a las sigutentes Declaraciones y Clausulas:

y DECLARACIONES
LY
~L i
3 1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:
W)
1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica « REHABILITACION
i DE LA PLAZA DE CHILA» En el municipio de Zapotlan Jalisco, ae conformidad con lo pravisto en el
= Articulo 115 Fracaidn I, Inciso C), Fraccion Il y Fraccion IV de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
\ﬁ Mexicanos.
e
~ 1.2.- Que tiene le capacidad sobre la contratacion  de servicios de conformidad con lo previsto en los
J Articulos 37 Fraccidn W1y XL 38 Fraccidn I, 52 Fracoon I, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion
\P,,'.ETI Plabiica Municipal del Estado de Jalisce.
1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccidn
XXVI, 9 Fraccion XXI, 10, 11, 94, 5, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccidn VIII, 125, 168, 281, 349 Fraccion Dinciso b) y
demas relativos y aplicables de| Cedigo Urbano del Estado de Jalisco. fb
==
' 1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular ia cbra por lo gue confaorme a lo dispuesto en la Qctava
= Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «2 » de «MAYO» del «<ANO 2014, en la que se aprobd la abra «
= REHABILITACION DE LA PLAZA DE CHILA» En el municipio de Zapotlan Jalisco, debido a no existir un
= Reglamento Municipal para la Obra Plblica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma
supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29,
30, 32, 37, 38, 39,41, 43, 44, 45 47, 48, 4%, 62 al 272 de ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
& 1.5.-Para recibir las erogacianes de |a adjudicacion del presente contrato, se clUenta con recursos provenientes
' de «PROGRAMA: FONDO DE CULTURA 2014 » mediante el cual permite al contratista !levar a cabo la
~Z celebracion de este contrato de obra, que se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
B canformidad con el prevacto contenido en los planos, presupuestes, especificaciones, programas, calendario y
demas anexos tecnicd QMO @recios unitarios aprobadgd gue firmados por las partes se adjuntan al
o presente contrato y & rante del mismo, quedando por reproducico
;i integramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2014

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (RF.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adiudicado mediante «CONCURSO POR INVITACION: con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccion «FRACCION II de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Plblico nimero 3,306
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. ). JesUs Magafia Torre, Notario Publico numero 16 de
La Pledad, del Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copla certificada de la misma;
que obra debidamente Incorporada ante el Registro Publico de la Propiedad y el Comercic bajo folio
Mercantil Electronico 15792412, de igual manera exhibe Acta de Asamblea protacolizada mediante Escritura
Publica nimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez
Hemera Notario Publico Numero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacan, cavadas, de esa misma entidad
federative, donde se acredita gue se nombrd como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica
"INFRAESTRUCTURA LURBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A de CV." al C. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tene capacidad juridica para contratar y abligarse a la gjecucidn de la cbra objeto de este
contrato y gue dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para
elln.

2.2.- Que conoce todos los detalles concernientes a la cbra requerida comprometiéndose a la 2jecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conodimiento, aplicando los procedimientos mas

eficientes para la realizaciony cumplimiento de sus obligaciones,

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Qbras Publicas de

Zapotlan del Rey, Jalisco con 2l numero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro esté vigente. d'b

2.4.- Que ha inspeccionado debidaments g! sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecucion.

2.5.- Que ha presentade el programa de obra por partidas, asi como tambien el 100% de analisis de precios
ae la obra, motivo del presente contrato, asi como el caiendano de obra correspondienie.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el numero « 2089 » de |a Calle
«FRANCISCO VILLA=, Colonia Tangue de Pena de « LA PIEDAD», de| «ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO» Codigo Postal 59400, mismo que senala para todos los efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Codige Fiscal de |a
Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes carrespondienteas a sus tres Ultimos ejercicios,

2.8.- Que estd inscrito ante ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes numero «RFC IUEQO90108CZ1»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto

Mexicanos del Seguro Social y que es el ndmero «C86-17360-10».
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
COMTRATOQ DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2014

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su intaras celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismao.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS \J

PRIMERA.-Objeto del Contrato. £l H. Ayunitamiento encormienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

««Objeto de contrato»: ((« REHABILITACION DE LA PLAZA DE CHILA» En el municipio de Zapotlan
Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e PRELIMINARES

« DEMOLICIONES

+ ACARREOS

» ELABORACION DE PLATAFORMA
« TRABAJOS ALBANILERIA

« ACABADOS
« JLUMINACION
o LIMPIEZA

De confermidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendaric de obras, asi como precios unitancs aprobadoes, gue firmades por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, [o anterior con fundamento en lo dispuesto por el

Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. F! monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la

suscnipcion del presente contrato es por la cantidad de: $17493,000.01 («UN MILLON CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL PESOS 01/100 M.NM.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. £E| Contratista se cbliga a iniciar la obra objeto de este contrate el dia, «12
DOCE» de «MAYO» el «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluirla y entregarla precisamente el dia
«31 TREINTA ¥ UNO» de «DICIEMBRE» de| «ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para su
terminacion hasta las cerc horas de la fecha indicada, por lo gue para mayor claridad, el plazo para ia
gjecucion.sera de «PERIODO DE_EJECUCION» (232 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ) dias naturales para la
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2014

ejecucidon de la abra enunciada. Lo anterior de conformidad cen lo que dispone el articulo 64 fraceion 1l de |a
Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco.

CUARTA.-Anticipos. E| Contratista recibe a la firma de este contrata del H. Ayuntamiento la cantidad de
$373,250.00 «TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.») ce
anticipe del monto enunciado en la clausula segunda del presente conirato, eguivalente a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira
amaortizando proporaonalmente con cargo a cada una de |as estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco. El anticipo seréd pagado contra
la entrega de |a documentacion necesaria para recibirlo

Dicha cantidad sera ercgada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: FONDO DE CULTURA 2014

.\: MEDIANTE EL CUAL SE TOMANM LOS RECURSOS», de la cuenta numero 65-50427452-6 de la Institucion
b Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.
<
% QUINTA.- Prorroga. El contratista se abliga a solicitar por escrito el convenio de prérrogs, en un plazo
i maximo de 05 dias hahiles de ocurride el eventa que la motiva y dentro del pericdo de gfecucion de la obra a
?S“u_ gl H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podré aprobar o rechazar la
% salicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de |a direccion correspondiente del H.
i Ayuntamiento, en caso de ser autorizada fa prarmmoga ei contratista debera solicitar |a modificacion al
e calendano de obra a través de formatc libre.
.
r_,:x}' SEXTA.-Garantias:
A) Fianza de Anticipo. El contratista dentrc de lo: 20 dias naturales siguientes a partir de gue la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Haclenda Municipal), donde presentara al H.
. Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
o recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizard la correcta inversion del anticipo, cancetandase
™ la misma cuando el contratista haya amaertizado el imporie total del refenido monto del anticipo, en o3
terminos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre &
contratista haber invertido el anticipc en materiales o ejecucidn de la obra, la mstitucidn afianzadora sera

quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, scmetigndose la

afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 17 5° Fraccien I Ty IV, 85 bis, 118, 120, 1.1

primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como 2:5*:5 .
competencia de los tribunales con residencia en esta audad de Guadalajara, Jalisco. d:f‘b
B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las cbligaciones y responsabilidades derivadas

de este contrato el cantratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que |a misma sea

=, _ requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion

del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Piblica del Estado

_ de Jalisco, la fianza se tramitara a traves de una institucion afianzadora autorizada y debera contener

‘E&r textualmente cuando menas las siguientes declaraciones:

.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2014

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiente del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccion de los mismos, por
defectos detectados y su comreccion hasta la fecha de recepcion de la obra; asi como por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocuitos que resulten
durante la recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose |a
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 17, 57 Fraccion Il inciso A), 95 Fracciones [1, I y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de [os tnbunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el cantratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal algune.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo
que a partir de la suscnpcien del presente contrato, el contratista sera €| unica respansable de ios dafios y
perjuictos gue con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos dervados de
una mala calidad en a2 obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de |a obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultas u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente ai 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 ano a partir de la fecha
de recepcidn de |a ebra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA.- Conceptos Fuera de Catalego. [os conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta Gltima, dicha solictud deberd ser

presentada dentro del perniodo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a traves de formato LIBRE.
El presente tramite no modificard el calendano de obra, salve que exista la solicitud y autorizacion respectiva

sequn lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento. ﬁb

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecio y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
2| contratista por todos los gastos directos e indirectos que ariginen |as obras, el financiamiento, la utilidad y
el costo de ias obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVEMNA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a jucio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Siexisten canceptos a precios unitanos estipulades en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos frabajos no existieren conceptos a precios unitanos en &l presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con Intervericion del contratista y este se cbligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2014

¢}  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, sometera a su
consideracion (os nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos andlisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de gue, para la fijacion de estos precies debera de aplicar el mismo
critero de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato arigmalmente.

d) Laautorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo financiers,
su autorizacion procedera siempre y cuande el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. El contratista, presentara las estimaciones de trabajos gjecutados el
H. Ayuntamiento para la autorizacién de su procedencia, mismas gue seran el resultado de :J!J|!i.;1|’ o5 precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones debera realizarse con intervalos gue no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se

tarizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

£ contratista se obliga a presentar un balance financiero de (a obra con el 100% de generadores a mas targar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se fe sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XIII y XX de la clausula trigésima segunda del |3reser'1te contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan gue cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monta pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la ley.
Silas modificactones exceden e porcentaie indicado o varian el presupueste substanciaimente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberda someter a acuerde la
propuesta de celebrar una novaadn de contrato o convenio modificatario, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspensidn Inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento deberd ordenar
la suspensién, notificando de inmediato al contratista la medida, lo antenior con fundamento en lo dispuesto

1 los Ar‘.._ulos 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo gue ef contratista, dentro de la
vigencia del cantrato solicitara por escrito |a suscripaén de dicho convenio, fundamentando de forma cara
os motivos de sy pretension. Bl H. Ayuntarmiento determinard la procedencia o improcedencia de o
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan Ia
SUSCripaon del convenio, crcunstancia gue se asentara a detalls en el convemo respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUMNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolg,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no gjecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
predios producter con servicios gque determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, el aumnento o reduccion correspondiente, |0 anteror con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion Il de la Ley de Obra Fubifica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/05-2014

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al dobile del indice publicada por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como pencdo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer |a vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado |a solicitud sefalada no tendré
derecho a pago algunc por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacian de pago de escalatoria sera conforme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

T e -:'I

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vidos de la obra dentro de 1 afio
siguiente a |a fecha de su recepcidn el H. Ayuntamientc ardenara su reparacion o reposicien inmediata, lo que
haréd el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retnbucion par elio. St el contratista no atendiere los
reguerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiente, podré con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

L

/e

I -i. o :‘

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y quea
provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empieados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemmizacion por diches conceptos asi como para la obira

faltante o mal ejecutada, en cualguier momento. f{b
e

DECIMA CUARTA.- Retenciones. £l contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos gjecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencion del 5 ¢inco al millar del importe de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin gque incluyan el impuesto al valor agregado LV.A., como |o sefiala el
) articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Pubiica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la
' vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas v los senvicios.

Jdac/

5 DECIMA QUINTA. Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
LY este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion o reposicion
VY

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin gue

tenga derecha de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podré ordenar la

\“::\ suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
“5 . sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

—~ DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. £l contratista sera el unico responsable de los dafios y perjuicios que
| con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en g

contrato, por inohservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
. dichos dafics deberéan ser resarcides por el contratista, dentro del términe que para tal efecto |2 fije
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el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
dafos a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podra encomendar ni subcontratar con atra persona
fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de |a Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista sera el responsabie de las obligaciones
obrero-patronaies ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes |es suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de gue surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé
salucion el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafos a terceros y

Y
¥ responsabilidad laboral prevista en la cldusula sexta incisa B) de este contrato
; Y
. DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. £l contratista se compromete al pago de las
\j materiales a servicios relativos de |a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacion de mora del
v contratista.
5 : oy .
S VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. £l contratista se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentss o
ok futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
- preventivas y de orientacidon que se requieran para evitar los riesgos que se corran par los trabajos que se
i realizan, de causarse cualguier simestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista
Lo
VIGESIMA PRIMERA.- Senalizacion de la Obra. Seré obligacion del contratista el suministro y colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por ef H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionard y su costo sera desc@“.{ﬂfmﬂ}iﬁ
\ del pago de sus estimaciones. e
e VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. £l H Ayuntamiento podra suspender tempoaral o
. definitivamente |a ejecucidn de la obra objeto de este contrato, en cualguier tiempo y estado en que se
T encuentre por razones de interés general, dando avisa por escrito fundado y motivado al contratista con 10
N dias habiles de anticipacidn; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la
duracién aproximada de |a suspensidn y el programa se modificara por el plazo correspondiente,

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubinéndosele al contratista, previa estimacion,
Y.~ el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra gjecutada en los términos de la
clausula navena.

\ Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
™ - este caso se cubrird al contratista el importe de |a obras ejecutadas.

) VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. £| H. Ayuntamiento a traves de los representantes que para e
1 efecto designe, tendrin derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al

.
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contratista por escnto las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su

gjecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.
VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. ts facultad del H. Ayuntamiento Ilevar a cabo la inspecaen

pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion,

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional gque lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que deber
praviamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. El
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre vy por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. [| H. Ayuntamiento verificard que las obras objeto
de este contrato se estén gjecutando por el cantratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobara periodicamente el avance de |as obras en |a inteligenca de gue la obra mal gjecutada se
tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. £/ contratista que no concluya la obra en ia
facha senalada =n el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacidn de la siguiente
formula: 005 {$7.465.00) (SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESQOS 00/100 MM (Dias de
retraso).

completa de finiquite de la abra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de la obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgara al dia siguiente a la
recepcion, si esta se terming en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion prevista en la clausula
tngesima. -

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. E! contratista no podréd disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratade, ni divulgar por cualquier medio de
informacion o forma los resultados de las mismas, sin la auterizacion por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que serdn de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la gecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demas
documentos gue forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de dedaracion judical; st es el
Contratista es quen decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
tstado y obtenga la declaracidn correspondiente.
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TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescision. Las causas gue pueden dar lugar a la rescision por parte del H
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
continuacion se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de

- La muerte o Incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica
cantratista;

[l.- La declaracidn en concurse mercantil o de guiebra;

[I1.- Lz falta de prestacien por el contratista de las garantias en plazo, en 1os casos previstos en |a Ley de Chra

Publica de! Estado de Jalisco;

IV.- La demara por parte del ceontratista en el cumplimiente de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecuciéon de la obra en el plazo seralado, salvo gue la misma no se

T
E inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucion fundada y motivada;
'_:.-
X VI.- La falta de pago por parie del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley,
k‘-;'
v VIL- La suspension de la inicacion de la obra, por un plazo supenor a seis meses por parte del ente publico;
=
~a VIll- El desistimiento ¢ la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por 2/ ente
N publhico;
. .
) IX- Los errores materlales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
A que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%; g_b
X.- Las modificaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, que impliguen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas © en menos, al treinta por ciento del precia
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto Inicial, se considerara alteracion
N substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
i unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precie original del contrato. en la suspension de la
: niciacion de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
b sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision dsl
! contrato,;
G XL- Si el contratista no inicia o termina las obiras ohyjeto de este contrato en la fecha sefialada;
<

XL Suspender injustificadamente las obras o se niega el cantratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
\ que hubiere side rechazada por escrito como defectuosa por el H, Ayuntamiento;

*XIIL-Si no ejecuta el trabajo de confarmidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes
dadas por escrito por €l H. Ayuntamiento;
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XIV. 51 no aa cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamtento;

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o 51 hace cesion de bienes en forma gue afecte a este

contrato o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indale;

XV~ 5l subcontrata o cede ia totalidad o parte de las cbras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin &l consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
as facilidades v datos necesarios para inspeccidn, vighiancia y supervision de los matenales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capitai social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones da este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX.- Las demas causas que se estahlezcan en el presente contrato y en general. por cudlquier oira causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA. Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescision. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en |os términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comun
acuerde llevar a cabo la resaisidn del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79y 92 de lz Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo &l siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA: —

[.- S njciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en gue haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias hablles exponga lo gue a su derecho convenga y aparte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

I Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas gue el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacicn de dar o no por terminado anticpadamente el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 {guince) dias habiles siguientes al termino
sefalado en |a Fraccion [ de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescndir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialada en al punto [ de la presente clausula a el contratista, e lugar, dia, hora y afig para levantar el acta
circunstanciada de comprobacdn, medicién y liquidacion de la obra realizada, misma que sera notificada al

- contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con |a presencia de fedatario publico.
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V.- £l dia senalado se levantara el acta menconada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute |a
obra, misma a través de fa cual se recibirdn los trabajos ejecutades por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los parmenores de la situacion gue guarda la obra.

V1- La notificacion del oficio sefalado en el punto [ de la presente clausula, surtird efectas, para el contratista
de citatorio para el levantamiento del acta senalada, debiéndose convocar al drgano de control de la
dependencia o entidad para gue comparezca al levantamiento del acta referida.

En virtud de la rescision del contrato, a partir de ia fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiente tamars inmadiatamente la posesicn legal v material
de |a ohra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesién legal v material de la obira, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cuaiquier obligacidn contractual que 1o una con el cantratista, mediante el cantrato de rescision, a excepcion
de |la obligacidn de pago de las estimaciones gue se encuentren en trdmite y el fimiguito carrespondiente que
al efecto se realice.

»

i VIL- A partir de la fecha en que !a dependencia o entidad tenga la posesion legal y matenal ce la obra, la
dependencia o entidad tendré las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra gue no haya sido

bt ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de a rescision

) administrativa del contrate.

e

B

el Siel Ho Ayuntamiento opta por la rescision, €l contratista estara abligado a pagar por concepte de danos y

e perjuicios una pena equivalente al manto fijado para la fianza por cumplimiento de la ocbra, lo anterior
canforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. =

M —

.:; TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.t! H. Ayuntamiento y el contratista podran dar

Ny por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposikilite
la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco,

\

'\\5\5 TRIGESIMA QUINTA.- Recepcidn de Obra. £l H. Ayuntamiento recibira las cbras cbjeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones cantenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada |a totalidad de la cbra, las partes de los trabajos 2jacutados se austen a lo
converiido y pueda ser utfilizada a |uicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidard al contratista lo

. ejecutado.

b) Cuando de comun acuerde el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
i anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se recban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

wf

¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los termincs de las clausulas trigésima sexta,
trigésima septima y trigésima octava, en este case la recepcidn parcial quedard a juicio de este y hquidard &
importe de los trabajos que decida redibir.

AN
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d) Cuando el Tribunal de |lo Administrativo en el Estado declare rescindide el contrato, en este caso se
estard a lo dispuesto por la resolucidn respeactiva.

el El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamienta con 5 cinco dias de anticipacion gue la cbra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligo a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar |a recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a &l, H. Ayuntamiento
|levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, sl es el H.
Ayuntamiento quien no reabe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualguier obligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier atra responsabilidad derivada del contrato.

Al termine de la obra se leventara acta de recepciin con o cual se dara por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras v la liguidacidn de su impore, se efectuaran sin perjuicio de |os
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los terminos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualguler otra abligacion o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de |as mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por
trabajos gjecutados y, s no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
cantratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacion del contratista, registrar fa obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copla del proyecto de la obra, datos de identificacian fiscal de la
empresa y todos aguellos que e solicite la autonidad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA. Cuando por causas Injustificadas los trabajos objeto del presente contralo no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adiconal v servicios de apoyo a la obra seré con cargo al contratista. B importe de diches gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista. —

TRIGESIMA NOVEMA.- Ei contratista declara estar de acuerdo de gque cualguier medificacion de los
conceptos v fechas de contrato que se asentardn en bitdcora v de lo cual estuviera enterado el supervisor,
comao recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitacora no sera reconocida si
no cumple la forma oficial antenor.

CUADRAGESIMA - Controversias ¥ Jurisdiccién. Las partes acuerdan gue en caso de duda o controversia
sobre |a aplicacion, interpretacion y/o cumphmiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar 2 lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal
de lo Administrative en el Estado, con residencia en la cudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero gue por cualquier causa pudiera corresponderles
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Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estard a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estade de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicabies

te contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
aliscd, el dia «6 SEIS» DE MAYO del «2014 DOS MIL CATOR
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