H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2014

Contrato de obra publica por «CONCURSO POR INVITACION» por tiempo determinado que celebran por
una parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, €. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi comoe el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Obras Publicas, y a
quienes 2n lo sucesivo se |es denominard = H. AYUNTAMIENTO, v por la otra parte el C. «LIC. JESUS
HUMBERTO TRUJILLO BARAJAS: en su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«CORPORACION MISIO 5.A DE C.V.», representacion que bajo formal protesta de conducirse con verdad
marnifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominard el
CONTRATISTA, todos mexicanos, mayares de edad, con capacidad legal para contratarse y abligarse, mismos
que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes
Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Piblica « CONSTRUCCION
DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN (COLONIA
LA GUADALUPANA MUNICIPIC DE ZAPOTLAN DEL REY»» En el municipio de Zapotlan Jalisco, de
conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccion I, Inciso C), Fraccién NI y Fraccion IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion V1y XIII, 38 Fraccion I, 52 Fraccion II, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Qbra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccidn
XXVI, 9 Fraccion XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97. 98, 99, 115 Fraccian VI, 125, 168, 281, 349 Fraccion Il inciso b) y
demas relativos y aplicables del Codigo Urbanc del Estade de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Décima
Segunda Sesidén Ordinaria de Ayuntamiento del dia «21 » de «JULIO» del «ANO 2014, en la que se
aprobaron las obras « CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
SANTIAGO TOTOLIMIXPAN ( COLONIA LA GUADALUPANA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY» » En
el municipio de Zapotlan Jalisco, debido a no existir un Reglamento Municipal para la Cbra Publica por lo
que para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272
de la Ley de Obra Publica del Estade de falisco.

1.5.-Fara recibir {as erogaciones de la adjudicacidon del presente contrato, se cuenta ¢on recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo
la celebracion de este contrato de obra, Gue se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenido en los pianos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y
demés anexos técnicos, asi como precios unitanos aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2014

presente contrato y cuyo contenide forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Faderal de
Contribuyentes (R.F.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «CONCURSO POR INVITACION» con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccién «FRACCION II de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la emprasa gue representa esta legalmente constituida mediante Instrumente Publico numero 7,105
de fecha 21 de Mayo de 2010, pasada ante ia Fe del Lic. Rolando Feélix de Jesus Alvarez Barba, Corredor
Publico Numero 21 en ejercicio en esta Plaza del Estade de Jalisco legalmente habilitado por la Secretania de
Economia, con fe pdblica en materia mercantil, con fundamento en el articule 6 seis. Fraccidn VI, sexta y 19
diecinueve de la Ley Federal de Correduria Publica, se lleva a efecto el contrato de la Sociedad Mercantil y
que dicho acte guedo registrado en el folic mercantil electronico No. 19643*1 de fecha 23 de Septiembre del
2010 en el Registro Publico de la Propiedad y def comercio.

2.2.- Que conoce todos los detalies concernientes a la obra requenda comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para elle toda su experiencia y cenocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacidon y cumplimientc de sus obligacicnes.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direcciaon de Cbras Piblicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el niumero de registro «07/2014/0P» y gue dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la cbra objeto de este contrato a fin de considerar todos
'os factores gue intervienen en su gjecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « 112 » de la Calle
JARDINEROS», Colonia Artesanos de « TLAQUEPAQUE », del «<ESTADO DE JALISCO» Cddigo Postal 45598,
mismo que sefala para todos |os efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD vy con fundamentc en el Articulo 32 D det Cédigo Fiscal de la
Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y gue no
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus fres ultimos gjercicios.

2.8.- Que estd inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Credito Fublico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes numerc «RFC CMIL100521Ql4»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto

Mexicanos del Seguro Soaial y gue es el numerc «H681976710-2:.

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2014

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Conirato de Cbra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obira PUblica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. £/ H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contrato>»: ((CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN( COLONIA LA GUADALUPANA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY»»»»
En ei municipio de Zapotlan Jalisco)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

« PRELIMINARES

« PERFORACION

+ INSTALACION DE TUBERIA
« EQUIPAMIENTO

« LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas vy
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, aque firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuye centenido forma parte integral del mismo, lo anternior can fundamente er lo dispuesto por el
Articuio 67 de {a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisca.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. £l montc establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $1,852,476.20 («UN MILLON OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA ¥ SEIS PESOS 20/100 M.N.»|.

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. £l Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «24
VEINTICUATRO» de «JULIO» del «ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluiria y entregarla precisamente
ol dia «24 VEINTICUATRO » de «OCTUBRE» de| «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para
su terminacién hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayoer clandad, el piazo para la
gjecucion sera de «PERIODO DE EJECUCION» 90 (NOVENTA) dias naturales para la ejecucion de la obra
enunciada. Lo anterior de cenformidad con o que dispone el articule 64 fraccion [l de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAI
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2014

$463,119.05 « CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ ¥ NUEVE PESOS 05/100 M.N.») de
anticipo del monto enunciado en la cldusula segunda del presente contrato, equivalente a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira
amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo seré pagado contra
la entrega de la documentacion necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad serd erogada de los fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta niumero 65-50347164-8 de la Institucién Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. £l contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la abra a
el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion carrespondiente del H.
Ayuntamiznto, en caso de ser autcrizada la prormroga el contratista deberd solicitar |a modificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentard al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccién del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal., por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversidon del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referice monto del anticipo, en los
terminos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
contratista haber invertido el anticipo en materiales ¢ ejecucidon de la obra, la institucion afianzadora sera
quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticpo otorgado a su fiador, sometiéndose a
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion 11, 1T y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Institucicnes de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisce.

B) Fianza de Cumplimiento de los_trabajos contratados; para garantizar danos a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato e contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales sigujentes a partir de gue la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfacaén
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de [a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitara a través de una institucién afianzadora autorizada y debera contener
textualmente cuando menos las sigulentes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel v exacto cumplimiente del
contrato de abra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccion de los mismos, por
defectos detectados y su correccidon hasta la fecha de recepcidn de la obra; asi como por dafios a terceros que
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2014

resulten afectados por la ejecucidn de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante |a recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la
aflanzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 17, 5° Fracaion I inciso A), 95 Fracciones I M y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo. y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la flanza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista serd el Unico responsable de los dafios v
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos tecnicos que sirven de base para la
cantratacion de [a obra con independencia de |a causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 afo a partir de la fecha
de recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitades por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visio buenc del supervisor designado por esta ultima, dicha solicitud debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucidn autorizado para el presente contrato, a través de farmato LIBRE,
El presente trdmite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la salicitud y autonzacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA. Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este cantrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubnirse a
el contratista por todos los gastos diractos e indirectos que originen las abras, el financiamiento, la utihdad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no esten comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este e obliga a
realizarlos conforme a gichos precios.

b)  Si para estos trabajos no existiersn conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente cantrato, y el H. Ayuntamiente considera factibles los precios ya establecados en el contrato,
procederd a determinar los nuevos con intervencidn del contratista y este se obligard a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

c)  Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acomparados de sus respectivos analisis a través del formato libre
para dicho trdmite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estes precios deberd de aplicar el mismo
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2014

criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la determinaciéon de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente,

d) La autorizacidn de los precios extraordinarios no implicard la amphacion automatica del techo financiero,
su autorizacidn procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados,

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. £ contratista, presentard las estimaciones de trabajos ejecutados al
H. Ayuntamiento para la autonzacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios o avance de |a cbra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones debera realizarse con intervalos que nc podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autcrizaran una vez satistechos los requisitos establecidos para su trémite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadares a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términes dispuestos por los puntos
IV, XIll y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
nresente contrato, podran modificario mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrate, ne impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiente de la ley.

S las modificaciones exceden ei porcentaje indicade o varian el presupuestc substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someler a acuerdoe la
propuesta de celehrar una novacidn de contrato o convenio medificaterio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspension iInmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamienta debera ordenar
la suspensicn, notificando de inmediate al contratista la medida, o anterior con fundamente en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco, por lo gue el contratista, dentro de la
vigencia del contrata sclicitara por escrito la suscripcidn de dicho convenic, fundamentandeo de forma clara
os motivos de su pretensidn. El H. Ayuntamiento determinard la procedencia ¢ improcedencia de lo
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcidn del convenio, circunstancia gue se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no serd mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente ¢ontrato ocurren cir¢unstancias
0 acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dclo,
culpa, negligencia o ineptitud de cuaiquiera de las partes, determinen un aumentc o reduccicn de los costos
de los trabajos aun no glecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de
precios productor can servicios gue determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamenta legal
en los Articulos 202 y 206 fraccién |l de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para los supuestcs del parafo anterior la revision de los costos se haré conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2014

En los casos de insumos que tengan incrementos supeniores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.

tl contratista presentara la solicitud de pago de escalatonas a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente coma periodo de presentacién, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitug sefialada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatonia serd conforme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguiente a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenard su reparacidn o reposicion inmediata, 1o que
hara el cantratista por su cuenta y sin tener derecho a retnibucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podré con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de |a obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de ia responsabilidad en que pudiere incurrir por vicos ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccidn, o mala calidad de los matenales empleados y por 1o tanto el H,
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualguier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacién de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente ia retencién del 5 anco ai millar del importe de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valer agregado LV.A., como lo seriala el
articule 16 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco, manta que sera destinado a la
vigilancia, inspeccién y controf scbre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA.- Reparaciones. Cuandc las cbras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a ias instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con las cbras adicionales que resulten necesarias las cuales hard por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si io estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanio no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motive para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras.

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. £l contratista serd el unico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de |a obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por |as violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
dafos a terceros,
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DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. £l contratista no podrd encomendar ni subcontratar con ctra persona
fisica © moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte

del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispane el articulo 71 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista sera el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y no les dé
solucion el contratisia, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato.

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. £l contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimianto presentadas vy justificadas a través de
la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacion de mora del
contratista,

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. £l contratista se obliga a adoptar para |a previsidn de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas
preventivas y de onentacidn que se requieran para evitar los nesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Senalizacion de la Obra. Sera obligacion del contratista el suministro y colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a |os [ineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

definitivamente la gjecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la
duracién aproximada de la suspension y el programa se modificard por el plazo comrespandiente.

Cuando la suspensidn sea definitiva seré rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y sera respcnsable por |a obra ejecutada en los terminos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird al contratista el importe de |a obras ejecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. El H. Ayuntamiento a traves de los representantes que para el
efecto designe, tendran dereche a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard al
contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes,
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VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento ilevar a cabo la inspeccién

y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién.

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera
praviamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio. El
representante del contratista deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. £l H. Ayuntamiento verificara que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de abira aprabado, para lo
cual comprobaré periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se
tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. £l contratista que no concluya la obra en la
fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula: 005 ($9262.38) (NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. E! contratista se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcién de la obra, a
excepcion de la flanza para garantizar el pago de vicios ccultos, la gue se otorgard al dia sigulente a la
recepcion, st esta se terming en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion prevista en la cléusula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podré disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fus  contratade, ni divulgar por cualguier medio de
informacion o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacion por escrito del 4. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convieren en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracidn correspoendiente,

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son ias que a
continuacion se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.
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L- La muerte o incapacidad scbrevenida del contratista individual ¢ la extincion de !a persona juridica
contratista;

I1.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra,

[ll.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco;

IV.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de ias obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefalado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién fundada y motivada;

V1. Lafalta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo estableado en la ey,
VIL.- La suspensién de la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VII- El desistimiento o la suspensidn de la ohra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
publico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupueste de la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modtficaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menas, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacién de los fines y caracteristicas basicas del provecto inicial, asi coma la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspensién de la
iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacidn y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision de
contrato.;

X1.- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha senalada;

XI1.- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las drdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Si nc da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento,

XV.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cuatquier indole;
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XVL- Si subcontrata o cede [a totaiidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las faciidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- St reduce su capitai social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumpfimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en e| avance de la obra v;

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar & las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. 5i el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de coman
acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato conforme a o dispuesto por los Articulos 79 y 92 de |a Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procadimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

L- Se iniciara a partir de que al contratista e sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un términe de 15 {quince) dias hébiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

IL.- Transcurrido el termino a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacion de dar o no por terminado anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y mativada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias hébiles siguientes al termino
sefialado en la Fraccidn I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V.- Cuando el H. Ayuntamiento decda rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacién
sefialada en el punto 1 de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacion, medicion y liquidacion de la obra realizada, misma que sera notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fedatario publice.

V.- El dia sefalado se levantara el acta mencionada en el punte que antecede, en el lugar donde se gjecute la
obra, misma a través de la cual se recibirdn los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encueniren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de |a situacion que guarda la obra.

VL- La notificacion del oficio sefialado en el punto 1 de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convecar al drocano de control de la
dependencia o entidad para gue comparezca al levantamiente del acta referida.
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En virtud de |3 rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesion legal y material
de |a obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesion [egal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualquier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescision, a excepcion
de la cbligacion de pago de |as estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, ia
dependencia o entidad tendrd las méas amplias facultades para que pueda continuar la obra gue no haya sido
ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

S1 el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fiarza por cumplimiento de la obra, lo antenior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacion Anticipada.tEl H. Ayuntamiento y el contratista podrén dar
por tarminade anticipadamente el preserite contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Cbra
Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. £l H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta gue sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdc con las
especificaciones contenidas y demds estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utilizada a Juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liqguidara al contratista lo
gjecutado.

b) Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima vy trigésima octava, en este caso la recepaidn parcial quedara a juicio de este y liquidara el
importe de los trahajos que decida recibir.

d)  Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
estara a fo dispuesto por la resalucion respectiva.

e) El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cnco dias de anticipacidn que la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
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levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H.
Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la cbra, el contratista se libera de cualquier obligacien de
pago por penalidad por atraso en |a entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento ce
su parte, lc que no le libera de cualquier otra responsabilidad denvada del contrato.

Al términc de |a obra se levantara acta de recepadn con lo cual se dara por terminada y entregada la obra,
recepcaon parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en fos tarminos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacicn correspondiente existieran deductivas ¢ cualguier otra cbtigacion o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por €l
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra._Sera obligacion del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacidn fiscal de la
empresa y todos aquetlos que le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA. Cuando por causas injustificadas Jos trabajos cbjeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra serd con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVEMA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacién par recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacién por escrito firnada por el titular de la direccion
carrespondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitdcora no sera reconoccida s
no cumple la forma oficial anterior.

sobre la aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la junisdiccion o competencia del Tribunal
de lo Administrativo en el FEstado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente al fuero que por cualguier causa pudiera corresponderies.

Las partes convienen que para todo Io no previsto en el presente contrato, estara a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demés disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance |o firman y ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, lalisco, el dia «22 VEINTI DOS» DE JULIO del «2014 DOS MIL CATORCE>.
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