H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

Contrato de obra publica por «CONCURSO POR INVITACION» por tiempo determinado que celebran par
una parte & Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JES‘US CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal: €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Muniapal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario Gereral y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Obras Pubiicas, y a
quienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte ei C. «LIC. JESUS
HUMBERTO TRUJILLO BARAJAS» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«CORPORACION MISIO S.A DE C.V.», representacion que bajo formal protesta de conducirse con verdad
manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominara el
CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratarse y obligarse, mismos
que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes
Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene persanalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Piblica « CONSTRUCCION
DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN DEL REY, JAL»»» En el municipio de Zapotlan Jalisco, de conformidad con lo previsio en el
Articulo 115 Fracaién 11, Inciso C), Fraccion Il y Fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos.

1.2.- Que tiene |la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion V1 y XIII, 38 Fraccion I, 52 Fraccion 1, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccion
XXV, 9 Fraccion XX, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VIII, 125, 168, 281, 348 Fraccion Il inciso b) y
demas relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Décima
Segunda Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «21 » de «JULIO» del «ANO 2014, en la que se
aprobaron las obras « CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
LA COLONIA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL»» » En el municipio de Zapotlan Jalisco, debide a
no existic un Reglamento Municipal para la Obra Publica por lo que para efectos de este Contrato de Obra
Publica se toma supletoriamente la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21,
22,26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 62 al 272 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

1.5.-Para recibir \as erogaciones de |a adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
de «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo
la celebracidn de este contratc de obra, que se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, espedificaciones, programas, calendario y
demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido
integramente.

1.6.- Que su domicilio para los efectos dei presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacién cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (RF.C)): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «CONCURSO POR INVITACION» con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccion «FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esté legalmente constituida mediante Instrumento Publico numero 7,105
de facha 21 de Mayo de 2010, pasada ante |a Fe del Lic. Rolando Felix de Jesus Alvarez Barba, Corredor
Publico Numero 21 en gjercicio en esta Plaza del Estado de Jalisco legalmente habilitado por la Secretana de
Economia, con fe publica en materia mercantil, con fundamento en el articulo 6 seis. Fraccion VI, sexta y 19
diecinueve de la Ley Federal de Correduria Publica, se lleva a efecto el contrato de la Sociedad Mercantil y
que dicho acto quedo registrado en el folio mercantil electronico No. 19643*1 de fecha 23 de Septiembre del
2010 en el Registro Publico de la Propiedad y del comercio.

2.2.- Que conoce todos los detalles concemientes a la obra reguerida comprometiendose a la gjecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conodmiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligacianes.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nimero de registro «07/2014/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de {a obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su gjecucion.

2.5.- Que ha presentado &l programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendaric de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domidlio ubicado en la finca marcada con el numero « 112 » de la Calle
JARDINEROS:», Colonia Artesanos de « TLAQUEPAQUE », del «<ESTADO DE JALISCO» Codigo Postal 45598,
mismo que sefala para todos los efectos legales correspandientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Coaigo Fiscal de la
Federacion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus cbligaciones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes cormrespondientes a sus tres Ultimos gjercicios.

2.8.- Que estd inscrito ante |a Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico y que cuenta con su Registro Federal

de Contribuyentes numero «RFC CMI100521Q14=», que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto

Mexicanos del Seguro Social y que es el numero «HBB1976710-2».

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UMICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Pdblica en los términos gque se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrate. E| H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:

«Objeto de contrato»: ((CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE LA COLONIA MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL»» En el municipio de Zapotlan Jalisco}).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

+ PRELIMINARES

« PERFORACION

« INSTALACION DE TUBERIA
« EQUIPAMIENTO

e LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas vy
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuestc por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $1,852,476.20 («UN MILLON OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a niciar la obra objeto de este contrato el dia, «24
VEINTICUATRO» de «JULIO= del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», y a concluirla y entregarla precisamente
el dia «24 VEINTICUATRO » de «OCTUBRE» del «<ANO 2014 DOS MIL CATORCE», considerando el dia para
su terminacién hasta las cerc horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la
giecucion sera de «PERIODO DE EJECUCION» 90 (NOVENTA) dias naturales para la gjecucion de la obra
enunciada. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccién 1T de la Ley de Obra Publica
del Estado de falisco.

CUARTA.-Anticipos. £l Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$463,119.05 « CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.») de
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

anticipo del monto enunciado en fa clausula segunda del presente contrato, eguivalente a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adguisicion de materiales, misme que se ira
amortizando propercionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutadoes, lo antenior
conforme al articulo 190 y 191 de ia Ley de Obra Publica del Estado de lalisco. El anticipo sera pagado contra
la entrega de la documentacién necesaria para recibirio.

Dicha cantidad sera erngada de |os fondos provenientes del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucion Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenic de prérroga, en un plazo
maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del pericdo de gjecucion de 'a obra a
el H. Ayuntamiento a traves de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion comrespondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacion al
calendario de obra a traves de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. £/ contratista dentre de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Piblicas y/o Hacienda Municipal), donde presentard al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibidc como concepto de anticipo, dicha flanza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el imporie total del referide monto del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y S1 de |z Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. En caso de que no demuestre el
cantratista haber invertido el anticipo en matenales o ejecunén de la obra, la institucién afianzadora serad
quien reintegre a =l H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 17 5% Fracadn 10, I y Iv, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por Ja Autaridad Municipal (OCbras Publicas y/o Hacienda Murnicipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del imporie total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jahsco, la fianza se tramitara a través de una institucidn aflanzadora autorizada y debera contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
cantrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuwviera que efectuar por defectos en la ejecucién de la obra, correccion de los mismos, por
defectos detectados y su correccion hasta la fecha de recepcion de la chra; asi como por dafos a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepcion de la obra, flanza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 1°, 5° Fraccion Il inciso A), 95 Fracciones 11, 1l y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer pdrrafo, y demds relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como 2 la competencia de |os tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comun acuerdo
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista serd el Unico responsable de los dafios v
perjuicios que con motivo de |a obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 afo a partir de la fecha
de recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catdlogo solicitados por el cantratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno cel supervisor designadc por esta Ultima, dicha solicitud deberd ser
presentada dentro del periodo de gjecucion autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificaré el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva
segun lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumento.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyeclo y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el cantratista por todos los gastos directos e indirectos que ariginen las obras, el financiamiento, la utilidad vy
e} costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de! propio contratista,

MNOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de |a siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
gue se tratan, el H. Ayuntamiento estarad facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obhga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b} Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamientc considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion dal contratista y este se obligard a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

¢y Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la filacén de estos precios deberd de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese sequido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

d) Le autonzacion de los precios extraordinarios no implicard la amphacion avtomatica del techo financero,
su autorizaciéon procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con fos recursos financiercs
autorizados.

DECIMA.-Presentacion de Estimaciones. E| contratista, presentara las estimaciones de trabajos gjecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran el resultado de aplicar los precios
unitarios © avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones debera realizarse con intervales que nc podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financierc de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso ¢contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntes
IV, Xlll y XX de la clausula trigésima segunda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan medificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variacicnes substanciales al proyecte original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimientc de |a ley.

S las modificaciones exceden el porcentaje indicade o varian el presupueste substancialmente, por
variacicnes importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacién de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, deberé
el contratista solicitar la suspension Inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento deberé ordenar
la suspensién, notificando de iInmeadiato al contratista la medida, lo antericr con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 v 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato sclicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretension. £l H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedencia de lo
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenic respective. La suspension a
que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 51 durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero gue de hecho y =in que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisades conforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de Méxice, en caso procedente, e H. Ayuntamiento
notificara la decisién que acuerde, et aumento o reduccion correspondiente, lo antericr con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion |l de la Ley de Obra Pablica del Estade de Jalisco.

Para los supuestos del parrafo anterior la revisidn de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco.

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podran ser revisados en su ajuste de forma individual.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA|
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como periodo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo ios convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacidon que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA. Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguiente a la fecha de su recepcidn el H. Ayuntamiento ordenara su reparacidn o reposicion inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta vy sin tener derecho a retribucion por elle, St el contratista no atendiers los
requarimientos en un plazo de 10 dias habiles el H, Ayuntamiento, podra con cargo ai contratista encomeridar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza ctorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en gque pudiere incurnr por vicios ocultos que despues resulten y que
provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizaciéon por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, n cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. E| contratista manifiesta que es su voluntad, que al efeciuarse la
presentacian de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
gue se aphicara invarablemente la retencién del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A., como lo sefiala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, monto gue serd destinado a !a
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA. - Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion O reposicion
inmediata con las obras adicionales que resuiten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratisia sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si o estima necesario, podra ordenar la
suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de |as obras.

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. El contratista serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes v reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resaraidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podré hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar
daros a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos, El contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorzacion expresa previa y por €scrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY,
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista serd el responsable de las abligaciones
abrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes |es suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento seré ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos faborales durante la gjecucidon de la obra y no les dé
solucion el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, danos a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B} de este contrato,

DECIMA NOVEMA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de

la residencia del H. Ayuntamiento, en tarto no sean aclaradas por este serd causa de situacidon de mara del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. £l contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisops, sefales y medidas
praventivas y de orientacién que se reguieran para evitar los riesgos que se corran por tos trabajos gue se
realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacién de la Obra. Sera obligacion del contratista el suministro y colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

definitivamente ia ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
ercuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista (a
duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuanda |a suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacién,
el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo gjecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras ejecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representantes que para &l
efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las abras objetc de este contrato y dara al
contratista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucian, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. £s facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la INspeccon

y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JA
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOFP/13-2014

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratisia se obliga a tener en el lugar de ios
trabajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la matena, el que debera
previamente ser aceptado par el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. El
representante del contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que <e refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las cbservaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista,

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. £l H, Ayuntamiento verificard que las obras objeto
de este contrato se esten ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para [0
cual comprobara periodicamente el avance de las cbras en la inteligencia de que la cbra mal ejecutada se
tendrd por no realizada.

fecha sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacidn de la siguiente
formula: .005 ($9262.38) (NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquite. £/ contratista se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de la obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultes, la que se otorgara al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancién prevista en la cldusula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. £l contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualguier medio de
informacién o forma los resultados de los mismas, sin la autorizacién por escritc del H. Ayuntamiento mismos
que seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de los mismaos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacion contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision cperaré de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesaric que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga |a declaracién correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
Ayuntamiento y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las gue &
continuacion se sefalan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estadc de

Jalisco.

l- La muerte o Incapacidad sobrevenida de! contratista individual o la extinaon de la persona wridica
contratista;

il.- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

[[lL.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en ios casos previstos cn la Ley de Obra

Piblica del Estado de lalisco; )
i
IV.- La demora por parte del contratista en el cumphimiento de las obligacicnes dentro de los piazos .
establecidos; N
. . . ¥
V.- Elincumplimientc para el inicio de |a gjecucion de la obra en el plazo sefialado, saivo que la misma no se
. . P fa ’ . LY
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién fundada y motivada; =
ey
VIL.- La falta de page por parte del H. Ayuntamienta en el plazo establecido en la ley; K,
- - - P . . . -\
VIL- La suspension de fa iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico; .
&F

L
VI El desistimiento o la suspensidn de la obra, por un plazo superior a ochc meses acordada por el ente
pubhico;

iX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto ¢ presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
glteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o gn menos, al treinta por cientg del precio
ariginal del contrato, o represente una alteracion substancial de! proyecto inicial, se considerara alteracién
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspension de la
iniciacidn de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de ia misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescsién del

contrato.;
XL- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefiatada;

XU. Suspender irjustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motive justificado, no acata las Srdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento,

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

XV.- Si se declara en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

XVL- S subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos denvados
del mismo, sin el consentiniento del H. Ayuntamiento;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JAL
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

%

N

AVIIL- Sireduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el }

cumplimiento de las obligaciones de este contrato; S

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y; N\

, - w

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa -

imputable al contratista similar a [as antes expresadas, (:\5
TRIGESIMA TERCERA.- Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta

por la rescision en los terminos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comin “1

acuerdo llevar a cabo la rescision del contrato canforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de

L

Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimientao:
PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

- Se iniciara a partir de que al contratista e sea notificado el iIncumplmiento en que haya incumdo, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su deracho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

IL.- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- La determinacion de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (gquinge) dias hébiles siguientes al termino
sefalado en la Fracadén [ de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V.- Cuando el H. Ayuntamiento decida resandir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto [ de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacion, medicdn y liquidacién de la obra realizada, misma que sera notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fecatario publico.

V.- El dia sefalado se levantara el acta mencionada en el punto gue antecede, en el lugar donde se ejacute la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormencres de la situacion que guarda la obra.

VL- La notificacian del oficio sefialado en el punto [ de la presente clausula, surtira efectos, para el cantratista,

de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al drgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca a! levantamiento del acta referida.
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En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente |a posesidn legal y material
de la obra matena del contrato en rescisién.

Desde.la fecha €n que se tome posesion legal y materal de la abra, of H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualquier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisian, a excepcion
de la obligacién de pago de las estimacianes que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en gue la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendré las més amplias facultades para gue pueda continuar la obra que no haya sido
ejecutada a traves de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescision
administrativa del contrato.

St el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafos y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Qbra Plblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.t! H. Ayuntamiento vy el contratista padran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por casc fortuito o fuerza mayor se imposibilite
la continuacion de los trabajos, fo anterior conforme z lo dispuesto por af  Articulo 77 de la Ley de Obra
Pubtica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcion de Obra. ©| H. Ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. S las mismas hubleren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciories contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de |a obra, las partes de [os trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y pueda ser utllizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se hquidara al contratista lo
ejecutado.

b} Cuando de comun acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las paries
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando el H. Ayuntamiento resanda el contrato en los términos de Jas clausulas trigesima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare resandido el contrato, en este caso se
estard a lo dispuesto por la resolucidon respectiva,

e) El contratista avisard por escrito al M. Ayuntamiento con S cinco dias de anticipacion gue la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligéndose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a &l, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumpiimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es et H.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2014

Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que debera comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que na le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del cantrato.

Al téermino de la obra se levantard acta de recepcidn con lo cual se dard por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidon de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA. SEXTA.- Deduccion de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liguidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de |as mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacion del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la
empresa y todos aguellos que le solicite la autoridad competante para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos seré
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOWVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificaciédn de los
conceptos y fechas de contrato que se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el superviscr,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direccidon
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacion verbal o escrito en bitacora no sera reconocida si
no cumple ia forma oficial antenar.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
sobre ta aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccién o competencia del Tribunal
de lo Admunistrativo en el Estado, con residencia en la cudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando

expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles,

Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estard a [o dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «22 VEINTI DOS: DE JULIO del «2014 DOS MIL CATORCE».
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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