H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

Cantrato de obra plblica por « CONCURSO POR INVITACION = por tiempo determinado gue celebran por
ura parte &l Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Prasidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal: €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADQ Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargads de ia
Haclenda Munidpal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Subdirector de Obras Fablicas, v a
guieres en o sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, v por la otra parte el C. «ING. JUAN
GABRIEL QUEZADA TORRES» en su cardcter de Representante |egal de la persona juridica denominada «
URBANIZADORA AYEMSE S.A. DE CV..», representacion que bajo formal protesta de conducirse con werdad
manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este instrumento se le denominara el
CONTRATISTA, todos mexicanas, mayares de edad, con capacidad legal para contratarse y abligarse, mismos
gue manifestarcn que es su voluntad celebrar el presente contrato de conformidad a las siguientes
Dedlaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES %
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Plblica « PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL
REY= En el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115
Fraccion II, Inciso C), Fraccion 1L y Fraccicn IV de la Constitucion Fclitica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccidn VI y X0, 38 Fraccidn I, 52 Fraccion I, 63 y 66 de |a Ley de Gobierne y la Administracidn
Fablica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar |a Obra Piblica confarme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccidn
HXVL, 9 Fraccion XX, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VIIL 125, 168, 281, 349 Fraccien I incisa b) y
demas relativos y aplicables del Codigo Urbano del Estado de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene |a capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Tercara
Sesidn Ordinaria de Ayuntamiento del dia «13 = de «FEBRERO» del «ANO 2015, en la que se aprobzaron las
obras « « PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY» En el municipio de Zapotlén del Rey, Jalisco, debido a no existir un
Reglamento Municipal para la Obra Piblica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Publica se toma
supletoriamente |a Ley de Chbra Pdblica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, §, 11, 21, 22, 26, 27, 29,
30,32, 37, 38, 38, 41, 43, 44, 45, 47,48, 49, 62 al 272 de |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisca.

1.5.-Para recibir las erogaciones de |a adjudicacion del presente contrate, se cuenta con recurses pravenientes
da2 «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA Y FONDEREG 2015- mediantz el cual permite al
contratista llevar a cabo la celebracion de este contrato de obra, que se estipula en la dédusula primera del

A gt Gatne
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)

presente cgntrato, de conformidad con el proyecto contenido en |os planos, presupuestos, especificaciones, S

pregramas, calendario y demas anexos técnicos, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las
partes se adjuntan al presente contrato y cuyo contenido forma parte integrante del mismo, quedando por
reproducido integramente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

1.6.- Que su comiclio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenla con el siguiente Registro Federal de
Cortribuyentes (R.F.C);: MZR-B501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «CONCURSO POR INVITACION: con fundamento
legal en los Articulos 104 Fraccidn <FRACCION I de a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa estd legalmente constituida mediante instrumento publico nimero
224975 de fecha 01 de abril de 2009, pasada ants la fe del Lic. Adalberto Crtiz Cervantes, notaric oublico
namera 02 de Purisima de Bustos, del estado de Guanajuato y de cuya escritura se ansxa copia cerlificada de
la misma; la cual se encuentra debidamente incorporada ante el registro publico de coamercio bajo folio
mercantil B652*4. Asi mismo exhibe copia certificada del instrumento plblico ndmero 26 580 mediante la cual
fue protocolizada asamblea general extraordinaria ante mismo fedatario plblico, donde se aceptd como
nueve socio al sefior luan Gabriel Quezada torres con el nombramiento de administrador Gnice. Manifestando
bajo protesta e decir verdad que a la fecha no le ha sido revocada sus facultades en forma alguna.

CQue tiene capaddad juridica para contratar y obligarse a |a gjecucion de obra ohjete de este contrato y que
dispone de la organizacidn y elementos matenales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concemientes a |a obra requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos méas
eficientes para la realizacidn y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey. Jalisco con el niumero de registro «04/2013/0P= y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Iz obra objeto de este contrata a fin de considerar todos
los factares que intervienen en su gjecucion.

2.5.- Que ha presentada el pragrama de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de precos
de |a obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra corresoondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « KM. 3.5., » CARRETERA
AYOTLAN-SANTA RITA, Colonia EL BAJIO de « AYOTLAN », del «ESTADO DE JALISCO- Codigo Postal
47930, mismo que sefala para todos los efectos legales corespondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la
Federacidn, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligadiones fiscales, y que no
tiene adeudos pendientes carrespondientes a sus tres (itimos ejercicios.

2.8.- Que esta inscrito ante |a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que cuenta con su Registro Federal
de Contribuyentes nimero « REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: UAY-090401-1G8 »: que cuenta
con su Registro Palrona' ante el Instituto Mexicanos del Seguro Social y que es el numeroc «
UAYD30401/G8».
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

9.- Que no =e encuentra en tos supuestos del articulo 43 de |la Ley de Obra Piblica de! Estado de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contralo de Obra Pablica 2n los 1érminos que sz eslipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celcbran el presente Contrato de Chra Publica a Precios Unitarios que se
cansigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
traba|os consistentes en:

«Objeto de contratoss: {{«« PAUIMEN:I'AE[ﬂN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY= En el municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco,)).

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

+ PRELIMINARES

= TRAZO NIVELACION
+ EXCAVACION

+ RED DRENAJE

= RED DE AGUA

+ FILTRO ¥ BASE

« CONCRETO
* MACHUELO ¥ BANQUETAS
+ LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas v
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al prasenta

contratlo y cuyo contenido farma parte integral del misma, lo antenior con fundamento en lo dispuesto por &l
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. E| monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la

suscripcidn de! presente contralo es por la cantidad de: $2,196,000.00 («DOS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M_N._»).

TERCERA.- Plazo de Ejecucién, El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «4
CUATRO de « MARZO » del «<ANO 2015 DOS MIL QUINCE», v a concluirla y entregarla precisamente el dia
| «4 CUATRO » de «JULIO» del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE», considersndo el dia para su terminacian

hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la ejecucidn serd de
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/D4-2015

«PERIODO DE EJECUCION= 120 (CIENTO VEINTE) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada. Lo
anterior de conformidad con lo gque dispone el artlculo 4 fraccion O de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco,

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$549,000.00 « QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL T PESOS 00/100 M.N.») de anticipo del monto
enunciado en la cldusula segunda del presente contrato, equivalente a «25»% VEINTICINCO POR CIENTO,
para el inicio de los trabajos v la adquisicion de matenales, mismo que se ira amortizando propordonalmente
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos gjecutados, lo anterior conforme al articule 130 y 191
de la Lay de Cbra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo seréd pagado contra la entrega de la documentacion
necesaria para recibirio,

Cicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes de! «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS-, de la cuenta nimero 65-50347164-8 y de la cuenta 65-
504488635-9 de FONDEREG 2015 de la Institucion Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue
aperturada para la administracion de éste recurso.

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrite el convenio de prérroga, en un plazo
maxime de 05 dias hakiles de ocurrido ¢l evento que la motiva y dentre del pericde de gjecucion de la obraa
e H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su parte el H. Ayuntamiente podra aprobar o rechazar la
solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada per el titular de la direccion corespondiente del H,
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacion al
calendaric de obra a traves de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. k| contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del montc
recibido como conceplo de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversidn del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total dal referide monto del anticipo, en los
términes de| Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco. En caso de que no demueastre 2|
contratista haber invertido el anticipo en matenales o ejecucidn de la obra, la institucion afianzadora serd
guien reintegre a e! H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador, somatiendose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5* Fraccion 1, T0 y TV, 95 bis, 118, 120, 121
orimer parrafo, y demas relativos y aplicables de |a Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a a
competencia de los tribunales con residencia en esta cudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados: para garantizar dafios a terceros y
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas

de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
reguerida por la Autoridad Municipal (Obras Pablicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccidn
del Municipio de Zapotlan del Rey, lalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el LV.A., en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Puiblica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitard a través de una institucién afianzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuando menos las siguientes declaraciones:

Pagina 4 de 14

000205

+
e d

o fedidle &

N

L L ERr .35{(

o



H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi come |as erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucion de la obra, correccidn de los mismos, por
defectos detectados y su comreccion hasta la fecha de recepcion de la obra; asi come por dafios a terceros que
resulten afectados por la ejecucion de |os trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten
durante la recepoion de la obra, fianza que solo podrd cancelarse por el H. Ayuntamiento, someligndose |z
gfianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 1°, 5° Fraccion [l inciso A), 95 Fracciones I, I v IV,
85 bis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta dudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y nNo surtiré
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comin acuerdo
gue a partir de la suscripcidn del presente contrato, el contratista serd el Unico responsable de los dafios vy
perjuicios gue con motivo de la obra se causen al K. Ayuntamiento por defectos o vicios ooultos derivedos de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a lcs proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacion de la obra con independencia de la causa especifica que |os genere,

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 1 afio a partir de [a fecha
de recsprion de la obra, de acuerdo a |a naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catdlogo solidtados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta (ltima, dicha solidtud deberd ser
presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
£l presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva
segun lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumento,

programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimacionas donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indiractos gue originen las obras, el financiamiento, |a utilidad v
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista,

OCTAVA. - Pago de Conceptos. Los trabajos objelo de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea recesario llevar a cabo
trabajas que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma

aj 5 existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion v este se obliga a
redlizarlos conforme a dichos precios.

bl  Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H, Ayuntamiento considera factibles los precios va establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

€} Sine fuera posible determinar los nuevos precos unitanos en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiema del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis a través del formato hibre
para dicho tramite, en el ertendimiento de que, para la fijacidn de estos precios debera de aplicar el misme
criterio de costos y rendimientos de insumos gue se hubiese seguide para la determinadion de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d) La autorizacidn de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del tacho financero,
su autorizacion procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente cen los recursos finanderos
autorizadas.

DECIMA.-Presentacitn de Estimaciones. E| contratista, presentard las estimaciones de trabajos gjecutadaos al
H. Ayuntamierto para [a autorizacion de su procedencia, mismas gue seran el resultado de aplicar los pracios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones deberd realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisiteos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiers de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el S0% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, X1 y XX de la clausula trigésima segunda del preserte contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan madificaciones al
presents cortrato, podrén modificar'o mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto crigina,
ni celebrarse para eludir en cualguier forma el cumplimiente de la ley.

Sl las modificaciones exceden el porcentaje indicado o warian el presupuesto substancialmente, por
variaciones imperientes al proyecto, a las espedficaciones o @ ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacion de contrato o convenio meadificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspension inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en la dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de |a Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenic, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretension. El H. Ayuntamiento delerminaré la procedends o improcedencia de o
soliatado, sera responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y euplicitas que mativan la
suscripcion del convenio, circunstancia gque se asentara & detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. 5 durante la vigenca del presenta contrato ocurren circunstancias
o acontecimiantos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hedhe y sin que exista dolg,
culps, negligencia o ineptitud de cualguiera de ias partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podrén ser revisados conforme a los indices naciorales de
precios productor con servicios gue determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara la decision que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamente legal
en los Articulos 202 v 206 fraccion Il de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

Para 'os supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205 y 206 de
ta Ley de Obra Fiblica del Estado de Jaliscn.

En los casos de insumos gue tengan incrementos supenores al doble del indice publicado por el Banco de
México, estos podrdn ser revisados en su ajuste de forma individual.

Fl contratista presentara |a solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H, Ayuntamiento teniendo el contratista Cnicamente como periodo de presentadion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esta incluyendo los convenios medificatorios que se hubieran celebrado, en

caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la sclicitud sefialada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto,

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatoria serd conforme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

DECIMA TERCERA. Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 1 afio
siguiente a la facha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que
hara el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retibucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientas en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamiento, podrd con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para ta efecto.

Mi las liquidaciones parcisles ni el pago total de |a obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilided en que pudiere incurnir por vicios ocultos gue después resulten y gue
provengan por defectos de la construccidn, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.

Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, cue al efectuarse la
presentacion de las estimacones que se formulen a los trabgjos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
gue se aplicara invariablemente |a retencion del 5 cinco al millar del impaorte de las mismas, calculo que se
deberd hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado VA, como lo sefala &

articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA. - Reparaciones. Cuando las abras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulada en
este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esla ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con |as obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucion alguna, en este caso el H. Ayuntamientao sl lo estima necesario, podré ordenar |z
suspensién parcial o total de |as obras contretadas en tanto no se lleven a cabo diches trabajos y sin que esto
sea motiva para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las cbras.

DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. £l contratista sera el dnico responsable de los dafos y pefjuicios que
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o & terceros, por no ajustarse a lo estipulado en cl
contrate, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes v reglamentos

aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por el contralista, dentro del término que para tal efecto |e fije
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

el H. Ayuntamiento, o bien este podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparas
dafios a terceros.

DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podra encomendar ni subcontratar con otra persona
fisica @ moral la ejecucion total o parcial de la cbra, salve autorizacién expresa previa y por escite por parte
del H. Ayuntamiento, o kien, que al supueste sea aplicable Iz gue dispone €l articulo 71 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA OCTAVA,.- Obligaciones Obrero-Patronales. E| contratista serd el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos puablices, asi como con guienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucidn de la cbra y no les dé
solucion el contratista, el H, Ayuntamiento podrd hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato,

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se comprometz al pago de los
matariales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de
Ia residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacidn de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Sequridad de la Obra. E| contratista se cbliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con mativo de |a obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de arientadion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro seré sufragada la rasponsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Senalizacién de la Obra. Serd obligacidn del contratista el suministra y colocacian de
ratulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y confarme a los lineamientos sefalados por al H.

Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento |o proporcionard y su costo serd descontado
del pago de sus estimacianes.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspension de la Obra. Fl H Ayuntamiento podrd suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en gue se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrite fundade y motivedo al contratista con 10
dias habiles de anticipacion; cuande la suspensién sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la
duracion aproximada de la suspension y el programa se medificara por el plaze correspondients.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindide el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacian,

el importe de la obra que haya realizado; y serd responsable por |a obra ejecutada en los términos de |a
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird al contratista el importe de |a abras gjecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervisién de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de las representartes que para &l
efecto designe, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

contratista por escrite las instrucciones y observadones que estime pertinerntes relacionadas con su

gjecucidn, a fin de gue se ajuste al proyecto y medificaciones que se consideren pertinentes. ‘:\
e
VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. F= facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion \"‘I‘
v prucbas necesarias de tedos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de \‘:’-
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.
=2
VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los e
trabajos a un profesional gue lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera (\\,lf;
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio. Bl ™~
representante dal contratista debera estar facultado para ejecutar |los trabsjos a que se refiere este contratao, | -
asi como para aceptar y abjetar las observaciones de abra que se formulen v en general para actuar a &,

nombre y por cuenta del contratista,

VIGESIMA SEXTA.- Verificacion de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificard que las obras objeto
de este contralo se eslén ejecutando por el cantratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comorobara periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal gjecutada se
tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. £l contratista que no concluya la cobra en la
fecha sefisladz en el programa, cubrird lambién como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula: 005 ($10,980.00) (CIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00,100 M.M.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista sc obliga a presentar la documentacion
completa de finiguito de la abra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de la abra, a
excepcidn de |la fianza para garantizar el pago de vicios ccultos, la gue se otorgard al dia siguiente a la

recepcion, sl esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicard |a sancién prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podra disponer para si o para olra,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar per cualguier medio de
informacion o forma los resultados de |los mismos, sin la autorizacion por escrito del H. Ayuntamiento mismos
gue seran de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen gue el inmueble donde se realizaran los trabajos a gjecutar por parte del
contratista se encuentra a su entara disponibilidad para la gjecucién de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes corvienen en que el presente contratc podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcal a cualquier obligacidn contenida en esle, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H, Ayuntamienta determine
rescindirflo, dicha rescisidn operard de pleno derecho y sin necesidad de ceclaracion judicial; & ez el

Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Trbunal de lo Administrative del
Estado y obtenga la declaracion correspondiente,

A

T aris-
7

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescisién. | as catisas gue pueden dar lugar a |a rescision por parte dal H.
Ayuntamiento ¥y gue son imputables al contratista sin necesidad de declaracidn judicial, son las que a

L
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

continuacion se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Cbra Fablica del Estado de
Jalisco.

I- La muerte o incapacicad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la persona juridica
contratista;

Il.- La declaracion en concurso mercantil o de quiebra;

II. La falta de prestacidn por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Fuklica de’ Estado de Jalisco;

IV.- La demora por pare del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidaos;

V.- £l incumplimiento para el inicic de la gjecucion de la obra en el plazo sefialado, salva que la misma no se
inicie por causas ajenas a las parles conlralantes y asl se haga constar en resolucian fundada y motivads;

VL- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecide en la ley;
VIL - La suspension de la iniciacidn de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VITI- £l desistimiento o la suspension de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
publico;

[¥- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
gue afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

¥.- Las modificaciones en el contrato, aungue fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
altereciones del pracio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una elteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucidn de
unidades que afecten al menas al treinta por ciente del precio original del contrato. en la suspension de la
iniciacion de la obra por parte del ente pdblico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del
Conrao.;

XL- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada;

XIL- Suspender injustificadameante las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuasa por el H. Ayuntamiento;

XIIL-5i no ejecuta el trabaje de conformidad con lo estipulada o sin motive justificado, no acata las ordenes
dadas por escrite por el H. Ayuntamiento;

XIV.- 51 no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

x4~ 21 se declara en guiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este
contrato o por la falta de pago ce salarios, orestaciones sodales, sindicales y laborales de aualquier indole;

¥WL- 5i subcontrata o cede |a totalidad o parte de |as obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismao, sin el consentimiente del H. Ayuntamiento;

¥VIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las institudones oficiales gue tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos v cbras;

KVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligacicrnes de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de |2 obra v,

XX.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA. - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. 5i el H. Ayuntamiento opts
por la rescision en los términos de la clausula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comdn
acuerdo |levar a cabo |a rescision del contrato canforme a |o dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Cbra Plblica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

L. Seiniciard a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en gque haya incurrido, para que
2n un términe de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su dereche convenga y aparte, en su caso, las
pruebas gue estime pertinentes.

. Transcurrido el término a gue se refiere el purto anterior, se resclvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

- La determinacion de dar o no por terminade anticipadamente 2| contrato deberd ser debidamente

fundada y motivada y comunicada a el contratista dentra de los 15 (quince) dias habiles siguientes al terming
sefialade en la Fraccién 1 de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
tircunstanciada de comprobacion, medicion y liquidacién de |a obra realizadz, misma que serd notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacién y que se levantara con la presenda de fedatario pdblico.

V.- El dia sefalado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se gjecute la
obra, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutadcs por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda la obra.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

V1- La notificacion del oficio sefalado en el punto [ de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citaterio para el levamamientc del acta sefalada, debiéndose convocar al drgano de control de |a
dependencia o entidad para que comparezca al levantamianto del acta referida.

Er virtud de |a rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefalada en
el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamienla lomara inmediatamente la posesion legal y material
de la obra matenia del contrato en rescision.

Desde |a fecha en gue se tome posesiaon legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedara liberada de
cualguier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescision, a excepcian
de la obligacon de pago de las estimaciones gue se encuentren en tramite y el finiquito carrespondiente gue
al efecto 52 realice,

VIL A partir de la fecha en que la dependencia ¢ entidad tenga la pasesion legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendrd las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido
gjecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracian directa, en virtud de |a rescision
administrativa del contrato.

5i el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estara obligade a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la flanza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 dela Ley de Obra Publica del Estado de Jaliseo,

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.t! H. Ayuntamiento y el contratista podrén dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuande por caso fortuito o fuerza mayor se impaosibilite
la continuacion de los trabajos, lo anlerior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Publiza de! Fstado de Jalisco,

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas ce acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contratn bajo o siguiente;

a) Cuando sin estar terminada |z totalidad de la obra, las partes de |os trabajos ejecutados se ajusten a lo
corvenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liguicard al cantratista lo
gjecutado,

b} Cuando de comuin acuerde el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrate, en este caso las obras que se reciban se liguidaran en la forma que las partes
convengan canforme a |o establecido en este contrato.

¢l Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las cliusulas trigésima sexta, \

trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcidn parcial quedaré a juicio de este y liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir,

d) Cuando el Tribunal de lo Administrative en el Estado declare rescindido el contrato, en aste caso se
estara a lo dispueste por |a resolucion respectiva,
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

& El contratisla avisard por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacién que la cbra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligo a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcien de la misma. 5i el contratista no cumple por causas imputables a &), H. Ayuntamiento
levartard acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, s 25 el H.
Ayuntamiente quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualguier obligacion de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualguier otra responsabilidad derivada del comtrato.

Al término de |a obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por conceplo de sanciones en los términos de este contrato.

liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier otra cbligacién o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza olorgada por estos conceptos oor el
contratista,

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Sera obligacion del contratista, registrar la oobra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacian fiscal de la
emprasa y todos aguellcs gue le solicite la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plaze establecide en el programa autorizado, tedo gasto por concepto de supervision
adidonal y servicios de apoyo a la obra seré con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacién de los
canceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitdcora v de lo cual estuviera enterado el supernvisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinerics, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcetera, no terdran validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direccidn
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacian verbal o escrito en bitdcera no serd recanocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia
zobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comin
acuerdo y en caso de no llegar a la misme determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal
de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajare, Jalisco, renundianda
expresamente al fuero que por cualguier causa pudiera corresponderles. -

Las partes convienen que para todao o no previsto en el presente contrato, estard a lo dispuesto por la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y demaés disposiciones relativas aplicables.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/04-2015

Leido gue fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la cudad de
Zapotlan cel Rey, Jalisco, el dia «4 CUATRO» DE MARZO del «2015 DOS MIL QUINCE».

EA!"G'E"MH DEL REY

SDIGATURA

Guninnes Myricial 2012 . 2014

POR EL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA
WUMNICIPAL

2012 - 2015 , ) q@ 4 /m"/zi ol AP
Dm < J.JESUS CUEVAS GARCIA » C.ec SAUL PADIL(A GLI'I'IERREE o

ol

residente Municipal

LAN DEL L REY)
" HACIENDA
Mumcm |

Encargad:} de la Hadlenda Municipal Secretaric General

ZA?GTLAH DEL REY

. e OBRAS
C.«<ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTR > d ot PUBUCAS
Subdirector de Obras Piblicas Goblernc Municipal 2012 - 2015

POR EL CONTRATISTA
ceeee JRBANIZADORA AYEMSE 8.4, DE C.V..

««Rf%(ESENTAHTE LEGAL:»

€ M "JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES»
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