CONTRATO DIz SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA POBLICA NUMERG FIDEUR-AD-D12-14 COM LA EMPRESA EOS ENERGIA, S.A, DE CV, PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RED DIZ DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA FL.
TRANSPORIL PUBLICO EN LA ZOMA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIO ALZADO Y POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOGIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS,
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, QUIEN A SU VEZ
FUE CAUSAHABIENTE DE BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERC BBVA BANCOMER, EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO DE GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO
DENOMINADOFIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/29016-3
REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS LOS LICENCIADOS GABRIEL MATIAS DIEZ HERNANDEZ Y M.
DE JESUS PEREZ MORALES A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA COMO “LA FIDUCIARIA" QUIENES COMPARECEN POR INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO SENALADO, CON LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL DIRECTOR
GENERAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA EOS ENERGIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ANTONIO
HUERTA GOLDMAN, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL, MISMO QUE ACREDITA CON LA ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 4,178 CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DE FECHA 08 OCHO DEJULIO DEL 2011 DOS MIL
ONCE PASADA ANTE LA FE DEL LIC. RAFAEL VARGAS ACEVEZ NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO 114 CIENTO CATORCE DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTACION QUE BAJO
FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA'Y A QUIEN EN
EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO “LA EMPRESA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
f- “"LA FIDUCIARIA", DECLARA POR CONDUCTO DE SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS, QUE:

1.~ ES UNA INSTITUCION DE CREDITO LEGALMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS, QUE
GOZA DE AUTORIZACION PARA ACTUAR COMO “INSTITUCION FIDUCIARIA" EN CONTRATOS DE FIDEICOMISOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 CUARENTA Y SEIS FRACCION XV DECIMA QUINTA NUMERO ROMANO, DE LA

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

.2~ SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DE
ESTE CONTRATO, YA QUE DICHOS PODERES Y FACULTADES NO LES HAN SIDO LIMITADOS NI REVOCADOS O
MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA, ESTANDO PLENAMENTE VIGENTES SUS PODERES Y FACULTADES, CONFORME
SE PRECISA EN LAS ESCRITURAS PUBLICAS NUMERO 110,903 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2014 Y NUMERO 99,626
DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AMBOS OTORGADOS ANTE LA FE DEL LICENCIADO CARLOS DE PABLO
SERNA, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 137 DEL DiSTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL FOLIO MERCANTIL

64,010

1.3.- QUE POR ESCRITURA NUMERO 66,721, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2000, OTORGADA ANTE EL LIC. CARLOS DE
PABLO SERNA, NOTARIO 137 DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN LOS FOLIOS MERCANTILES NUMEROS 64,010 Y
63,300 DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, BBVA BANCOMER, SA.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, CON LA DENOMINACION BANCOMER,
S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE ESCINDIO EN ESCINDIDA DE BA,
S.A., A LA QUE TRANSMITIO PARTE DE SU ACTIVO, CAPITAL SOCIAL PAGADO Y CAPITAL CONTABLE, Y LA PROPIA
ESCINDIDA DE BA, S.A., COMO FUSIONADA, SE FUSIONO CON BANCO BILBAQ VIZCAYA - MEXICO, S.A., INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERC BBVA BANCOMER, POSTERIORMENTE DENOMINADO BBVA BANCOMER
SERVICIOS, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, QUE COMO
FUSIONANTE ADQUIRIO EN FORMA UNIVERSAL TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS Y EN GENERAL EL PATRIMONIO DE
LA FUSIONADA, Y COMO CONSECUENCIA DE LA FUSION SE CONVIRTIO EN NUEVO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GBRA PUBLICA NUMERO [IDEUR-ADO12-14 CON LA LLMPRESA LOS IINERGIA, SA. DE GV, PARA LA
REALIZACION DEL LSTUDIO DENCHMINADO PLANTEAMIENTO DIE LA INFRAESTRUCTURA NECESARM PARA LA RED DE DISTRIGUCION 1l: GAS NATURAL PARA L.

TRAMSPORTE PUBLICO EN LA ZOMA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,

DE REFERENCIA BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANGCIERO BBVA
BANCOMER; Y QUE POR ESCRITURA NUMERO 96,054, DE 21 DE JULIO DE 2009, OTORGADA ANTL EL REFERIDO
NOTARIO DE PABLO SERNA, INSCRITA EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 64,010 Y TAMBIEN EN EL FOLIQ MERCANTIL
NUMERO 63,300 DEL ALUDIDO REGISTRO, BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO FUSIONADA QUE DEJO DE EXISTIR, SE FUSIONO CON BBVA
BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO FUSIONANTE
QUE SUBSISTE, QUE ADQUIRIO EN FORMA UNIVERSAL TODO EL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL DE LA
FUSIONADA, Y SE CONVIRTIO EN EL NUEVO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DE REFERENCIA

1.4.-CON FECHA 18 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL ARO 1997 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE SE CELEBRO UN
CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, INVERSION, GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO REGISTRADO
ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO F/29016-3 QUE LE FUE ASIGNADO POR LA FIDUCIARIA, BBVA BANCOMER
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBYA BANCOMER.

DICHO CONTRATO FUE PROTOCOLIZADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,645 MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO, DE FECHA 1° PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2000 DOS MIL, PASADA ANTE LA FE DEL SEFOR
LICENCIADO ALEJANDRO MORENO PEREZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 22 VEINTIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
ZAPOPAN, JALISCO LA CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADA MEDIANTE DOCUMENTO 14 CATORCE, FOLIOS DEL 228
DOSCIENTOS VEINTIOCHO AL 247 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DEL LIBRO 1,272 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS DE LA SECCION PRIMERA, DE LA DOCEAVA OFICINA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, (EN LO SUCESIVO “EL FIDEICOMISO”).

1.5.-QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ANTES DESCRITOS, SE
ESTABLECIERON, COMO OBLIGACIONES AL FIDUCIARIO, ENTRE OTROS, LAS SIGUIENTES:

"QUE PARA LOGRAR LOS FINES DEL FIDEICOMISO, ‘LA FIDUCIARIA” DEBERA PREVIAS INSTRUCCIONES QUE POR
ESCRITO LE GIRE EL. COMITE TECNICO:

.- CONTRATAR LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE FACTIBILICEN EL DESARROLLO DE "LOS
PROYECTOS" QUE PROMUEVA EL FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS

APLICABLES...

fl- CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS O PERSONAS FISICAS POR HONORARIOS PARA
TRABAJO ESPECIFICO Y TIEMPO DETERMINADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO TENGA LOS

RECURSOS SUFICIENTES.

1.6.- QUE EL FIDUCIARIO NO SERA RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS AQUI CONTRATADOS Y NO ESTA CBLIGADO
RESPONDER CON SUS PROPIOS BIENES NI CON LOS DE SUS FUNCIONARIOS O DELEGADOS FIDUCIARIOS, SOL
RESPONDERA HASTA DONDE BASTE EL PATRIMONIO DEL PRESENTE FIDEICOMISO.

L7.- QUE EL FIDUCIARIO NO ESTARA OBLIGADO A VERIFICAR NINGUNA CONDICION DE LOS SERVICIOS QUE L
INSTRUYA EL COMITE TECNICO A CONTRATAR, AS! MISMO EL FIDUCIARIO SE RESERVA LA FACULTAD DE REVISAR
AUTORIZAR LOS CONTRATOS QUE LE INSTRUYA A FIRMAR EL COMITE TECNICO. :

1.8.- QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO EN ACATAMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
SUSCRITAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO EN LA CENTESIMA SEPTIMA SESION DE FECHA 10 DE ABRIL
DEL 2014 Y EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD Y EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2014, EL
CUAL FUE APROBADO POR EL COMITE TECNICO DE ESTE FIDEICOMISO EN LA SESION ANTES SENALADA.

1.9.- QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VALLARTA 1440 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA, SOTANO,
COLONIA AMERICANA, CODIGO POSTAL 44100, GUADALAJARA, JALISCO.
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CONTRATO DI GERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERG FIDEUR-AD-012-14 CON LA EMPRESA [0S ENERGIA, SA. DE CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO PLANTEAMIENTO DIE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RE DE DISTRIBUCION [ GAS NATURAL PARA 1.

TRANSPORTL PUBLICO CN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,

Il.- DECLARA “EL DIRECTOR GENERAL” DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANQ DE JALISCO F/29016-3,
POR CONDUCTO DE TITULAR EL DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE;

I1.- A LA FECHA EL NOMBRAMIENTO CON QUE COMPARECE NO HA SIDO REVOCADO O MODIFICADO EN FORMA
ALGUNA,

I1.2.- EN LA CENTESIMA SEPTIMA SESION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE
JALISCO CELEBRADA EL DIA 10 DIEZ DE ABRIL DEL 2014 DOS MIL CATORCE SE AUTORIZO AL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO SUSCRIBIR CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, UN CONVENIO MARCO DE COLABORACION, LO

ANTERIOR MEDIANTE ACUERDQ FIDEUR/021/2014-2S0; QUE A LA LETRA DICE : “FIDEUR/021/2014-250.- LOS MIEMBROS DEL i
COMITE TECNICO APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL CONTENIDO DEI. CONVENIO MACO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL
ESTADO DE JALISCO Y EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DESAHGGADO EN EL, CUERPO DEL ACTA: ASf MISMO AUTORIZAN AL DR, i
SERGIO MEDINA GONZALEZ, DIRECTOR (GENERAL DEL FIDEICOMISC, A SUSCRIBIR EL CONVENIO ANTES MENCIONADO, EL CUAL SE ANGXA A LA PRESENTE
ACTA COMO ANEXO 1. SE INSTRUYE AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A J

QUE HUBIERA LUGAR,”

l.3.- EN EL PUNTO 2.3 DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION, CELEBRADO ENTRE
EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO Y LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, EL FIDEICOMISO SE
OBLIGA A REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL ESTUDIO DENOMINADO PLANTEAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO
EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA; CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE APLICABLE.

il.4.- COMPARECE A FIN DE RATIFICAR LAS INSTRUCCIONES GIRADAS A LA FIDUCIARIA, A FIN DE QUE CELEBRE EL
PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CON “LA EMPRESA” CONFORME A LAS CONDICIONES QUE
EN EL CLAUSULADO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE INDICAN.

I1.5.- EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICACO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO MEDIANTE
ADJUDFCACiON DIRECTA NUMERO FIDEUR-AD-012-14, TENIENDO COMO FUNDAMENTO LEGAL LO SENALADO EN LOS
ARTICULOS 104 FRACCION 1, 182 AL 186 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE

JALISCO.

Il.6.- QUE SU DOMICILIO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, UBICADO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE No. 1351, EDIFICIO "B" EN

LA COLONIA MIRAFLORES, EN GUADALAJARA, JALISCO.

llL.- “LA EMPRESA” DECLARA POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR GENERAL QUE:

IN.1.- CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIO
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA

REALIZARLOS.

lIt.2.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS A DESARROLLAR COMPROMETIENDOSE A
LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO
LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. o

lit.3.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA CON EL NUMERO DE REGISTRO 10460 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

If.4.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, OBJETO DE ESTE CONTRATO A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU REALIZACION. :
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CONTRATO BF SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA MUMERG FIDEUR-ADDI2-14 CON LA EMPRESA FOS ENERGIA, SA. DI CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADG PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION DS GAS NATURAL PARA EL

TRANSPORIE PUBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,
ll.5.- HA PRESENTADO EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO A DESARROLLAR DIVIDIDO POR
PARTIDAS, ASi COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL PRESENTE

CONTRATO.

f11.6.- CUENTA CON DOMICILIO EN LA CALLE BRASILIA NUMERO 2691DE LA COLONIA COLOMOS PROVIDENCIA C.P.
44660 EN LA MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

CORRESPONDIENTES.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA FIDUCIARIA”, “EL DIRECTOR GENERAL” Y “LA EMPRESA”, EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES";

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” ACUERDAN, CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO BAJOQ EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL DIRECTOR GENERAL” POR INSTRUCCIONES DEL COMITE
TECNICOINSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE ESTA ENCOMIENDE A “LA EMPRESA”, Y ESTA SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN LA ELABORAGCION DEL
ESTUDIO DENOMINADO: PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION
DE GAS NATURAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,CUYA
DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CATALOGO DE

CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO
ES POR LA CANTIDAD DE: $407,843.65 (CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100
M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO, LA CANTIDAD AQUI PACTADA SERA CUBIERTA CON CARGO
AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DESCRITO EN EL PUNTO 1.3, DEL CAPITULO DE DECLARACIONES,
HASTA DONDE BASTE Y ALCANCE, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DE DICHO
FIDEICOMISO SIN QUE CON ELLO, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ADQUIERA NINGUNA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD,
YA QUE UNICAMENTE COMPARECE COMO FIDUCIARIA POR INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, LAS CUALES SON RATIFICADAS EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL EL DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, POR LO QUE RESPONDERA EXCLUSIVAMENTE CON EL
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3, SIN QUE SE COMPROMENTA SU PATRIMONIO PROPIO. _

TERCERA.-_PLAZO DE EJECUCION:EL PLAZO DETERMINADO POR “LAS PARTES"” PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERA DE 35 DIAS NATURALES, EL:
CUAL SE LLEVARA A CABO EN DOS PERIODO DE EJECUCION; EL PRIMER PERIODO DE EJECUCION INICIARA EL DIA
25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DOS MIL CATORCE A CONCLUIR EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 DOS MiL CATORCE,
Y EL SEGUNDO PERIODO DE EJECUCION INICIARA EL DIA 10 DE ENERO DEL 2015 DOS MIL QUINCE A CONCLUIR EL

DIA 19 DE ENERO DEL 2015 DOS MIL QUINCE.

CUARTA.- NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE “EL FIDEUR™A EFECTO DE QUE LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN LOS TERMINOS
CONSIGNADOS EN EL MISMO, EL DIRECTOR GENERAL NOMBRA AL DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD (SEMOV) DEL
ESTADO DE JALISCOEN LOS TERMINOS DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION CELEBRADO ENTRE SEMOV Y
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CONIRATO DIE SERVICIOS RELACIONADOS CON 1A OBRA PGULICA NUMERO FIDEUR AD-012-14 COM EA EMPRESA EOS LNERGIA SA UF GV, PARA LA
REALIZACICN DEL ESTUDIO DENOMINADD PLANTEAMIENTO DI LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA 1A RED 1 DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA (1.
TRANSPORTE PUBLICO N 1A ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

EL FIDEUR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO I1.2 DE DECLARACIONES,QUIENES TENDRA FUNCIONES DE
SUPERVISION EN LOS INTERESES DE EL FIDEICOMISO SUPERVISANDO LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES AL MISMO QUE LLEGARA A FORMULAR “LA
EMPRESA”, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CUERPO DEL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA.- PRORROGAS.“LA EMPRESA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN
PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO} DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO
DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL “DIRECTOR GENERAL” A TRAVES DEL
FORMATO, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, POR SU PARTE “EL DIRECTOR GENERAL”
PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL
TITULAR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE
JALISCO, EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “LA EMPRESA”_DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL
CALENDARIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR “EL

DIRECTOR GENERAL” DEL FIDEICOMISO.

SEXTA.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “LA EMPRESA”, OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CERTIFICADO DE DEPQSITO, FIANZA,
CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A FAVOR Y A SATISFACCION DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA
BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, Y/O FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, FIDEUR F/29016-3, POR EL VALOR DEL
10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL I.V.A., LA FIANZA SE TRAMITARA A
TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “LA EMPRESA” EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS EN CELEBRACION, AS[ COMO LAS EROGACIONES QUE EL
FIDEICOMISO PARA El. DESARROLLO URBANO DE JALISCO (FIDEUR) F/29016-3 TUVIERA QUE EFECTUAR POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y HASTA POR EL
PERIODO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3 FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO 2
POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION Iil INCISO A), 95 FRACCION II, I Y 1V, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, g
Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS/ COMO A L
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,

MIENTRAS “LA EMPRESA”, NO OTORGUE LAS FIANZAS ENUNCIADAS, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO -

SEPTIMA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.-“LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “LA EMPRESA” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA SE CAUSEN AL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE |.AS DISPOSICIONES DADAS POR “EL DIRECTOR GENERAL” DEL FIDEICOMISO
Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO ‘LA EMPRESA”
CUBRIRA EL O LOS DAROS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR
CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI, “LA EMPRESA” AUTORIZA EXPRESAMENTE AL
FIDEICOMISO POR CONDUCTO DEL “DIRECTOR GENERAL” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS

M

Pagina 5 de 13




COMTRATO DE SCRVICIOS RELACGIONADOS COM LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDLUR-AD012-14 CON LA EMPRESA LOS FNERGIA, SA. DIE CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTURO DENOMINADO PLANTEAMIENTO DE LA INCRAESTRUCTURA NECESARIA PAIRA LA RED DE DISTIIBUGION DE GAS NATURAL [PARA 13,
TRANSPORTE PUBLICG N LA ZONA MIETROPOLITANA DE GUADALAJARA.

EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “LA
EMPRESA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE
PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL FIDEICOMISO O LA FIDUCIARIA, POR
CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA EMPRESA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
INCISO, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OCTAVA.- PAGO DE LOS SERVICIOS: LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE PAGARAN EN BASE AL
PRESUPUESTO PRESENTADO POR “LA EMPRESA”, Al DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA EMPRESA”
POR TODOS LOS SERVICIOS Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DE
“LA EMPRESA", PARA EN TODOS LOS CASOS, EL PAGO QUE CORRESPONDA SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 20
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU RESPECTIVA SOLICITUD, SIEMPRE QUE SE CUENTEN CON
RECURSOS EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO; MISMA QUE CONSISTIRA EN LA PRESENTACION, EN LA OFICINA
DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL. DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DE LUNES A VIERNES EN

DIAS HABILES, DE 9:00 A 15:00 HORAS, DEBIDAMENTE REQUISITADOS, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.- ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE BBVA BANCOMER, S.A. POR
CUENTA DEL FISO FIDEUR F29016-3 CON DOMICILIO EN AV. VALLARTA No. 1440 COLONIA AMERICANA C.P. 44100

GUADALAJARA, JALISCO RFC: BCF 971218 5N6.

2.- COPIAS DEL OFICIO DONDE CONSTE LA ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE
A ENTERA SATISFACCION DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO.

“LA EMPRESA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
QUE- RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS A LOS TRABAJOS PARCIALES
TERMINADOS; DICHOS TRABAJOS SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CON
ANTELACION, ABONANDO A LA CUENTA BANCARIA QUE INDIQUE “LA EMPRESA” EL IMPORTE DE LAS MISMAS EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA.

“LA EMPRESA” SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE IMPUESTOS A SU CARGO QUE SE GENEREN POR L
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO DE ACREDITAR EL PAGO DEL MISMO CON L
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A “LA FIDUCIARIA” Y/O A “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO ESTOS L
SEAN SOLICITADOS DENTRO DE UN PLAZO DE 05 CINCO DIAS HABILES.

LOS PAGOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR CON CARGO A EJERCICIOS PRESUPUESTALES FUTUROS, ESTARAN
SUJETOS A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE.

NOVENA.-LUGAR_ Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE ™.
REFERENCIA DEBERAN ENTREGARSE AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, MISMO QUE  ~
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA CON
DOMICILIO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE NUMERO 1351 EDIFICIO “B” EN LA COLONIA MIRAFLORES,
C.P 44270, TELEFONOS 38-54-81-00 Y 38-54-81-02, EN DIAS HABILES, MISMO QUE CUENTA CON HORARIO DE 9:00 A
1500 HORAS, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLC URBANO DE
JALISCO, CON LA PERIODICIDAD SENALADA EN EL PROGRAMA RESPECTIVO, ASIMISMO, “LA EMPRESA”
DEBERAPRESENTAR UN INFORME FINAL Y LLEVARA A CABO UNA PRESENTACION EJECUTIVA DE LOS RESULTADOS

DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SENALADO EN LA PROPUESTA
PRESENTADA POR ESTE, DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

| P
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CONTRATC DFE SLRVICIOS RELACIONALICS COM LA OBIRA PUBLICA NUMIERG FIDEURAD 012-14 CON LA CMPRESA EOS ENFROIA, S.A. DE GV, PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MECESARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCIGN DF GAS NATURAL [PARA EL
TRANSPORTL: PUBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

DECIMA.- PROPIEDAD DEL ESTUDIO CONTRATADQ. UNA VEZ QUE EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO
DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE “LA FIDUCIARIA” REALICE EL PAGO TOTAL DEL ESTUDIO OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO Y/O DE LOS AVANCES DEL MISMO A “LA EMPRESA”; EL ESTUDIO OBJETO Y/O DEL
PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO O DE

QUIEN EL PROPIO FIDEICOMISO DETERMINE.

DECIMA PRIMERA.- VICIOS QCULTOS; CUANDO APARECIEREN ERRORES O VICIOS EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION, EL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR” ORDENARA SU
CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “LA EMPRESA” SIN TENER POR ELLO DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA. ST “LA EMPRESA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS &N UN PLAZO NO MAYOR DE 10
DIAS HABILES, “EL FIDEUR' POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL PODRA, CON CARGO A “LA EMPRESA”
ENCOMENDAR ESTOS SERVICIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA

OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI'LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUNQUE ESTOS HAYAN SIDO RECIBIDOS Y
APROBADOS, EXIME A “LA EMPRESA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS
QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y POR LO
TANTO, “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3 FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE St DIRECTOR GENERAL, SE RESERVAN EL DERECHO

DE RECLAMAR EN CUALQUIER MOMENTO LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEGUNDA.- CASOS DE RECHAZO Y CORRECCIONES:CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, ESTE ORDENARA POR CONDUCTO DE SU
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA, LO CUAL HARA “LA
EMPRESA” POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; “EL DIRECTOR GENERAL"PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS PENDIENTES EN TANTO NO SE
REALICEN DICHAS CORRECCIONES Y SIN QUE LO ANTERIOR SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA
ENTREGA DE LOS TRABAJOS; ASi TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO,
HASTA EN TANTO SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS: “LA EMPRESA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA
PERSONA FiSICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS, SALVO AUTORIZACION EXPRESA
PREVIA'Y POR ESCRITC POR PARTE DE EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR, CONFORME A LC DISPUESTO POR E
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES: “LA EMPRESA” EN SU CARACTER INTRINSECO DE
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVOS DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SIN QUE POR NINGUN MOTIVO SE CONSIDERE
PATRON AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANQO DE JALISCO, DR. SERGIO
MEDINA GONZALEZ, O “LA FIDUCIARIA”, Ni A “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS,
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER?,

DECIMA QUINTA.. SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. “LA EMPRESA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-ADD12-14 CON LA EMPRESA EOS ENERGIA, S.A. DF GV, PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DEMOMINADO PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PAIRA LL

TRANSPORTE PUBLICO LN LA ZONA METROPOLITANA DE GUAGALAJARA.
LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD
POR EL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- DIRECTOR DE PROYECTOS:POR SU PARTE “LA EMPRESA” SE OBLIGA A NOMBRAR UN |
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, QUE DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA Y QUF DEBERA SER
|

ACEPTADO POR “EL DIRECTOR GENERAL”, MISMO QUE PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO; EL
REPRESENTANTE DE “LA EMPRESA”,DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE
SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES QUE SE FORMULEN EN

GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “LA EMPRESA”.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS: “EL DIRECTOR GENERAL” PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA EMPRESA*, CON QUINCE DIAS HABILES DE
ANTICIPACION: CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL DIRECTOR GENERAL” INFORMARA A “LA EMPRESA”
LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE. CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE
A “LA EMPRESA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE HAYA REALIZADO: Y SERA
RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS. CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” DETERMINE SUSPENDER
LOS SERVICIOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “LA EMPRESA” EL
IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y ADEMAS DAROS Y PERJUICIOS EN EL PORCENTAJE QUE RESULTE EL

MISMO, QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA.- SUPERVISION: “EL DIRECTOR GENERAL” NOMBRA A TRAVES DEL PRESENTE INSTRUMENTO AL
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y ALA
SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO O A QUIEN ESTA DETERMINEEN LOS TERMINOS DEL
CONVENIO MARCO DE COLABORACION CELEBRADO ENTRE SEMOV Y EL FIDEUR,DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2014 AL
QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO i1.2 DE DECLARACIONES, PARA SUPERVISAR LOS SERVICINS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y DARA A “LA EMPRESA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON SU REALIZACION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE

PRESENTADO.

DECIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL” POR CONDUCTO DE
SUS REPRESENTANTES, NOMBRADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR VERIFICARA QUE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EJECUTEN POR “LA EMPRESA” DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO
APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

VIGESIMA.-PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: “LA EMPRESA” QUE NO CONCLUYA LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PEN
CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN L
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0,05x(iC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA:ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO,
SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “LA EMPRESA” NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERMINADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA

SIGUIENTE FORMULA:
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CONTRATO DFE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA FUBLICA NUMURO FIDEUIRAN-B12-14 CON LA CMPRESA £OS ENERGIA, SA. DE GV, PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADG PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA NECESARIA PARA LA REL DI DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA B
TRANSPORTE PUBLICO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA: =0.05x(IC-IE)X(FTR-
FTA)30

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.
FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: “LA EMPRESA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, A “EL DIRECTOR GENERAL” A MAS TARDAR 15 DIAS
NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO
EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE
PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL
DIRECTOR GENERAL”, NO SEA IMPUTABLE A “LA EMPRESA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS
PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL DIRECTOR GENERAL" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL
CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “LA EMPRESA”.

VIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS: “LA EMPRESA”, NO PODRA DISPONER PARA §i O
PARA OTROQ, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, (FIDEUR),

MISMOS QUE SERAN DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DEL FIDEUR.

VIGESIMA CUARTA.- CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES: EN CASO DE DETECTARSE DEFECTOS O
INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS INFORMES PRELIMINARES Y EL INFORME FINAL DEL
ESTUDIO MATERIA DE ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA AL RECHAZO DE LOS MISMOS POR PARTE DE DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO OBLIGANDOSE “LA EMPRESA” A
RECIBIRLOS. ASi TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO, HASTA EN TANTO
SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A
EJECUTAR POR PARTE DE “LA EMPRESA”™ SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE

LOS MISMOS,

VIGESIMA SEXTA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR, “LA EMPRESA”. ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD
TOTAL PARA EL CASO DE QUE INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES, MARCAS Y DERECHO
DE AUTOR AL SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO,

VIGESIMA SEPTIMA.- RESCISION: “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER )
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL DIRECTOR i
GENERAL” EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD -
DE DECLARACION JUDICIAL; S| ES “LA EMPRESA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION: LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE
DE “EL DIRECTOR GENERAL” Y QUE SON IMPUTABLES A “LA EMPRESA” SIN NECESIDAD DE DEGLARACION
JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASE COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO:

“
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COMTRATO DI SCRVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMLERO FIEURADO1Z-14 CON tA EMPRESA EOS ENGRGIA, SA DE CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO PLANTEAMIENTC DIF LA INFRAESTRUCTURA NIECESARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS MATURAL PARA £,
TRANSPORTLE PUBLICO £N LA ZONA METROPOLITANA DE CUADALAJARA,

1 LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA

JURIDICA CONTRATISTA;
2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;
3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN

LALEY,
4..LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS; )
5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE
NO SE INICIEN POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION
FUNDADA Y MOTIVADA; _

6.-LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZQ ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS;
7.-LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL
ENTE PUBLICO;

8.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O
CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y CARACTERISTICAS BASICAS DE
LOS SERVICIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS
AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO ESTE
DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y
NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

9.- 81 “LA EMPRESA” NO [NICIA O TERMINA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.
10.- SI NO EJECUTA LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADQ, NO ACATA
LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL DIRECTOR GENERAL”.

11.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL”,

12.- 81 SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A
ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES

DE CUALQUIER INDOLE.
13.- S| SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, O LOS DERECHOS DERIVADOS

DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL DIRECTOR GENERAL”,
14.- S “LA EMPRESA” NO DA A “EL DIRECTOR GENERAL” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, Y TRABAJOS,

15.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE EL DIRECTOR GENERAL” NO
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

16.- CUANDO “LA EMPRESA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS.

17.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, POR UN PLAZ

SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;
18.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE

PUBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA AL MENOS, EN UN

VEINTICINCO POR CIENTO;
19.- Sl SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 0 SE NIEGA A REPARAR O

REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “LA

SECRETARIA”,
20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER

OTRA CAUSA IMPUTABLE A “LLA EMPRESA"” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTOQ DE RESCISION:SI “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA EMPRESA” PACTA CON “EL DIRECTOR GENERAL” DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 Y
92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIOHADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERD FIDEUR-AD-012-#4 COR LA EMPRESA EOS ENERGIA SA. DE GV, PARA L
REALIZAGION DEL ESTUBIO BENOMINADRG PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA NECESARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION G GAS NATURAL PARAE. I

TRANSPORTE PUBLICO £8 LA ZONA METROPOLITANA BE GUADALAJARA,

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “LA EMPRESA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

H. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “LA EMPRESA” HUBIERE HECHO VALER.

lll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA' SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO
SENALADO EN LA FRACCION |, DELA PRESENTE CLAUSULA.

IV.- CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA MISMA
NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE CLAUSULA, A “LA EMPRESA” EL LUGAR, DiA, HORA Y
ANO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE
LEVANTARA CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V.- EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTEGEDE, EN EL LUGAR DONDE
SE REALICEN LOS SERVICIOS, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECFBJRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “LA
EMPRESA” EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA EL ESTADO
FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y DE LOS SERVICIOS. ) '

VI.-LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO i DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA
“LA EMPRESA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL
ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO iV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL DIRECTOR GENERAL” TOMARA
INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL. CONTRATO EN RESCISION,
DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS, “EL DIRECTOR GENERAL”,
QUEDARA LIBERADO DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “LA EMPRESA”, MEDIANTE EL
CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VII. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS
SERVICIOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR
LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRA EMPRESA O EJECUTAR LOS MISMOS, POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Sl “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION, "LA EMPRESA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENGIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL DIRECTOR
GENERAL”", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA; “EL DIRECTOR GENERAL” Y “LA EMPRESA” PODRAN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO. .

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL” RECIBIRA LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO
REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE

CONTRATO, SEGUN LO SIGUENTE:
A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LAS PARTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL”, EN ESTE CASO SE
LIQUIDARA A “LA EMPRESA” LO EJECUTADO.
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CONTRATO DE SCRVICIOS RCLACIONABOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FINDEUR-AD-012-14 CON LA EMIPRIESA [GS ENCRGIA, SA, DE GV, PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADG PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECTSARIA PARA LA RED DE DISTRIBUCION DI GAS NATURAL PARA L1

TRANSPORTE PUBLICO LN LA ZONA METROPOLITARA DE GUADALAJARA.
B) CUANDO DE COMUN ACUERDO EL “DIRECTOR GENERAL"Y “LA EMPRESA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LOS SERVICIOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

C) CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA
QUINTA, TRIGESIMA SEXTA Y TRIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE
ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “LA EMPRESA” AVISARA POR ESCRITO A “EL DIRECTOR GENERAL", LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
SERVICIOS Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN CONCLUIDOS LOS SERVICIOS. AL TERMINO DE LOS SERVICIOS SE LEVANTARA ACTA DE
RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADOS LOS SERVICIOS YA SEA LA RECEPCION
PARCIAL O TOTAL DE LOS MISMOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS
DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA SEGUNDA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS: S! AL RECIBIRSE LOS SERVICIOS Y EFECTUARSE
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION ©
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL DIRECTOR GENERAL”, A CARGO DE “LA EMPRESA”, EL IMPORTE DE LAS

MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “LA EMPRESA”.

TRIGESIMA TERCERA.- REGISTRO DE L.OS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. SERA OBLIGACION DE “LA
EMPRESA”, REGISTRAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS,
ENTREGANDOLE ORIGINAL Y COPIA DE LOS PROYECTOS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DATOS
DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE

PARA EL CASO.

TRIGESIMA CUARTA.- MOROSIDAD:CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO
ADICIONAL POR CONCEPTO DE LA ENTREGA TARDIA DE LOS SERVICIOS SERA CON CARGO A “LA EMPRESA”. EL
IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL DIRECTOR GENERAL” DEBA HACER A “LA

EMPRESA”".

TRIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “LA EMPRESA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO EN QUE, CUALQUIER
MODIFICAGION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE L.O CUAL
ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES
LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL Y APROBACION PO
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR" POR PARTE DE “LA EMPRESA” CUALQUIER AUTORIZACION
VERBAL O ESCRITA EN LA BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

TRIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES® EN ESTE ACTO CONVIENEN EXPRESAMENTE Y ESTAN DE ACUERDO EN QUE
BBVA - BANCOMER, SOCIEDAD -ANONIMA, INSTITUCION DE- BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO - BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A TRAVES DE ESTE CONTRATO NO CONTRAE
OBLIGACIONES PATRIMONIALES EN NOMBRE O POR CUENTA PROPIA O PERSONAL, NI SERA RESPONSABLE EN
FORMA ALGUNA DE RESPONDER CON BIENES DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, NI DE SUS FiLIALES O SUBSIDIARIAS, SINO EXCLUSIVAMENTE ACTUANDO
EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO
DE JALISCO (FIDEUR) NUMERO F/29016-3 Y POR INSTRUCCIONES DE SU COMITE TECNICO Y EN TODO CASO
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CONTRATO DI SERVICIOS RELACIONADCS CON LA ODRA PUBLICA NUMLERQ FIDEURAD 01214 CON LA EMPRESA EOS ENERGIA, S.A. DE GV, PARA LA
REALIZACION DIL ESTUDIO BENOMINADO PLANTEAMIENTO DIE LA INFRAZSTRUCTURA NECESARIA PARA LA RLED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL PARA FL
TRANSIPORTE PUBLICO EN LA ZONA MITTROPOLITAMA DI GUABALAJARA,

RESPONDERA CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISG MENCIONADO EN LA DECLARACION 1.3 DEL PRESENTE
CONTRATO.

TRIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: “LAS PARTES" ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O
CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSE A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES.“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y DEMAS DISPOSICIONES
RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR AMBAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O ENRIQUECIMIENTO ILICITO, POR LO CUAL LO
FIRMAN DE COMUN ACUERDO POR TRIPLICADO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE.

POR “LA FIDUCIARIA” BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3
I1SG PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO

LIC. GABRIEL MATIAS DIEZHERNANDEZ LIC. M. DE JESU})S PEREZ MORALES
DELEGADO FI? CYARIO “A”" DELEcy FIDUCIARIO “B”

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO

i \
‘—{- Ms n!t VA0
DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ

Z

EOS ENERGIA, S.A. DEC.V.
C. ANTONIO HUERTA GOLDMAN
ADMINISTRADOR GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATODE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-012-14 DE FECIHA 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2014 CELEBRADO ENTRE DBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE
DI BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER DIRECCION FIDUCIARIA, EN SUCARACTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISG F729018-3 PARA EL DESARROLLC URBANO DE JALISCO, ¥ LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA EMPRESA EOS ENERGIA, S.A. DE CV.MISMO QUE CONSTA DE

T3HOUAS ESCRITAS POR SUANVERSO.
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