CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. DE C.V., PARA LA
REALIZACION BEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA ¥ DISERQ DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:
LOPEZ MATEQS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. Y CIRGUITO INTEGRADO AV. PATRIA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A PRECIO ALZADO Y POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MOLTIPLE, GRUPO FINANCIERC BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIAR!O, EN
EL CONTRATO CONSTITUTIVO DE GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO DENOMINADO  FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO IDENTIFICADO CON EL NUMERO F/29016-3 REPRESENTADO POR SU
DELEGADO FIDUCIARIO LA LICENCIADA MA. DE JESUS PEREZ MORALES A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “LA FIDUCIARIA" QUIEN COMPARECE POR
INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO SENALADO, CON LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL DIRECTOR GENERAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA SYSTEMGAT, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL C, CENOBIO GONZALEZ BRAVO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO,
MISMO QUE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 92,474 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
S:TENTA'Y CUATRO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE FEBRERO DEL 2013 DOS ML TRECE PASADA ANTE LA FE DEL LIC,
SERGIO ALEJANDRO LOPEZ RIVERA NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERD €4 SESENTA Y
CUATRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE
CON LA VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSOQ DE ESTE INSTRUMENTO SE
LE DENOMINARA COMO “LA EMPRESA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE

CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES:

[ “LA FIDUCIARIA", DECLARA POR CONDUCTO DE SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS, QUE:

1. ES UNA INSTITUCION DE CREDITO LEGALMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS, QUE
GOZA DE AUTORIZACION PARA ACTUAR COMO “INSTITUCION FIDUCIARIA” EN CONTRATOS DE FIDEICOMISOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 CUARENTA Y SEIS FRACCION XV DECIMA QUINTA NUMERO ROMANO, DE LA

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,

1.2 SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA
DE ESTE CONTRATO, YA QUE DICHOS PODERES Y FACULTADES NO LES HAN SIDO LIMITADOS NI REVOCADOS O
MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA, ESTANDO PLENAMENTE VIGENTES SUS PODERES Y FACULTADES, CONFORME
SE PRECISA EN LAS ESCRITURAS PUBLICAS NUMERO 98,405 DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2010 Y NOMERO 99,002 DE
FL.CHA 24 DE AGOSTQ DEL 2010 AMBOS OTORGADOS ANTE LA FE DEL LICENCIADO CARLOS DE PABLO SERNA,
TIYULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 137 DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL FOLIO MERCANTIL 63,300.

13-  CON FECHA 18 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL ANO 1997 MiL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE SE CELEBRO
UN CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, INVERSION, GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIO
REGISTRADG ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERO F/29016-3 QUE LE FUE ASIGNADO POR LA FIDUCIARIA, BBVA
BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA

BANCOMER.

i4.  QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ANTES DESCRITGCS,
SE ESTABLECIERON, COMO OBLIGACIONES Al FIDUCIARIQ, ENTRE OTROS, LAS SIGUIENTES:

‘QUE PARA LOGRAR LOS FINES DEL FIDEICOMISO, “LA FIDUCIARIA® DEBERA PREVIAS INSTRUCCIONES QUE POR

ESCRITO LE GIRE EL COMITE TECNICO:
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, S.A. DE C.V., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:
LOPEZ MATEOS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. ¥ CIRCUITO INTEGRADO AV. PATRIA,

1.- CONTRATAR LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE FACTIBILICEN EL DESARROLLO DE “LOS
PROYECTOS® QUE PROMUEVA EL FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES...

IL- CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS O PERSONAS FISICAS POR HONORARIOS PARA
TRABAJO ESPECIFICO Y TIEMPO DETERMINADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO TENGA LOS

RECURSOS SUFICIENTES.

5.+ QUE EL FIDUCIARIO NO SERA RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS AQUI CONTRATADOS Y NO ESTA OBLIGADO A
RESPONDER CON SUS PROPIOS BIENES NI CON LOS DE SUS FUNCIONARIOS O DELEGADOS FIDUCIARIOS, SOLO
RESPONDERA HASTA DONDE BASTE EL PATRIMONIO DEL PRESENTE FIDEICOMISO.

L6.- QUE EL FIDUCIARIO NO ESTARA OBLIGADO A VERIFICAR NINGUNA CONDICION DE LOS SERVICIOS QUE LE
INSTRUYA EL COMITE TECNICO A CONTRATAR, AS| MISMO EL FIDUCIARIO SE RESERVA LA FACULTAD DE REVISAR Y
AUTORIZAR LOS CONTRATOS QUE LE INSTRUYA A FIRMAR EL COMITE TECNICO.

1.7.« QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO EN ACATAMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES
SUSCRITAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO EN LA CENTESIMA SEPTIMA SESION DE FECHA 10 DE ABRIL

DEL 2014,

1.8.- QUE SU DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VALLARTA 1440 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA, SOTANO,
COLONIA AMERICANA, CODIGO POSTAL 44100, GUADALAJARA, JALISCO.

fl.- DECLARA “EL DIRECTOR GENERAL" DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO F/29016-3,
POR CONDUCTO DE TITULAR EL DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE;

i1~ A LA FECHA EL NOMBRAMIENTO CON QUE COMPARECE NO HA SIDO REVOCADO O MODIFICADO EN FORMA
ALGUNA.

fl.2- EN EL ACUERDO FIDEUR/021/2014-250; DE LA CENTESIMA SEPTIMA SESION DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO CELEBRADA EL DiA 10 DIEZ DE ABRIL DEL 2014 DOS MiL
CATORCE SE AUTORIZO AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO SUSCRIBIR CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD,
E'. CONVENIO MARCO DE COLABORACION,

I3.- EN EL PUNTO 2.3 DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRIMER CONVENIO ESPECIFICO DEL CONVENIO MARCO DE
COLABORACION, EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO SE OBLIGA A REALIZAR EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERNO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL
PROYECTO DE-3 RUTAS INTEGRADAS: LOPEZ MATEQS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADO AV.
PATRIA; CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE APLICABLE.

I1.4.- COMPARECE A FIN DE RATIFICAR LAS INSTRUCCIONES GIRADAS A LA FIDUCIARIA, A FIN DE QUE CELEBRE EL
PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CON “LA EMPRESA™ CONFORME A LAS CONDICIONES QUE
EN EL CLAUSULADO DEL PRESENTE INSTRUMENTC SE INDICAN,

||5 QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A TRAVES DE ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO
LEGAL EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION 1, 182 AL 186 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO.

6.~ QUE SU DOMICILIO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, UBICADO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE No. 1351, EDIFICIO “B" EN

LA COLONIA MIRAFLORES, EN GUADALAJARA, JALISCO.{ }/u
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CONTRATQ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. DE CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERIC DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO BE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEQS, 8 DE JULIC - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADO AV. PATRIA.
iil.- “LA EMPRESA” DECLARA POR CONDUCTOQ DE SU APODERADO LEGAL QUE:

fl.1.- CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y
QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA

REALIZARLOS.

fil.2.- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS A DESARROLLAR COMPROMETIENDOSE A
LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO
LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

i1.3.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA CON EL NUMERO DE REGISTRO 5677 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

fIl.4.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, OBJETO DE ESTE CONTRATO A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU REALIZACION,

fi.5.- HA PRESENTADO EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO A DESARROLLAR CIVIDIDO POR
PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL PRESENTE

CONTRATC.

IL6.- CUENTA CON DOMICILIO EN LA CALLE VALENCIA NO. 3311 DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ C.P.
44230 EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

CCRRESPONDIENTES.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA FIDUCIARIA", “EL DIRECTOR GENERAL” Y “LA EMPRESA", EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES™:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA EN .OS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” ACUERDAN, CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO BAJO EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL_CONTRATO: “EL DIRECTOR GENERAL® POR INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO
INSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE ESTA ENCOMIENDE A “LA EMPRESA”, Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS
SERVICIOS RELACIONADOS ' CON ‘LA OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DENOMINADO: ESTUDIO DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS
INFEGRADAS: LOPEZ MATEOS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADQ AV. PATRIA, CUYA
DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CATALOGO DE
CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, )

StGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: EL MONTO ESTABLECIDO F’ARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO
ES POR LA CANTIDAD DE: $1°268,617.14 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ML SEISCIENTOS DIECISIETE
PESOS 14/100 M.N.) QUE INCLUYE EL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, LA CANTIDAD AQUI PACTADA SERA
CUBIERTA CON CARGO AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DESCRITO EN EL PUNTO 1.3, DEL
CAPITULO DE DECLARACIONES, HASTA DONDE BASTE Y ALCANCE, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES
DEL COMITE TECNICO DE DICHO FIDEICOMISO SIN QUE CON ELLO, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA
BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER ADQUIERA .

e
.z
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIOMADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, S.A. DE CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE J RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEQS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADO AY. PATRIA.

NINGUNA OBLIGACION © RESPONSABILIDAD, YA QUE UNICAMENTE COMPARECE COMO FIDUCIARIA POR
INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, LAS CUALES
SON RATIFICADAS EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, POR LO QUE
RESPONDERA EXCLUSIVAMENTE CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3, SIN QUE SE COMPROMENTA SU

P~TRIMONIO PROPIO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL PLAZO DETERMINADO POR “LAS PARTES” PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERAN DEL DIA 09 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014 DOS MIL CATORCE Y A CONCLUIRLOS EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2014 DOS MIL CATORCE
CONSIGNANDO UN PERIODO DE EJECUCION DE 42 DIAS NATURALES.

CUARTA.- NOMBRAMIENTQ DEL RESPONSABLE DE “EL FIDEUR™ A EFECTO DE QUE LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN LOS TERMINOS
CONSIGNADOS EN EL MiSMO, EL DIRECTOR GENERAL NOMBRA AL DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE
JALISCO EN'LOS TERMINOS DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION CELEBRADO ENTRE SEMOV Y EL FIDEUR AL
QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO 1.2 DE DECLARACIONES, QUIENES TENDRA FUNCIONES DE SUPERVISION
EN LOS INTERESES DE EL FIDEICOMISO SUPERVISANDO LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI
COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES AL MISMO QUE LLEGARA A FORMULAR “LA EMPRESA”, DE
ACUERDO A LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL CUERPQ DEL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA.- ANTICIPOS: “LA EMPRESA" RECIBE DE “LA FIDUCIARIA” EL 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) DE ANTICIPO
DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DECIR LA CANTIDAD DE $317,154.28 (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL
CIENTO CINCUENTA CUATRO PESOS 28100 M.N.} i.V.A INCLUIDO, PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS, MISMO QUE
SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNO DE LOS TRABAJOS TERMINADOS QUE
PRESENTE, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO JALISCO, EL IMPORTE DE DICHO ANTICIPO SERA CON CARGO AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE
FIDEICOMISO DESCRITO EN EL PUNTO 1.3, DEL CAP{TULO DE DECLARACIONES, DE CONFORMIDAD CON LAS

INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO.

SEXTA.- DIFERIMIENTOS: EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A “LA EMPRESA”
SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL, “LA EMPRESA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO LA SOLICITUD DE
DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO
MAXIMO DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO, DICHA PRESENTACION DEBERA
REALIZARLA ANTE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO PARA Fl. DESARROLLO URBANO DE
JALISCO, O A LA PERSONA QUE “EL DIRECTOR GENERAL” DESIGNE PARA TAL EFECTO; EN CASO DE QUE “LA
EMPRESA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO, NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE
EL DIFERIMIENTO: UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO

DE LOS SERVICIOS.

SEPTIMA.. PRORROGAS. “LA EMPRESA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN
- PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO
DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL “DIRECTOR GENERAL” A TRAVES DEL
FORMATO, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, POR SU PARTE “EL DIRECTOR GENERAL”
PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA POR EL
TITULAR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE
JALISCO, EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “LA EMPRESA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL
CLENDARIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR “EL

DIRECTGR GENERAL” DEL FIDEICOMISO. A}’( .
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, S.A. DE CV, PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERQ DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEOS, 8 DE JULIC - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADO AV. PATRIA.
OCTAVA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE ANTICIPO: “LA EMPRESA”, DENTRO DE LOS 5 DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA CERTIFICADO DE DEPOSITO, FIANZA, CHEQUE NO
NEGOCIABLE O CRUZADO A FAVOR Y A SATISFACCION DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER
SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Y/O
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, FIDEUR F/29016-3, FIANZA POR EL TOTAL DEL MONTO
RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO, DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO,
CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “LA EMPRESA”, HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
MONTO; EN CASO DE NO AMORTIZAR “LA EMPRESA®, EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A “LA FIDUCIARIA" EL
MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO: SOMETIENDOSE EXPRESAMENTE LA AFIANZADORA A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION 1l INCISO A), 95 FRACCION Ii, Il Y iV, 95 BIS, 118, 120, 121
PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI
COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B)-FIANZA DE CUMPLIMIENTO: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “LA EMPRESA", OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CERTIFICADO DE DEPOSITO, FIANZA
CHEQUE NO NEGCCIABLE O CRUZADO A FAVOR Y A SATISFACCION DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPG FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA
BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, Y/O FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANOC DE JALISCO, FIDEUR F/29016-3, POR EL VALOR DEL
10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL LV.A,, LA FIANZA SE TRAMITARA A
TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDOC MENOS LAS

SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “LA EMPRESA”, EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS EN CELEBRACION, ASI COMO LAS EROGACIONES QUE EL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANG DE JALISCO (FIDEUR) F/29016-3 TUVIERA QUE EFECTUAR POR
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y HASTA POR EL
PERIODO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERC BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3 FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO
POR LOS ARTICULOS 14, 5° FRACCION Hil INCISO A}, 95 FRACGION II, Iil Y IV, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y
DsMAS RELATIVOS Y ‘APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, AS/ COMO A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “LA EMPRESA”, NO OTORGUE LAS FIANZAS ENUNCIADAS, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO'Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO. '

NOVENA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “LA EMPRESA” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA SE CAUSEN AL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANGIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL DIRECTOR GENERAL” DEL FIDEICOMISO
Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “LA EMPRESA”
CUBRIRA EL O LOS DAROS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR
CONCEPTQ DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERImDAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CONM LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. DE C.V., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE IFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEOS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR, Y CIRCUITO INTEGRADO AV. PATRIA.

PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASi, “LA EMPRESA” AUTORIZA EXPRESAMENTE AL
FIDEICOMISC POR CONDUCTO DEL *“DIRECTOR GENERAL” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS
EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE LA
EMPRESA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE
PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL FIDEICOMISO O LA FIDUCIARIA, POR
CLALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA EMPRESA” DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE
INCISO, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA.- PAGO DE LOS SERVICIOS: LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE PAGARAN EN BASE AL
PRESUPUESTO PRESENTADO POR “LA EMPRESA”, AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA EMPRESA”
POR TODOS LOS SERVICIOS Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DE
“LA EMPRESA", PARA EN TODOS LOS CASOS, EL PAGO QUE CORRESPONDA SE EFECTUARA DENTRO DE LOS 20
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU RESPECTIVA SOLICITUD, SIEMPRE QUE SE CUENTEN CON
RECURSOS EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO; MISMA QUE CONSISTIRA EN LA PRESENTACION, EN LA OFICINA
DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DE LUNES A VIERNES EN
DIAS HABILES, DE 9:00 A 15:00 HORAS, DEBIDAMENTE REQUISITADOS, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.- ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE BANCOMER, S.A. POR CUENTA DEL
FISO FIDEUR F29016-3 CON DOMICILIO EN AV. VALLARTA No. 1440 COLONIA AMERICANA C.P. 44100 GUADALAJARA,

JALISCO RFC: BCF 971218 5N6.

2.- COPIAS DEL OFICIO DONDE CONSTE LA ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE
A NTERA SATISFACCION DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO.

“LA EMPRESA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EL IMPORTE
QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS A LOS TRABAJOS PARCIALES
TERMINADOS; DICHOS TRABAJOS SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS CON
ANTELACION, ABONANDO A LA CUENTA BANCARIA QUE INDIQUE “LA EMPRESA" EL IMPORTE DE LAS MISMAS EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA,

“LA EMPRESA" SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE IMPUESTOS A SU CARGO QUE SE GENEREN POR LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO DE ACREDITAR EL PAGO DEL MISMO CON LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A “LA FIDUCIARIA” Y/O A “EL DIRECTOR GENERAL" CUANDO ESTOS LE
SEAN SOLICITADOS DENTRO DE UN PLAZO DE 05 GINCO DIAS HABILES.

LOS PAGOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR CON CARGO A EJERCICIOS PRESUPUESTALES FUTUROS, ESTARAN
SUJETOS A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE.

DECIMA PRIMERA.-LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS
DE REFERENCIA DEBERAN ENTREGARSE AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, MISMO
QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SEGUNDO PISC DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE NUMERO 1351 EDIFICIO “B” EN LA COLONIA
MIRAFLORES, C.P 44270, TELEFONOS 38:54.81-00 Y 38-54-81-02, EN DIAS HABILES, MISMO QUE CUENTA CON
HCRARIO DE 9:00 A 15:00 HORAS, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, CON LA PERIODICIDAD SENALADA EN EL PROGRAMA RESPECTIVO, ASIMISMO,
“1.A EMPRESA” PRESENTAR UN INFORME FINAL Y LLEVARA A CABO UNA PRESENTACION EJECUTIVA DE
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEURAD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA, DE CV, PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMAMDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS,

LOPEZ MATEOS, § DE JULIC - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADO AV, PATRIA.

LOS RESULTADOS DE LOS SERVIiCIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SENALADO EN
LA PROPUESTA PRESENTADA POR ESTE, DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD DEL ESTUDIO CONTRATADO., UNA VEZ QUE EL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE "LA FIDUCIARIA” REALICE EL PAGO TOTAL
DEL ESTUDIO A “LA EMPRESA”; EL ESTUDIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO O DE QUIEN EL PROPIO FIDEICOMISO DETERMINE.

DECIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS: CUANDO APARECIEREN ERRORES O VICIOS EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
DENTRO DEL ARO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION, EL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR" ORDENARA SU
CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “LA EMPRESA” SIN TENER POR ELLO DERECHO A
RETRIBUCION ALGUNA. SI “LA EMPRESA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10
DIAS HABILES, “EL FIDEUR’ POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL PODRA, CON CARGO A “LA EMPRESA”
ENCOMENDAR ESTOS SERVICIOS A UN TERCERC O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA

OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUNQUE ESTOS HAYAN SIDO RECIBIDOS Y
APROBADOS, EXIME A “LA EMPRESA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS
QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS EN LA PRESTACION DE LLOS-S8ERVICIOS Y POR LO
TANTO, “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINAMCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO Ff29016-3 FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL, SE RESERVAN EL DERECHO

DE RECLAMAR EN CUALQUIER MOMENTO LA INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE.

DECIMA CUARTA.- CASOS DE RECHAZO Y CORRECCIONES; CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, ESTE ORDENARA POR CONDUCTO DE SU
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA, LO CUAL HARA “LA
EMPRESA” POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; “EL DIRECTOR GENERAL"
PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS PENDIENTES EN TANTO NO
SE REALICEN DICHAS CORRECCIONES Y SIN QUE LO ANTERIOR SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA
ENTREGA DE LOS TRABAJOS; ASI TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO,
HASTA EN TANTO SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS: “LA EMPRESA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA
PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS, SALVO AUTORIZACION EXPRESA
PREVIA Y. POR ESCRITO POR PARTE DE EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECIMA SEXTA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES: “LA EMPRESA” EN SU CARACTER INTRINSECO DE
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVOS DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SIN QUE POR NINGUN MOTIVO SE CONSIDERE
PATRON AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DR. SERGIO
MEDINA GONZALEZ, O “LA FIDUCIARIA”, Ni A “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS,
SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER",

DECIMA SEPTIMA.- SEGURIDAD DE £OS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS | LA MISMA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. DE CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEQS, 8 DE JULIC - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADO AV. PATRIA.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR
LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD

POR EL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA.- DIRECTOR DE PROYECTOS: POR SU PARTE “LA EMPRESA” SE OBLIGA A NOMBRAR UN
PROFESIONAL QUE [O REPRESENTE, QUE DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA Y QUE DEBERA SER
ACEPTADO POR “EL DIRECTOR GENERAL", MISMO QUE PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO; EL
REPRESENTANTE DE “LA EMPRESA”, DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS{ COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES QUE SE FORMULEN

EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “LA EMPRESA",

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS: “EL DIRECTOR GENERAL" PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN CUALQUIER
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA EMPRESA”, CON QUINCE DIAS HABILES DE
ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL DIRECTOR GENERAL” INFORMARA A “LA EMPRESA”
LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR FEL PLAZO
CORRESPONDIENTE. CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE
A “LA EMPRESA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE HAYA REALIZADO: Y SERA
RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS. CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” DETERMINE SUSPENDER
LOS SERVICIOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “LA EMPRESA” EL
IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y ADEMAS DAROS Y PERJUICIOS EN EL PORCENTAJE QUE RESULTE EL

MISMO, QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.

VIGESIMA.- SUPERVISION: “EL DIRECTOR GENERAL" NOMBRA A TRAVES DEL PRESENTE INSTRUMENTO AL
DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y A LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO EN LOS TERMINOS DELCONVENIO MARCO DE
COLABORACION CELEBRADO ENTRE SEMOV Y EL FIDEUR, CON FECHA 17 DE ABRIL DEL 2014. PARA SUPERVISAR
LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “LA EMPRESA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y
OJSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU REALIZACION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL

PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PRESENTADO.
VIGESIMA PRIMERA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL” POR CONDUCTO

DE SUS REPRESENTANTES, NOMBRADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR VERIFICARA QUE LOS SERVICIOS Y

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EJECUTEN POR “LA EMPRESA” DE CONFORMIDAD CON EL
CALENDARIO APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

VIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: “LA EMPRESA” QUE NO CONCLUYA LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA

CONVENCIONAL, EL 5% {CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0,05x{IC-1E).

IC= INVERSION CONTRATADA
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA TERCERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO,

SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA QUE SE [RA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “LA EMPRESA” NO ENTREGUE TOTALMENTE

TERMINADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA
SIGUIENTE FOR : ’}k‘
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CLNTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. DE CV., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEOS, 8 DE JULIG - AROLPH HORN JR. Y CIRGUITO INTEGRADO AV, PATRIA.

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA: =0.05%(IC-E)X(FTR-
FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA,

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

VIGESIMA CUARTA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: “LA EMPRESA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, A “EL DIRECTOR GENERAL” A MAS TARDAR 15 DIAS
NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION, EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO
EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE
PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL
DIRECTOR GENERAL”, NO SEA IMPUTABLE A “LA EMPRESA”, INDEPENDIENTEMENTE DE L AS APLICACIONES DE LAS
PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL DIRECTOR GENERAL” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL
CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “LA EMPRESA”.

VIGESIMA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS: “LA EMPRESA”, NO PODRA DISPONER PARA 8] O PARA
OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
CUALQUIER MEDIO DE INFORMAGION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, (FIDEUR),

MISMOS QUE SERAN DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DEL FIDEUR.

VIGESIMA SEXTA- CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES: EN CASO DE DETECTARSE DEFECTOS O
INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS INFORMES PRELIMINARES Y EL INFORME FINAL DEL
ESTUDIO MATERIA DE ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA AL RECHAZO DE LOS MISMOS POR PARTE DE DIRECTOR
GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO OBLIGANDOSE “LA EMPRESA” A
RECIBIRLOS. AS| TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO, HASTA EN TANTO
SEAN ACEPTADOS Y-APROBADOS EN LA INSPECCION DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A
EJECUTAR POR PARTE DE “LA EMPRESA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE

LOS MISMOS.

VIGESIMA OCTAVA.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR, “LA EMPRESAY. ASUMIRA LA RESPONSARBILIDAD
TOTAL PARA EL CASO DE QUE INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DL AUTOR AL SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO.

'VIGESIMA NOVENA. RESCISION: “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE ElL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL DIRECTOR
GENERAL” EL. QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “LA EMPRESA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

TRIGESIMA.- CAUSALES DE RESCISION: LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL
DIRECTOR GENERAL” Y QUE SON IMPUTABLES A “LA EMPRESA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON
LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASI COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS DEL ESTARO DE JALISCO: 5 })A .
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. DE CV. PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENCMINADO ESTUDIC DE DEMANDA Y DISENO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEQS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADD AV, PATRIA.

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA

JURIDICA CONTRATISTA;
2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA; ,
3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN

LA LEY;
4.-LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACICNES DENTRC DE LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS,; 3
5. EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE
NO SE INICIEN POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION
FUNDADA Y MOTIVADA;

6.-LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS;
7.-LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL

ENTE PUBLICO;
8- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O

CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIOC DEL CONTRATO.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y CARACTERISTICAS BASICAS DE
LOS SERVICIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS
AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE “EL. DIRECTOR GENERAL” CUANDO ESTE
DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y
NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

9.- S| “LA EMPRESA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.
10.- SI NO EJECUTA LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA
{ AS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “Ef DIRECTOR GENERAL",

11.- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL",

12.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A
ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES
DE CUALQUIER iNDOLE.

15~ Sl SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADO, O LOS DERECHOS DERIVADOS
D:L MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL DIRECTOR GENERAL”,

14.- S| “LA EMPRESA” NO DA A “EL DIRECTOR GENERAL" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, Y TRABAJOS.

15.- S REDUCE Sl CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE EL DIRECTOR GENERAL” NO
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

16.- CUANDO “LA EMPRESA® ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS. .

17.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;

18.-LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE
PUBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL MENOS, EN UN
VEINTICINCO POR CIENTO;

19,<*SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUQSA POR “LA
SECRETARIA®,

20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER

OTRA CAUSA IMPUTABLE A “LA EMPRESA” SIMILAR A LAS-ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTQ DE RESCISION: Si “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION EN
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA EMPRESA® PACTA CON “EL DIRECTOR GENERAL” DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 Y
92 DE LA LEY DE OB LICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

%v**
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CANTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-008-T4 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. DE CV., PARA LA
RE# LIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LGHEZ MATEOS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. Y CIRCUITO INTEGRADG AV. PATRIA,

l. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “LA EMPRESA" LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

fl. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTOQ ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “LA EMPRESA® HUBIERE HECHO VALER,

Il LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO
SENALADO EN LA FRACCION I, DELA PRESENTE CLAUSULA.

IV.- CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA MISMA
NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO.I, DE LA PRESENTE CLAUSULA, A “LA EMPRESA” EL LUGAR, DIA, HORA Y
ANO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE
LEVANTARA CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V.- EL DIA SERALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE
SE REALICEN LOS SERVICIOS, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “LA
EMPRESA” EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA EL ESTADO
FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y DE LOS SERVICIOS. ,

VL-LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA
“LA EMPRESA", DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTC DEL ACTA SENALADA, DERIENDOSE CONVOCAR AL
ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL DIRECTOR GENERAL” TOMARA
INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION.
DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS, “EL DIRECTOR GENERAL”,
QUEDARA LIBERADO DE GUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “LA EMPRESA”, MEDIANTE EL
CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VI, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS
SERVICIOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR
LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRA EMPRESA O EJECUTAR LOS MISMOS, POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI “EL DIRECTOR GENERAL" OPTA POR LA RESCISION, "LA EMPRESA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUIGIO DE “EL DIRECTOR
GENERAL”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY

DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA SEGUNDA. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA: “EL DIRECTOR GENERAL® Y “LA EMPRESA”
PNDRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O
FI-ERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTOQ
POR EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO,

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS: “ElL. DIRECTOR GENERAL" RECIBIRA LO3 SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, Si LOS MISMOS HUBIEREN SIDO
REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE
CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LAS PARTES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL”, EN ESTE CASO SE

LIQUIDARA A "LA EMPRESA” LO EJECUTADO. ; )/‘A .
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TONTRATO DE SERVIGIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-008-14 CON LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA. BE C.V., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LOPEZ MATEOS, 8 DE JULIO - ADOLPH HORN JR. Y CIRCU(TO INTEGRADQ AV, PATRIA.

B} CUANDO DE COMUN ACUERDO EL “DIRECTOR GENERAL® Y “LA EMPRESA" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LOS SERVICIOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO. .

C) CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA
QUINTA, TRIGESIMA SEXTA Y TRIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE
ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR,

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA,

E) “LA EMPRESA” AVISARA POR ESCRITO A “EL DIRECTOR GENERAL", LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
St:RVICIOS Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN CONCLUIDOS LOS SERVICIOS, AL TERMINO DE LOS SERVICIOS SE LEVANTARA ACTA DE
RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADOS LOS SERVICIOS YA SEA LA RECEPCION
PARCIAL O TOTAL DE LOS MISMOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EEECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS
DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA CUARTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS: S| AL RECIBIRSE LOS SERVICIOS Y EFECTUARSE
LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O
RESPONSABILIDAD PARA CON “EL DIRECTOR GENERAL”, A CARGO DE “LA EMPRESA”, EL IMPORTE DE LAS

MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, 8! NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “LA EMPRESA",

TRIGESIMA QUINTA REGISTRO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SERA OBLIGACION DE “LA
EMPRESA”, REGISTRAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS,
ENTREGANDOLE ORIGINAL Y COPIA DE LOS PROYECTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DATOS
DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE

PARA EL CASQ.

TRIGESIMA SEXTA.- MOROSIDAD: CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO
ADICIONAL POR CONCEPTO DE LA ENTREGA TARDIA DE LOS SERVICIOS SERA CON CARGO A “LA EMPRESA”. EL
IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL DIRECTOR GENERAL” DEBA HACER A “LA

EliPRESA”,

TRIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES: “LA EMPRESA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO EN QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL
ESTUVIERA ENTERADQ EL SUPERVISOR, COMO PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES A
LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL Y APROBACION POR
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR' POR PARTE DE “LA EMPRESA" CUALQUIER AUTORIZACION
VERBAL O ESCRITA EN LA BITACORA NO SERA RECONOCIDA St NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

TRIGESIMA OCTAVA. “LAS PARTES" EN ESTE ACTO CONVIENEN EXPRESAMENTE Y ESTAN DE ACUERDO EN QUE
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANGNIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, A TRAVES DE ESTE CONTRATO NO CONTRAE
OBLIGACIONES PATRIMONIALES EN NOMBRE O POR CUENTA PROPIA O PERSONAL, NI SERA RESPONSABLE EN
FORMA ALGUNA DE RESPONDER CON BIENES DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, NI DE SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS, SINO EXCLUSIVAMENTE ACTUANDO
EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO
DE JALISCO (FIDEUR) NUMERO F/29016-3 Y POR INSTRUCCIONES DE SU COMITE TECNICO Y EN TODO CASO

-
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" CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADQS CON LA OBRA PUBLICA NUMERO FIDEUR-AD-B03-14 COM LA EMPRESA SYSTEMGAT, SA, DE C.V., PARA LA
REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADO ESTUDIO DE DEMANDA Y DISERIO DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROYECTO DE 3 RUTAS INTEGRADAS:

LC €2 MATEOS, 8 DE JULIO - ADCLPH HORN R, ¥ CIRCUITO INTEGRADO AV, PATRIA. .
RESPONDERA CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO MENCIONADO EN LA DECLARACION 1.3 DEL PRESENTE
CONTRATO.

TRIGESIMA NOVENA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O
CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSE A
LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES. “LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y DEMAS DISPOSICIONES
RELATIVAS APLICABLES. _

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR AMBAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O ENRIQUECIMIENTO ILICITO, POR LO CUAL LO
FIRMAN DE COMUN ACUERDO POR TRIPLICADO EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCE.

POR “LA FIDUCIARIA” BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3
FIDEICOMISO PARA EL DESARRCLLO URBANOQ DE JALISCO

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO

,{/We tho\

DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ

C. CENOBIG'GONZALEZ BRAVO
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANYE DEL CONTRATO DE SERVIGIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERD FIDEUR-AD-008-14 DE FEGHA 08 OE
SEPTIEMBRE DEL 2014 CELEBRADO ENTRE BBVA BANCOMER. SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBYA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE
DE BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANGNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERQ B8VA BANCOMER DIRECCION FIDUCIARIA, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO
DEL FIDEICOMISO Fi29016-3 PARA EY. DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA SYSTEMGAT 8.A. DE C.V. MISMO QUE CONSTA DE 13 HOJAS

ESCRITAS POR SU ANVERSO.
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