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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, como CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER
SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE
FIDUCIARIO, EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO DE GARANTIA Y TRASLATIVO DE DOMINIC DENOMINADO
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO IDENTIFICAPO CON EL NUMERO F/28016.3
REPRESENTADO POR SUS DELEGADOS F IDUCIARIOS LOS LICENCIADOS JOSE FRANCISCO FUENTES BERNAL Y
M. DE JESUS PEREZ MORALES A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA COMO “LA FIBUGIARIA” QUIENES COMPARECE POR INSTRUCCIONES DEL COMITE
TECNICO DEL FIDEICOMISO SENALADO, CON LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISGO, DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
DIRECTOR GENERAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD, S.A DE C.v,
REPRESENTADA POR EL SENOR BELISARIO HERNANDEZ ROMO, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
SENERAL, MISMO QuE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 25,332 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS DE FECHA 03 TRES DE MARZO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DEL LiC,

MANIFIESTA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO $E LE
DENOMINARA COMO “LA EMPRESA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUIENES MANIFIESTAN QUE ES Sy VOLUNTAD CELEBRAR EL. PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
L "LAFIDUCIARIA", DECLARA POR CONDUCTO DE SUs DELEGADOS FIDUCIARIOS, QUE:

11~ ES UNA INSTITUCION DE CREDITO LEGALMENTE CONSTITUIDA DE ACUERDO A LASLEYES MEXICANAS, QUE
G0zZA DE AUTORIZACION PARA ACTUAR COMO “INSTITUCION FIDUCIARIA® EN CONTRATOS DE FIDEICOMISOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 CUARENTA Y SEIS FRACCION XV DECIMA QUINTA NUMERO ROMANO, DE

LALEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO,

L3-  CON FECHA 18 DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL ANO 1997 MiL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE SE
CELEBRO UN CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION, INVERSION, GARANTIA Y TRASLATIVO DE
DOMINIO REGISTRADO ADMINISTRATIVAMENTE CON EL NUMERQ F/29016.3 QUE LE FUE ASIGNADO POR LA
FIDUCIARIA, BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANGNIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

FINANCIERO BBYA BANCOMER.

i4-  QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO ANTES
DESCRITOS, 58 ESTABLECIZERON, COMO OBLIGACIONES Al FIDUGIARIO, ENTRE OTROS, LAS SIGUIENTES:

"QUE PARA LOGRAR LOS FINES DEL FIDE! COMISO, 1A FIDUCIARIA" DEBERA PREVIAS INSTRUCCIONES QUE POR
ESCRITOLE GIRE &1 COMITE TECNICO: :

- CONTRATAR LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS QuE FACTIBILICEN EL DESARROLLO DE,
PROYECTOS” QUE PROMUEVA EL. FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON 148 LEYES Y REGLAMENTOS

APLICABLES.,,




- INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, UBICADO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE No. 1351,

GONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBIRA PUBLICA NUKERO FIDEUR-AD002-14 COMLA EMPRESA CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD, S.A
DE C.Y. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINAO "ESTUDIOS DEL NODO VAL LOPEZ WATEOS-MARIAND OTERD"

ll.- CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS O PERSONAS FISICAS POR HONORARIOS PARA
TRABAJO ESPECIFICO Y TIEMPO DETERMINADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO TENGA

LOS RECURSOS SUFICIENTES."...

1.5.- QUE EL FIDUCIARIO NO SERA RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS AQUI CONTRATADOS Y NO ESTA OBLIGADO
A RESPONDER CON SUS PROPIOS BIENES NI CON LOS DE SUS FUNCIONARIOS O DELEGADOS FIDUCIARIOS,
SOLO RESPONDERA HASTA DONDE BASTE EL PATRIMONIO DEL PRESENTE FIDEICOMISO. :

6. QUE EL FIDUCIARIO NO ESTARA OBLIGADO A VERIFICAR NINGUNA CONDICION DE LOS SERVICIOS QUE LE
INSTRUYA EL COMITE TECNICO A CONTRATAR, AS| MISMO EL FIDUCIARIO SE RESERVA LA FACULTAD DE
REVISAR Y AUTORIZAR LOS CONTRATOS QUE LE INSTRUYA A FIRMAR EL COMITE TECNICO.

L7 QUE COMPARECEN A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO EN ACATAMIENTO DE LAS
INSTRUCCIONES SUSCRITAS POR LOS MIEMBROS DEL COMITE TECNICO EN LA CENTESIMA SEPTIMA SESION
DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2014 ,

18- QUE SU DOMICILIC SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA VALLARTA 1440 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA,
SOTANO, COLONIA AMERICANA, CODIGO POSTAL 441 00, GUADALAJARA, JALISCO.

l DECLARA “EL DIRECTOR GENERAL” DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARRCLLO URBANO DE JALISCO
F/23016-3, POR CONDUCTO DE TITULAR EL DR, SERGIO MEDINA GONZALEZ, BAJO PROTESTA DE DECIR .

VERDAD QUE;

» 1. A LA FECHA EL NOMBRAMIENTO CON QUE COMPARECE NO HA SIDO REVOCADO O MODIFICADO EN FORMA

ALGUNA.

I12.- EN EL ACUERDO FIDEURI021/2014-250; DE LA CENTESIMA SEPTIMA SESION DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO CELEBRADA EL DIA 10 DIEZ DE ABRIL DEL 2014 DOS
MIL CATORCE SE AUTORIZO AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO SUSCRIBIR CON LA SECRETARIA DE

MOVILIDAD, EL. CONVENIO MARCO DE COLABORACION,

. 13- EN EL PUNTO 2.3 DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRIMER CONVENIO ESPECIFICO DEL CONVENIO MARCO
DE COLABORACION, EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO SE OBLIGA A REALIZAR EL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE ESTUDIOS DEL NODO VIAL LOPEZ MATEOS — MARIANO OTERQ;
CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE APLICABLE.

I1.4.- COMPARECE A FIN DE RATIFICAR LAS INSTRUCCIONES GIRADAS A LA FIDUCIARIA, A FIN DE QUE CELEBRE
EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CON “LA EMPRESA” CONFORME A LAS CONDICIONES
QUE EN EL CLAUSULADO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE INDICAN.

I15.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A TRAVES DE ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO
LEGAL EN LOS ARTICULOS 104 FRACCION |, 182 AL 186 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL

ESTADO DE JALISCO.

6. QUE SU DOMICILIO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE
IFICIO *B"

EN LA COLONIA MIRAFLORES, EN GUADALAJARA, JALISCO.
Ili.- “LA EMPRESA” DECLARA POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL QUE:
il.1.- CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS

SUFICIENTES PARA REALIZARLOS.
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CONIRATG DE SERVICIOS RELACIONADODS CON LA OBIRA PUBLICA NUMERD FIREUR-AD-002.14 CON LA EMPRESA CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD, 5.4
DEC.V. PARA LA REALIZACION DEL ESTUDI) DENOMINAGO *ESTUDIOS DEL NOD( VIAL LOPEZ MATEOS-MARIANO OTERG

Hl2- CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS A DESARROLLAR
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO

DE SUS OBLIGACIONES.

3. QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA CON EL NUMERO DE REGISTRO 10450 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA

VIGENTE,

117.4.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS A REALIZAR, OBJETO DE ESTE CONTRATO
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU REALIZACION.

L5 HA PRESENTADO EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO A DESARROLLAR DIVIDIDO POR
PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LOS CONCEPTOS MATERIA DEL

PRESENTE CONTRATOQ.

I1.6.- CUENTA CON DOMICILIO EN LA CALLE PROGRESO NUMERO 164 DE LA COLONIA REFORMA TLAQUEPAQUE
C.P. 45500 EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTCS

LEGALES CORRESPONDIENTES.

DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA FIDUCIARIA®, “EL DIRECTOR GENERAL” Y “LA EMPRESA", EN ADELANTE
ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES™: ‘

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

+ PUBLICA EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.,

EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” ACUERDAN, CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO BAJO EL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETQ DEL CONTRATO: “EL DIRECTOR GENERAL” POR INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO

~ INSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE ESTA ENCOMIENDE A "LA EMPRESA”", Y ESTA SE OBLIGA A EJECUTAR

LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTES EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DENOMINADO: “ESTUDIOS DEL NODO VIAL LOPEZ MATEOS- MARIANO OTERO” GUYA DESCRIPCION
PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO: EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATQ ES POR LA CANTIDAD DE: $1°050,000.00 (UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.} QUE
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CANTIDAD AQUI PACTADA SERA CUBIERTA CON CARGO AL
PATRIMONIO DEL. CONTRATO DE FIDEICOMISO DESCRITO EN EL PUNTO 13, DEL CAPITULO DE DECLARACIONES,
HASTA DONDE BASTE Y ALCANCE, DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO DE
DICHO FIDEICOMISO SIN QUE CON ELLO, BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO FINANCIERC BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS,
a3 . ] FINANCIERQ BBVA BANCOMER ADQUIERA NINGUNA OBLIGAGION O
RESPONSABILIDAD, YA QUE UNICAMENTE COMPARECE COMO FIDUCIARIA POR INSTRUCCIONES DEL COMITE
TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANG DE JALISCO, LAS CUALES SON RATIFICADAS EN
ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL EL DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ, POR LO QUE RESPONDERA
EXCLUSIVAMENTE CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO F/29016-3, SIN QUE SE COMPROME

PATRIMONIO PROPIOQ.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL PLAZO DETERMINADO POR “LAS PARTES” PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERAN DEL DIA 16 DE JULIO
DEL 2014 DOS MIL CATORCE Y A CONCLUIRLOS EL DiA 30 DE JULIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE CONSIGNANDO
UN PERIODO DE EJECUCION DE 15 DIAS NATURALES.
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DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL VA, LA FIANZA SE

_INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASf COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERG FIDEUR-AG002-14 CON LA EMPRESA CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD, S.A
DECV. PARA LA REALIZACION DEL ESTUOIO DENOMINADD "ESTLINCS DEL NODO VIAL LOREZ MATEOS-MARIANO OTERO”

CUARTA.. NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE “EL FIDEUR": A EFECTO DE QUE LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN LOS
TERMINOS CONSIGNADOS EN EL MISMO, EL DIRECTOR GENERAL NOMBRA AL DIRECTOR DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y AL INSTITUTO DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO EN LOS TERMINOS DEL CONVENIO MARCO DE °
COLABORACION CELEBRADO ENTRE SEMOV Y EL FIDEUR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO 1.2 DE
DECLARACIONES, QUIENES TENDRA FUNCIONES DE SUPERVISION EN LOS INTERESES DE EL FIDEICOMISO
SUPERVISANDO LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR
LAS OBSERVACIONES AL MISMO QUE LLEGARA A FORMULAR “LA EMPRESA", DE ACUERDO A LOS TERMINOS

DE LO DISPUESTO EN EL CUERPQ DEL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA.- PRORROGAS, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRORROGA EN
UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL

PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL “DIRECTOR GENERAL" A
TRAVES DEL FORMATO, QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, POR SU PARTE “EL DIRECTOR
GENERAL” PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA
FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, EN CASQO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “LA EMPRESA” DEBERA
SOLICITAR LA MODIFICACION Al. CALENDARIQ DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A TRAVES DEL
FORMATO DETERMINADO POR “EL DIRECTOR GENERAL” DEL FIDEICOMISO, R

SEXTA.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “LA EMPRESA", OTORGARA DENTRO DE L.OS 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, CERTIFICADO DE DEPOSITO, FIANZA
CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A FAVORY A SATISFACCION DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA
BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, Y/O FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, FIDEUR F/29016-3, POR EL VALOR

TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE
CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA FPARA GARANTIZAR POR PARTE DE “LA EMPRESA", EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS EN CELEBRACION, AS/ COMO LAS EROGACIONES QUE EL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO (FIDEUR) F/29016-3 TUVIERA QUE EFECTUAR POR
DEFECTOS 0 VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y HASTA POREL
PERIODO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE
POR BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPQ_FINANCIERG BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F29016-3
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1°, 5° FRACCION Il INCISO A), 95 FRACCION It I Y IV,
95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE

CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “LA EMPRESA”, NO OTORGUE LAS FIANZAS ENUNCIADAS, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO.

SEPTIMA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS. “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PA

DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “LA EMPRESA” SERA LA UNICA RESPONSABLE DE LOS DAROS
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA MISMA SE CAUSEN AL FIDEICOMISO
PARA EL. DESARROLLO URBANO DE JALISCO O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “EL DIRECTOR GENERAL" DEL
FIDEICOMISO Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “LA
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CONTRATQ D SERVICIOS RELACIONANOS CON LA OBRA PUSLICA NUMERQ FIDEUR-AD00214 CON LA EMPRESA CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD, S.A
DE C.V. PARALA REALIZACION DEL ESTUDIO DENOMINADD ‘ESTUDIOS DEL NODG YIAL LOPEZ MATEOS-MARIANG OTERQ"

EMPRESA" CUBRIRA EL O LOS DAROS A RESARCIR, ASI COMO LAS FROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE
CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO
EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASl, "LA EMPRESA” AUTORIZA
EXPRESAMENTE AL FIDEICOMISO POR CONDUCTO DEL “DIRECTOR GENERAL” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO
DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR
PARTE DE “LA EMPRESA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SEfIALADO EN EL
PARRAFO QUE PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DEREGHO Y
SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE
CONTRATO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
FIDEICOMISO O LA FIDUCIARIA, POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA EMPRESA® DE
LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA .
EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE tA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO

AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

OCTAVA.- PAGO DE LOS SERVICIOS: LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE PAGARAN EN BASE AL
PRESUPUESTO PRESENTADO POR “LA EMPRESA”, AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO URBANO DE JALISCO, DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA
EMPRESA” POR TODOS LOS SERVICIOS Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO A CARGO DE “LA EMPRESA’", PARA EN TODOS LOS CASOS, EL PAGO QUE CORRESPONDA SE
EFECTUARA DENTRO DE LOS 20 VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE SU RESPECTIVA SOLICITUD,
SIEMPRE QUE SE CUENTEN CON RECURSOS EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO; MISMA QUE CONSISTIRA
EN LA PRESENTACION, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO, DE LUNES A VIERNES EN DIAS HABILES, DE 9:00 A 15:00 HORAS, DEBIDAMENTE

REQUISITADOS, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: .

1.- ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE BRVA BANCOMER, S.A. POR
CUENTA DEL FISO FIDEUR F29016-3 CON DOMICILIO EN AV, VALLARTA No. 1440 COLONIA AMERICANA C.P.

44100 GUADALAJARA, JALISCO RFC: BCF 971218 5N6.

2- COPIAS DEL OFICIO DONDE CONSTE LA ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES DEL SERVICIO
CORRESFONDIENTE A ENTERA SATISFACCION DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO.

“LA EMPRESA" RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EL
IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS A LOS TRABAJOS
PARCIALES TERMINADOS; DICHOS TRABAJOS SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS CON ANTELACION, ABONANDO A LA CUENTA BANCARIA QUE INDIQUE “LA EMPRESA” EL
IMPORTE DE LAS MISMAS EN 1.OS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLAUSULA,

“LA EMPRESA" SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE IMPUESTOS A SU CARGO QUE SE GENEREN POR LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, ASf COMO DE AGREDITAR EL PAGO DEL MISMO CON LA
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A “LA FIDUGIARIA Y/O A “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO ESTOS LE
SEAN SOLICITADOS DENTRO DE UN PLAZO DE 05 CINCO DIAS HABILES. ‘

LOS PAGOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR CON CARGO A EJERCICIOS PRESUPUESTALES FUTUROS,
ESTARAN SUJETOS A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE,

NOVENA..LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS. LOS RESULTADOS DE LOS SERVIC
REFERENCIA DEBERAN ENTREGARSE AL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, MiSM
QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA CON DOMICILIO EN LA AVENIDA PROLONGACION ALCALDE NUMERO 1351 EDIFICIO “8" EN LA
COLONIA MIRAFLORES, C.P 44270, TELEFONOS 38.54.81-00 Y 38-54-81-02, EN DIAS HABILES, MISMO QUE
CUENTA CON HORARIO DE $:00 A 15:00 HORAS, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, CON LA PERIODICIDAD SENALADA EN EL PROGRAMA
RESPECTIVO, ASIMISMO, “LA EMPRESA” DEBERA PRESENTAR UN INFORME FINAL Y LLEVARA A CABO UNA
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PRESENTACION EJECUTIVA DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
ACUERDO CON LO SENALADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR ESTE, DENTRO DEL TERMINO .

ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA.- PROPIEDAD DEL ESTUDIO CONTRATADD. UNA VEZ QUE EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLC
URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTG DE “LA FIDUCIARIA” REALIGE EL PAGO TOTAL DEL ESTUDIO
A “LA EMPRESA"; EI. ESTUDIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERA PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO URBANQ DE JALISCO O DE QUIEN EL PROPIO FIDEICOMISO DETERMINE.

DECIMA PRIMERA. VICIOS _OCULTOS: CUANDO APARECIEREN ERRORES O VICIOS EN LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECERCION, EL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR"
ORDENARA SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “LA EMPRESA” SIN TENER POR ELLO
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA. S| “LA EMPRESA” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 10 DIAS HABILES, “EL FIDEUR® POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL PODRA, CON CARGO A
“LA EMPRESA” ENCOMENDAR ESTOS SERVICIOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA

EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS AUNQUE ESTOS HAYAN SIDO
RECIBIDOS Y APROBADOS, EXIME A “LA EMPRESA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR
VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS EN LA PRESTACION,DE LOS
SERVICIOS Y POR LO TANTO, “BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO F/29016-3 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE SU
DIRECTOR GENERAL, SE RESERVAN EL DERECHO DE RECLAMAR EN CUALQUIER MOMENTO LA INDEMNIZACION

CORRESPONDIENTE.

DECIMA SEGUNDA.- CASOS DE RECHAZO Y CORRECCIONES: CUANDO LOS SERVICIOS NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES
DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, ESTE ORDENARA POR
CONDUCTO DE SU DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, SU CORRECCION O REPOSICION INMEDIATA, LO
CUAL HARA “LA EMPRESA” POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; "EL -
DIRECTOR GENERAL” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS
PENDIENTES EN TANTO NO SE REALICEN DICHAS CORRECCIONES Y SIN QUE LO ANTERIOR SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS; ASI TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES
ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO, HASTA EN TANTO SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION

DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS: “LA EMPRESA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA
PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR, CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES: “LA EMPRESA” EN SU CARAGTER INTRINSECO DE

PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVOS DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SIN QUE POR
NINGUN MOTIVO SE CONSIDERE PATRON AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO, DR, SERGIO MEDINA GONZALEZ, O “LA FIDUCIARIA”, NI A “BBVA BANCOMER, 3QCIED.
ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHA
DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE

BBVA BANCOMER”,

DECIMA QUINTA.. SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, “LA EMPRESA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SENALES Y
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN
POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA

RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- DIRECTOR DE PROYECTOS: POR SU PARTE “LA EMPRESA” SE OBLIGA A NOMBRAR UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, QUE DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA Y QUE DEBERA SER
ACEPTADO POR “EL DIRECTOR GENERAL”, MISMO QUE PODRA SER REVOCADO EN CUALQUIER MOMENTO; EL
REPRESENTANTE DE “LA EMPRESA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR Y EJECUTAR LOS TRABAJOS A
QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES QUE SE
FORMULEN EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “LA EMPRESA”.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS: “EL DIRECTOR GENERAL" PODRA
SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA EMPRESA”, CON QUINCE
DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL DIRECTOR GENERAL"
INFORMARA A “LA EMPRESA” LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA
POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE. CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SFRA RESCINDIDO EL
CONTRATO CUBRIENDOSELE A “LA EMPRESA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE HAYA
REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS. CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL”
DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS Y LO EJECUTADC SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE
CUBRIRA A “LA EMPRESA” EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y ADEMAS DARIOS'Y PERJUICIOS EN EL
PORCENTAJE QUE RESULTE EL MISMO, QUE LE OCASIONE DICHA SUSPENSION.,

DECIMA OCTAVA.- SUPERVISION: “EL DIRECTOR GENERAL” NOMBRA A TRAVES DEL PRESENTE INSTRUMENTO
AL DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO,
Y AL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO EN LOS TERMINOS DELCONVENIO
MARCO DE COLABCRACION CELEBRADO ENTRE SECTURJAL Y EL FIDEUR, CON FECHA 02 DE ABRIL DEL 2014,
PARA SUPERVISAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “LA EMPRESA” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU REALIZACION, A FIN
DE QUE SE AJUSTE AL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PRESENTADO,

DEGIMA NOVENA.. VERIFICACION DE AVANCE DE [0S SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL® POR CONDUCTO
DE SUS:REPRESENTANTES, NOMBRADOS EN LA CLAUSULA ANTERIOR VERIFICARA QUE LOS SERVICIOS Y
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EJECUTEN POR “LA EMPRESA” DE CONFORMIDAD CON EL
CALENDARIO APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS, EN
LA INTELIGENCIA DE QUE LOS SERVICIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN-POR NO REALIZADOS.

VIGESIMA.-_PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO; “LA EMPRESA” QUE NO CONCLUYA LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO
EN LA FECHA DE TERMINACION SERALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05%(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA -
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN
TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “LA EMPRESA® NO ENTREGUE
TOTALMENTE TERMINADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DICHA SANGION SE CAL
SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

S%I;JCIZION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA: =0.05¢(iC-IE}X(FTR-
FTA)/30
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IC= INVERSION CONTRATADA ,
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,

VIGESIVA SEGUNDA-. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: “LA EMPRESA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, A “EL DIRECTOR GENERAL” A MAS TARDAR 15
DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA
CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS
GAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS

RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO
DE “EL DIRECTOR GENERAL”, NO SEA IMPUTABLE A "LA EMPRESA”. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL DIRECTOR GENERAL" PODRA EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “LA

EMPRESA”,

VIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS: “LA EMPRESA”, NO PODRA DISPONER PARA S/ 0
PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR
CUALQUIER MEDIO DE INFORMAGION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, (FIDEUR),
MISMOS QUE SERAN DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DEL FIDEUR,

VIGESIMA: CUARTA.- CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES: EN CASO DE DETECTARSE DEFECTOS O
INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS INFORMES PRELIMINARES Y EL INFORME FINAL DEL
ESTUDIO MATERIA DE ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA AL RECHAZO DE LOS MISMOS POR PARTE DE
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO OBLIGANDOSE “LA
EMPRESA” A RECIBIRLOS. AS[ TAMBIEN, SE APLICARAN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS POR INCUMPLIMIENTO,
HASTA EN TANTO SEAN ACEPTADOS Y APROBADOS EN LA INSPECCION DE RECEPCION CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA QUINTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A
EJECUTAR POR PARTE DE “LA EMPRESA” SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION

.DE LOS MISMOS.

VIGESIMA SEXTA. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE_AUTOR. “LA EMPRESA”. ASUMIRA LA
RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE INFRINJA LOS DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR AL SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESCISION: “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE GUANDO SEA “EL DIRECTOR
GENERAL” EL. QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “LA EMPRESA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO
QUE ACUDA ANTE EL - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION: LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE "EL DIRECTOR GENERAL" Y QUE SON IMPUTABLES A “LA EMPRESA” SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN, ASI COMO LAS DISPUESTAS POR EL
ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINGION DE LA PERS

JURIDICA CONTRATISTA:
2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA:
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3. LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS

EN LA LEY;
4.-LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS;
5. EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN EL PLAZO SENALADO, SALVO
QUE NO SE INICIEN POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASI SE HAGA CONSTAR EN

RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA; )
6.LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS;
7..LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE

DEL ENTE PUBLICO:

8. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O
CONJUNTAMENTE ALTERACIONES Al PRECIO DEL CONTRATO.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES Y CARACTERISTICAS BASICAS DE
LOS SERVICIOS INICIALMENTE CONTRATADOS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE UNIDADES QUE AFECTEN AL
MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO,

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE DE “EL DIRECTOR GENERAL” CUANDO
ESTE DEJE TRANSCURRIR SFIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION
Y NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

9.-NSI “LA EMPRESA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA.

10, SI NO EJECUTA LOS SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADC O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL DIRECTOR GENERAL”.

11.. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL”.

12.- S| SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S! HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y
LABORALES DE CUALQUIER INDOLE,

13.- 81 SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DEL SERVICIO CONTRATADQ, O LOS DERECHOS
DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “EL DIRECTOR GENERAL”.

14.- S| “LA EMPRESA” NO DA A “EL DIRECTOR GENERAL” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGLANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, Y TRABAJOS.

15.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE EL DIRECTOR GENERAL®
NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

16.- CUANDO “LA EMPRESA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANGE DE LOS SERVICIOS.

17.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO:

18.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR EL
ENTE PUBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL MENOS,
EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;

18.- SI. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE $IDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO
DEFECTUOSA POR “LA SECRETARIA”,

20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER
OTRA CAUSA IMPUTABLE A “LA EMPRESA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION: S| “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION EN
L.OS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “LA EMPRESA” PACTA CON “EL DIRECTOR GENERAL" DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79
Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. 8E INICIARA A PARTIR DE QUE A “LA EMPRESA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN Ql
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CON

Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
l. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE

CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “LA EMPRESA” HUBIERE HECHO VALER,

L
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IIl. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO
SENALADO EN LA FRACCION |, DELA PRESENTE CLAUSULA.

IV.- CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA MISMA
NOTIFICACION SERALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE CLAUSULA, A “LA EMPRESA” EL LUGAR, DIA, HORA
Y ANO, PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 DIAS DE ANTICIPACION Y QUE
SE LEVANTARA CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V.. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR
DONDE SE REALICEN LOS SERVICIOS, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR “LA EMPRESA" EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DERIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA
EL ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y DE LOS SERVICIOS.

VI.-LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS,
PARA “LA EMPRESA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR
AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL LEVANTAMIENTO DEL
ACTA REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO iV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “EL DIRECTOR GENERAL”
TOMARAOINMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO EN
RESCISION. ,

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS, “EL DIRECTOR
GENERAL”, QUEDARA LIBERADO DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO UNA CON “LA EMPRESA”,
MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VIl A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE
LOS SERVICIOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA
CONTINUAR LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRA EMPRESA O EJECUTAR LOS MISMOS,
POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S| “EL DIRECTOR GENERAL” OPTA POR LA RESCISION, “LA EMPRESA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR
CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL DIRECTOR
GENERAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA: “EL DIRECTOR GENERAL” Y “LA EMPRESA” PODRAN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS: “EL DIRECTOR GENERAL” RECIBIRA LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, 8! LAS MISMOS HUBIEREN
SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE
ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIENTE:

A) CUANDO. SIN ESTAR -TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS, LAS PARTES DE LOS SERVICIOS
REALIZADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL DIRECTOR GENERAL", EN
ESTE CASO SE LIQUIDARA A “LA EMPRESA” LO EJECUTADO.

B) GUANDO DE COMUN ACUERDO EL DIRECTOR GENERAL Y “LA EMPRESA”" CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTYRATO, EN ESTE CASO, LOS SERVICIOS QUE SE RE
LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE GO
C) CUANDO “EL DIRECTOR GENERAL® RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAU
TRIGESIMA QUINTA, TRIGESIMA SEXTA Y TRIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PAR
QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR,

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.
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E) “LA EMPRESA” AVISARA POR ESCRITO A “EL DIRECTOR GENERAL”, LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
SERVICIOS Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLOS EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION
SIEMPRE Y CUANDQ ESTEN CONCLUIDOS LOS SERVICIOS. AL TERMINO DE LOS SERVICIOS SE LEVANTARA
ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADOS LOS SERVICIOS YA SEA LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS MISMOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN
PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE

ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA SEGUNDA.. DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS: S| AL RECIBIRSE LOS SERVICIOS Y
EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION
O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL DIRECTOR GENERAL", A CARGO DE “LA EMPRESA”, EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, Sl NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “LA EMPRESA”.

TRIGESIMA TERCERA.- REGISTRO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. SERA OBLIGACION DE
“LA EMPRESA", REGISTRAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ANTE LAS AUTORIDADES
RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE ORIGINAL Y COPIA DE LOS PROYECTO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA
AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASQ.

TRIGESIMA CUARTA.- MOROSIDAD: CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFIGADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO
GASTO ADICIONAL POR CONCEPTO DE LA ENTREGA TARDIA DE LOS SERVICIOS SERA CON CARGO A “LA
EMPRESA", EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL DIRECTOR GENERAL”

DEBA HACER A “LA EMPRESA",

TRIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “LA EMPRESA® DECLARA ESTAR DE ACUERDO EN QUE, CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITACORA Y DE LO CUAL
ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS,
MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRAN VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD
FORMAL Y APROBACION POR ESCRITO DEL DIRECTOR GENERAL DEL “FIDEUR” POR PARTE DE “LA EMPRESA”
CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN LA BITACORA NO SERA RECONOCIDA S NO CUMPLE LA
FORMA CFICIAL ANTERICR.

. TRIGESIMA SEXTA. “LAS PARTES” EN ESTE ACTO CONVIENEN EXPRESAMENTE Y ESTAN DE ACUERDO EN QUE

BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MUOLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPC FINANCIERC BBVA BANCOMER, A TRAVES DE ESTE CONTRATO NO CONTRAE
OBLIGACIONES PATRIMONIALES EN NOMBRE O POR CUENTA PROPIA O PERSONAL, NI SERA RESPONSABLE EN
FORMA ALGUNA DE RESPONDER CON BIENES DE LA EXCLUSIVA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION BANCARIA
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO. BBVA
BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, NI DE SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS, SINO
EXCLUSIVAMENTE ACTUANDO EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “FIDEICOMISO
PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO (FIDEUR) NUMERO Fi28016.3 Y POR INSTRUCCIONES DE SU
COMITE TECNICO Y EN TODO CASO RESPONDERA CON EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO MENCIONADO EN LA

DECLARACION 1.3 DEL PRESENTE CONTRATO,

TRIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA: “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN CASO DE D
CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRA
ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDQ Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSE
A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDQ EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PCR CUALQUIER
CAUSA PUDIERA' CORRESPONDERLES. LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL
PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO, Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES. :
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CONTRATO DE SERVICIOS RELAGIOMADOS CON LA OBRA PUBLICA NUMERD FIDEUR-AD00214 CON LA EMPRESA CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD, S.A
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR AMBAS PARTES Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y CONTENIDO,
MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O ENRIQUECIMIENTO LEGITIMO, POR LO
CUAL LO FIRMAN DE COMUN ACUERDO POR TRIPLICADO EL DIA 15 DE JULIO DEL ANO DOS Mit. CATORCE.

POR “LA FIDUCIARIA” BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, COMO CAUSAHABIENTE DE BBVA BANCOMER SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO-BEVA BANCOMER, EN SU CARACTER DE EIDUCIARIO DEL

FIDEICOMISO Ff29018-3 FID! AiRA ‘

A .
O FHUCIARIO “A” DELEGADO FIDUCIARIO "B"

DIRECfOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO

5/0(/{&0&\%-&

DR. SERGIO MEDINA GONZALEZ

POR“LAE

CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD S.ADEC.Y
BELISARIO HERNANDEZ ROMO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATODE SERWICKOS RELACIONADOS CON LA QBRA PUBLICA NUMERQ FIDEUR-AD-002-34 DE FECHA 15 DE
JULIG DEL 2014 CELEBRADO ENTRE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANOMIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANGIER(Q BBVA BANCOMER, COMD CAUSAMABIENTE
DE BANCOMER SERVICIOS,SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER DIRECCION FIDUCIARIA,  EN SU CARACTER DE
FIDUCIARIO OEL FIDEICOMISO F123016-3 PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, Y LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA CYBER SISTEMAS DE MOVILIDAD SA DE C.V
MISMO QUE CONSTADE 12 HOJAS ESCRITAS POR SU ANVERSO.
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