H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

Contrato de obra publica por «<ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
parte el Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por los ciudadanos, C. J. JESUS CUEVAS
GARCIA, Presidente Municipal; €. SAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindico Municipal; C. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de la
Hacienda Municipal; asi como el C. EDGAR CASTELLANOS FERNANDEZ Director de Obras Publicas, y a
quienes en lo sucesivo se les denominara el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el C. ARQ. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V.», representacion que bajo formal
protesta de conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de este
instrumento se le denominara el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal
para contratarse y obligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente contrato de
conformidad a las siguientes Declaraciones y Clausulas:

DECLARACIONES
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA:
1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Piblica « OBRA DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y MECANISMOS DE CONTROL DEL

AGUA POTABLE PARA EL PLATANAR », de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraccién II, Inciso
C), Fraccion Iy Fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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1.2.- Que tiene la capacidad sobre la contratacion de servicios de conformidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccién VI y XIII, 38 Fraccion 11, 52 Fraccion 11, 63 y 66 de la Ley de Gobierno y la Administracién
Pdblica Municipal del Estado de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Publica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccién
XXVI, 9 Fraccidn XXI, 10, 11, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 115 Fraccion VIII, 125, 168, 281, 349 Fraccién Il inciso b) y
demaés relativos y aplicables del Cédigo Urbano del Estado de Jalisco. :

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de regular la obra por lo que conforme a lo dispuesto en la Séptima
Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «31 » de «JULIO» del «ANO 2013, en la que se aprob¢ la obra «
OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y MECANISMOS DE
CONTROL DEL AGUA POTABLE PARA EL PLATANAR »», debido a no existir un Reglamento Municipal para
la Obra Pblica por lo que para efectos de este Contrato de Obra Piblica se toma supletoriamente la Ley de Q
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1,4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44,
45, 47, 48,49, 62 al 272 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco.

5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacion del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes :
de «PROGRAMA: RAMO 33, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y SANEAMIENTO DE A
AGUA POTABLE » mediante el cual permite al contratista llevar a cabo la celebracion de este contrato de \
obra, que se estipula en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con el proyecto contenido N
en los planos, presupuestos, especificaciones, programas, calendario y demas anexos técnicos, asi como % %
precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjuntan al presente contrato y cuyo contenido \\‘,If\_
forma parte integrante del mismo, quedando por reproducido integramente. o\\:
N
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

1.6.- Que su domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NO. 26, colonia CENTRO en
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de
Contribuyentes (RF.C.): MZR-8501012H1.

1.7.- Que el presente contrato fue adjudicado mediante «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal
en los Articulos 104 Fraccién «<FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

2.- EL CONTRATISTA, DECLARA:

2.1.- Que la empresa que representa esta legalmente constituida mediante Instrumento Pablico numero 3,906
de fecha 08 de Enero de 2009, pasada ante la Fe del Lic. J. Jesis Magafa Torres, Notario Publico nimero 16
de La Piedad, del Estado de Michoacan de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada, misma que
obra debidamente Incorporada ante el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio bajo Folio Mercantil
Electrénico 15792*12; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protocolizada mediante Escritura Publica
namero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic. Miguel Angel Vazquez Herrera,
Notario Publico Numero 65 de la Ciudad de la Piedad, Cavadas, de esa misma entidad federativa, donde se
acredita que se nombro como REPRESENTANTE LEGAL de la persona juridica “INFRAESTRUCTURA URBANA'Y
ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. de CV. al C. JUAN ANTONIO GODINEZ ANDRADE. Que tiene capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato y que dispone de la
organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

2.2.- Que conoce todos los detalles concemientes a la obra requerida comprometiéndose a la gjecuciéon de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padron Municipal de Contratistas de la Direccion de Obras Publicas de
Zapotlan del Rey, Jalisco con el nGmero de registro «02/2013/0P» y que dicho registro estéa vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de anélisis de precios
de la obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tanque de Pefia de « LA PIEDAD», del «<ESTADO DE MICHOACAN DE

O PROTESTA DE DECIR VERDAD y con fundamento en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
racion, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no
iene adeudos pendientes correspondientes a sus tres ultimos ejercicios.

2.8.- Que esté inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico y que cuenta con su Registro Federal

de Contribuyentes nimero «RFC IUE090108CZ1»; que cuenta con su Registro Patronal ante el Instituto,
Mexicanos del Seguro Social y que es el nimero «C86-17360-10>.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

2.9.- Que no se encuentra en los supuestos del articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados de manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Publica en los términos que se estipulan en
el cuerpo del mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato. El H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en:
«Objeto de contrato»: ((«<OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA LINEA DE CONDUCCION Y
MECANISMOS DE CONTROL DEL AGUA POTABLE PARA EL PLATANAR » »)).
REQUERIMIENTOS TECNICOS:

e« PRELIMINARES

e LINEA

e PIEZAS ESPECIALES

e SISTEMAS ELECTRICOS

e PAILERIA

o ALBANILERIA

e LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

SEGUNDA.-Monto del Contrato. El monto establecido y autorizado por el H. Ayuntamiento para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de: $681,615.06 («SEIS CIENTOS OCHENTA Y UN MIL ”
SCIENTOS QUINCE PESOS 06/100 M.N.»). A\
N
s
\

TERCERA.- Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia, «12
DOCE» de «<AGOSTO» del «<ANO 2013 DOS MIL TRECE», y a concluirla y entregarla precisamente el dia «11 o %
ONCE» de «<OCTUBRE» del «<ANO 2013 DOS MIL TRECE», considerando el dia para su terminacién hasta las
cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor claridad, el plazo para la ejecucion sera de
«PERIODO_DE_EJECUCION» 60 (SESENTA) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada. Lo anterior
de conformidad con lo que dispone el articulo 64 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

N

e

s :{ 7

CUARTA.-Anticipos. El Contratista recibe a la firma de este contrato del H. Ayuntamiento la cantidad de -'\:\: \
$170,403.76 «DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 M.N.»)de
anticipo del monto enunciado en la clausula segunda del presente contrato, equivalente a «25»%"._

3

_—

VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, mismo que se ira
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA

amortizando proporcionalmente con cargo a cada una
conforme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publi

NO. ZDR/DOP/06-2013

de las estimaciones por trabajos ejecutados, lo anterior
ca del Estado de Jalisco. El anticipo sera pagado contra

la entrega de la documentacién necesaria para recibirlo.

Dicha cantidad sera erogada de los fondos provenientes de dos partidas «UNA DEL PROGRAMA: RAMO 33,
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL>, concentrados en la cuenta niimero 65-50347164-
8 de la Institucién Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la
administracién de éste recurso Y LA SEGUNDA DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO>» concentrados en la
cuenta nimero 65-50350721-4 de la Institucién Bancaria denominada SANTANDER, misma que fue

aperturada para la administracién de éste recurso .

QUINTA.- Prorroga. El contratista se obliga a solicitar por escrito el convenio de prérroga, en un plazo
méximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a

el H. Ayuntamiento a través de formato libre, por su

parte el H. Ayuntamiento podré aprobar o rechazar la

solicitud por escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion correspondiente del H.
Ayuntamiento, en caso de ser autorizada la prorroga el contratista debera solicitar la modificacion al

calendario de obra a través de formato libre.

SEXTA.-Garantias:

A) Fianza de Anticipo. El contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Plblicas y/o Hacienda Municipal), donde presentara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccion del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco, por el total del

monto recibido como concepto de anticipo, dicha
cancelandose la misma cuando el contratista haya amo

fianza garantizard la correcta inversién del anticipo,
rtizado el importe total del referido monto del anticipo,

en los términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco. En caso de que no

demuestre el contratista haber invertido el anticipo

en materiales o ejecucién de la obra, la institucion

afianzadora seré quien reintegre a el H. Ayuntamiento el monto total del anticipo otorgado a su fiador,
sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1° 5° Fraccion I, M y IV, 95 bis,
118, 120, 121 primer pérrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios _a terceros y

N

responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas

de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que la misma sea
requerida por la Autoridad Municipal (Obras Publicas y/o Hacienda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion "\ \{

del Municipio de Zapotlan del Rey, Jalisco por valor d

el «10% DIEZ POR CIENTO» del importe total de los ™

trabajos contratados incluyendo el LV.A,, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado

\

de Jalisco, la fianza se tramitaré a través de una institucién afianzadora autorizada y debera contener t
texfualmente cuando menos las siguientes declaraciones: N
3

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del contratista el fiel y exacto cumplimiento del \§
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H. \
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la ejecucién de la obra, correccion de los mismos, por &

resulten afectados por la ejecucién de los trabajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten

defectos detectados y su correccion hasta la fecha de recepcién de la obra; asi como por dafios a terceros que §
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

durante la recepcion de la obra, fianza que solo podra cancelarse por el H. Ayuntamiento, sometiéndose la
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 1°, 5° Fraccidn I inciso A), 95 Fracciones IL Il y IV,
95 bis, 118, 120 y 121 primer pérrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtira
efecto legal alguno.

C) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes establecen de comin acuerdo
que a partir de la suscripcion del presente contrato, el contratista sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento por defectos o vicios ocultos derivados de
una mala calidad en la obra contratada o por no sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacién de la obra con independencia de la causa especifica que los genere.

La garantia por defectos, vicios ocultos u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monto total ejercido de la obra publica, y por un término de 2 afios a partir de la fecha de
recepcion de la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de la misma.

SEPTIMA. - Conceptos Fuera de Catalogo. Los conceptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previo visto bueno del supervisor designado por esta Ultima, dicha solicitud debera ser
presentada dentro del periodo de ejecucién autorizado para el presente contrato, a través de formato LIBRE.
El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
seglin lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

OCTAVA.- Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa, se pagarén a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y
el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, el H. Ayuntamiento estara facultada para instruir al contratista su ejecucion y este se obliga a

realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

§

procedera a determinar los nuevos con intervencién del contratista y este se obligara a ejecutar los trabajos

confgrme a dichos precios.

O\ Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plazo que esta sefale, sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos anélisis a través del formato libre
para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo

criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los precio <

unitarios establecidos en este contrato originalmente.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

d) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automética del techo financiero,

su autorizacién procedera siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos financieros
autorizados.

DECIMA.-Presentacién de Estimaciones. El contratista, presentara las estimaciones de trabajos ejecutados al
H. Ayuntamiento para la autorizacién de su procedencia, mismas que serén el resultado de aplicar los precios
unitarios © avance de la obra autorizados o en base al avance de obra ejecutada, dicha presentacion de
estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

El contratista se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en los términos dispuestos por los puntos
IV, XII y XX de la cléusula trigésima sequnda del presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran modificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% del monto pactado en el contrato, no impliquen variaciones substanciales al proyecto original,
ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varfan el presupuesto substancialmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se deberd someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacion de contrato o convenio modificatorio, cuando suceda este evento, debera
el contratista solicitar la suspensién inmediata de la obra, o bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ordenar
la suspension, notificando de inmediato al contratista la medida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrato solicitara por escrito la suscripcion de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivos de su pretensién. El H. Ayuntamiento determinar4 la procedencia o improcedencia de lo
solicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcion del convenio, circunstancia que se asentara a detalle en el convenio respectivo. La suspension a
que se refiere esta clausula no sera mayor a 15 dias.

Suel Foditle Gtrre™ %ﬂ

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podran ser revisados conforme a los indices nacionales de

Y/

precios productor con servicios que determine el Banco de México, en caso procedente, el H. Ayuntamiento N

notificargla decisién que acuerde, el aumento o reduccién correspondiente, lo anterior con fundamento legal . “‘1.
rticulos 202 y 206 fraccion lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

. — ; ; A

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara conforme a los Articulos 205y 206 de &

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. "\L

\ N

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de

México, estos podrén ser revisados en su ajuste de forma individual.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

El contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso
por el H. Ayuntamiento teniendo el contratista Unicamente como periodo de presentacion, de dicha solicitud
durante la vigencia del contrato, esto incluyendo los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, en
caso de fenecer la vigencia del contrato sin que el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra
derecho a pago alguno por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatoria sera conforme a la autorizacion que sea
emitida por el H. Ayuntamiento.

!

DECIMA TERCERA.-Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro de 2 afios
siguiente a la fecha de su recepcién el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposiciéon inmediata, lo que
har4 el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. Si el contratista no atendiere los
requerimientos en un plazo de 10 dias hébiles el H. Ayuntamiento, podra con cargo al contratista encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

’

il G

Ni las liquidaciones parciales ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a el
contratista de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccin, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi como para la obra
faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la
presentacion de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, el H. Ayuntamiento manifiesta
que se aplicara invariablemente la retencién del 5 cinco al millar del importe de las mismas, calculo que se
debera hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A, como lo sefiala el
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, monto que sera destinado a la
vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y los servicios.

e ¥ Y

DECIMA QUINTA. - Reparaciones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en

este contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenaré su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias las cuales hara por su cuenta el contratista sin que
tenga derecho de retribucién alguna, en este caso el H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podré ordenar la %
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto \\)
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. <\
DECIMA SEXTA.- Dafios a Terceros. El contratista ser el (nico responsable de los dafios y perjuicios que : %g
con motivo de la obra se causen al H. Ayuntamiento o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el "
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos

s, dichos dafios deberan ser resarcidos por el contratista, dentro del término que para tal efecto le fije

Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimiento de contrato y para reparar

\
8
\
3 N
afios a terceros. \\%\J
DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. El contratista no podré encomendar ni subcontratar con otra persona \
fisica o moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte
del H. Ayuntamiento, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra \\)
Publica del Estado de Jalisco. \
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. El contratista seré el responsable de las obligaciones
obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren
materiales para la misma, por lo que el H. Ayuntamiento sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucién de la obra y no les dé
solucién el contratista, el H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a terceros y
responsabilidad laboral prevista en la cldusula sexta inciso B) de este contrato.

-
Q:r-b DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. El contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de

la residencia del H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este sera causa de situacion de mora del
contratista.

VIGESIMA.- Seguridad de la Obra. El contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Seializacién de la Obra. Seré obligacién del contratista el suministro y colocacion de
rétulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

] o % . r\
.S“Qo/ /cf//ﬁ G,,v'- et T

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. El H. Ayuntamiento podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de interés general, dando aviso por escrito fundado y motivado al contratista con 10
dias hébiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal el H. Ayuntamiento informaré al contratista la
duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva seré rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en %\
este caso se cubrira al contratista el importe de la obras ejecutadas. \\

VIGESIMA- TERCERA..- Supervisién de la Obra. El H. Ayuntamiento a través de los representantes que para el ‘\g
esigne, tendran derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara al ™

atista por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su \
jecucién, a fin de que se ajuste al proyectoy modificaciones que se consideren pertinentes. R
h\

N

VIGESIMA CUARTA.- Calidad de los Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabo la inspeccion . \

y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion. '

4.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio. El
representante del contratista deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,
asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta del contratista.

VIGESIMA SEXTA.- Verificacién de Avance de la Obra. E| H. Ayuntamiento verificard que las obras objeto
de este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo
cual comprobaré periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se
tendré por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la obra en la
fecha sefalada en el programa, cubrird también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
formula: .005 ($3,408.07) (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 07/100 M.N.) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcién de la obra, a
excepcidn de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgaré al dia siguiente a la
recepcion, si esta se termino en hora inhébil, de no cumplir se aplicara la sancién prevista en la clausula
trigésima.

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. El contratista no podré disponer para si o para otro,
de los proyectos, planos, trabajos por los cuales fue contratado, ni divulgar por cualquier medio de
informacién o forma los resultados de los mismos, sin la autorizacién por escrito del H. Ayuntamiento mismos
que serdn de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen que el inmueble donde se realizaran los trabajos a ejecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucién de los mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescisién. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en
caso de incumplimiento total o parcial a cualquier obligacién contenida en este, a sus anexos y demas
documentos que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es el
Contratista es quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado y obtenga la declaracién correspondiente.

RIGESIMA'SEGUNDA - Causas de Rescisién. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte del H.
#nto y que son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
cién se sefialan asi como las dispuestas por el Articulo 89 de la Ley de Obra Publica del Estado de

I- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la persona juridica
contratista;

IL- La declaracién en concurso mercantil o de quiebra;

Pagina 9 de 14

-

y P 7 : ,. 7
LT - #/ e ‘éz/

74
<

A S
{7 -

i



H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

IIL- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco;

IV.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

—d

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en el plazo sefialado, salvo que la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asf se haga constar en resolucion fundada y motivada;

VI- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en la ley;
VIL- La suspensién de la iniciacién de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VIII- El desistimiento o la suspensién de la obra, por un plazo superior a ocho meses acordada por el ente
publico;

IX- Los errores materiales que puedan contener el proyecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamiento,
que afecte el presupuesto de la obra, al menos en un 25%;

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en mas o en menos, al treinta por ciento del precio
original del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inicial, se considerara alteracion
substancial, la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciento del precio original del contrato. en la suspension de la
iniciacién de la obra por parte del ente publico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de la misma

sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del
contrato,;

s {v/ %jf//c C frerc T

XL- Si el contratista no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada;

XIL- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XIIL-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito por el H. Ayuntamiento;

XIV.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

eclara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

VL- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento;
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
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XVIL- Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras;

XVIIL- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

XIX.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

XX.- Las deméas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescision en los términos de la cldusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comun
acuerdo llevar a cabo la rescisién del contrato conforme a lo dispuesto por los Articulos 79 y 92 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA:

I.- Se iniciara a partir de que al contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

IL- Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

IIL.- La determinacién de dar o no por terminado anticipadamente el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino
sefialado en la Fraccién I de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

IV.- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto I de la presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y afio para levantar el acta
circunstanciada de comprobacién, medicién y liquidacién de la obra realizada, misma que sera notificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacion y que se levantara con la presencia de fedatario publico.

V.- El dia sefialado se levantaré el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute la
obra, mis

de citatorio para el levantamiento del acta sefialada, debiéndose convocar al 6rgano de control de la
dependencia o entidad para que comparezca al levantamiento del acta referida.
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En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefialada en

el punto IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamiento tomara inmediatamente la posesién legal y material
de la obra materia del contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra, el H. Ayuntamiento quedaré liberada de
cualquier obligacion contractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisién, a excepcién

de la obligacién de pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que la dependencia o entidad tenga la posesion legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sido

ejecutada a través de otro contratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de la rescisién
administrativa del contrato.

Si el H. Ayuntamiento opta por la rescisién, el contratista estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena equivalente al monto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, lo anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y el contratista podran dar
por terminado anticipadamente el presente contrato cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite

la continuacion de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de QObra
Publica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones contenidas y demas estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liquidara al contratista lo
ejecutado.

b) Cuando de comuin acuerdo el H. Ayuntamiento y el contratista convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan conforme a lo establecido en este contrato.

¢) Cuando el H. Ayuntamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima sexta,
trigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcién parcial quedaré a juicio de este y liquidara el
importe de |6s trabajos que decida recibir.

uando el Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en este caso se
ard a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) El contratista avisara por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de anticipacién que la obra sera
terminada y entregada en el dia a que se obligd a hacerlo en este contrato, obligandose el H. Ayuntamiento a
preparar la recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a él, H. Ayuntamiento
levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, si es el H. N
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

Ayuntamiento quien no recibe en tiempo y forma la obra, el contratista se libera de cualquier obligaciéon de
pago por penalidad por atraso en la entrega, lo que debera comprobar fehacientemente el cumplimiento de
su parte, lo que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se daré por terminada y entregada la obra,
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEXTA.-_Deduccién de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la
liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con el H.
Ayuntamiento a cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por el
contratista.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la Obra. Serd obligacién del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal de la
empresa y todos aquellos que le solicite |la autoridad competente para el caso.

TRIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo al contratista. El importe de dichos gastos sera
deducido de los pagos que el H. Ayuntamiento deba hacer al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de que cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones etcétera, no tendrén validez si no cuentan con solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de la direccién
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier autorizacién verbal o escrito en bitdcora no sera reconocida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccién. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia

sobre la aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun

acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal

de lo Administrativo en el Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando

expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Las convienen que para todo |o no previsto en el presente contrato, estaré a lo dispuesto por la Ley de
lica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

'S

-
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/06-2013

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance lo firman y ratifican en la ciudad de
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «06 SEIS» DE AGOSTO del «2013 DOS MIL TRECE>.
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