H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/L3-2015

Contrato de obra publica por «ADJUDICACION DIRECTA» por tiempo determinado que celebran por una
sarte el Municiplo de Zapotlan del Rey, Jalisco, representado por |os ciudadanos, €. 3. JESUS CUEVAS
GARCIA, Precidente Municipal, €. sAUL PADILLA GUTIERREZ, Sindicc Municipal; €. MARIA LEONOR
GARCIA MALDONADO Secretario General y FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MARTINEZ, Encargado de |a
Hacienda Municipal; asi como el €. ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO Sub Director de Obras Fiiblicas, y
a gquienes en lo sucesivo se les denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otrz parte &l C. «ING. JUAN
ANTONIO GODINEZ ANDRADE» en su caracter de Representante Legal de la persona juridica denominada
«INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DE OCCIDENTE, 5.A DE C.V.», representacicn que bajo formal
protesta ce conducirse con verdad manifiesta que no ha sido revocada y a quien en el curso de esle
instrumento se le denominard el CONTRATISTA, todos mexicanos, mayores de ecad, con capacidad legal
para contratarse y cbligarse, mismos que manifestaron que es su voluntad celebrar el presente cortrata de | %
conformidad alas siguientes Declaraciones y Clausulas: N

Pl S

7

P '_}F

DECLARACIONES -
1.- EL H. AYUNTAMIENTO, DECLARA: 3
VA
1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscrioir el presenta Contrato ce Obra Publica « CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL= EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, de conformidad con lo previsto en el Articulo 115 Fraceion 11
Inciso C), Fraccion I y Fraccion IV de |a Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- Que tiere la capacidad sobre la contratacion de servicios de confarmidad con lo previsto en los
Articulos 37 Fraccion VI y X1, 38 Fraccion 1L, 52 Fraccién T, 63 y 66 de la Ley de Gobierna v la Administracion 0
Publica Municipal del Estade de Jalisco.

1.3.- Que tiene la capacidad de ejecutar la Obra Piblica conforme a lo previsto en los Articulos 1, 5 Fraccian
WML O Fraccidn ¥X1 10, 11, 94, 65, 95, 97, 98, 99, 115 traccion VI, 125, 168, 281, 349 Fraccion Il inciso b) y
demés relativos y zplicables del Cadige Urbane del Estade de Jalisco.

1.4.- Asi mismo se tiene la capacidad de reqular la obra por lo que conforme a lo dispuesta en la Décima
Primera Sesién Ordinaria de Ayuntamiento del dia «17» de «AGOSTO» del «ANO 2015, en la que se aprobo
la obra « « CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN
CABECERA MUNICIPAL» EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, debido a no existir un
Reglamentc Municipal para la Obra Pldlica por lo que para efectos de este Contrato ce Obra Publica se toma
supletariamente |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco, bajo los Articulos 1, 4, 8, 11, 21, 22, 26, 27, 25,
30, 32,37,38.35,41, 43,44, 45,41, 48 49, 62 al 272 dela Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco.

V24

1.5.-Para recibir las erogaciones de la adjudicacién del presente contrato, se cuenta con recursos provenientes
ce «PROGRAMA: FONDOS DE INFRAESTRUCTURA » meadiante el cual permite al cantratista llevar a cab
la celebracién de este contratc de obra. gue se estipula en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con el proyecto contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, orogramas, celendario y
demés anexos técnicos, asli como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se adjurtan al
presente contratc y cuyo contenido forma parte integrante del mismeo, quedando por reproducide
integramente.

'
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO. O

CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2015 A
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16.- Que' s domicilio para los efectos del presente contrato es calle JUAREZ NQ. 26, colonia CENTRO en 1
ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO, y para efectos de facturacion cuenta con el siguiente Registro Federal de

Contribuyentes (RF.C): MZR-8501012H1.

"\\.\:

I

1.7.- Que el presente contrato fue adiudicado mediarte «ADJUDICACION DIRECTA» con fundamento legal™ \H}
en los Articulos 104 Fraccidn «FRACCION I de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. \
2.- EL CONTRATISTA, DECLARA: k.
BN

2.1.- Que la empresa qua representa esta legalmente constituida mediante Instrumenta Poblico nimero 3,906 o8
de fecha 08 de Erero de 2008, pasada ante la Fe del Lic ). Jests Magafia Terre, Notario Pablico niimero 16 de Sy

La Piedad del Estada de Michoacén de Ocampo, y de cuya escritura se anexa copia certificada de la misma:
que obra debidamente Incorporada ante el Registra Plblico de la Propiedad y el Comercio bajo folio
Mercantil Elactrénico 1579212; de igual manera exhibe Acta de Asamblea protoculizada mediante Escntura
Publica ntimero 14,059 de fecha 22 de Noviembre de 2010 pasada ante la Fe del Lic Miguel Angel Vézquez
Herrera Notario Pablico Nimero 56 de la ciudad de la Piedad Michoacén, cavadas, de esa misma entidad
federativa, donde se acradita que se nombro como REPRESEMTANTE LEGAL de la persona juridica
“INFRAESTRUCTURA URBANA ¥ ECOLOGICA DE DCCIDENTE 5A de C.¥" al €. JUAN ANTONIO GODINEZ
ANDRADE. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la sjecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacidn y elementas materiales, humanas y tecnologicos suficientes pgzrg__,::ﬁ

alla,

2.2.- Que conace todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a Ia gjecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicande los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.3.- Que se encuentra registrado en el Padran Municipal de Contratistas de la Direccidn de Obras Publicas de
Zapatlan del Rey, Jalisco con el nimera de ragistro «02/2013/0P» y que dicho registro esta vigente.

2.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar todos
|los factores que intervienen en su gjecucion.

2.5.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asl como también el 100% de analisis de precios
de |a obra, motivo del presente contrato, asi como el calendario de obra correspondiente.

2.6.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la finca marcada con el nimero « 2089 » de la Calle
«FRANCISCO VILLA», Colonia Tangue de Pefia de « LA PIEDAD», del «ESTADO DE MICHOACAN DE
QCAMPO» Codigo Postal 55400, mismo gue sefiala para todos |os efectos legales correspondientes.

2.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con i ndamento en el Articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la ™\ g
Federacian, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y que no. &4,
tiene adeudos pendientes correspondientes a sus tres ultimos ejerccios.

2.8.- Que esta inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablice y que cuenta con su Registo Federal
de Cantribuyentes nimero «RFC IUEOSO108CZL»; que cuenta can su Registro Patronal ante el Instituto <
Mexicanos del Seguro Sodial y gue es el nimero «CB6-17360-10».
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2015

2.9.- Que no se encuentra en 'os supuestos del articulo 43 de |a Ley de Obra Plblica del Estada de Jalisco.

Declaran conjuntamente el H. Ayuntamiento y el Contratista, en adelante enunciados da manera conjunta
como las Partes.

UNICO.- Que es su interés celebrar el presente Contrato de Obra Plblica en los terminos que se cstipulan en
el cuerpo dal mismo.

Expuesto lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Obra Publica a Fredas Linitarics gue se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-Objeto del Contrato, E| H. Ayuntamiento encomienda al Contratista y este se obliga a ejecutar los
trabajos consistentes en;

«QObjeto de contrato:: « CONSTRUCCION DE RED DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS
SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL-- EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO,

REQUERIMIENTOS TECNICOS:

-

bk it

.r_:'lr
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.
<

-
f

&
;

o

Sox

.  PRELIMINARES ﬁ@
« EXCAVACIONES =

« ACARREOS

« ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO

« LIMPIEZA

De conformidad con el proyecto contenido en fos planos, presupuestos, especifcaciones, programas y
calendario de obras, asi comao precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente
contrate y cuyo cortenido forma parte integral del mismo, lo anterior con funcamento en lo dispuesto por el
Articula 67 de la Ley de Obra Pdblica del Estade de Jalisco,

SEGUNDA.-Monto del Contrato. I monto establecdo y autorizade por el H. Ayuntamiento para la

suscripcién del presente contrato es por la cantidad de: $703.,512.50 {«SETECIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS DOCE PESOS 50/100 mn).

s

-

s
Wb

TERCERA.- Plazo de Ejecucion. Plazo de Ejecucién. El Contratista se obliga a iniciar la obra objeta de este 3 N

contrato el dia, «13 TRECE » de «OCTUBRE» del «ANO 2015 DOS MIL QUINCE», y a cencluirla y entregarla
precisamerte el dia «31 TREINTA Y UNO» de «DICIEMBRE» de|l «ANO 2015 DOS MIL QUINCE»,
consideranda f dia para su terminacién hasta las cero horas de la fecha indicada, por lo que para mayor
claridad, el plazo para la elecucion serd de «PERIODO DE_EJECUCION:: 77 (SETEMTA Y SIETE) dias naturaies

1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

para |a ejecucidn de la obra enundada. Lo anterior de canformidad con le que dispone el articulc 64 fraccion \S
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2015

CUARTA.-Anticipos. £l Contratista recibe a la firma de este confrato del H. Ayuntamiento la cantidad de
$175,878.12 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA ¥ OCHO PESOS 127100 M.N.=) de
anticipo del monto enunciade en la clausula segunda del presente contrato, ecuivalentc a «25»%
VEINTICINCO POR CIENTO, para el inicio de los trabajos y la adquisicion de maleriales, mismo gue se ird
amortizando proporcionalmente con carge a cada una de las estimaciones por trabzjos ejecutados, lo arterior
confurme al articulo 190 y 191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. El anticipo serd pagado conlra
la entrega de la documentacion necesaria para recibirlo.

./,-/.&;'_ !fi_r:,f,..-{‘: St

N
Dicha cantidad serd erogada de los fondos provenientas del «PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MEDIANTE x"‘r";;.
EL CUAL SE TOMAN LOS RECURSOS», de la cuenta nimero 65-50347164-8 de la Institucion Bancaria
denominada SANTANDER, misma que fue aperturada para la administracién de éste recurso. BN

|
QUINTA.- Prorroga. Fl contratista se obliga & solicitar por escrito €l convenio de prérroga, en un plazo L3
méximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periado de ejecucicn de la obra a \ '\
el H. Ayurtamiento a través de formato libre, par su parte el H. Ayuntamiento podra aprobar o rechazar la
solicitud oor escrito de forma fundada y motivada, firmada por el titular de la direccion correspendiente del H.
Ayuntarniento, en casa de ser autorizada la prormoga el contratista deberd solicitar la modificacion al
calendario de obra a través de formato libre.

T8
SEXTA.-Garantias: C/_"—/b

A) Fianza de Anticipo. F! contratista dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de gue la misma sea
requarida por la Auteridad Municipal (Obras Pablicas y/o Hacienda Municipal), donde presertara al H.
Ayuntamiento fianza a favor y a satisfaccién del Municipio de Zapotlan del Rey, Jal. , por el total del monto
recibido como concepto de anticipo, dicha fianza garantizara la correcta inversion del anticipo, cancelandose
la misma cuando el contratista haya amortizado el importe total del referido monta del anticipo, en los
términos del Articulos 50 y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. En caso ¢e que no cemuestre el
contratista haber invertide el anticipo en materales o ejecucion de la obra, la institucidn afianzadora sera
guien reintegre a el H. Ayuntamienta al monto total del anticipa otorgado a su fiador, sometiéndose |a
afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 17 5° Fraceion I 1T y IV, 95 bis, 118, 120, 121
primer parrafo, y demas relativos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, asi como a la
competenda de los tribunales con recidencia en esta cudad de Guadalajara, Jalisco.

B) Fianza de Cumplimiento de los trabajos contratados; para garantizar dafios a terceros ¥
responsabilidad laboral. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de este contrato el contratista otorgara dentro de los 20 dias naturales siguientes a partir de que |a misma ses
requerida par la Auteridad Municipal (Obras Plblicas y/o Hadenda Municipal), fianza a favor y a satisfaccion
del Municipio de Zapotian del Rey, Jalisco por valor del «10% DIEZ POR CIENTO:= del importe total de los
trabajos contratados incluyendo el IV.A, en los términos del Articulo 52 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco, la fianza se tramitard a lravés de una institucién afianzadora autorizada y deberd contener
textualmente cuande menos las siguientas declaragones:

La presente fianza se otorga para garantizar por parte del cortratista el fiel y exacto cumplimiente del
contrato de obra contratada y tiempo determinado para su ejecucion, asi como las erogaciones que el H.
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos en la elecucion de la obra, correccidn de Ins mismos, por
defectos detectados y su comreccion hasta la fecha de recepaan de la obra; asi como por dafios & terceros que
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2015

resulten afectados por la gecucidn de los abajos de parte del contratista o vicios ocultos que resulten E‘v_
durante la recepcion de la obra, fianza que solo podré cancelarse por el H. Ayuntamientc, sometiendose |a ~
afianzadora expresamente a lo establecido por los Articulos 17, 5° Fraccion T inciso A), 95 Fracciones [1L 1Ty TV, DR
95 bhis, 118, 120 y 121 primer parrafo, y dems relatvos y aplicables de la Ley Federal de Instituciones de \\\
Fiznzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta cdudad de Guadalajara, Jaliseo,
mientras el contratista no otorgue la fianza enunciada, no se perfeccionara el presente contrato y no surtird i
efecto legal alguno.

Sl

€) Garantia por defecto, vicios ocultos y otras responsabilidades. Las partes estzblecen de comin acuerdo LET
que a partir de |a suscripcion del presente contrato, el contratista sera el Gnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen al H. Ayurtamiento por defectos o vicios ocultos derivados de

una mala calidad en la obra contratada o por ne sujetarse a los proyectos técnicos que sirven de base para la
contratacién de la obra con ndependancia de |a causa espedifica que |os genere.

La garantia por defectos, vicios ocultes u otras responsabilidades debe constituirse por el equivalente al 10%
diez por ciento del monte total ejercido de la obra publica, y por un témino de 1 afio a partir de la fecha
de recepcicn de |la obra, de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas de |z misma.

SEPTIMA. Conceptos Fuera de Catalogo. Los congeptos fuera de catalogo solicitados por el contratista al H.
Ayuntamiento previc visto bueno del supervisor designado por esta Gitima, dicha solicitud deberd ser
presentada dentro del pericdo de gjecucion autorizadoe para el presente contrato, a traves de formato LIERE,
El presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que axista la solicitud y autorizacion respectiva )

segun |o dispuesto en la cldusula séptima del prasente instrumento. f o

OCTAVA. Pago de Conceptos. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el provecto y en el
programa, se pagaran a base de Anexos y/o estimaciones donde se incluye el pago total que debe cubrirse a
el contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen las abras, el financiamiento, la utilicad y
el costo de |as obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista,

NOVENA.- Trabajos Extraordinarios. Cuando a juicio del H. Ayuntamiento sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran de la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a orecios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
gue se tratan, el H. Ayuntamiento estaré facultada para instruir al contratista su gjecucién y este s2 obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b)  Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y el H. Ayuntamiento considera factibles los precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion del contratista y este se okligara a ejecutar las trabajos %
conforme a dichos precios.

¢)  Sino fuera posible determinar los nuevies precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
el contratista a requerimiento del H. Ayuntamiento y dentro del plaze gue esta sefiale, someterd a su
cansideradion 'os nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis a traves del formato libre
para dicho tramite. en el entendimiento de gue, para |a fijacidn de estos precios debera de aplicar el mismo
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2015

criterio de costos y rendimientos de insumes que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d} La autorizacian de los precios extracrdinarios no implicara la ampliacion automética del techo financiero,
su autorizacin procederd siempre y cuando el H. Ayuntamiento cuente con los recursos firancieros
autorizados.

DECIMA..-Presentacién de Estimaciones. El contratista, presentara las estimaciones de trebajos ejecutadus al
H. Ayuntamiento para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran el rasultado de aplicar los precios
unitarios o avance de la obra autorizados o en base al avance de obra gjecutada, dicha presentacion de
estimacianes debera realizarse con intervalos gue no podran ser mayores de un mes; las estimaciones se
autorizaran una vez satisfechos |os requisitos establecidos para su rémite.

El cantratista se obliga 2 presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores a mas tardar
al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le sancionara en las términos dispuestos por los puntos
IV, XMy XX de la clausula trigésima segunda del presente cantrato.

DECIMA PRIMERA.- Convenios Modificatorios. Las partes acuerdan que cuando existan modificaciones al
presente contrato, podran medificarlo mediante convenios adicionales que conjunta o separadamente, no

rebasen el 25% del manto pactado en el contrato, no impliquen variacdones substanciales al proyecto original, g

ri celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

5 las modificadones exceden el porcentaje indicado o varian el presupuesto substandalmente, por
variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a ambas, se debera someter a acuerdo la
propuesta de celebrar una novacion de contrato o convenio medificatario, cuando suceda este evento, deberd
el contratista solicitar la suspensién inmediata de la obra, 0 bien, de oficio el H. Ayuntamiento debera ardenar
la suspension, notificando de inmeciato al contratista la medica, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
en los Articulos 73 y 74 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisen, por lo que el contratista, dentro de la
vigencia del contrate solicitara por escrito la suscripdion de dicho convenio, fundamentando de forma clara
los motivas de su pretension. El H. Ayuntamiento determinard la procedencia o improcedencia de lo
salicitado, serd responsabilidad de las partes formular las razones fundadas y explicitas que motivan la
suscripcién del convenio, circunstancia gue se asentara a detalle en el convenio respectivo. La sUspension a
que se refiere esta cldusula no sera mayar a 15 dias.

DECIMA SEGUNDA.- Ajustes de Costos. Si durante la vigencia del presente contrato ocurren drounstancias
o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el mismo, pero gque de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aun no ejecutados dichos costos podrén ser revisados canforme a los indices nacionales de
precios productor con servicios que determine el Banco de Méxice, en caso procedente, el H. Ayuntamiento
notificara |z decisidn que acuerde, el aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal
en los Articulos 202 y 206 fraccion |l de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

Para los supuestas del parrafo anterior a revision de los costos se haré conforme a los Articulos 205 y 206 de
la Ley ce Obra Publica del Eslado de Jalisco.
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H. AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.
CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/13-2015

T

En los casos de insumos que tengan incrementos superiores al doble del indice publicado por el Banco de [x_ |
México, estos podran ser revisados 2n su ajuste de forma individual. ‘
™E

[l contratista presentara la solicitud de pago de escalatorias a través del formato determinado para tal caso \%
por &l H. Ayuntamiento teniendo el contratista unicamente como neriodn de presentacidn, de dicha solicitud -1!3::

durante la vigencia del contrato, este induyende los convenios modificatorios que se hubieran celebrado, €n R
caso de fenecer la vigencia del contrate sin gue el contratista haya presentado la solicitud sefialada no tendra .

derecho a pago alguno por este cancepto. B
Y

La fecha limite para presentar ia estimacion de pago de escalatona sera conforme a la autorizacion que sea 1

emitida por el H. Ayuntamiento. R\__) \

DECIMA TERCERA -Vicios Ocultos. Cuando aparecieren desperfectos © vicios de |a obra dentro de 1 afio
siguienta a la fecha de su recepcion el H. Ayuntamiento ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo gue
hard el contratista por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. S el contratista no atendiere |os
requerimientos en un plazo de 10 dias habiles el H. Ayuntamierto, podré con cargo al contratista encemendar
los trabajos a un tercers o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciales ni el pago total de la obra aungue esta haya sido recibida y aprobada, exime 2 &l
contratista de la respunsabilidad en gue pudiere incurnr por vicios ocultos que después resulten y gue
provengan por defectos de la construcdan, o rmala calidad de los materiales empleadas y por lo tanto el H.
Ayuntamiento se raserva el derecho de recamar la indemnizacidn per dichos conceptos asi como para |a obra q
faltante o mal ejecutada, en cualguier mamento.

DECIMA CUARTA.- Retenciones. El contratista manifiesta gue es su voluntac, que al efectuarse la
presentacion de las estmaciones gue se formulen a los trabajos cjecutades, el H. Ayuntamiento manifiesia
que se aplicara invariablemente la retencién del 5 cinco al millar cel importe de las mismas, caleulo que se
deberd hacer sobre las cantidades sin que incluyan el impuesto al valor agregado LV.A., como lo sefiala &l
articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, monto que serd destinado a la
vigilancia, inspeccién y control sobre las ohras publicas y los servicios.

DECIMA QUINTA. - Reparaciones. Cuando las cbras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en

aste contrato o conforme a las instrucciones del H. Ayuntamiento esta ordenara su reparacion o reposician
inmediata con las cbras adicionales que resulten necesarias las cuales haré por su cuenta el contratista sin gue \
tenga derecho de retribucion slguna, en este caso &l H. Ayuntamiento si lo estima necesario, podré ordenarla Sy
suspensicn parcial o total de las obras cortratadas en tanto no se lleven a cabo dichos irabajos y sin que esto .
sea motivo para ampliar el plazo senalado para la terminacion de las obras, s

DECIMA SEXTA.- Daiios a Terceros. El contratista sera el Ginico responsable de os cafios y perjuicias que
con motivo de la obra se causen 2l H. Ayuntamiento o a terceros, por no gjustarse a lo estipulado en el
cantrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por |as violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por &l contratista, dentro del término que para tal efecto le fije
el H. Ayuntamiento, o bien éste podra hacer efectiva la fianza para cumplimientc de contrato y para reparar

dafos & terceros.
Pagina 7 de 14 ‘
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DECIMA SEPTIMA.- Subcontratos. £| contratista no podré encomendar ni subcontratar con otra persona

fisica © moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte ““%
dal H. Ayuntamienio, o bien, que al supuesto sea aplicable lo que dispone el articulo 71 de la Ley de Obra :C\\‘
Publica del Estado de Jalisco. O

DECIMA OCTAVA.- Obligaciones Obrero-Patronales. £l contratista sera el responsable de las obligaciones R
abrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos plblicos, asi como con guienes les suministren
materiales para l2 misma, por lo que el H. Ayuntamiento serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de

dichas relaciones. Para el caso de que surjan conflictos laborales durante la ejecucion de la obra y na les de )
solucién el contratista, &l H, Ayuntamiento podra hacer efectiva la fianza por cumplimiento, dafios a tercerosy ¥
responsabilidad laboral prevista en la clausula sexta inciso B) de este contrato. sl

DECIMA NOVENA.- Proveedores y Prestadores de Servicio. E| contratista se compromete al pago de los
materiales o servicios relativos de |a abra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a traves de
lz residendia dal H. Ayuntamiento, en tanto no sean aclaradas por este serd causa de situacion de mora del
contratista,

VIGESIMA. - Seguridad de la Obra. E| contratista se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o

futuras con motivo de |a abra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefialas y medidas
preventivas y de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran par los trabajos que SM

realizan, de causarse cualguier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- Sefializacién de la Obra. Seré obligacién del contratista el suministro y colocacion de
rotulos de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefislados por el H.
Ayuntamiento; en caso de incumplimiento el H. Ayuntamiento lo proporcionard y su costo sera descontado
del pago de sus estimacicnes.

VIGESIMA SEGUNDA.- Suspensién de la Obra. E|l H. Ayuntamiento podrad suspender temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato, en cualquier tiempo y estado en que se
encuentre por razones de intarés general, dando aviso por escrito fundado y mativado al contratista con 10
dias habiles de anticipacion; cuando la suspensidn sea temporal el H. Ayuntamiento informara al contratista la
duracién aproximada de |a suspension y el programa se madificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele al contratista, previa estimacion,
el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los terminos de la
clausula novena.

Cuando el H. Ayuntamiento determine suspender temporal las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
aste caso se cubrird al contratista el importe de la obras ejecutadas.

VIGESIMA TERCERA.- Supervision de la Obra. El H. Ayuntamiento a traves de los representantes que para el
efecto designe, tendrén derecho a supenvisar en todo tiempo las obras chjeto de este contrato y daré al
contratista por escrito las instrucciones y observadones gue estime pertinentes relacionadas con su
gjecucion, a fin de gque se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.
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VIGESIMA CUARTA.- Calidad de fos Materiales. Es facultad del H. Ayuntamiento llevar a cabio [a inspeccidn \
y pruebas necesarias de todos los materiales gue vayan a usar en la ejecucion de |a obra, ya sea en el lugar de
ssta o en los lugares de adquisicion o fabricacion. W
R,
L

VIGESIMA QUINTA.- Residente de Obra. Por su parte el contratista se obliga a tener en el lugar de los
\rabajos a un profesional que lo represente el cual deberd ser especialisia en la materia, el que deberé K‘iiwkj"
previamente ser aceptado por el H. Ayuntamiento y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. Bl
representante del contratista deberd estar facultadu para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, ™.

asi como para aceptar y objetar las observacianes de obra que se formulen y en general para actuar & R

nombre y por cuenta del contratista. 3
VIGESIMA SEXTA.- Verificacian de Avance de la Obra. El H. Ayuntamiento verificara que |as obras ohipto | ‘3\

o ; \/
da este contrato se estén ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de obra aprobado, para o

cual comprobard periédicamente el avarice de las obras en la inteligencia de gue la obra mal ejecutada se
tendra par no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- Pena por Incumplimiento en Tiempo. El contratista que no concluya la ohra en la
fecha sefialada en el programa, cubrira también como pena convencional, de la aplicacion de la siguiente
farmula; 005 (53,517.56) (TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 56/100 M.N) (Dias de retraso).

VIGESIMA OCTAVA.- Pena por Atraso en Finiquito. El contratista se obliga a presantar la documentacion
completa de finiquito de la obra al H. Ayuntamiento a mas tardar el dia de la entrega recepcion de la obra, a
excepcion de la fianza para garantizar el pago de vicios ocultos, la que se otorgara al dia siguiente a la
recepcién, si esta se termino en hora inhabil, de no cumplir se aplicara la sancion prevista en la cléus‘gl’g;:g

rigésima. J

VIGESIMA NOVENA- Confidencialidad de los Trabajos. £l contratista no podra disponer para si o para otro,
de los proyectos, plancs, trabajos por los cuales fue contratado, mi divulgar por cualquier medio de
informacién o forma los resultades de los mismas, sin la autarizacion por escrita del H, Ayuntamiento MISMas
que serdn de su exclusiva propiedad.

TRIGESIMA.- Las partes reconocen gue el inmueble dande se realizarén los trabajos a ecutar por parte del
contratista se encuentra a su entera disponibilidad para la ejecucion de |os mismos.

TRIGESIMA PRIMERA.- Rescision. Las partes convienen en gue el presente contrato podré ser rescindido en %}\
casc de incusnplimiento total o parcial a cualguier chligacién contenida en este, a sus anexos demas N
documentas que forman parte del mismo. Al respecto aceptan que cuando sea el H. Ayuntamiento determine |
rescindiflo, dicha rescisién operard de plenc derecho y sin necesidad de dedaracién judicial; si es el
Cantratista s quien decide rescindirio, serd necesario que scuda ante el Tribunal de lo Administrativo dei
Fetade y obtenga la declaracion correspondiente.

Eler

TRIGESIMA SEGUNDA - Causas de Rescision. |as causas que pueden dar lugar a la rescision par parte del H.
Ayuntamiento y gue son imputables al contratista sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
continuacion se sefialan asi como fas dispuestas por el Articulo 89 de la ley de Chra Publica del Estado de
lalisco.

Y
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I- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la estincién de la persora juridica
contratists;

IL- La declaracian er ¢oncurso mercantil o de quisbra;

IIl.- La falta de prestacion por &l contratista de las garantias en plazo, en los casos previstos en la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco;

V.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

V.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra en ¢l plazo senalado, salvo gue la misma no se
inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resclucion fundada y motivada;

VL- La falta de pago por parte del H. Ayuntamiento en el plazo establecido en |a ley;
VIL- La suspensidn ge la iniciacion de la obra, por un plazo superior a seis meses por parte del ente publico;

VIII- El desistimiento o |a suspension de |a obra, por un plazo supericr a ocho meses acordada por el ente
plblice;

o

£

A

-

Py

—

L

IX- Los errores materiales que puedan contener el prayecto o presupuesto elaborado por el H. Ayuntamkentgé::j

que afecte el presupuesta de |a obra, al menos en un 25%; g_,"""r/b

X.- Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato, en cuantia supenor, en mas o en menos, al Ureinla por cento del precio
originzl del contrato, o represente una alteracion substancial del proyecto inical, se considerara alteracion
substancial, la medificacidn de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial, asi como la sustitucion de
unidades que afecten al menos al treinta por ciente del precio original del contrato. en la suspensidn de la
iniciacion de lz obra por parte del ente pdblico, cuando este deje transcurrir seis meses a partir de |a misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situacion y notificarlo al contratista, este tiene derecho a la rescision del
contrato.;

XL.- 5i el contratista na inicia o termina |as obras objeto de este contrato en la fecha sefialada;

M- Suspender injustificadamente las obras o se niega el contratista a reparar o reponer alguna parte de ellas
gue hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por el H. Ayuntamiento;

XII.-51 ne ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin mative justificads, no acata las drdenes
dadas por escrito por el H, Ayuntamiento;

XIV.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio del H. Ayuntamiento;

XV.- 5i se declara en guiebra o suspensidn de pagos o si hace cesidn de bisnes en forma que afecte a este
cantrato o per la falta de pago de salarics, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier indole;
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¥\~ Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrete, o los derechos derivados
del misme, sin el consentimiento del H. Ayuntamiento]

XVIL Si el contratista no da al H. Ayuntamiento y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir
\as facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras;

XVIT.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio del H. Ayuntamiento no garantice &l
cumplimiento de las obligaciones de este contrato;

¥I¥.- Cuando el contratista acumule un 25% de atraso en el avance de la obra y;

X).- las demas causas que se establezcan en el presenle contrato y en general, por cualguier otra cause
imputable al contratista similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA TERCERA. Procedimiento de Terminacién anticipada o Rescisién. Si el H. Ayuntamiento opta
por la rescisién en los términos de la cldusula anterior, el contratista pacta con el H. Ayuntamiento de comin
acuerdo llevar a caha la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por los Arliculos 79 y 92 de la Ley de
Cbra Publica del Estade de Jalisco, bajo el siguiente procedimianto:

PARA LA TERMINACION ANTICIPADA: ,:_-"‘"_5/6

I Seiniciard a partir de que &l contratista le sea notificado el incumplimiento en que haya incurrido, para gue
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes,

I Transcurmrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverd lo conducente considerando los
argumentos y las pruebas que el contratista hubiere hecho valer.

.- la determinacién de dar o no por terminade anticipadamente el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a el contratista dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al termino
sefalado en |a Fraccion T de la presente clausula.

PARA LA RESCISION:

V- Cuando el H. Ayuntamiento decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma notificacion
sefialada en el punto | de |a presente clausula a el contratista, el lugar, dia, hora y ano para levantar el acla
drcunstanciada de comprobacion, medicién v liquidacon de la cbra realizada, misma que sera rofificada al
contratista con 05 (cinco) dias de anticipacién y que se levantard con la presencia de fedatario publico.

V.- £ dia sefialado se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se ejecute [a
obra, misma a través de la cual se recibirin los trabajos ejecutados por el contratista, en el estado en que
estos se encuentren debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de [a situacién gque guarda la abra.

YL- La notificacion del oficio sefialado en el punto 1 de la presente clausula, surtira efectos, para el contratista,
de citatorio para el levantamiento del acta sefalada, debiéndose cocnvocar al cérgano de contral de la

dependencia o entidad para que comparezca ai levantamiento del acta referida.
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)
\
En virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta circunstanciada sefiglada en V.
el purta IV, de la presente clausula, el H. Ayuntamignto omara inmediatamerte la posesion legal y material =
de 'a nbra materia del contrato en rescision. ; \
Desde |a fecha en que se tome posesion legal y matenial de la obra, &l H. Ayuntamiento quedara liberada de N

cuzlauier abligacién cantractual que lo una con el contratista, mediante el contrato de rescisian, a excepcion
de la obligacién de pago delas actimaciones que $e encuentren en tramite y el finiguito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL- A partir de la fecha en que ia dependendia o entidad tenga la posesién legal y material de la obra, la
dependencia o entidad tendrs las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra que no haya sigo
ejecutada a traves de otro cantratista o ejecutar la misma, por administracion directa, en virtud de |a resclsion
admiristrativa del contrato.

S el H. Ayuntamiento opta por la rescision, el contratista estard obligado a pagar por concepto de danos ¥
perjuicios una pena equivalente al manto fijado para la fianza por cumplimiento de la obra, o anterior
conforme al articulo 102 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA CUARTA.-Causas de Terminacién Anticipada.El H. Ayuntamiento y &l contratista podran dar
por terminado anticipadamante el presente contrato cuande por caso fortuita o fuerza mayor se imposibilite
la continuacién de los trabajos, lo anterior conforme a lo dispuesto por el Articulo 77 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- Recepcién de Obra. El H. Ayuntamiento recibird las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad. Si las mismas hubieren sido realizadas de acuerde con las
especificaciones contenidas y demds estipulaciones de este contrato bajo lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la cbra, las partes de lus trabajos ejecutados se ajusten 8 o
convenido y pueda ser utilizada a juicio del H. Ayuntamiento, en este caso se liguicard al contratista lo
gjecutado.

b) Cuando de comun acuerda el H. Ayuntarniento y el contratista corvengan en dar por terminacdo
anticipadamente el contrato, en acte caso las cbras que se rechan se liquidarén en la forma que las partes

convengan conforme a lo establecido en este contratc.

rrigésima séptima y trigésima octava, en este caso la recepcion parcial quedaré a juicio de este y liguidara el

¢) Cuando el H. Ayurtamiento rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigésima Sexta,%
importe de |os trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal da lo Administrativo en a| Estado dedare rescindido &l cantrato, en este cdso se
estara a lo dispuesto por la resalucién respectiva.
X\‘\

g] El contratista avisard por escrito al H. Ayuntamiento con 5 cinco dias de antidpacion gue la cbra serd
terminacla y entregada en el dia a que se abligd & hacerlo en este cantrato, obligandose el H. Ayuntamientca
preparar |a recepcion de la misma. Si el contratista no cumple por causas imputables a &l R Ayuntamiento Ny
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N

3

O

levantara acta notarial para comprobar el incumplimiento y hacer efectivas las penas; sin embargo, sl es gl H. K’.
Ayuntamiento quien no recibe en iempo y forma la obra, el contratista se libera ce cualguier obligacion de Y

page por penalidad por atraso en la entrega, lo cue deberd comprobar fehacientemente el cumplimiento de

su parte, o que no le libera de cualquier otra responsabilidad derivada del contrato. \:-'
o5,

Al tarmina de la obra se levantard acta de recepacn con lo cual se dara por terminada y entregada [a obira, ﬁ
recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su imporie, se afectuaran sin perjuicio de los Q{‘:
descuentos que deban hacerse por concepio de sanciones en los términos de aste contrato. )

TRIGESIMA SEXTA.- Deduccién de Adeudos y Reintegros. Si al recibirse las obras y efectuarse la \\
liquidacion comrespondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con el H. ¥
Ayuntamiento & cargo del contratista, el importe de las mismas se deducira da las cantidades a cubrirsele per & _f‘\f
trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceplos por el
contratisia.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Registro de la 2 Obra. Serd obligacién del contratista, registrar la obra ante las
autoridades respectivas, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacion fiscal de_la—p

empresa y todos aquellos que |e galicite |3 autoridad competere para el caso. \;;:[(CJ

TRIGESIMA OCTAVA. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo estzblecido en € programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision
adicional y servicios de apoyc a la obra seré4 con cargo al contratista. tl importe de dichos gastos sera
deducido de las pagos que el H. Ayuntamiento deba hacar al contratista.

TRIGESIMA NOVENA.- El contratista declara estar de acuerdo de gue cualquier modificacién de los
conceptos y fechas ce contraio que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor,
como racalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a2 las especificaciones etcétera, no tendrén validez s no cuentan €on solicitud formal al H.
Ayuntamiento por parte del contratista y aprobacion por escrito firmada por el titular de |a direccion
correspondiente del H. Ayuntamiento, cualquier utorizacion verbal o escrito en bitacora no sera reconccida si
no cumple la forma oficial anterior.

CUADRAGESIMA - Controversias y Jurisdiccion. Las partes acuerdan gque en caso de duda o controversia
sohre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun )
acuerdo y en caso de no llegar a lo mismo determinan someterse a la jurisdiccion o competencia del Tribunal \y
de o Admiristrative en &l Estado, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando.,
expresamente al fuero que por cualguier causa pudiera corresponderics.

Las partes convienen que para toda lo na previsto en el presente contrato, estard a lo dispuesto por la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco y demas disposiciones relativas aplicables.

>
N
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_eido gue fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcan
Zapotlan del Rey, Jalisco, el dia «25 VEINTICINCO» DE SEPTIEMBRE

C.ec ). JESUS CUEVAS
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C.oee FRANC]ECG JAVIER

Prasidente Municipal

AS GARCIA »¢

HEZ MARTINEZ --

Encargado de la Hacienda Municipal

«oINFRAESTH

C.«ARQ. GERARDO LUNA BUENROST&Q}L} :

CONTRATO DE OBRA NO. ZDR/DOP/12-2015
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C.«SAU FAE‘IILLA GI.ITIERREZ 3

Sub Director de Obras Plblicas === b SR
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