Contrato 85J-0PD-001/2016

Monto $14°025,073.04 incluido el 1.V.A.
Plazo 181 dias naturales.
Obra Segunda etapa de la construccion del Centro de Salud con

Servicios Ampliados de Villa Purificacién, Jalisco.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO?”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL EL C. SECRETARIO DE SALUD DR.
ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA “INDUSTRIAS
ALVIHER, S.A. DE C.V.”, EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL
C. ARTURO GARCIA RAMOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO,
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la protecciéon de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3, fraccion Il, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

1.3.- Su Director General, esta facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo
dispuesto por el articulo 10 diez fracciones | y Xl de la Ley de su creacion y a la autorizacién
otorgado por su Junta de Gobierno, en la septuagésima séptima sesién ordinaria, a través del
Acuerdo 006/2016 seis diagonal dos mil dieciséis, celebrada el dia 10 diez de junio de 2016 dos
mil dieciséis.

l.4.- Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacion de Licitacion
Publica, segun consta en la resolucion de adjudicaciéon numero SSJ-OPD-001/2016, suscrita
por el C. Director General de Administracion, el Director de Recursos Materiales, y el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

I.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO?” ejercera recurso estatal, segun la Requisicion
de Compra y Asignacion Presupuestal, folio E-0031, solicitud nimero 000091, Centro de
Responsabilidad 5310-100, Proyecto 06, Programa 02, Sub-Programa 0, Sub-sub-programa
00R, Partida 62201, autorizada por el C. Director de Recursos Financieros.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefala como su domicilio el ublcado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco.
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Il.- “LLA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

II.1.- Es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto comprende, entre otros, la comercializacion, produccion,
fabricacion, importacion y exportacion de toda clase de productos de decoracion, construccion y
remodelacion, la cosntratacion y subcontratacion de personal para todo tipo de trabajo,
servicios de instalacion, mantenimiento, asi como la celebracién de todos los contratos y
convenios y la ejecucion de todos los actos anexos y conexos, necesarios y convenientes para
el desarrollo de la sociedad.

I1.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica numero 1,999 de
fecha 22 de septiembre de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Eugenio Alberto Gonzélez
Villanueva, Notario PUblico Titular Nimero 3, de Autlan de Navarrao, Jalisco.

I1.3.- Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico, con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato, tal como consta en escritura publica numero
5,093, otorgada ante la fe del Lic. Cesar Alejandro Uribe Vazquez, notario publico titular 01 de
el Gruyo, Jalisco, misma que contiene la protocolizacién de la asamblea General Extraordinaria
de la empresa Indistrias Alviher, S.A. De C.V., celebrada el dia 25 de octubre de 2013.

Il.4.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es IAL050922U42.

I1.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I1.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, asf como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via puablica, las disposiciones en

. materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los

trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se inlegra el presente contrato, y demas normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento
en lo que corresponda.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el nimero 315, de la Calle Manuel
Doblado, Colonia centro en el municipio de El Gruyo Jalisco, C.P. 48740, mismo que sefala
para los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujelan su
compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA

CONTRATISTA”, y ésta se obliga, a ejecutar las obra denominada “Segunda Etapa de la

Construcciéon del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Villa Purificacion, Jalisco”, que

comprende la ejecucion de los trabajos establecidos en el Catalogo de nceptos, de
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conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se integran al
presente instrumento como ANEXO UNICO, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarlos
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas que se sefialan en el punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi
como las normas de construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se
tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de
los trabajos, objeto de este contrato serd la cantidad de $147025,073.04 (catorce millones
veinticinco mil setenta y tres pesos 04/100 M. N.), incluido el importe del Impuesto al

Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato sera de 181 (ciento ochenta y
uno) dias naturales, iniciando el dia 11 de julio de 2016, y terminando a més tardar el dia 07 de
enero de 2017.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucion
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se deberd formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucion.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO™ y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucion de
las obras y el Catdlogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “LA CONTRATISTA”, el-
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, ¢ el objeto de




iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacién de los trabajos, tramitara y obtendré de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de

materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, alin las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al

cumplimiento del contrato.

“EL. ORGANISMO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién, y “LA CONTRATISTA” tendra
la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato.

“LLA CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que
“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISWMIO”, quien fungira como representante ante
“LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y
produccién de materiales de construccién y demas insumos necesarios para la realizacion de
los trabajos, “EL ORGANISMO” otorgarda a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 25%
(veinticinco por ciento), de la asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el presente
gjercicio, que importa la cantidad de $3°506,268.26 (tres millones quinientos seis mil
docientos sesenta y ocho pesos 26/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor
Agregado, motivo por el cual “LA CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del
anticipo, la factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los
requisitos fiscales exigidos por las auloridades competentes, y “LA CONTRATISTA” se obliga
a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,
serd motivo para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos.




Si “LLA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en la fecha
de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince) dias, “LA
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”, dentro de los 6
(seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 (quince) dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada.una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia seré solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los numeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- “LA
CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se le otorgue mediante fianza
expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO”,
la fianza sera presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por los
articulos 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.
Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de
recepcién, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo “LA CONTRATISTA”, constituird garantia de cumplimiento
de contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos 48 fraccion Il, 49 fraccion Il'y 52
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

Las referidas fianzas deberan otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y
deberan contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Se otorgaran atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) En el caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea
prorrogado por los contratantes o exista espera, las fianzas automaticamente
continuarédn vigentes por todo el tiempo de la prérroga o espera, renunciando
expresamente la institucion de fianzas a lo establecido en los articulos 117 y 119 de la

Ley Federal de Instituciones de Fianzas. \
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c) La institucion de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusion, y estas fianzas
no se extinguiran aun cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor por el
cumplimiento de la obligacién principal. Tampoco se extinguiran estas fianzas cuando el
acreedor, sin causa justificada, deje de promover en el juicio entablado contra su
deudor, esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por
autoridad competente.

d) Para cancelar la fianza debera mediar solicitud expresa y por escrito de “EL
ORGANISMO?”, en ese sentido, a la institucion de fianzas.

e) En caso de afectacion de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las
disposiciones que para tal efecto establece el articulo 95 y 118 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas en vigor.

f)  No procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 120 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, sino hasta que “LA CONTRATISTA” haya
suscrito el acta de entrega-recepcion de la obra, segun lo previsto en la clausula décima
novena de este conirato, o en su caso, se haya concluido con resolucion firme el
procedimiento de rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de
este.

g) Para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas se somete
expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccién en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le correspondiere
en razon de su domicilio actual o futuro.

La garantia de cumplimiento de contrato se liberara una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL ORGANISMO?”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los
trabajos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA
CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualguier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y
en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los tfrabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, “cuando ocurran
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circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
coslos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, deberd ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiguen, “EL ORGANISMO?” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucién que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los ftreinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberd presentar los analisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacion y autorizacién debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL. ORGANISMO” no tendré obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefalar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizé estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.-  “LA
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos;
proteccion ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefale “EL ORGANISMIO”. Las responsabilidades y
los dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “LA
CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL

/\\ ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes_‘é‘i\e__dicha obra se
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efectien a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte,
causando dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva
la garantia especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL
ORGANISMO”, de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su
juicio correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seguird siendo la Unica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL

ORGANISMO”.

“L A CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendra ninguna acciéon o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspensidn, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolverd sobre la procedencia de la

peticion.
La fecha de terminaciéon se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso forluito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido.
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Una vez nofificada a “LA CONTRATISTA”, la suspensién temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la pdliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la
obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez
levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LA CONTRATISTA”, informara a la
institucion afianzadora el levantamiento de la suspensidn y deberd obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continlle garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL. ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagarad a “L.A CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra oplar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolverg
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefalan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISIMO”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “E ORGANISMO™; g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autoﬁz@cién por escrito
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de “EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMQ?”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados
aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision, a fin
Gde proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacién de las penas convencionales por incumplimiento del programa de gjecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificard por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes al de su notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la
determinacion que proceda.

C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta cléusula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescisién, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en
la que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta
se obliga a devolverla a “EL. ORGANISNO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias nalurales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizard “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescisién del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegraréd a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LA CQNTRATISTA” la
determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceré%{os trabajos que
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tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencié el plazo de su reembolso,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO” y que gueden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente
el avance de las obras.

“LLA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicarad una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en
las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicaciéon de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato aiin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL. ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduccién en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la
reposicién, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMIO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segln el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectue por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serédn con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba h%ger a “LA
CONTRATISTA”. e \
Y
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Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las
modificaciones gue a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ninglin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA”
a través de la bitacora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL. ORGANISMO?” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a parlir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (ireinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LLA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de creditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LLA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LLA CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico espe?%iilizado para la

ejecucion de los trabajos. K{' N
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Queda expresamente estipulado que este conlrato se suscribe en atencion a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicién o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter
técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefalando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la

discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinion
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL ORGANISMO”,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO?”, propondra la solucién, con base en la legislacién aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL. ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podréa en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedird acuerdo alguno,
notificandolo a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LAS CONTRATISTAS”
aceptan que del importe de las estimaciones se les hagan las siguientes deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas

del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estard a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto
sera aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta uni%\a, el Caodigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco ‘\\\}J
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VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier conlroversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,
manifiestan que en su celebracidén no ha habido dolo, error, mala fe, lesion o cualquier otro vicio
del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que para constancia lo firman en cinco
ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 28 veintiocho de junio del afio 2016 dos
mil dieciséis.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “ELOR?A ISMO” Por “LA CONTRATISTA”

DR. ANTONIO CRUCES MADA. . ART RAMOS
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA
GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD “INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.W.”
JALISCO.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

="
LIC. MIGUET ANGEL LEYVA LUNA. ING- GERMAN PEREZ DE GELIS DELGADO.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION < DIRECTOR DE RECURSQS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVIGIOS DE SALUD JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

».
>y A

INWR HUGOWERNANDEZFEORES. LIC. EERKRANDO LETIPICHIA TORRES.
/ E DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

ONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.
0O.P.D SERV S DE BALUD JALISCO.

MTRA. MAYDA MELENDREZ DIAZ. £
DIRECTORA DE CONTRALORIA INTERNA
DEL O.P.D. SERVJCIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION, JALISCO, i

CELEBRADO A LOS 28 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2016, ENTRE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA .ﬁ%
“INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.", MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y CATORCE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA. ey
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ANEXO UNICO DEL CONTRATO DE
OBRA  PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA LA SEGUNDA
ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS
AMPLIADQS DE VILLA
PURIFICACION, JALISCO,
CELEBRADO A LOS 28 DIAS DEL
VIES DE JUNIO DE 2016, ENTRE EL
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO Y LA  EMPRESA
DENOMINADA “INDUSTRIAS)
ALVIHER, S.A. DE C.V.” 3




/\ \ DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 SSJ'O[}DOO’ijEO'iS

INICIA: 11 DE JULIO DE 2016 - . B #
TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUGCCION DEL CENTRO DE ¢
DURACION: 181 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,
DOCUMENTO PE 1 JALISCO B Tl
S "

Presupuesto ]
: . Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

UNICO " SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS
AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

JALISCO
1 PRELIMINARES
LETRN-1 LETRERO NORMATIVO DE OBRA, PZA 1.00 14,043.92 14,043.82

CONTENIENDO FECHA DE OBRA, FAHADA
TERMINADA PRINCIPAL, SERVICIOS CON

LOS QUE VA A CONTAR, LOGOTIPOS DE

SECRETARIA DE SALUD, Y DE GORIERNO

DEL ESTADO, A BASE DE LONA VINILICA

EN MARCO DE MADERA DE 2.50 X 2.50

MTS.,CON COLORES OFICIALES,INCLUYE:

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ™* CATORCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N, **

PLABORAT-1 PRUEBAS DE LABORATORIO  PARA PZA 49.00 1,656.26

MATERIALES,COMPACTACIONES Y
PROPORCIONES DURANTE LA
OBRAINCLUYE:

MATERIALES, VIATICOS, MANO DE
OBRA,EQUIPO MOVIMIENTOS,PAPELERIAE
QUIPO,HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA suU CORRECTA

EJECUCION,
Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **

TAPIAL1 TAPIAL DE 2.40 MT., DE ALTURA A BASE ML 207.00 572.85
DE POSTES CON POLIN DE 4"X4" DE
MADERA DE PINO DE 3A, HINCADOS EN EL
TERRENO CON CONTRAVENTEOS A BASE
DE BARROTE DE PINO DE 1-1/2" X 3-1/2" X 3-
1/2" Y TRIPLAY DE PINO DE 16MM, DE
ESPESOR, INCLUYE:MATERIALES,
DESINSTALACION Y RECUPERACION EN
FAVOR DEL CONTRATISTA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N, **

TALA1 TALA Y DESTRONCONE DE ARBOLES, PZA 17.00 3,768.70 64,067.90 f
PALMAS, ETC, CON ALTURA DE 1 A 15 M, : (
INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO MENOR, Y/}%

81,156.74

118,600.65

MANO DE OBRA Y ACARREO DEL :
MATERIAL HASTA 20 M DENTRO DE LA dj
OBRA Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCGION.

Precio unitario; ** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. ** 2

APUNTAL1 APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE PZA 84.00 100.70 8,458.80

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE PISO A
LOSA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN, HABILITADO,
DESMONTAUJE, FLETE A QBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR
DE SU UTILIZACION, MADRINA, ARRASTRE,
CUNAS, ELEVACIONES. MANTENIMIENTO Y
RETIRO CON RECUPERACION A FAVOR

SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONE

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURD GARCIA RAMOS
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ESPECIFICAS, DEPRESIACION Y DEMAS

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO

Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

HASTA 450 M. DE ALTURA. CON PIE

DERECHO METALICO.

Precio unilario: ** CIEN PESOS 70/100 M.N, **

DEMOLICIONES2 DEMOLICION DE ELEMENTOS. MEDIDA EN M2 841.00 573.53
SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECANICA,
USANDO EQUIPO  PARA DEMOLICION
MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA
REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y
ACARREQO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE
DESPERDICIO DE LA OBRA A NO MAS DE
20M DE  DISTANCIA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER
NIVEL, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DE CONCRETO ARMADO. CORTE DE

VARILLA.
Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **

DEMOLICIONESS DEMOLICION DE ELEMENTOS. MEDIDA EN M2 193.00 691.08

SITIO, EJECUTADA EN FORIMA MECANICA,

USANDO EQUIPO PARA  DEMOLICION

MANUAL, USANDO, PICO, MARRO Y

CINCEL,INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL

COSTO DE LA MANO DE OBRA

REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y

ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE

DESPERDICIO DE LA OBRA A NO MAS DFE

20M DE  DISTANCIA, EQUIPO DE

SEGURIDAD, INSTALACIONES

ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS

DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER

NIVEL, EN MURQO DE BLOCK DE 10 A 20

CMS DE ESPESOR, CON CADENAS,

CASTILLOS,CORTE DE  VARILLAS Y

RECUBRIMIENTOS .

Precio unitario; ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **

DEMOLICIONES4 DEMOLICION DE ELEMENTOS. MEDIDA EN M2 365.43 315.44 115,271.24
SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL
USANDO EQUIPO PARA DEMOLICION
MANUAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA
REQUERIDA, CORTES DE  VARILLAS,
LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO
DEL ESCOMBRO AL BANCO DE
DESPERDICIO DE LA OBRA A NO MAS DE
20 M. DE DISTANCIA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y
CUALQUIER  NIVEL DE  CONCRETO
ARMADO EN LOSA DE CIMENTACION,
" CORTE VARILLA.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N. **

482,338.73

133,380.37

81,444.81

7N\ BRAZA, INCLUYE: MANO DE OBRA,
L HERRAMIENTA MENOR Y TODO. LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA.

INDUSTRIAS ALVIHERT 52T 2

ING. ARTURO GARCIA RAMOS

'\ DEMOLICIONESS DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA M3 213.00 382 37
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DESPMAQ-1

CARMAQ-1

ACASUB-1

TRAZO-1

2
EXCMAQ-1

AFIN-01

AFIN-02

C.T.N.2

EJECUCION.
Precio unitario; ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.

DESPALME DE TERRENO DE 30 CMS, DE M2 860.00 104.73
ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS EN

MATERIAL CLASE "B", INCLUYE:

EXTRACCION DEL MATERIAL,

ABUNDAMIENTO,  TOCONES,  RAICES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION, (MEDIDO EN SECCIONES),

Precio unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 73/100 M.N. **

CARGA CON MAQUINA Y ACARREO A W3 §73.00 53.82
PRIMER KW DE MATERIAL PRODUCTO DEL

CORTE Y/O EXCAVACION EN CAMION DE

VOLTEO MEDIDO COMPACTO.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **

ACARREO DE MATERIAL KMS  M3/KM 4,365.00 7.60
SUBSECUENTES PRODUCTO DE CORTE

Yo EXCAVACION INCLUYE:

ABUNDAMIENTO.

Precio unilario; ** SIETE PESOS 60/100 WM.N, **

TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA M2 1,100.00 15.48
ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y

REFERENCIAS,INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio unilario: ** QUINCE PESQS 49/100 M.N, =*

Total de PRELIMINARES

92,162.40

45,984.86

33,174.00

17,039.00

1'288,123.42

* UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 42/100 M.N. **

CIMENTACION

EXCAVACIGN EN CAJA A CIELO ABIERTO M3 841.00 65.50
EN MATERIAL TIPO II-A DE 0.00 A 2.00 MTS,

DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN
SECCIONES, CON EQUIPO MECANICO,
INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO

DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN,

EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y

DEMAS  DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
EQUIPOMEDIDOS EN SECCIONES Y
APLICACION DE 1.3 DE ABUNDAMIENTO A

SU EXTRACCION.

Precio unitario: ** SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N, **

AFINE DE FONDO DE ZANJA EN MATERIAL M2 305.00 35.98
TIPO  "B"INCLUYE: MANO DE OBERA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA su CORRECTA

EJECUCION,
Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N, **

AFINE DE TALUDES DE EXCAVACION A M2 880.00 2555

CIELO ABIERTO, INCLUYE MANO DE OBRA

Y ACARREO A PRIMERA ESTACION
DENTRO DE LA OBRA

Precio unilario: ** VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N, **

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL M2 880.00 11.95

EN CAPA DE 20 CM,COMPACTADA CON
EQUIPO MECANICO BAILARINA EN FONDO
DE ZANJAS Y/O EXCAVACION, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, EQUI

INDUSTRIAS AL "X, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

55,085.50

10,973.90

22,484.00

10,516.00



FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 ) )
INICIA: 11 DE JULIQ DE 2016 SSJ-0PD-001/2016 7
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017
DURACION: 181 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

DOCUMENTO PE 1 JALISCO

Presupuesto - s o s
- Precio

"Clave DeSCliPCién Unidad Cantidad unitario
t . ] DT, . . B

DE SEGURIDAD, DEPRECIACI@N Y DEMAS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Precio unilario: ** ONCE PESOS 95/100 M.N. **

RELLO9 RELLENO CON GRAVA DE 1" A 1-1/2" CON M3 322.00
UN ESPESOR PROMEDIO DE 40 CM, SORRE
EXCAVACION A CIELO ABIERTO
COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL
90% , P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM, (PARA
FILTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
Precio unilario: ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. **

RELLO8 BASE CON 70% DE GRAVA-ARENA M3 1,005.00
DIRECTO DE BANCO DE RIO CON UN
CONTENIDO DE GRAVA Y ARENA EN
PARTES IGUALES Y 30 % DE MATERIAL DE
BANCO MEDIDO COMPACTO,
COMPACTADA AL 85 PORTER CON MEDIOS
MECANICOS, INCLUYE:  MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,
Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **

CPRE 2F'C200KG/CM2  SUMINISTRO Y COLOCACION DE M3 100.92 4,154.00 £19,221.68
CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE
F'C=200 KG/CM2, TMA= 3/4", R.N. EN LOSAS
DE CIMENTACION CON REFUERZO DE
MALLA ELECTROSOLDADA  6-6/10-10,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, BOMBEO,
TENDIDO, CURADO, RASTRADO, VIBRADO,
NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTAY CUATRO PESOS 00/100 M.N. *

24.22 23,251.20

418.67 134,811.74

378.13 380,020.65

C.DISCO1 CORTE CON DISCO DE CONCRETO A UNA ML 860.00
PROFUNDIDAD DE 5 CM, MINIMO EN PISO
PULIDO Y SELLADO CON SELLADOR DE
SILICON MARCA SIKA O SIMILAR,CORTES A
CADA 1.50 MTS,EN AMBOS
SENTIDOS,INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

JECUCION.
Precio unilario: ** VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. **

DALA-007 DALA DE (DESPLANTE, INTERMEDIA, ML 179.50 267.73
CORONACION) PARA REFORZAR LOS
MUROS CON ALTURA CON CONCRETO DE
F'C= 150KG/CM2, CON SECCION 15X20 CM,
ARMADA CON ARMEX DE 15X15-4, INCLUYE:

48,057.54

CIMBRA, DESCIMBRA , MATERIALES,
ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR,CORTES,

DESPERDICIOS, COLADO, CURADO,
VIBRADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION,
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **

(-\ DALA-008 CASTILLO PARA REFORZAR LOS MUROS ML 830.70 .
CON ALTURA CON CONCRETO DE F'C=

INDUSTRIAS ALVIHE
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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MURO-0009

DALA-007

APLANADO-1

APLANADO-10

APLANADO-9

150KG/CM2, CON SECCION 15X20 CM,
ARMADA CON ARMEX DE 15X15-4, INCLUYE:

CIMBRA, DESCIMBRA , MATERIALES,
ANDANMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR,CORTES,

DESPERDICIOS, COLADO, CURADO,
VIBRADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N, **

Total de CIMENTACION

1'326,825.52

** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N. **

ALBANILERIA

MURO DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X28
CMS A SOGA ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

2 713.70 361.89 258,260.89

Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 89/100 M.N, **

DALA  DE (DESPLANTE, INTERMEDIA,
CORONACION) PARA REFORZAR LOS
MUROS CON ALTURA CON CONCRETO DE
F'C= 150KG/CM2, CON SECCION 15X20 CM,
ARMADA CON ARMEX DE 15X15-4, INCLUYE:

CIMBRA, DESCIMBRA , WMATERIALES,
ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR,CORTES,

DESPERDICIOS, COLADO, CURADO,
VIBRADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 358.10 267.73 96,141.84

Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESCS 73/100 M.N. **

APLANADO ACABADO FINO EN HMUROS
INTERIORES Y EXTERIORES, CON MEZCLA
CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, DE 2
CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA DE 0.00 A
3.00 MTS, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.,

Precio unilario: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 19/100 M.N, **

APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS,
CON MORTERO CEMENTO ARENA 14, A
UNA ALTURA DE 3.00 MTS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACION
DE LOS MATERIALES, A UNA ALTURA DE
0.00 A 3.00 MT, RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **

APLANADO EN MURQO A BASE DE SULFATO
DE BARIO ¥ MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:3 DE 3 CM. DE ESPESOR
PARA PROTECCION CONTRA
RADIACIONES, EQUIVALENTE A UNA
LAMINA DE PLOMO DE 2 MM. DE ESPESOR
ACABADO FING INCLUYE:MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
PERFILADO, EMBOQUILLADO, ACARREQS,
DESPERDICIOS ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUGION.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 78/100 M

INDUSTRIAS ALVIHER, S A, DE C.V,
ING. ARTURO GARCIA RANMOS

M2 713.70 219.19 156,435.80

M2 713.70 277.31 197,816.15

w2 132.65 421.79

3
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ENTORTADO1

ENLADRILLADO1

ZAVALETAT

LECHADA-1

4
COLUACERO.1

TRABECERO.4

SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE M2 1,040.00 EYYRT 337,157 60

ENTORTADO DE HORMIGON DE 15 CM, DE
ESPESOR PROMEDIO A BASE DE
CEMENTO-JAL-ARENA DE RlO
PROPORCION  1:1:8  , PARA DAR
PENDIENTES, INCLUYE: TRAZO,
NIVELACION, ACARREOS, ELEVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N, **

ENLADRILLADO EN AZOTEA ASENTADO M2 1,040.00 268.03 278,751.20
CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION
1:5INCLUYE:  MATERIALES, CORTES,
DESPERDICIOS, NIVELACION, FIJACION,
ELEVACION DEL MATERIAL AL SITIO DE SU
UTILIZACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA ~ SU  CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOQS 03/100 M.N. **

COLOCACION DE ZAVALETA CON MITAD ML 184.52
DE LADRILLO DE AZOTEA EN DIAGONAL EN

15 CM.,JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO

ARENA DE RIO PROPORGION 1:4,INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS,

ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unifario: ** SESENTA Y SIETE PESQS 02/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2
LECHEAREADA DE CEMENTO ARENA DE

RIO PROPORCION 1:3, CON APLICACION

DE SELLADOR ACRILICO-VINILICO PARA

SELLADO  DE  GRIETAS,  INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERTRAMIENTA MENOR, EQUIPO,
ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario; ** SESENTA Y NUEVE PESQS 87/100 MN. **

Total de ALBARILERIA 1‘46?,665.35 _
" UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTAY CINCQ MIL SEISCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS 35100 M.N, *'/

67.02 12,366.53

1,040.00 68.87 72,664.80

ESTRUCTURA

COLUMNA DE ACERO DE 3.75 MTS DE KG
ALTURA A BASE DE PERFIL RECTANGULAR
PTR DE 6" X 6" X 1/4" DE 152 M X 152 MM
28.30 KG/ML [INCLUYE: APLICACION DE
PRIMARIO ANTICORROSIVO, Y ACABADO
EN  PINTURA ESMALTE MATERIALES,

3,784.00 55.80 211,526.60

ACARREOS, ELEVACION, CORTES,
DESPERDICIOS, CORTES, DESPATINES,
DESCALIBRES,APLICACION DE

SOLDADURA, ESMERILADO, MANC DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y

HERRAMIENTA.
Precio unitario: ** CINCUENTA ¥ CINCO PESOS 90/100 W.N. **

TRABE T-4 DE ACERO BASE DE PERFIL IPR  KG 1,160.00
DE 10" X 4" TW= 4.83 MM(ALMA), D= 251 MM
(PERALTE), BF= 101 MM (ANCHO), TF= 5.30
MW (ESPESOR), 17.90 KG/ML INCLUYE:
FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE SU

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

55.90
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TRABECERO.5

TRABECERO.6

TRABECERO.7

TRABECERO.8

VIGACERO.2

/‘“\

COLOCACION, MANiOBRAS‘APLICACION

DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, Y

ACABADO EN PINTURA ESMALTE

MATERIALES, ACARREOQOS, FELEVACION,

CORTES, DESPERDICIOS, APLICACION DE

SOLDADURA, ESMERILADO, MANO DE

OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y
HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **

TRABE T-5 DE ACERO BASE DE PERFIL IPR KG 2,754.00 55.90 153,948.60
DE 12" X 4" TW= 5.08 MM(ALMA), D= 303.00

MM (PERALTE), BF= 101 MM (ANCHO), TF=

5.70 MM (ESPESOR), 20.80 KG/ML INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIC
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES,  ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,
ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **

TRABE T-6 DE ACERO BASE DE PERFIL IPR KG 1,271.00
DE 12" X 4" TW= 559 MM(ALMA), D= 305.00

MM (PERALTE), BF= 101 MM (ANCHO), TF=

6.70 M (ESPESOR), 23.80 KG/ML INCLUYE;

APLICACION DE PRIMARIC
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREOQS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unilario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. ™

TRABE T-7 DE ACERO BASE DE PERFIL IPR KG 1,620.00 55.90 90,558.00
DE 12" X 4" TW= 5,97 MM(ALIMA), D= 309.00

MM (PERALTE), BF= 102 MM (ANCHO), TF=

§.80 MM (ESPESOR), 28.30 KG/ML INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIC
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES,  ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA,

Precio unifario: ** CINCUENTA 'Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **

TRABE T-8 DE ACERO BASE DE PERFIL IPR KG 325.00
DE 12" X 4" TW= 6.60 MM(ALMA), D= 313.00

MM (PERALTE), BF= 102 MM (ANCHO), TF=

10.80 MM (ESPESOR), 32.70 KG/ML

INCLUYE: APLICACION DE  PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREQS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,
ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** CINCUENTA 'Y CINCO PESOS 90/100 M.N, **

55.90 71,048.90

55.90 18,167.50

VIGERIA V-2 DE ACERO BASE DE PERFIL 73.00 55.90

IPR DE 6" X 4" TW= 4.30 MM(ALMA), D= 150
MW (PERALTE), BF= 100 MM (ANCHO), TF=
5.5 MM (ESPESOR), 13.40 KG/ML INCLUYE:
APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA:

INDUSTRIAS ALVIHER, $.A Dt CV.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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VIGACERO.3

VIGACERO.4

VIGACERO.5

VIGACERO.6

ACEROCONEX.1

(\A

ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANQC DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unilario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N, *

VIGERIA V-3 DE ACERO BASE DE PERFIL KG
IPR DE 6" X 4" TW= 5.84 MM(ALMA), D= 153

MM (PERALTE), BF= 102 MM (ANCHOQ), TF=

7.10 Mt (ESPESOR), 17.90 KG/ML INCLUYE:
APLICACION DE PRIMARIC
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA
ESMALTE MATERIALES,  ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,
ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unitario; ** CINCUENTA Y CINCO PESQS 20/100 M.N. **

VIGERIA V-4 DE ACERQ BASE DE PERFIL KG 1,072.00
IPR DE 8" X 4" TW= 584 MM(ALMA), D= 203
MM (PERALTE), BF= 102 MM (ANCHQ), TF=
6.50 M (ESPESOR), 19.30 KG/ML INCLUYE:
APLICACION DE PRIMARIC /

915.00 55.80 51,148.50

55.90 59,924.80

ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA
ESMALTE MATERIALES, ACARREQS,

ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS, //
APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **

VIGERIA V-5 DE ACERO BASE DE PERFIL KG 1,610.00
IPR DE 10" X 4" TW= 6.10 MM(ALMA), D=

257 MM (PERALTE), BF= 102 MM (ANCHO),

TF= 8.40 MM (ESPESOR), 25.30 KG/ML

INCLUYE: APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREQS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,
ESMERILADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unilario; ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **

VIGERIA V-6 DE ACERO BASE DE PERFIL KG
IPR DE 10" X 5-3/4" TW= 6.10 MM(ALMA), D=

258 MM (PERALTE), BF= 146 MM (ANCHO),

TF= 9.10 MM (ESPESOR), 32.70 KG/ML
INCLUYE: APLICACION DE  PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA
ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,
ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** CINCUENTA'Y CINCO PESOS 90/100 M.N, **

PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE  P2ZA 32.00
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 1/4" DE
ESPESOR DE 15 X 12 CMS; PL-01 SEGUN
PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:
APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA
ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS
APLICACION DE SOLDADUR ot

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

55.90 §9,898.00

2,872.00 55.90 160,544.80

316.05
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INOUSTRIAL ALEHLR

_-Presupuesto
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ACEROCONEX.2

ACEROCONEX.3

ACEROCONEX.4

ACEROCONEX.5

ACEROCONEX.6

N

ESMERILADO, MANB DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 05/100 M.N. ™

PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE PzA 64.00 316.43
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 1/4" DE

ESPESOR DE 15 X 5 CMS, PL-07 SEGUN

PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREQS,

ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. ™

PLACA DE ACERO PARA CAPITEL DE PZA 35.00
COLUMNA EN PARTE SUPERIOR A BASE

DE PLACA DE 1/4" DE ESPESOR DE 17 X 17

CMS, PL-7 SEGUN PLANO ESTRUCTURAL,

INCLUYE: APLICACION DE  PRIMARIO

ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,

ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unilario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. ™

PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE PZA 128.00
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 1/4" DE

ESPESOR DE 20 X 5 CMS, PL-08 SEGUN

PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,

ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unilario; ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **

PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE PZA 40.00 316.43
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 1/4" DE

ESPESOR DE 25 X 5 CMS, PL-08 SEGUN

PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIO

ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,

ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, FQUIFO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unilario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **

PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE pPzA 32.00
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 5/16" DE

ESPESOR DE 15 X 8 CMS, PL-02 SEGUN

PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,

ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, FQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. ,
Precio unilario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N_2

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DE C\V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

316.43

316.43

316,43

20,251.52

11,075.05

\

40,503.04

12,6567.20
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ACEROCONEX.7 PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE PZA 16.00 316.43 5,062.88

ACEROCONEX.8

ACEROCONEX.S

ACEROCONEX.10

ACEROCONEX. 11

7\

(
LOSACERO1.1

VIGERIA A BASE DE PLACA DE 5/16" DE
ESPESOR DE 15 X 12 CMS, PL-03 SEGUN

PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE  MATERIALES, ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIFO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.,

Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **

PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE  PZA 16.00 352.47 5,639.52
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 3/8" DE

ESPESOR DE 15 X & CMS, PL-04 SEGUN

PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIO

ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE MATERIALES, ACARREOS,

ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.,

Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESQS 47/100 M.N, **

PLACA DE ACERO PARA CONEXION DE  P7A 68.00 35247
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 3/8" DE

ESPESOR DE 15 X 12 CIS, PL-05 SEGUN

PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:

APLICACION DE PRIMARIO

ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA

ESMALTE ~ MATERIALES,  ACARREOQS,

ELEVAGCION, CORTES, DESPERDICIOS, ‘
APLICACION DE SOLDADURA, {,? ;
ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE Lo/
SEGURIDAD Y HERRAMIENTA. i/

Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. ** i/

e
!/
PLACA DE ACERQ PARA CONEXION DE  PzZA 68.00 386.18 26,260.24 ;’/
VIGERIA A BASE DE PLACA DE 1/2" DE / '
ESPESOR DE 15 X 8 CMS, PL-06 SEGUN
PLANO ESTRUCTURAL, INCLUYE:
APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA [1 =

23,967.96

ESMALTE MATERIALES, ACARREQS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,

APLICACION DE SOLDADURA,

ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N, **

PZA 35.00 388.51 13,507.85 -

PLACA DE ACERO PARA BASE DE
COLUWMNA EN PARTE INFERIOR A BASE DE
PLACA DE 5/16" DE ESPESOR DE 35 X 35
CMS, PB-3 SEGUN PLANO ESTRUCTURAL,
INCLUYE: APLICACION DE  PRIMARIO
ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA
ESMALTE MATERIALES,  ACARREOS,
ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS,
APLICACION DE SOLDADURA,
ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE

SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.
Precio unilario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2 068.00
LOSACERO A BASE DE  LAMINA
GALVANIZADA DECK 25 CALIBRE 24 , CON

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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CONCRETO F'C=200 KG/CM2

APUNTALAMI-01

ZAPATA.0001

ZAPATA.0002

DADO.1

A\

PREMEZCLADO, FRAGUADO  NORMAL,
FIJADA A VIGERIA Y TRABES CON PERNOS
TIPO NELSON DE 4" REFORZADO EN CAPA
DE COMPRESION CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, NO INCLUYE:
CIMBRA, INCLUYE: MATERIALES, CORTES,
DESPERDICIO, TRASLAPES, PERNOS PARA
ANCLAJE Y SUJECCION DE LOSACERO A
VEGERIA, EQUIPO PARA LA COLOCACION
DE  PERNOS, MANO DE  OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARICO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unilario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **

APUNTALAMIENTO EN  VALLES DE
LOSACERO CON CLAROS NO MAYORES A
150 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.,

Precio unilario: ** OCHENTA PESQS 04/100 M.N. **

ZAPATA Z-1 AISLADA CON CONCRETO
REFORZADO  DE  F'C=250  KG/CM2
PREMEZCLADO FRAGUADO NORMAL, CON
SECCION DE 1.10 LARGO X 1.10 ANCHO X
0.20 DE ALTO,CON ACERO DE REFUERZO
DEL No. 4 (1/2') @ 15 CM, EN AMBOS
SENTIDOS UNA SOLA PARRILLA, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, AMARRES, CIMBRA
COMUN, DESCIMBRA, HABILITADO,
ARMADO, CORTES, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, CURADO, VIBRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ™ DOS MIL CUATRO PESOS 63/100 M.N. **

ZAPATA Z-2 AISLADA CON CONCRETO
REFORZADO DE  F'C=250  KG/CM2
PREMEZCLADO FRAGUADO NORMAL, CON
SECCION DE 1.10 LARGO X 0.80 ANCHO X
0.20 DE ALTO,CON ACERO DE REFUERZO
DEL No. 4 (1/2") @ 15 CM, EN AMBOS
SENTIDOS UNA SOLA PARRILLA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, AMARRES, CIMBRA
COMUN, DESCIMEBRA, HABILITADO,
ARMADO, CORTES, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, CURADO, VIBRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ™ UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. **

DADO D-3 DE CONCRETO REFORZADO DE
F'C=250 KG/CIM2 PREMEZCLADO
FRAGUADO NORMAL, CON SECCION DE
0.40 LARGO X 040 ANCHO X 0.85 DE
ALTO,CON ACERO DE REFUERZO,
ESTRIBOS DEL No.3 (3/8") @ 15 CM, Y
ACERO  DEL No.5  (5/8"), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, AMARRES, CIMBRA
COMUN, DESCIMERA, HABILITADO,

ARMADO, CORTES, TRASLAPES, -

DESPERDICIOS, CURADO, VIBRADO Y

INDUSTRIAS ALVIHER, 8.A. DE C.V?
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

h42 1,068.00 80.04 85,482.72

PZA 28.00 2,004.63 56,129.64

PZA 7.00 1,465.25 10,256.75

PZA 28.00 1,405.78
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T TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUCION.
Precio unilario: ** UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 78/100 M.N. **
DADO.2 DADO D-4 DE CONCRETO REFORZADO DE PZA 7.00 1,405.78 9,840.46

F'C=250 KG/CM2 PREMZCLADO FRAGUADO
NORMAL, CON SECCION DE 0.40 LARGO X
0.40 ANCHO X 0.85 DE ALTO,CON ACERO
DE REFUERZO, ESTRIBOS DEL No.3 (3/8")
@ 15 CM, Y ACERO DEL No.5 (5/8"),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, AMARRES, CIMBRA
COMUN, DESCIMBRA, HABILITADO,
ARMADO, CORTES, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, CURADO, VIBRADO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** UN MIL CUATROCGIENTOS CINCO PESOS 78/100 M.N. **

Total de ESTRUCTURA 2‘294,?68.99
“ DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA 'Y CCHO PESOS 98/100 M.N, **

5 VENTANERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO

ALUIMI-1 SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE  PZA 2.00 21,041.08
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: BARRA ANTIPANICO
VERTICAL CON CHAPA, MOD 1029
HERRALUM, SUMINISTRO, FLETES,
ACARREQS, ELEVACION, TRAZO, CORTES,
PLOMEO, ALINEACION, PIJAS, TORNILLOS
CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS,
HERRAJES, VINILOS, PROTECCION VINIL Y
RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS,
ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS,
SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 0.10 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (01 Y 20), DE 4.95 X 2.20 M. DE
ALTURA,

472,082.16

Precio unilario: ** VEINTIUN MIL CUARENTA Y UN PESQOS 08/100 M.N. **

ALUMI-2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS

EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O

/‘* \ SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD

3,395.83

SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O

SIMILARES EN PESO Y SECCION .
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C'V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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‘Clave Descripcién
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES,
ACARRFOS ELEVACION, TRAZO, CORTES,
PLOMEO, ALINEACION PIJAS, TORNILLOS
CADMINIZADOS, TAQUETES FELPAS,
HERRAJES, VINILOS, PROTECCION VINIL ¥
RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS,
ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS,
SELLADO PERIP«‘ETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M, EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (02 Y 03), DE 1.00 X 1.20 M. DE

ALTURA,
Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **

SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  p2a 3.00 5,547.34
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR FEL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: CERRADURA MANIJA
HERRALUM ~ MOD  HERRALOCK 1096,
SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS,
ELEVACION, TRAZO, CORTES, PLOMEO,
ALINEAGION, PLIAS, TORNILLOS
CADMINIZADOS, TAQUETES,  FELPAS,
HERRAJES, VINILOS, PROTECCION VINIL Y
RETIRO DEL MISMO, ANCL AS, REFUER?Z0S,
ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS,
SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE GBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECURIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIQ
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (04), DE 1.10 X 2.20 M. DE
ALTURA,

Precio unitario: *~ CINCO MIL QUINIENTQS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **

34,694.74

ALUMI-3 16,642.02

ALUNMI-4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 3.00
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
\ ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM Q
r SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES  762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE. Ci\a'
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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ALUNMI-B

N
ALUMI-6

SIMILARES EN PESO Y  SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA TIPO CURVA
TUBULAR DE ALUMINIO DE 1" DE
DIAMETRO, CHAPA PARA PUERTA, DE
GANCHO ANGOSTA MCA HERRALUM MO
1132, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS,
ELEVACION, TRAZO, CORTES, PLOMEO,
ALINEACION, PIJAS, TORNILLOS
CADMINIZADOS,  TAQUETES, FELPAS,
HERRAJES, VINILOS, PROTECCION VINIL Y
RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS,
ESCUADRAS, COLOCACION, AMACIZADOS,
SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 0.10 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (05), DE 830 X 220 M. DE
ALTURA,

Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM ©
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: OPERADOR DE BRAZO
LARGO MCA  PHILLIPS, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, FPLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS,  ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 0.10 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (06, 07), DE 1.00 X 0.40 M. DE
ALTURA,

Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 78/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.\
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

PZA 5.00 3,107.78 15,538.80

PgA
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ALUMI-7

A\

" EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO

ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES  762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: OPERADOR DE BRAZO
LARGO MCA PHILLIPS, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVAGION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS,  REFUERZOS,  ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (08), DE 110 X 1.20 M. DE
ALTURA,

Precio unitario: ™ TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 81/100 M.N, **

SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. GUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA TIPO CURVA
TUBULAR DE ALUMINIO DE 1" DE
DIAMETRO, CHAPA PARA PUERTA, DE
GANCHO ANGOSTA MCA HERRALUM MO
1132, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS,
ELEVACION, TRAZO, CORTES, PLOMEO,
ALINEACION, PIJAS, TORNILLOS
CADMINIZADOS,  TAQUETES,  FELPAS,
HERRAJES, VINILOS, PROTECCION VINIL Y
RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS,
ESCUADRAS, COLOCACION, AMAGCIZADOS,
SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN FL
PRECICN UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- FL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBQS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (09), DE 2.53% 120 M. DE

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. £ e e
ING. ARTURO GARCIA RAMOS a .

PZA 3.00 6,516.75 19,550.25
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ALUMI-8

ALUMI-8

. COLOCACION,

ALTURA,
Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 75/100 M.N. **

SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE  PZA 4.00
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERGIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE; OPERADOR DE BRAZO
LARGO MCA PHILLIPS, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS,  REFUERZOS,  ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (18, 19, 20, 21), DE 1.20 X 2.00 M.

DE ALTURA.
Precio unitario: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2.00 2,508.83
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE

5,481.61

PZA

COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN  PESO Y  SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE

SALUD, INCLUYE: OPERADOR DE BRAZO
LARGO MCA  PHILLIPS, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOQS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS,
AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
FQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

21,926.44

5,017.66
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ALUMI-10

ALUMI-11

MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB VP (22, 23), DE 0.40 X 2.58 M. DE

ALTURA,
Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 83/100 M.N. **

SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE  PzZA 4.00 2,782.27
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: OPERADOR DE BRAZO
LARGO MCA PHILLIPS, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PLJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL ¥ RETIRO DEL IMISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, WMATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADC). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (24, 25, 26, 27), DE 1.20 X 1.00 M.

DE ALTURA,
Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOQS 27/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 3.00 6,588.37 19,765.11
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y  SECCION
AUTORIZADO POR EL [NSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: OPERADOR DE BRAZO
LARGO MCA  PHILLIPS, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL, (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO 4

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DE C.V,

ING. ARTURO GARCIA RAMOS

11,129.08
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LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 040 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (01, 01A), DE 2.20 X 1.40 M. DE

ALTURA,
Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA ¥ OCHO PESOS 37/100 M.N. **
ALUMI-12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00 9,810.99 19,621.98

CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y  SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
EMBUTIDA HERRALUM 2193, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOQS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE. LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SFGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (P02, V03), DE 2.30 X 2.20 M. DE

ALTURA,
Precio unitario; ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 99/100 M.N.**

SUMINISTRO Y COLQCACION DE PZA 1.00
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANQDIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1750, SERIE 445 O
SIMILARES EN  PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
EMBUTIDA HERRALUM 2193, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREQS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL ¥ RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,

ALUMI-13 9,202.28 9,202.28

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA

NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA GCONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 0.10 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (P08, V09), DE 2.13 X 2.20 M. DE
ALTURA,

Precio unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 28/100 M.N. **

ALUMI-14 SUMINISTRO N COLOCACION DE  PZA 3.00 10,885.21
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
EMBUTIDA HERRALUM 2193, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREQS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINFZADDS TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS,
COLOCACIONJ AMACIZADOS,  SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTQOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENG PLANO VEN_
01_PB_VP (P13, V14), DE 2.60 X 2.20 M. DE

32,655.63

ALTURA,
Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **
ALUIMI-15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 1.00 2,782.27

CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN  PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
ENBUTIDA HERRALUM 2193, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,

ANCLAS,  REFUERZOS,  ESCUADRAS
COLOCACION, ~ AMACIZADOS, SELLADO
3 PERIMETRAL A BASE DE SILICON
(\ \ ; PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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ALUMI-16

ALUIMI-17

Unidad Cantidad

Descripcién

TLIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 0.10 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (V04), DE 100 X 1.20 M. DE

ALTURA,
Precio unilario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. ™~

SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE  PZA 1.00 9,510.99
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
EMBUTIDA HERRALUM 2193, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMED, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS,  REFUERZOS,  ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PREGION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA GONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIAGION EN SUS
MEDIDAS DE 0.0 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (V05, P0B), DE 2.30 X 2.20 M. DE

ALTURA,
Precio unitario: ** NUEVE MIL OCHOCIENTQS DIEZ PESOS 99/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 1.00
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD

9,810.89

8,639.12 8,63

SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION

AUTORIZADO POR EL [INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
EMBUTIDA HERRALUM 2183, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS:-
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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ALUMI-18

/ﬂ\

ALUMI-18

" COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO

PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 0.0 M. EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISERO PLANO VEN_
01_PB_VP (V24, V24A), DE 3.10 X 1.40 M. DE
ALTURA,

Precio unitario: ** OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO ¥ SECCION
AUTORIZADO POR EL [INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
EMBUTIDA HERRALUM 2193, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES,
FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL Y RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS,
COLOCACION, AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE  SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA'Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADQ). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 010 M., EN AMBOS
SENTIDOS. SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP {P25), DE 120 X 2.20 M. DE
ALTURA,

Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTAY DOS PESOS 24/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
EXTERIORES, CON PERFILES DE ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL, MCA. CUPRUM O
SIMILAR, LINEAS BOLSA 3000, STANDARD
SERIES 762,7620, PUERTAS BATIENTE
COMERCIAL | DE 1.750, SERIE 445 O
SIMILARES EN PESO Y SECCION
AUTORIZADO POR EL INSTITUTO DE
SALUD, INCLUYE: JALADERA PROGRESO
ENMBUTIDA HERRALUM 2183, SUMINISTRO,
FLETES, ACARREOQS, ELEVACION, TRAZO,
CORTES, PLOMEO, ALINEACION, PIJAS,
TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, '

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C. V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

PZA 2.00 5,872.24 11,744.48

PZA 2.00 13,365.30 26,730.60
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FELPAS, HERRAJES, VINILOS,
PROTECCION VINIL ¥ RETIRO DEL MISMO,
ANCLAS, REFUERZQOS, ESCUADRAS,
COLOCACION,  AMACIZADOS, SELLADO
PERIMETRAL A BASE DE SILICON
PLASTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL
PRECION UNITARIO PUERTAS DE MADERA
NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO
LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO
DE LAS PIEZAS SERA CONSERVADO
CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS
MEDIDAS DE 0.10 M., EN AMBOS
SENTIDOS, SEGUN DISENO PLANO VEN_
01_PB_VP (V22, P23), DE 3.20 X 2.20 M. DE

ALTURA,
Precio unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **

Total de VENTANERIA Y PUERTAS DE 391,162.47

ALUWMINIO
** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTAY DOS PESOS 47/100 M.N. **

6 PUERTAS DE CARPINTERIA

PUERTA1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA 2.00
DE TAMBOR DE 080 x 220 Y FlJO
SUPERIOR DE 060 A BASE DE BASTIDOR
DE MADERA, PEINAZOS DE 25 x 50 MM. A
CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNION
ESPIGA CAJA CON PEGAMENTO, FORRO
DE TRIPLAY DE 1 DE 6 MM. DE ESPESOR,
FORRADO CON RALPH WILSON, MARCO
SENCILLO DE MADERA DE FINO CON
CHAMBRANAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION, SUMINISTRO X
COLQOCACION, ACARREOS CORTES,
DESPERDICIOS, FIJACION, 3 BISAGRAS
LATONADAS TIPO DE LIBRO MCA. FALIAL O
SIMILAR DE 76 x 76 MM, AJUSTE,
MATERIAL, MANO DE OBERA, _

HERRAMIENTA, EQUIPO
Precio unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 62/100 M.N. ** \9
PUERTA2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA 1.00 7,587.39 ?.587.&'\)

7,424.62 14,849.24

DE TAMBOR DE 1.00 x 220 Y FlO
SUPERIOR DE 0.60 A BASE DE BASTIDOR
DE MADERA, PEINAZOS DE 25 x 50 MM. A
CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNION
ESPIGA CAJA CON PEGAMENTO, FORRO
DE TRIPLAY DE 1 DE 6 MM. DE ESPESOR, .
FORRADO CON RALPH WILSON, MARCO
SENCILLO DE MADERA DE PINO CON
CHAMBRANAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y

COLOCACION, SUMINISTRO Y
COLOCACION, ACARREOS CORTES, o
DESPERDICIOS, FIJACION, 3 BISAGRAS “
LATONADAS TIPO DE LIBRO MCA, FALIAL O
SIMILAR DE 76 x 768 MM., AJUSTE,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
% HERRAMIENTA, EQUIPO. . "
F' \ Precio unitario: ** SIETE MIL QUINIENTOS OCHE[\;A YQIETE PESOS-39/1 00_-% et
PUERTA3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA % PZA 17.00 7,703.64 130,861.88

DE TAMBOR DE 1.10 x 220 Y FUO
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V,
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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SUFPERIOR DE 0.60 A BASE DE BASTIDOR

DE MADERA, PEINAZOS DE 25 x 50 MM. A

CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNION

ESPIGA CAJA CON PEGAMENTO, FORRO

DE TRIPLAY DE 1 DE 6 MM. DC ESPESOR,

FORRADO CON RALPH WILSON, MARCO
SENCILLO DE MADERA DE PINO CON
CHAMBRANAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION, SUMINISTRO Y
COLOCACION, ACARREOS CORTES,
DESPERDICIOS, FIJACION, 3 BISAGRAS
LATONADAS TIPO DE LIBRO MCA. FALIAL O

SIMILAR DE 76 x 76 MM., AJUSTE,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO.

Precio unilario: ™ SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 64/100 M.N, **

PUERTA4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA 7.00 7.847.79 55,634.53
DE TAMBOR DE 120 x 220 Y FIJO
SUPERIOR DE 0.60 A BASE DE BASTIDOR
DE MADERA, PEINAZOS DE 25 x 50 MM. A
CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNION
ESPIGA CAJA CON PEGAMENTO, FORRO
DE TRIPLAY DE 1 DE 6 MM. DE ESPESOR,
FORRADO CON RALPH WILSON, MARCO
SENCILLO DE MADERA DE PINO CON
CHAMBRANAS, [NCLUYE: SUMINISTRO Y
COLOCACION, SUMINISTRO Y
COLOCACION, ACARREOS CORTES,
DESPERDICIOS, FIJACION, 3 BISAGRAS
LATONADAS TIFPO DE LIBRO MCA. FALIAL O
SIMILAR DE 76 x 76 MM, AJUSTE,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO. ;
Precio unilario: ** SIETE MIL NOVEGIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. ** f"-

209,033.04

Tofal de PUERTAS DE CARPINTERIA
* DOSCIENTOS NUEVE MIL TREINTAY TRES PESOS 04/100 M.N, **

7 ACABADOS RECUBRIMIENTOS

PISOS2.1 PISO PETREO, VITREO O COMPRIMIDO, 2 950.00 266.85
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAGION,
TRAZO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MAESTREADO, COLOCACION, CORTES,
REMATES, EMBOQUILLADOS, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA.CERAMICO DE 50 X 50 CM, MARGCA:
INTERCERAMIC COLOCADO A HUESO
LINEA PACIFIC, MODELO: BORA EORA PE V
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N, **

PisOs2.2 ZOCLO EN PIEZAS DE 9X50 CM, hL 800.00 134.41
RECORTADO DE FIFZAS CERAMICO |

MARCA: INTERCERAMIC LINEA PACIFIC,

MODELO: BORA BORA PEI V , INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETES,

DESPERDICIOS, ACARREDS HASTA FEL

LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO,

FREPARACION  DE LA SUPERFICIE,

MAESTREADO, COLOCACION, CORTES,

REMATES, EMBOQUILLADOS, LIMPIEZA Y

[—\\ RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,

253,507.50

107,528.00

HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. .

ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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PISOS2.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 240.00 366.42

RECUBRIMIENTO PETREQ O VIDRIADO EN

MURQ, INCLUYE: SUMINISTRO  DE

MATERIALES, FLETES, DESPERDICIOS,

ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU

UTILIZACION, TRAZO, PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, MAESTREADO, COLOCACION,

CORTES, REMATES, EMBOQUILLADOS,

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO

Y MANO DE OBRA.CERAMICO, MARCA:

INTERCERAMIC LINEA SPA, MODELO:

WHITE DE 25 X 50 CMS, COLOR: BLANCO.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **

270.00 232.98 62,904.60

PISOS2.4 PISO PETREOQ, VITREO O COMPRIMIDO, M2
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR
DE suU UTILIZACION, TRAZO,
PREPARACION DE LA  SUPERFICIE,
MAESTREADO, COLOCACION,
ELABORACION DE MORTERO EN SU CASO,
CORTES, REMATES, EMBOOUILLADO,
LECHADEADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CERAMICO
MATE DE 30 X 30 CM, MARCA:
INTERCERAMIC LINEA METALLIC, COLOR:

NICKEL.
Precio unitario; ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **

PISOS2.5 PISO PETREO, VITREO O COMPRIMIDO, M2 220.00
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR
DE SU UTILIZACION, TRAZO A DOBLE HILO,
MAESTREADO, NIVEL, PREPARACION Y
HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE,
ELABORACION DE MORTERO EN SU CASO,
COLOCACION, CORTES, REMATES,
LECHADEADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU
CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL
USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN
CUALQUIER NIVEL. CERAMICO
ANTIDERRAPANTE DE 33 X 33 CM, MARCA:
INTERCERAMIC LINEA MARINA, COLOR:

BLANCO
Precio unilario! ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 84/100 M.N. **

208.84 45,944.80

PISOS2.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2 210.00 242 65

RECUBRIMIENTO PETREO O VIDRIADO EN
MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, FLETES, DESPERDICIOS,
ACARREOQS HASTA FEL LUGAR DE sU
UTILIZACION, TRAZO, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MAESTREADO, COLOCACION,
CORTES, REMATES, EMBOQUILLADOS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS [
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8
MUROTABL-2

MUROTABL-7

9
PINTURA16

FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y MANO DE OBRA.CERAMICO, MARCA:
INTERCERAMIC LINEA ASTRRATTO,
MODELO: BLANCO DE .20 X .30, COLOR:

BLANCO
Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. **

Total de ACABADOS RECUBRIMIENTOS
** SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTAY UN PESOS 20/100 M.N. **

608,761.20

ACABADOS PLAFONES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON 142 1,200.00 399.83
CORRIDO CON PANEL DE YESO NORWMAL
DE 1/2" (13 MM) DE ESPESOR, HASTA 3.00
MTS DE ALTURA, FIACION CON PlJA
FRAMER CABEZA PLANA DE 1", ACABADO
EN  JUNTAS CON PERFACINTA Y
COMPUESTO READIMIX , SUSPENSION
CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18,
CANAL DE CARGA Y CANAL LISTON
STANDAR, FIJACION A LOSA DE
CONCRETO O ESTRUCTURA CON CLAVO Y
FULMINANTE, CON  ANDAMIAJE Y
ELEVACIONES,INCLUYE:
MATERIALES,RECORTES SUSPENSION,
ACABADO FINAL, ACARREO A PRIMERA
ESTACION DE 20.00 MTS, RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE DE COLOCACION,
CALAFATEQ, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION.,
Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON W2 220.00
CORRIDO CON PANEL DE YESO ANTIMOHO
RH PARA AREAS DONDE HAY HUMEDAD
DE 1/2" (13 MM) DE ESPESOR, HASTA 3.00
MTS DE ALTURA, FIACION CON PIJA
FRAMER CABEZA PLANA DE 1", ACABADO
EN JUNTAS CON PERFACINTA DE MALLA Y
COMPUESTO PROTECTO , SUSPENSION
CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18,
CANAL DE CARGA Y CANAL LISTON
STANDAR, FIJACION A LOSA DE
CONCRETO O ESTRUCTURA CON CLAVO Y
FULMINANTE, CON  ANDAMIAJE Y
ELEVACIONES,INCLUYE:
MATERIALES,RECORTES,SUSPENSION,
ACABADO FINAL, ACARREO A PRIMERA
ESTACION DE 20.00 MTS, RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE DE COLOCACION,
CALAFATEO, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **

479,796.00

437.20 86,184.00

Total de ACABADOS PLAFONES 575,80.00
* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**

ACABADOS PINTURAS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Mz 190.10
EPOXICA GRADO MEDICO EN MUROS
COLOR BLANCO MATE,INCLUYELIMPIEZA,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V!
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

254.11 48,306.31
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Presupuesto

Clave

Precio

Descripcién Unidad Canlidad unitario

PINTURA18

PINTURA19

PINTURAZ23

PINTURA24

PINTURAZ5

10
TUBCON"M".1

TUBCON"M".4

MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.,
Precio unilario; ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA M2 1,412.00 123.55
VINILICA BLANCO OSTION EN MUROS

JINCLUYE: LIMPIEZA , PREPARACION DE LA

SUPERFICIE \MATERIALES DE CONSUMO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESQS 55/100 M.N. **

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA M2 1,096.00 104.16
VINILICA BLANCO OSTION EN PLAFONES
[INCLUYE: LIMPIEZA , PREPARACION DE LA
SUPERFICIE ,MATERIALES DE CONSUMO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 16/100 M.N, **
-

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA M2 835.15
DE ESMALTE COLOR BLANCO HUESO EN

MUROS,LINEA COMEX 100 ,SOBRE LOSAS

O  TRABES,INCLUYE: MATERIALES DE

CONSUMO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA  MENOR, ANDAMIOS Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unilario; ** CIENTO DOCE PESOS 49/100 M.N, **

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA M2 90.14
VINILICA COLOR GRIS GRAFITO EN MUROS

INCLUYE: LIMPIEZA |, PREPARACION DE LA

SUPERFICIE ,MATERIALES DE CONSUMO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJEGUCION.

Precio unifario: ™ CIENTO SEIS PESOS 96/100 M.N, **

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA M2 90.00
VINILICA COLOR GRIS EN  MUROS

UNCLUYE: LIMPIEZA , PREPARACION DE LA

SUPERFICIE ,MATERIALES DE CONSUMO,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO SEIS PESQS 86/100 M.N. **

Total de ACABADOS PINTURAS
" CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 06/100 M.N., **

112.49

106.86

106.96

INSTALACION HIDRAULICA

TUBO EXTREMOS LISOS EN COBRE TIPO ML 100.00
"M" 1/2°(13MM) DE  DIAMETRO MARCA

NACOBRE  INCLUYE: ACARREQ DE

MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **

TUBO EXTREMOS LISOS EN COBRE TIPO ML 100.00
"M"1-1/4"(32MM) DE DIAMETRO MARCA
NACOBRE  INCLUYE: ACARREQ DE

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V,
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

164.70

325.15

.’j/ |
Ly {
/'
{

174,452.60

114,159.36

93,946.02

9,641.37

9,626.40

450,132.06

16,470.007

32,515.00
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Presupuesto

Clave

Descripcion Unidad Cantidad

Precio
unitario

TUBCON"M".5

TUBCON"M".6

TUBCON"M".7

BRONCESS

BRONCESGE

BRONCES7

BRONCESS

MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

Precio unitario; ** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 15/100 M.N. **

TUBO EXTREMOS LISOS EN COBRE TIPO ML 100.00
"M"1-1/2"(38MM) DE DIAMETRO MARCA

NACOBRE INCLUYE: ACARREQ DE

MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 05/100 M.N. **

TUBO EXTREMOS LISOS EN COBRE TIPO ML 45.00
MY 2'(51MM) DE  DIAMETRO MARCA

NACOBRE INCLUYE: ACARREO DE

MATERIALES HASTA EL SITIO DE 8U

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unilario: ** SETECIENTOS CINCO PESOS 11/100 MN. **

TUBO EXTREMOS LISOS EN COBRE TIPO ML 20.00
MY 2-1/2"(63MM) DE DIAMETRO MARCA

NACOBRE  INCLUYE: ACARREOQ DE

MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** NOVECIENTOS OCHENTAY TRES PESOS 24/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00
VALVULAS DE COMPUERTA DE 1" (25 Mi)

MARCA '"URREA" FIG.22 O SIMILAR,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREQS,

FQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

409.05

705.11

983.24

859.16

Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA 6.00
VALVULAS DE COMPUERTA DE 1-1/4" (32

MM) MARCA "URREA" FIG.22 O SIMILAR,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

1,266.93

Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION  DE  PZA 7.00
VALVULAS DE COMPUERTA DE 1-1/2" (38

MM) MARCA “URREA" FIG.22 O SIMILAR,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ORRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS,

EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario; ** UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 38/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 6.00
VALVULAS DE COMPUERTA DE 2" (50 M)

MARCA "URREA" FIG.22 O SIMILAR,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREQS,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESQOS 92/10

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

1,614.38

2,387.92

40,905.00

31,729.95

19,664.80

1,718.32

7,601.58
™

O

11,300.66
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" Clave

COBRE11

COBRE12

COBRE13

COBRE14

COBRE15

COBRE16

Descripcion

Presupuesto

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 80° X 1/2" (13MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOQS,
LIADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 90° X 3/4" (18MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

Precio unilario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 90° X 1" (25MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREQS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 93/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 90° X 1-1/4" (32MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 90° X 1-1/2" (38MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOQS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE  EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL,

Precio unitario: ** CIENTO SESENTA 'Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 90° X 2" (61MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DE CV.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

Precio

Unidad Cantidad unitario - Total
PZA  194.00 56.12 10,887.28
PZA 8.00 67.78 542.24
PZA 13.00 90.93 1,182.09
PZA 45.00 123.30 5,548.50
PZA 19.00 165.81 3,150.39
PZA 5.00 269.18

=
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Clave Descripcidn Unidad Cantidad unitario - Total R

DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN

CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N, **

COBRE17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PZA 36.00 486.26 17,5605.36
COBRE DE 90° X 2-1/2" (63MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOQOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN

CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. *

COBRE18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE  PZA 42.00 54,62
COBRE DE 1/2" (13WiM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unifario; ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N, **

COBRE20 SUMINISTRO Y COLOGACION DE COPLE DE  PZA 8.00 77.56 620.48
COBRE DE 1" (25MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MAND DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS, S,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS o
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE /
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

2,294.04

NIVEL.
Precio unifario: ** SETENTA 'Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **
COBRE21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PZA 46.00 80.45

COBRE DE 1-1/4" (32MM) MARCA NACOERE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADOQ,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER
NIVEL.

Precio unitario: ** OCHENTA PESOS 45/100 M.N. **

COBRE22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PZA 36.00 106.33
COBRE DE 1-1/2" (38MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO, e
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA,. DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

3,827.88

~.

NIVEL.
Precio unitario: ** CIENTO SEIS PESOS 33/100 M.N, **

/‘ \ COBRE23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PZA 8.00 130.69
COBRE DE 2" (51MM) MARCA NACOBRE,

INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURG GARCIA RAMOS

P




FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 e AP P4
INIGIA: 11 DE JULIO DE 2016 $5J-0PD-001/2016 ]
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017
DURACION: 161 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICAGION, .. )

DOCUMENTO PE 1 JALISCO

a a ‘ ) 7 lsrecio
Unidad Cantidad unifario

Presupuest;"

Descripcidn
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS

CARGOS DERIVADOS RPOR EL USO DE

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.

Precio unilario: ** CIENTO TREINTA PESOS 69/100 M.N. **

COBRE24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PZA 4.00
COBRE DE 2-1/2" (63MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQGS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, FRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADGOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **

COBRE25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PZA
COBRE DE 1/2" (13MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDQOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER
NIVEL.

Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. ™
83.97 167.94

COBRE26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE  PZA 2.00

COBRE DE 3/4" (19MM) MARCA NACOBRE, /
INCLUYE: CARGO DIRECTO PQOR EL COSTO (
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO, /4
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS, /
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario; ** OCHENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. **

181.58 726.32

56.00 62.92 3,623.62

COBREZ27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PZA 6.00 138.87

COBRE DE 1" (25MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESQS 87/100 M.N. ™"

COBRE?28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PZA 21.00
COBRE DE 1-1/4" (32MMM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION,  SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y  DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 37/100 M.N. **

207.37

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DEC V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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777” V - Precio
Cantidad unitario Total

277 60 3,886.40

"Clave Descripcion Unidad

COBRE29 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PZA 14.00
COBRE DE 1-1/2" (38Mi) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y.SIETE PESQS 60/100 M.N, **

COBRE30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE  PZA 29.00 402.59 11,675.11
COBRE DE 2" (51MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario: ** CUATROCIENTOS DOS PESOS 58/100 M.N. **

COBRE31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE pPZA 6.00

COBRE DE 2-1/2" (63MM) MARCA NACOBRE,

INCLUYE: CARGQ DIRECTO POR EL COSTO

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,

COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,

LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS

CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.

Precio unilario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **

PZA 35.00 115.15 4,030.25

747.56 4,485.36

COBRE32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA
UNION DE COBRE DE 1/2" (13MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE WMANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SCLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y  HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 15/100 M.N. **

COBRE33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA PZA 5.00
UNION DE COBRE DE 3/4" (18MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN

CUALQUIER NIVEL.
Precio unilario: ** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA PZA 4.00 209.30
UNION DE COBRE DE 1" (25MM) MARCA
\ NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
(/\ . POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOQS,

LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y j
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V. ;
ING. ARTURO GARCIA RAMOS /

129.56 647.80

COBRE34
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HERRAMIENTA EN

DE  EQUIPO Y
CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N. **

COBRE35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA PZA 15.00 450.18
UNION DE COBRE DE 1-1/4" (32MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE  EQUIPO Y HERRAMIENTA EN

CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **

COBRE36 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA PZA 16.00 469.84
UNION DE COBRE DE 1-1/2" (38MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN

CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **

COBRE37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA PZA 14.00 713.71 89,091.94

UNION DE COBRE DE 2" (51MM) MARCA

NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO

POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y

MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,

LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,

PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y

DEWMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO

DE EQUIPO 'Y HERRAMIENTA EN

CUALQUIER NIVEL.

Precio unitario: ** SETECIENTOS TRECE PESOS 71/100 M.N. **

COBRES38 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA PZA 5.00 793.10

UNION DE COBRE DE 2-1/2" (63MM) MARCA

NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO

POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y

MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,

LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,

PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y

DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO

DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN

CUALQUIER NIVEL.

Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **

PZA 4.00 351.49 1,405.96

' Clave Descripcion

6,752.70

7,517.44

3,965.50

COBRE39 SUIMINISTRO Y COLOCACION DE
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2-1/2" (
BaMM) X 1-1/2" (38MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

3 NIVEL.
/\ \\ Precio unilario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. ™"
COBRE40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00 352.19

REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2-1/2" (
B3MM) X 2" (51MM) MARCA NACOBRE,

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C7
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADO,
COLOCACION,  SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA,  DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.**

COBRE41 SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA 3.00 230.20
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 1-1/2" ( '
3EMM) X 1" (25MIM) MARCA NACORRE,

INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUERAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N. **

COBRE42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 18.00
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 1-1/4" (
32MM) X 1/2" (13MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, FRUEEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR El USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. **

COBRE43 SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA 8.00 261.43 2,091.44
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 1-1/2" (
38MM) X 1-1/4" (32MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANC DE OBRA Y WMATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USOD DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

690.60

219.14 3,844.52

NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. **
COBRE44 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 1.00

REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2 (
51MM) X 1-1/4" (32MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y WATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION,  SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario: ™ DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 19/100 IM.N. **

COBRE45 SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE  PZA 5.00
; REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2' (
/“ % 5IMM) X 1-1/2" (38MM) MARGA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  ACARREQS,  LIJADO,

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
[NG. ARTURO GARCIA RAMOS
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COBREA46

COBRE47

AILANTES/TUB.5

AILANTES/TUB.8

— e T Precio
Descripcidn Unidad Cantidad unitario Total

" COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,

LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 10.00 209.11 2,091.10
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 1" (
25MM) X 1/2" (13MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 6.00 203.70
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 3/4" (
18MM) X 1/2" (13MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y WMATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL,
Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N, **

FORRO, MARCA ARMAFLEX o) ML 100.00 99.60
EQUIVALENTE, PARA TUBERIAS CON
REFRIGERANTES O TUBERIAS DE AGUA
REFRIGERADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO

POR EL COSTO DE MANO DE OBRA,

ACARREQ COLOCACION, TRAZO, PIEZAS
ESPECIALES, CONEXIONES Y
ACCESORIOS, DESPERDICIO, FLEJES,
ADHESIVO, SELLADOR PARA TRASLAPES

DE LA BARRERA DE VAPOR Y PRUEBAS,

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD

DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE
INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL, DE

1/2" (13MM DE ESPESOR),PARA TUBERIA

DE 1/2"(13MM) DE DIAMETRO.

Precio unitario; ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 MN. **

FORRO, MARCA ARMAFLEX o} ML 100.00 118.58
EQUIVALENTE, PARA TUBERIAS CON
REFRIGERANTES O TUBERIAS DE AGUA
REFRIGERADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA,
ACARREO COLOCACION, TRAZO, PIEZAS
ESPECIALES, CONEXIONES Y
ACCESORIOS, DESPERDICIO, FLEJES,
ADHESIVO, SELLADOR PARA TRASLAPES
DE LA BARRERA DE VAPOR Y PRUEBAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD
DE OBRA, EQUIPO .DE SEGURIDAD DE

INSTALACIONES ESPECIFICAS,
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DE CV
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

1,222.20

9,860.00
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AILANTES/TUB.10

DEPRECIACION Y DEMAS  CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE
1/2" (13MM DE ESPESOR)PARA TUBERIA
DE 3/4"(19tM) DE DIAMETRO.

Precio unitario: ** CIENTQ DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N. **

FORRO, MARCA ARMAFLEX 0 ML 100.00 146.15 14,615.00
EQUIVALENTE, PARA TUBERIAS CON
REFRIGERANTES O TUBERIAS DE AGUA

© REFRIGERADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO

AILANTES/TUB.11

SOPORTERIA1

SOPORTERIAZ

POR EL COSTO DE MANO DE OBRA,
ACARREO COLOCACION, TRAZO, PIEZAS
ESPECIALES, CONEXIONES Y
ACCESQRIOS, DESPERDICIO, FLEJES,

ADHESIVO, SFLLADOR PARA TRASLAPES

DE LA BARRERA DE VAPOR Y PRUEBAS,

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD

DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE
INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS  CARGOS

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE

12" (13MM DE ESPESOR),PARA TUBERIA

DE 125 MM) DE DIAMETRO.

Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. **

FORRO, MARCA ARMAFLEX 0 ML 100.00
EQUIVALENTE, PARA TUBERIAS CON
REFRIGERANTES O TUBERIAS DE AGUA

REFRIGERADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO

POR EL COSTO DE MANO DE OBRA,

ACARREO COLOCACION, TRAZO, PIEZAS

ESPECIALES, CONEXIONES Y

ACCESORIOS, DESPERDICIO,  FLEJES,

ADHESIVO, SELLADOR PARA TRASLAPES

DE LA BARRERA DE VAPOR Y PRUEBAS,

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES

FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD

DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD DE
INSTALACIONES ESFPECIFICAS,

DEPRECIACION Y  DEMAS  CARGOS

DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE

1/2" (13MM DE ESPESOR)PARA TUBERIA

DE 1-1/4"(32 MM) DE DIAMETRO.

Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N., **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA
SOPORTERIA COLGANTEADA DE 60 A 70
CM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS A
BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4%,
UNICANAL DE 4X2, RONDANAS DE 174",
ANCLAS FIJADAS CON FULMINANTES, Y . AN
TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4" INCLUYE: A
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA \

WMENOR Y EQUIPO PARA SU COLOCACION. ) |
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. ** \jil !
, ",

SUMINISTRO Y COLOCACICN DE PZA 50.00 437.38 21,869()\0)
SOPORTERIA COLGANTEADA DE 60 A 70
CM PARA RAMALEQ GENERAL
ELECTRICAS A BASE DE VARILLA
ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4Xx2,
RONDANAS DE 1/4", ANCLAS FIJADAS CON
FULMINANTES; Y TUERCAS HEXAGONAL
DE 1/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

161.82 16,162.00

50.00 478.66 23,933.00
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SOPORTERIA3

SOPORTERIA4

SOPORTERIAS
SOPORTERIA10

SOPORTERIAT1

11
PVCSANIT-1

(\ \ PVCSANIT-1.1

OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO
PARA SU COLOCACION.,
Precio uniario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 50.00
SOPORTERIA COLGANTEADA DE 50 CM

PARA  ALIMENTADORES GENERALES A

TABLEROS A BASE DE VARILLA ROSCADA

DE 3/8", UNICANAL DE 4X4, RONDANAS

PLANA DE 3/8"MORDAZA DE 3/8", Y

TUERCAS HEXAGONAL DE 3/8", INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO PARA SU COLOCACION.

Precic unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 50.00 440.83 22,041.50
SOPORTERIA COLGANTEADA DE 80 CM

PARA ALIMENTADORES GENERALES A

TABLEROS A BASE DE VARILLA ROSCADA

DE 3/8", UNICANAL DE 4X4, RONDANAS

PLANA DE 3/8"MORDAZA DE 3/8", Y

TUERCAS HEXAGONAL DE 3/8", INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO PARA SU COLOCACION.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 83/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 50.00 22.14 1,107.00
ABRAZADERA  TIPO PERA DE 172"

SOPORTERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO PARA SU COLOCACION.

Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 14/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA
ABRAZADERA DE UNA GALVANIZADA 1",

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO PARA SU
COLOCACION.

Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PZA 50.00
TiPO CLIPS, PARA TUBERIA GALVANIZADA
DE 21 MM, INCLUYE: MATERIALES , MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 64/100 M.N, **

Total de INSTALACION HIDRAULICA
** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 07/100 M.N, **

426.27 21,313.50

50.00 48.27 2,413.50

229.64 11,482.00

461,840.07

INSTALACION SANITARIA

TUBO DE PVC SANITARIO DE 50MM{2") DE ML 210.00
DIAMETRO NORMA ASTM D-1784
EXTREMOS ESPIGA CAMPANA [INCLUYE:
ACARREO DE MATERIALES HASTA EL
SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE
OBRA  ESPECIALIZADA Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

76,77 16,121.70

FJECUCION.
Precio unitario: ** SETENTAY SEIS PESOS 77/100 M.N, **
TUBO DE PVC SANITARIO DE 100K4M(4") DE ML 190.00 123.99 23,558.10

DIAMETRO NORMA ASTM D-1784
EXTREMOS ESPIGA CAMPANA INCLUYE:
ACARREQ DE MATERIALES HASTA EL
SITIO DE SU COLOCACION, WMANO DE
OBRA ~ESPECIALIZADA Y TODO LO _

INDUSTRIAS ALVIHERTS A DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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PVCSANIT-1.2

PVCSANIT-10

PVCSANIT-10.1

PVCSANIT-10.2

PVCSANIT-3

PVCSANIT-3.1

PVCSANIT-3.2

PVCSANIT-3.3

NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Piecio unilario; ** CIENTO VEINTITRES PESOS 99/100 M.N.

TUBO DE PVC SANITARIO DE 150MM(6") DE
DIAMETRO ~ NORMA  ASTM  D-1784
EXTREMOS ESPIGA CAMPANA INCLUYE:
ACARREO DE MATERIALES HASTA EL
SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO
NECESARIO  PARA SU  CORRECTA
EJECUCION.

%

ML 115.00 187.14

Precio unifario: ** CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. **

YEE DE 2'(51MM) X 2"(51MM) X 2°(51MM)
PVC SANITARIO NORMA ASTM D-178
CEMENTABLE INCLUYE: ACARREQ DE
MATERIALES HASTA EL SITIO DE 8U
COLOCACION, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUGION,

PZA 25.00 71.08

Precio unitario: ** SETENTAY UN PESOS 08/100 M.N. **

YEE DE 4"(102MM) X 4"(102MM) X 4"(102I4M)

PVC SANITARIO NORMA ASTM D-17
CEMENTABLE |INCLUYE: ACARREO DE
MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU
COLOCACION, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 19.00 88.98

Precio unitario: ™ OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **

YEE DE 6"(153MM) X 6"(153MM) X 6"(153MM)

PVC SANITARIO NORMA ASTM D-17
CEMENTABLE |INCLUYE: ACARREO DE
MATERIALES HASTA EL SITIO DE sU
COLOCACION, MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA Y TODO LO HNECESARIO
PARA SU CORRIECTA EJECUCION,

PZA 3.00 176.61

Precio unifario: ** CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **

CODO DE 45° X 2" (51MM) PVC SANITARIO
NORMA  ASTM  D-178 CEMENTABLE
INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES
HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

PZA 29.00 55.15

Precio unifario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N, **

CODO DE 80° X 2" (51MM) PVC SANITARIO
NORMA  ASTM  D-178 CEMENTABLE
INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES
HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU GORRECTA
EJECUCION,

Precio unitario: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **

CODO DE 45°X 4" (102MM) PVC SANITARIO
NORMA  ASTM  D-178  CEMENTABLE
INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES
HASTA EL SITIO DE SU COLOCAGION,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N, **

CODO DE 90° X 4" (102MM) PVC SANITARIO

INDUSTRIAS ALVIHER, 8.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

PZA 65.00 55.57

PZA

PZA

21,521.10

1,777.00

1,690.62

529.83

1,599.35

3,612.06
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PVCSANIT-3.5

PVCSANIT-14

PVCSANIT-10.5

PVCSANIT-10.6

REGISTRO.1

SALSANI1

~ '\\

NORMA  ASTM  D-178  CEMENTABLE
INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES
HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION,

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

Precio unitario: ** SETENTAY UN PESOS 40/100 M.N. **

CODO DE 45°X 6" (153MM) PVC SANITARIO PZA 5.00 121.25 606.25

NORMA  ASTM  D-178  CEMENTABLE
JINCLUYE: ACARREO DE MATERIALES

HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION,

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.,

Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 25/100 M.N. **

REDUCCION DE 4"(102MM) X 2"(51M) PVC PZA 9.00 103.156 828.35
SANITARIO NORMA ASTM D-178

CEMENTABLE |INCLUYE: ACARREO DE

MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** CIENTO TRES PESOS 15/100 M.N, **

YEE REDUCCION DE 4"(102MM) X 2"(51Mi) PZA 21.00
PVC  SANITARIO NORMA ASTM D-178

CEMENTABLE INCLUYE: ACARREO DE

MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario; ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **

YEE REDUCCION DE 4"(102MM) X 1-1/2'( PZA 11.00 132.19 1,454.09
38MM) PVC SANITARIO NORMA ASTM D-

178 CEMENTABLE | INCLUYE: ACARREO DE

MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU

COLOCACION, MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRFCTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. **

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PZA 10.00 2,315.82
REGISTRO CIEGO DE 0.60 X 0.60 CM, @ 8 A
10 METROS DE 150 A 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD A BASE DE BLOCK SOLIDO,
ENCOFRADO Y APALILLADO FINO, CON
PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS DE
ESFESOR CON UNA F'C=100 KG/CM2, Y
TAPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA CORRUGADA
DEL No.3(3/8") @ 15 CMS, INCLUYE:
EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MEDIAS
CANAS, TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 82/100 M.N. ™

SALIDA SANITARIO PARA MUEBLE CON PZA 36.00 1,0562.42
TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC EN 2" A
4", INCLUYE: VENTILACION, MATERIALES,
MENORES PRUEBAS, DESPERDICIOS,
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
COLOCACION, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

131.15 2,754.15

23,158.20

rr—

INDUSTRIAS ALVIHER, 8.A DE C.V. ;
ING. ARTURO GARCIA RAMOS /



FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016
INICIA: 11 DE JULIO DE 201G 55J-0P1-001/2016 )
g SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017
DURACION: 181 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

DOCUMENTO PE 1 JALISCO

STRIADALVIHER

Pr esu;)umio

————————— ——— SR PR Precio
' Clave Descripeién Unidad  Cantidad unitario _Total

Precio unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **

REGISTRO.2 FABRICACION DE CARCAMO, DE 0.60 X 0.60 PZA 5.00
MTS. DE 200 A 3.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD, A BASE DE BLOCK
11X24X28 CMS,ASENTADO A SOGA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
ENCOFRADO Y APALILLADO FINO, CON
PLANTILLA  DE 7CMS DE  F'C=100
KG/CMZ2INCLUYE:MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA suU CORRECTA
EJECUCION.

5,601.01 28,006.05

Precio unitario; ** CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 01/100 M.N, *

SOPORTERIAT SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PZA 15.00

SOPORTERIA COLGANTEADA DE 60 A 70

ChM PARA INSTALACIONES ELECTRICAS A

BASE DE VARILLA ROSCADA DE 1/4",

UNICANAL DE 4X2, RONDANAS DE 1/4",

ANCLAS FIJADAS CON FULMINANTES, Y

TUERCAS HEXAGONAL DE 1/4" INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENCR Y EQUIPO PARA SU COLOCACION.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS G6/100 M.N, **

SOPORTERIA10 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PZA 20.00 48.27
ABRAZADERA DE UNA GALVANIZADA 1",
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO PARA SU

COLOCACION.
Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **

SOPORTERIATT SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SOPORTE PzA 15.00 229.64 3,444.60
TIPO CLIPS, PARA TUBERIA GALVANIZADA
DE 21 MM , INCLUYE: MATERIALES , MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 64/100 M.N. **

SOPORTERIAZ SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 15.00
SOPORTERIA COLGANTEADA DE 60 A 70
CM PARA RAMALEO GENERAL
ELECTRICAS A BASE DE VARILLA
ROSCADA DE 1/4", UNICANAL DE 4X2,
RONDANAS DE 1/4", ANCLAS FIJADAS CON
FULMINANTES, Y TUERCAS HEXAGONAL
DE 1/4" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO

PARA SU COLOCACION,
Precio unilario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N., **

478.66 7,178.90

965.40

437.38 G6,560.

SOPORTERIA3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 156.00 42627 6,394. 05

SOPORTERIA COLGANTEADA DE 50 CM

PARA  ALIMENTADORES GENERALES A

TABLEROS A BASE DE VARILLA ROSCADA

DE 3/8", UNICANAL DE 4X4, RONDANAS /

PLANA DE 3/8"MORDAZA DE 3/8" Y
TUERCAS HEXAGONAL DE 3/8", INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

! \ IMENOR Y EQUIPO PARA SU COLOCACION.
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N. ** ';’
SOPORTERIA4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA : 15.00 440. 83 6,612.45

SOPORTERIA COLGANTEADA DE 80 CM
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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SOPORTERIAS

TUBEFO.FO-1

FO.FO.1

FO.FO.2

FO.FO.3

12
PVCSANIT-1.1

PVCSANIT-3.2

PVCSANIT-3.3

Unfdaa Cantidad unitarie

Descripcién

PARA  ALIMENTADORES GENERALES A

TABLEROS A BASE DE VARILLA ROSCADA

DE 3/8", UNICANAL DE 4X4, RONDANAS

PLANA DE 3/8"MORDAZA DE 3/8" Y

TUERCAS HEXAGONAL DE 3/8", INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR Y EQUIPO PARA SU COLOCACION,

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 83/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA 10.00
ABRAZADERA TIPO PERA DE  1/2"

SOPORTERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y

EQUIPO PARA SU COLOCACION.

Precio unilario: ** VEINTIDOS PESOS 14/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ML

DE FO.FO. DE 2", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

ACARREQS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** SETECIENTOS VEINTE PESOS 39/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PZA
FO.FO 2" % 90° INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
ACARRFOQS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION,

Precio unilario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 25/100 M.N, **

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PZA 15.00
FO.FO 2" X 45% INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
ACARREQS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJEGUCION.
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PZA 8.00
FO.FO 2", INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ==

22.14 221.40

35.63 720.39 25,667.50

14.00 440.25 6,163.50

419.33 6,282.95

944.18 7,653.44

Total de INSTALACION SANITARIA 245,466,75
** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **

INSTALACION PLUVIAL

TUBO DE PVC SANITARIO DE 100MM(4") DE ML
DIAMETRO NORMA ASTM D-1784
EXTREMOS ESPIGA CAMPANA INCLUYE:
ACARREO DE MATERIALES HASTA EL
SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA ¥ TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESQS 99/100 M.N. **

CODO DE 45° X 4" (102MM) PVC SANITARIO PZA
NORMA  ASTM  D-178 CEMENTABLE

IANCLUYE: ACARREQC DE MATERIALES

HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION,

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO

I.O NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. **

CODO DE 90° X 4" (102MM) PVC SANITARIO PZA

INDUSTRIAS ALVIHER, 8. A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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SALPLUVIALA

REGISTRO.1

13
PINTURA4

PINTURAS

PINTURASB

f‘\ TUBECOB"L".1

NORMA ASTM D-178 CEMENTABLE
JINCLUYE: ACARREO DE MATERIALES
HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION,

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

Precio unitario: ** SETENTAY UN PESOS 40/100 M.N. **

SALIDA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC  PZA 9.00 921.91
CON CONEXIONES DE 4" DE DIAMETRO
HASTA DE MTS DE LONGITUD, INCLUYE:
MATERIALES MENORES, PRUEBAS,
DESPERDICIO, PEGAMENTCS, ACARREQ
DE MATERIALES AL SITIO DE SU
COLOCACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA 8U  CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N. **

SUMINISTRO Y  FABRICACION CE  PZA 6.00
REGISTRO CIEGO DFE 0.60 X 0.60 CM, @ 8 A
10 METROS DE 150 A 2.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD A BASE DE BLOGCK SOLIDO,
ENCOFRADO Y APALILLADO FINO, CON
PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS DE
ESPESOR CON UNA F'C=100 KG/CM2, Y
TAPA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA CORRUGADA
DEL No3(3/8") @ 15 CMS, INCLUYE:
EXCAVACION, MATERIALES, MANQ DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, WMEDIAS
CANAS, TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
Precio unilario: ** DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 82/100 M.N. **

8,297.19

2,315.82 13,894.92

Total de INSTALACION PLUVIAL 46,267.12
* CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **

GASES MEDICINALES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ML
A DOS MANOS, PARA TUBERIA DE 1/2" (13

i), CONSISTE EN BASE DE
ANTICORROSIVO Y VISTA FINAL DE
ESMALTE ALKIDALICO DE ACUERDO AL
COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION,

Precio unitario: ** VEINTIOCHO PESOS 86/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ML 200.00
A DOS MANOS, PARA TUBERIA DE 3/4" (19

M), CONSISTE EN BASE DE

ANTICORROSIVO Y VISTA FINAL DE

ESMALTE ALKIDALICO DE ACUERDO AL

COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION.

Precio unitario: ** TREINTA PESOS 07/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ML
A DOS MANOS, PARA TUBERIA DE 1" (25

M), CONSISTE EN BASE DE
ANTICORROSIVO Y VISTA FINAL DE
ESMALTE ALKIDALICO DE ACUERDO AL
COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION.

Precio unitario: ** TREINTAY UN PESOS 59/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML
12" (13MM),TIPO "L", DE COBRE MARCA
NACOBRE CON TRIPOLIFOSFATO DE

SODIO AL 3% POR EL METODO DE
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DE CV.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

200.00 28.86 5,772.00

30.07 6,014.00

200.00 31.59 6]318.00”\{
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TUBECOB"L".2

TUBECOB"L".3

TUBECOB"L".4

TUBECOB"L"5

INMERSION EN AGUA CALIENTE, INCLUYE:
PRUEBAS, CAMAREQ CON NITROGENO Y
BARRIDO ¥ PINTURA DE ESMALTE
ANTICORROSIVO, MARCA COMEX DE

ACUERDO A  ESPECIFICACIONES Y

CODIGO DE COLORES DEL 1SS,
MATERIALES, MANOQ DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIQS,

CORTES, DESPERDICIO, Y TODO LO

NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 50.00
3/4" (19MM),TIPO "L", DE COBRE MARCA

NACOBRE CON TRIPOLIFOSFATO DE

SODIO AL 3% POR EL METODO DE

INMERSION EN AGUA CALIENTE, INCLUYE:

PRUEBAS, CAMAREQ CON_ NITROGEND Y

BARRIDO Y PINTURA 'DE ESMALTE
ANTICORROSIVO, MARCA COMEX DE

ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y

CODIGC DE COLORES DEL IMSS,

MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS,

CORTES, DESPERDICIO, Y TODO LO

NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION.

Precio unilario: ** OCHOCIENTOS CATORGE PESOS 24/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 40.00
1" (25MM),TIPO "L", DE COBRE MARCA
NACOBRE CON TRIPOLIFOSFATO DE
SODIO AL 3% POR FL WMETODD DE
INMERSION EN AGUA CALIENTE, INCLUYE:
PRUEBAS, CAMAREOQ CON NITROGENO Y
BARRIDO Y PINTURA DE FESMALTE
ANTICORROSIVO, MARCA COMEX DE
ACUERDO A  ESPECIFICACIONES Y
CODIGO DE COLORES DEL WSS,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS,
CORTES, DESPERDICIO, Y TODO LO / CQ,\")

814.21 40,710.50

996.17 39,846.80

NECESARIO PARA SuU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. ** / ,
.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 50.00 1,190.45 58,522.50
1-1/4" (32MM), TIPO "L", DE COBRE MARCA

NACOBRE CON TRIPOLIFOSFATO DE

SODIO AL 3% POR EL METODO DE

INMERSION EN AGUA CALIENTE, INCLUYE:

PRUEBAS, CAMAREO CON NITROGENO Y

BARRIDO Y PINTURA DE ECSMALTE

ANTICORROSIVO, MARCA COMEX DE

ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y

CODIGO DE COLORES DEL IVSS, 5
MATERIALES, MANO DE ORBRA, /s
HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, //
CORTES, DESPERDICIO, Y TODO LO P A
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA /
EJECUCION. L
Precio unitario: ** UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 45/100 M.N. ** o

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 30.00 1,458.19
1-1/2" (38MM), TIPO "L", DE COBRE MARCA
NACOERE CON TRIPOLIFOSFATO DE
SODIO AL 3% POR EL METODO DE
INDUSTRIAS ALVIHER, S A. DE C .V
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

43,775.70
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INMERSION EN AGUA CALIENTE, INCLUYE:
PRUEBAS, CAMAREO CON NITROGENO Y
BARRIDO Y PINTURA DE ESMALTE
ANTICORROSIVO, MARCA COMEX DE
ACUERDO A  ESPECIFICACIONES Y
CODIGO DE COLORES DEL  IMSS,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS,
CORTES, DESPERDICIO, Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION,
Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. =

COBRE18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE P2A 5.00 54.62 273.10
COBRE DE 1/2" (13MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **

COBRE19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PZA 5.00
COBRE DE 3/4" (12MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y WATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIFO ¥ HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOCS 45/100 M.N. =

COBRE20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PZA 5.00 77.56

COBRE DE 1" (25MM) MARCA NACOBRE,

INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADD,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS

CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.

Precio unilario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **

COBRE39 SUMINISTRO Y COLOCACION  DE PZA
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2-1/2" (
63WM) X 1-1/2" (38MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO, P
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS, /
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS /
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE {
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER -
NIVEL. J

64.45 322.25

387.80

10.00 351.49 3,5614.90

. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. ** ;
COBRE40 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  PZA 11.00 352.19
. REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2-1/2" (
r 63MM) X 2" (51MM) MARCA NACOBRE,
\ INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE CV,
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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- o - 7 o Precio
Cantidad unitario Total

Clave Descripcién Unidad

COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS

CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.

Precio unilario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N, **

9.00 230.20 2,071.80

COBRE41 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  PZA
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 1-1/2" (
38MM) X 1" (25MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y  DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N, **

COBRE42 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  PZA 12.00 219.14
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 1-1/4" (
32MM) X /2" (13MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS,  ACARREOS,  LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS.
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 14/100 M.N. =

COBRE43 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  PzZA 8.00
REDUCCIGN BUSHIN DE COBRE DE 1-1/2"
3EMIM) X 1-1/4" (32MMM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y  DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER
NIVEL.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESQS 43/100 M.N. **

4.00 272.18 1,088.76

2,629.68

261.43 2,091.44

COBRE44 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2" (
STMM) X 1-1/4" (32MM) MARCA NACORRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y  DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario: ™ DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. **

COBRE45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 11.00
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 2" (
51MM) X 1-1/2" (38MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
3 DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
\ REQUERIDOS, ACARREOS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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‘Clave Descripcidan Unidad Cantidad unitario T?i_e_i_l_
' } EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.

Precio unilario; ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **

COBRE46 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 10.00 200.11
REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 1" (
25MM) X 1/2" (13MM) MARCA NACOBERE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDQOS, ACARREQS, LIJADO,
- COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR FL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unitario; ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N. **

COBREA47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 9.00

REDUCCION BUSHIN DE COBRE DE 3/4" (

19MM) X 172" (13MM) MARCA NACOBRE,

INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO

DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,

LIMPIEZA, DEPRECIACION Y  DEMAS

CARCOS DERIVADOS POR EL USO DE

EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N. **

COBRE11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PZA
COBRE DE 90° X 1/2" (13MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREQS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE  EQUIPO Y HERRAWMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **

COBRE12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PZA 22.00
COEBRE DE 90° X 3/4" (19MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLCCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION VY
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO Y  HERRAMIENTA  EN
CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. ** L

COBRE13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE  PZA 20.00 90.93 1,818.60

COBRE DE €0° X 1" (25MM) MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE ORBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO,  COLOGACION,  SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE  EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

/’" \ Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 93/100 M.N, **

COBREA48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PZA
COBRE DE 45° X 1/2" (13MM) MARCA

INDUSTRIAS ALVIHER, S§.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

2,081.10

203.70 1,833.30

60.00 56.12 3,367.20

67.78 1,421.16
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JALISCO

Descripcidn

NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE EQUIPO ¥ HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

Presupuesto

Precio

Precio unilario: ** CINCUENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 45° X 3/4" (19MM)  MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USQ
DE  EQUIPO Y HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL,

Precio unitario: ** SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. =

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CODO DE
COBRE DE 45° X 1" (25MM)  MARCA
NACOBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE WMANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, ACARREOS,
LIJADO, COLOCACION, SOLDADURA,
PRUEBAS, LIMPIEZA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS POR EL USO
DE  EQUIPO Y  HERRAMIENTA  EN
CUALQUIER NIVEL,

Precio unitario; ** NOVENTA PESOS 93/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE
COBRE DE 1/2" (13MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREOQS, LIJADO,
COLOCACION,  SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA,  DEPRECIACION Y  DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER
NIVEL,

Precio unilario: ** SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N, =

SUMINISTRO Y COLOCACICN DE TEE DE
COBRE DE 3/4" (19MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LLIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA,  DLCPRECIACIGN Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER
NIVEL.

Precio unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE
COBRE DE 1" (250MM) MARCA NACORRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE O©OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER
NIVEL. ’ |
INDUSTRIAS ALVIF

ING. ARTURO GA

<CIA RAMOS

Unided _ Cantided unitario Total
PZA 23.00 67.78 1,658.94
PZA 32.00 a0.93 2,908,76
PZA 15,00 62.92 943.80
PZA 15.00 83.97 1,259.55
PZA 15.00 138.87
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Presupuesto

Clave

Descripcion

Unidad

COBREZ28

COBRE7

COERES®

MEDICOS21

Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 87/100 M.N.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE
COBRE DE 1-1/4" (32MM) MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, ACARREQS, LIJADO,
COLOCACION, SOLDADURA, PRUEBAS,
LIMPIEZA, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER
NIVEL.

Precio unitarie: ™* DOSCIENTOS SIETE PESOS 37/100 M.N, **

SUMINISTRO Y  COLOCACION DE
CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR DE
COBRE FORJADO MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO,
TRIFOSFATO DE SODIO,SOLDADURA DE
PLATA AL 50%, LIJA, OXIGENO,
ACETILENO, COLOCACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL
112" (13MM) .

Precio unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. *

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONECTOR DE ROSCA EXTERIOR DE
COBRE FORJADO MARCA NACOBRE,
INCLUYE: CARGO DIRECTO FOR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERINDOS, FLETE A OBRA, ACARRED,
TRIFOSFATO DE SODIO,SOLDADURA DE
PLATA AL 50%, LIJA, OXIGEND,
ACETILENO, COLOCACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DFEL USO DE EQUIPO
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL 1" (
25N .

PZA

PZA

PZA

Cantidad

16.00

22.00

4.00

Precio unitario: ™ CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE
CUADRO DE VALVULAS DE ZONA, INCLUYE:
GABINETE METALICO CON MARCO DE
ALUMINIO Y ACRILICO, CONSTRUIDA DE
LAMINA NEGRA CALIBRE 22, VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER
MODELO 4211, EN DIAMETRO 13MMM, PARA
UN GAS, Y MANOMETRO DE 0-11 KGICMZ
PARA CADA GAS INCLUYE:CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES RFQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARREO, COLOCACION,
FIJACION,  NIVELACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ELECTRICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL,

Precio unilario: ** DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 |

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RANMDS.

PZA

2.00

Precio
unitario Total
207.37 3,317.92
78.20 1,720.40
158.09 632.36
2,788.08 5,576.16
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T - 7 T - ' Precio

Clave Descripcién Umdad CEI‘IIIdBd unifario ________TO!a! o J

MEDICOS22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE  PzA 3.00 4,107.58 12,322.74

CUADRO DE VALVULAS DE ZONA, INCLUYE:
GABINETE METALICO CON MARCO DE

ALUMINIO Y ACRILICO, CONSTRUIDA DE

LAMINA NEGRA CALIBRE 22, VALVULAS DE

SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER

MODELO 4211, EN DIAMETRO 13MM, PARA

DOS GAS, Y MANOMETRO DE 0-11 KG/CW2

PARA CADA GAS,INCLUYE:CARGO

DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE

OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE

A OBRA,  ACARREO, COLOCACION,

FIJACION,  NIVELACION, LIMPIEZA Y

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES

ELECTRICAS, DEPRECIACION Y DEMAS

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO

Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Precio unilario: ** CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS 58/100 M.N. **

MEDICOS23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE PZA 2.00 4,529.19 0,058.38
CUADROC DE VALVULAS DE ZONA, INCLUYE:
GABINETE METALICO CON MARCO DE
ALUMINIO Y ACRILICO, CONSTRUIDA DE
LAMINA NEGRA CALIBRE 22, VALVULAS DE
SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER
MCDELQ 4211, EN DIAMETRO 19MM, PARA
DOS GAS, Y MANOMETRO DE 0-11 KG/CiM2
PARA CADA GAS,INCLUYE:CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARRED, COLOCACION,
FIJACION,  NIVELACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ELECTRICAS, DEPREGIAGION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL UsSO DE EQUIFD
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL,
Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N. **

MEDICOS24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA  PZA 15.00 1,269.07 19,036.05 /
BOLA, DE 13 MM DE DIAMETRO [
WORCESTER 4117 © SIMILAR CON ¢
CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO
Y EMPAQUES DE TEFLON, MANIJA PARA
ABRIR CON UN GIRO DE 90 GRADOS,

LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRECSION
DE  TRABAJO DE 28 KG/CM2 O
SIMILAR,INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD CON NITROGENO,CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARREO, COLOCACION,
FIJACION,  NIVELACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ELECTRICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **

1,393.46

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PZA 2.00
BOLA, DE 25 MM DE DIAMETRO
WORCESTER 4117 O  SIMILAR  CON

f\\ CUERPO DE BRONCE FORJADO, ASIENTO
( Y EMPAQUES DE TEFLON, MANIJA PARA
'~ ABRIR CON UW GIRO DE 90° GRADOS,

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE :
ING, ARTURO GARCIA RAI\’O’%

MEDICOS25




FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 SSJ-OFD-OO’”ZO'IB

INICIA: 11 DE JULIO DE= 2016 _
TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
DURACION: 181 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,
DOCUMENTO PE 1 JALISCO 7\_'

Presupuesto o .

C o “ Precio
Unidad Cantidad unitario ) ,TO??’

"Clave Descripcidn

LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESION
DE TRABAJO DE 28 KoicM2z O
SIMILAR,INCLUYE: ARMADO, PRUEBAS DE
HERMETICIDAD CON NITROGENO,CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARREO, COLOCACION,
FIJACION,  NIVELACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ELECTRICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
Precio unilario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **

20.00 145.53 2,910.60

MEDICQS26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE  PZA
TIPO METALICO, EN SOLERA DE FIERRO,
DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 MTS., PARA 1
TUBOS TIPO TIRANTE INCLUYE:CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE
FIJACION, CARGA CALIBRE No22
COLOCACION, LIMFIEZA Y RETIRO DE
SOERANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEWMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **

MEDIC0OS27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE  PZA 80.00
TIPO METALICO, EN SOLERA DE FIERRO,
DE 4.76 X 25.00 MM. X 1.00 MTS., PARA 2
TUBOS TIPO TIRANTE INCLUYE:CARGO
DIRECTO POR EL COSTO ‘DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE
A OBRA, ACARREO, ELEMENTOS DE U»
FIJACION, CARGA CALIBRE HNo22

)y

151.63 12,130.40

COLOCACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE R
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE 7\
SEGURIDAD, INSTALACIONES A3

ESPECIFICAS, DEPRPRECIACION Y DEMAS

CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO

Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Precio unilario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N, **

MEDICOS4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA  P2ZA 12.00
PARA FLUIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, CAJA PARA LA
INSTALACION OCULTA O APARENTE,
SALIDA MURAL, ENCHUFE RAPIDO Y
CIERRE AUTOMATICO, PLACA  DE
IDENTIFICACION, COLOCACION, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,

INSTALACIONES ESPECIFICAS, /

4

2,224.23 26,690.76 /

DEPRECIACION Y  DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. PARA

OXIGENO, INSTALACION OCULTA. "/
Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. ** /

(/\\ MEDICOSS SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA PZA 12.00 2,224.23
- PARA FLUIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO :
POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS -
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Deccr!pcmn Unidad

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREO, : CAJA PARA LA
INSTALACION OCULTA O APARENTE,
SALIDA  MURAL, ENCHUFE RAPIDO Y
CIERRE AUTOMATICO, PLACA  DE
IDENTIFICACION, COLOCACION, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPI:CIFICAS
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, PARA AIRE,
INSTALACION OCULTA.

Precio unilario: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. *

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA PZA 12.00 2,224.23
PARA FLUIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO

POR EL COSTO DE MANO DE CBRA Y

MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A

CBRA, ACARREO, CAJA PARA LA

INSTALACION  OCULTA O APARENTE,

SALIDA  MURAL, ENCHUFE RAPIDO Y

CIERRE AUTOMAHCO PLACA  DE

IDENTIFICACION, COLOCACION LIMPIEZA

Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE

OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,

INSTALACIONES ESPECIFICAS,

DEPRECIACION Y  DEWMAS  CARGOS

DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y

EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. PARA

VACIO, INSTALACION OCULTA.

Precio unilario: * DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 23/100 M.N. **

MEDICOSE 26,690.76

Total de GASES MEDICINALES 510,793.29

" QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **

MOBILIARIO SANITARIO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO
LUGANO  (OVALIN)  MARCA  HELVEX
MODELO LV LUGANO COLOR BLANCO AL
ALTO BRILLO BAJO CUBIERTA CON
REBOSADERO, LABIO PLANO Y / '
RECTIFICADO, CON CONTRA REJILLA _ VA

PARA LAVABO SIN REBOSADERO MARCA /

HELVEX MODELO TH-059 EN CROMO, TUBO

EXTENSION PARA CONTRA DE LAVABO

MARCA HELVEX MODELO TH-001 EN

CROMO, CESPOL LARGO PARA LAVABO

SIN CONTRA MARCA HELVEX MODELO Tv-

016-40-EN CROMO, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENWOR,

FQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECGTA EJECUCION,

Precio unilario: ** TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 97/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FPORTA PZA 8.00
ROLLO ALTERA MAX! MARCA JOFEL LINEA

ALTERA  MODELO  PH52310 COLOR

TRANSPARENTE [ INGLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA IMENOR,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario; ** UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 07/100 4N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA PZA 6.00
W.C. MARCA HELVEX MODELO TZF NAOT7
CERAMICO PORCELANIZADO EN COLOR

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO CARCIA RAMOS
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M.BANOS-1 16,731.82

PZA 6.00 3,121.97

o

1,515.07 9,090.42

M.BANOS-10

4,785.84

M.BEANOS-2
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BLANCO AL ALTO BRILLO TRAMPA
EXPUESTA DE 4.8 LITROS ALTURA
CONFORTABLE DE 17" CON ASIENTO SIN
TAPA ELONGADO MODELO AF-2, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **

M.BANOS-3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 4.00 10,645.16 42,580.64

MIGITORIO  MARCA STALLBROOK DE

CASCADA UNIVERSAL MODELO 6400 014

CERAMICO PORCELANIZADO AL ALTO

BRILLO EN COLOR BLANCO 3.8 LITROS DE

DESCARGA, SPUD DE 19 MM CON DESGUE

A PISO, BARRIDO INTEGRAL Y BAJO NIVEL

DE RUIDO NO INCLUYE: FLUXOMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

FJECUCION.

Precio unilario: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **

4,400.64 8,801.28

M.BANOS-4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00
FLUXOMETRO PARA MIGITORIO MARCA
HELVEX CON ENTRADA SUPERIOR PARA
SPUD DE T9MM, RECUBRIMIENTO
ANTIBACTERIAL, PRESION MINIMA
REQUERIDA DE 1 KG/CM2, 3 LITROS POR
DESCARGA MODELO  185-19 CROMO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 64/100 M.N. **

M.BANOS-5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 6.00 4,226.27
FLUXOMETRO PARA W.C. MARCA HELVEX
CON ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE
32MM O 38IMM, RECUBRIMIENTO
ANTIBACTERIAL, PRESION MINIIA
REQUERIDA DE 1 KG/CM2, 4.8 LITROS POR
DESCARGA MODELO 110-WGC-4.8 CROMO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, FQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION, \R(
Precio unilario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 27/100 M.N. ** / N \- (
4936414 137 %Y

M.BANOS-6 SUNINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PZA 6.00 8,225.69
ELECTRONICA ARGOS MARCA HELVEX
MODELO TV-286 EN CROMO CON SENSOR
DE BATERIAS PRESION MINIMA
REQUERIDA 0.4 KGICM, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

25,357.62

EJECUCION.
Precio unilario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N. **
M.BAROS-7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA 2.00 9,748.45

FLUXOMETRO PARA W.C. CON SENSOR
ELECTRONICO DE CORRIENTE, CON NIPLE
RECTO Y BOTON ACCIONADOR
MECANICO, CON RECUBRIMIENTO
ANTIBACTERIAL PRESION MINIMA
REQUERIDA 1KG/CM2, 4.8 LITROS POR

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A.DEC.V,
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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DESCARGA, MARCA  HELVEX  CON

ENTRADA SUFERIOR PARA SPUD DE 32N

O 38MM. MODELO FC-110-WC, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO ¥ TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION, :

Precio unitario: ** NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N. **

M.BANOS-8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR PZA 2.00 3,669.76 7,339.52

FUTURA PULSADOR MARCA JOFEL LINEA
ALTERA  MODELO  AA13126  COLOR
BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **

M.BANOS-9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 8.00 790.64
BASURERO REDONDO PEQUERO MARCA
JOFEL LINEA ALTERA MODELO BI70100
COLOR BLANCO CON MEDIDAS LARGO 0.44
MTS X 044 MTS ANCHO X 065 MTS
ALTURA.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.,
Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA PESOS 64/100 M.N. **

SALHIDRA.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SALIDA 2.00 566.16
HIDRAULICA CON UN DESARRCLLO DE 1.90
ML. PARA FREGADERO O LAVABO(OVALIN)
EN  MATERIAL DE CPVC, INCLUYE:
TUBERIA, CODOS, PEGAMENTOS,
MATERIALES CONSUMIBLES, WMANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO
EN 1RA ESTACION =20.00 MTS,MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,
Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **

SALHIDRA.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA  SALIDA 2.00
HIDRAULICA CON UN DESARROLLO DE 0.60
ML. PARA W.C EN MATERIAL DE CPVC,
INCLUYE: TUBERIA, coDOS,
PEGAMENTOS, MATERIALES
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, ACARREO EN 1RA
ESTACION =20.00 MTS MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **

SALHIDRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA SALIDA 2.00 744.92
HIDRAULICA CON UN DESARROLLO DE 5.00
ML. PARA FREGADERO O LAVABO(OVALIN)
EN MATERIAL DE CPVC, INCLUYE:
TUBERIA, CcobOos, PEGAMENTOS,
MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO /] ‘
EN 1RA ESTACION =20.00 MTS,MANIOBRAS fﬁ)/

6,325.12

1,132.32

347.56 696.12

1,489.84

LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU g

CORRECTA EJECUCION.
Precio unilario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **

\ /
/ SALHIDRA.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA  SALIDA 2.00 744.92

HIDRAULICA CON UN DESARROLLO DE 5.00 A

ML. PARA W.C EN MATERIAL DE CPVC,

1,489.84 /Z)
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE CV. /

ING. ARTURO GARCIA RAMOS - 7 /.
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INCLUYE: TUBERIA, Conos,

PEGAMENTQS, MATERIALES

CONSUMIBLES, MANO  DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREO EN 1RA

ESTACION =20.00 MTS MANIOBRAS

LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio unilario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALAGCION DE SALIDA  SALIDA 2.00
HIDRAULICA CON UN DESARROLLO DE 5.00
ML. "PARA MIGITORIO EN MATERIAL DE
CPVC, INCLUYE: TUBCRIA, CoDOS,
PEGAMENTOS, MATERIALES
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, AC ARREO EN 1RA
ESTACION =20.00 MTS,MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,
Precio uniferio: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/400 M.N. =

SUMINISTRO E INSTALACION DE  Pza 2.00
CONECTOR  FLEXIBLE TRENZADO DE
ACERO (MANGUERA) PARA W.C., INCLUYE:
TUBERIA, CODOS, PEGAMENTOS,
MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREQ
EN 1RA ESTACION =20.00 MTS,MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario; ** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 25/100 MN. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE PZA 2.00
CONECTOR FLEXIBLE TRENZADO DE
ACERO (MANGUERA) PARA FREGADERO,
INCLUYE; TUBERIA, CoDOoSs,
PEGAMENTOS, MATERIALES
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, ACARREQ EN 1RA
ESTACION =20.00 MTS.MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA FJECUCION.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIOCHO FESOS 33/100 M.N, =

SUMINISTRO E INSTALACION DE  PZA 2.00
CONECTOR  FLEXIBLE TRENZADO DE
ACERO (MANGUERA) PARA MIGITORIO.,
INCLUYE: TUBERIA, CoDOS,
PEGAMENTOS, MATERIALES
CONSUMIBLES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, ACARREQ EN 1RA
ESTACION =20.00 MTS,MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,
Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS G6/100 M.N. **

SALIDA SANITARIO PARA MUEBLE CON P2A 2.00
TUBERIA Y CONEXIONES DE PVGC EN 2" A

4" INCLUYE: VENTILACION, MATERIALES,

MENORES  PRUEBAS, DFSPERDICIOS,

ACARREQ DE MATERIALES AL SITIO DE 8U

COLOCACION, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

SALHIDRA.5

SALHIDRA G

SALHIDRA.7

SALHIDRA.8

SALSANI.1

Precio unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N_**

Total de MOBILIARIO SANITARIO

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.\®
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

Precio
unitario

744.92

289.96

328,33

289.96

1,052.42

1,489.84

579.92

579.92

2,104.84

226,010.80

X
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15
ADOQUIN.3

CARMAQ-1

RELLOS

RELLO8

RELLOS

ACASUB-1

C.T.N.A1

PAVIMENTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN M2 341.76
PARA PAVIMENTO DE 8 A 10 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, CON
SUMINISTRO DE ARENA DE RIO PARA
CAMA,EQUIPO MECANICO MANUAL PARA
COMPACTACION DE ADOQUIN, ACARREQ
DE LOS MATERIALES A 1RA. ESTACION

20.00 MTS.
Precio unilario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **

CARGA CON MAQUINA Y ACARREO A M3 341.76 53.82
PRIMER KM DE MATERIAL PRODUCTO DEL

CORTE Y/O EXCAVACION EN CAMION DE

VOLTEO MEDIDO CONPACTO.

Precio unilario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **

RELLENO CON TEPETATE,COMPACTADO M3 85.44 246.87
CON  EQUIPO MECANICO AL  95%

PROCTOR,INCLUYE: HUMECTACION,

COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Precio unilario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. **

BASE CON 70% DE GRAVA-ARENA M3 68.55 378.13
CIRECTO DE BANCO DE RIO CON UN
CONTENIDO DE GRAVA Y ARENA EN
PARTES IGUALES Y 30 % DE MATERIAL DE
BANCO MEDIDO COMPACTO,
COMPACTADA AL 95 PORTER CON MEDIOS
MECANICOS,  INCLUYE:  MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio uniterio: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **

RELLENO CON GRAVA DE 1" A 1-1/2" CON M3 136.71 418.67 57,236.38
UN ESPESOR PROMEDIO DE 40 CM, SOBRE

EXCAVACION A CIELO ABIERTO

COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL

90% , P.V.5.M. EN CAPAS DE 20 CM, (PARA

FILTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

FJECUCION.

Precio unitario; ** CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. **

1,708.80 7.60 12,986.88

357.28 122,104.01

18,393.52

21,092.57

25,920.81

ACARREOQ DE MATERIAL KMS  IM3/KIM
SUBSECUENTES PRODUCTO DE GORTE
Y0 EXCAVACIGN INCLUYE:

ABUNDAMIENTO.
Precio unilario; ** SIETE PESOS 60/100 M.N. **

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL M2
EN CAPA DE 20 CM,COMPACTADA CON
EQUIPO MECANICO DE 10 A 20 TON, Y
NEUMATICOS,APLICACION DE AGUA PARA
DETERMINAR LA HUMEDAD OPTIMA POR
MEDIO DE LABORATORIO, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN, EQUIPO

DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA,

MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESQS 55/100 M.N. **

341.76 48.55 16,582.45

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURC GARCIA RAMOS
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A 33,125.20

Descripcion

PLABORAT-1

C.DISCO1

RAMPAS1T.0

RAMPAST.A

TUBECPVC.1

TUBECPVC.2

TUBECPVC.3

PRUEBAS DE  LABORATORIO  PARA PZA 20.00 1,656.26
MATERIALES,COMPACTACIONES Y

PROPORCIONES DURANTE LA

OBRA,INCLUYE:

MATERIALES VIATICOS,MANO DE

OBRA,EQUIPO, MOVIMIENTOS,PAPELERIAE

QUIPO,HERRAMIENTA Y TODO L.O

NECESARIO PARA Su CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **

CORTE CON DISCO DE CONCRETO A UNA ML 100.00 24.22 2,422.00
PROFUNDIDAD DE 5 CM, MINIMO EN PISO

PULIDO Y SELLADO CON SELLADOR DE
SILICON MARCA SIKA O SIMILAR,CORTES A

CADA 1.50 MTS,EN AMBOS
SENTIDOS,INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, MANO DE

OBRA HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
JECUCION,

Precio unitario: ** VEINTICUATRC PESOS 22/100 M.N. **

RAIMPAS PEATONALES A BASE DE M2 22.00 444 .81 9,765.82

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 FINAL:
CEMENTO LAVADO CON GRANO GRAVILLA
AL 40% CON UN ESPESCR DE 10 CM,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS,
MALLA PARA REFUERZO (MALLA
ELECTROSOLDADA  6-6710-10, CIMBRA
COMUN  DESCIMBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA suU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario; ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. **

RAMPAS  PEATONALES A BASE DE M2 22.00 346.25 7,617.50

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 FINAL:
CEMENTO LAVADO CON GRANO GRAVILLA
AL 40% CON UN ESPESOR DE 5 CM,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS,
MALLA PARA REFUERZO (MALLA
ELECTROSOLDADA  6-6710-10, CIMBRA
COMUN DESCIMBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA suU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. ™

40.00 48.28

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ML

3/4" DE DIAMETRO DE CPVC,INCLUYE:

MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA

MENOR, EQUIPO Y TODO ILO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario; ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PZA 10.00
90°X 3/4" DE DIAMETRO DE CPVC,INCLUYE:

MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENT#

MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ™ VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PZA 11.00
3/4" X 3/4" DE DIAMETRO DE
CPVC,INCLUYE: MATERIAL,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

INDUSTRIAS ALVIHER, 8 A. DE C. V.
ING. ARTURGC GARCIA RAMOS

2672

50.13
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TUBECPVC.4

TUBECPVC.S

TUBEVERTEX.1

TUBEVERTEX.2

TUBEPOLPAD.1

ELECTRICOGE

TUBECONDUIT1.1

N\

ELECTRICO67

CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** CINCUENTA PESOS 13/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE  PZA
3/4" DE DIAMETRO X 5 CM DE LONGITUD

DE CPVC,INCLUYE: MATERIAL,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Precio unilario: ** VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA
ADAPTADOR DE CPVC CON ROSCA DE

BRONCE DE 3/4" DE DIAMETRO.INCLUYE:

MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA

MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML
VERTEX PVC DE 1/2" DE DIAMETRO, PARA

VOZ Y DATOS, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TURO ML
VERTEX PVC DE 3/4" DE DIAMETRO, PARA

VOZ Y DATOS, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS, Y TODO LO NEGCESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N, **

SUMINISTRO Y  COLOCAGION DE ML
POLIDUCTO PAD MARCA POLIFLEX DE 2"

DE DIAMETRO (CORRUGADO NARANJA)
PARA  CABLEADO DE  [LUMINACION,
INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 04/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA
LUMINARIA DE LED USO EXTERIOR DE 38

LEDS COLCR BLANCO CALIDO, CONSUMO

TOTAL 80W, 1F, 127V, 60Hz, CATALOGO No.
VI23V32M538TG, MARCA CONSTRULITA
JNCLUYE: MATERIAL, MANQO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA
EJECUCION.

Unidad Cantidad

Precio
unitario

12.00

14.00

55.00

53.00

62.00

22.00

Precio unitario: ** DIEZ MIL TREINTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML
CONDUIT P.V.C. PESADO DE 1" (25 hM) DE
DIAMETRO,PARA LA INTRODUGCION DE
CABLES DE TRANSMISION DE VOzZ Y
DATOS PARA CASETAS DE VIGILANCIA,
INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 28/100 M.N. **

SUMINISTRC Y COLOCACION DE CABLE ML
MONOPOLAR DE ALUMINIO, GOOV THW

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V,
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

32.00

29.05

38.06

44.18

191.04

10,032.03

29.28

348.60

699.58

2,093.30

2,341.54

11,844.48

220,704.66

936.96



FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 SSJ'OPD'001/2016

INICIA: 11 DE JULIO DE 2016
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

TERMINA; 07 DE ENERO DE 2017
DURACION: 181 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

DOCUMENTO PE 1 JALISCO
INDUSTRIAS ALVIHLR
. . Fresupusse |
Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Tolal
CALIBRE No.2 AWG,., MARCA CONDUMEX
JANCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA
EJECUCION.
Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 64/100 M.N. **
ELECTRICOGS SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ML 52.00 21.47 1,116.44

COBRE DESNUDO CALIBRE No.10,INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. '

Precio unilario: ** VEINTIUN PESOS 47/100 M.N, **

ELECTRICOG9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PZA 5.00 7,371.69
METALICO, CONICO CIRCULAR DE 9 MTS
DE ALTO,INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA sSu CORRECTA
EJECUCION.
Precio unilario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 69/100 M.N, **

PZA 5.00 891.30 4,456.50

36,858.45

ELECTRICO71 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO
PARA LUMINARIA TIPO "L", CATALOGO No.
Bl 2400, MARCA POLESA | INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **

ELECTRICO72 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PZA 2.00 1,904.53
METALICO DE 0.40X0.30X0.15 MTS.
CATALOGO No.CRN43150-M, MARCA HIMEL,
JINCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA suU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 53/100 M.N. **

ELECTRICO73 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PZA 1.00
CONTACTOR ELECTRICO DE DOS POLOS
CON PLATLINOS DE 30 AMPERES, CLASE
8903, CATALOGO No. SMO-1-VO2, MARCA
5q'0 ,INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SuU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **

ELECTRICQ74 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00 2,634.85 5,269.70
INTERRUPTOR DE TIEMPO DT7C, MARCA
INTERMATIC,INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **

3,808.08

7,132.78 7,139.79

ELECTRICO75 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 3.00 406.47 1,218.41

FOTOCELDA 1000W 220V, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 47/100 M.N. **

ELECTRICQOT76 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA

\ CONECTOR DERIVADOR DE ALUMINIO
/_\ \ TIPO "g" A COMPRESION PARA
4 COIV}BINACION DE ALUMINIO Y COEBRE
CAT. YPC2A8U, MARCA BURNDY, INCLUYE:

INDUSTRIAS ALVIHER, S A.DECV.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

#/“\




FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016
INICIA: 11 DE JULIO DE 2016
TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017

DURACION: 181 DIAS
DOCUMENTO PE 1

Clave

Descripcién

ELECTRICO77

ELECTRICO78

BRONCES18

BANQUETA.1

DENTELLON.1

CUARNICION.1

N

AFIN-03

JALISCO

§5J-0PD-001/2016
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

Unidad

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONECTOR  DERIVADOR  BIMETALICO
PARA  CABLE CALIBRE No2 CON
DERIVACION  DEL  MISMO  CALIBRE
CATALOGO No. YP2BAUZ, MARCA BURNDY,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA  MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA SU  CORRECTA
EJECUCION.

Precio unilario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 89/100 MN, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA
DE POLIURETANO EN SPRAY,INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

PZA

Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINGO PESOS 67/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE
CHORRO DE BRONCE DE 3/4" DE
DIAMETRO , INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE  OBRA,  HERRAMIENTA  MENOR,
ACARREOS, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N, **

BANQUETA DE  CONCRETO F'C=150
KG/CM2. 10 CMS DE ESPESOR EN PIEDRAS
DE 1.20 X 200  MTSACABADOD
ESCOBILLADO, INCLUYE:PREPARACION DE
LA SUPERFICIE, RETIRO DE ESCOMBRO
FUERA DE LA OBRA, MATERIALES,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

M2

Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **

DENTELLON DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2 EN ACCESOS VEHICULARES,
DIFERENTES MEDIDAS.INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRAHERRAMIENTA
MENOR,  CIMBRA  COMUN, VIBRADO,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS GINCUENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **

GUARNICION DE CONCRETO  F'C)150
KG/Cl2 SECCION 12X15X30 CM. DE ALTO,
CON UNA VARILLA EN HORIZONTAL DEL
No.3 (3/8") AMARRADA A VARILLAS
VAERTICALES ANCLADAS A CADA 2 WMTS.
CON DESARROLLO DE 0.50 MTS, CON
ACABADO APARCNTE CIMBRADO POR LAS
DOS CARAS, COLADA EN FEL LUGAR.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
TRAZO, NIVELADO, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPQ Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **
150.00

AFINE DE Y COMPACTACION EN CAPAS DE

M3

ML

M2

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

200.00

291.62

Cantidad unitario Total
4.00 58.89 235.56
3.00 24567 737.01
7.00 85.07 505,49

249.80 363.58 90,822.28
5.00 2,759.82 13,799.10

58,324.00




FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 SSJ“OPD’001/2016

INICIA: 11 DE JULIO DE 2016 -
TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017 SFGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
DURACION: 181 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

DOCUMENTO PE 1

JALISCO

Presupuesto L i
' ' Precio i‘

Unidad Cantidad

Descripcion unitario

RAMPAS1.2

FORJAESC3

FORJA.ESC2

ELECTRICO101.1

16
v 16.1

(/‘ \ FLECTRICO49

10 A 20 CM EN AREA DE BANQUETAS,
TALUDES, AREAS JARDINADAS |INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
SOBRE ACARREQO EN CARRETILLA A
MAXIMO 40 MTS Y EQUIPO.

Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. ™

ELABORACION DE RAMPA PARA M2 22.00
ESCALERAS A BASE DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 15
CM. DE ESPESOR REFORZADO CON
VARILLAS DEL No.3 A CADA 15 CM EN
AMBOS SENTIDOS, ANCLAJE AL PISO
INCLUYE:  MATERIALES, MANO  DE
OBRA,HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIO, CIMBRADO, DESCIMBRADO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION
Precio unitario: ™ DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N, **

ELABORACION DE HUELLA DE 30 CM EN WL 10.00 038.09 9,360.90
RAMPA CON CONCRETO DE F'C= 200
KG/ICM2 DE 14 CMS DE ESPESOR
ACABADO ESTAMPADO, REFORZADO CON
VARILLA DEL No.3(3/8") @ 15 CMS EN
AMBOC SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBERA, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO ARMADO, ACABADO, COLOR,
DESMOLDANTE, SELLADOR  ACRILICO,
MOLDE, DESPERDICIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SuU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** NOVEGIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 08/100 IM.N. **

!
FORJADO DE ESCALON A BASE DE BLOCK ML 12.00 369.62 4,435.44 {}‘}l
DE JALCRETO CON MEDIA TRIANGULAR DE 7
30 CM DE HUELLA Y 18 CM DE PERALTE \
PROMEDIO ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO ARENA PROPORCION 14 3
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OERA, b
HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS, i f
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU //,—/

CORRECTA EJECUCION, //
Frecio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ™

2,035.94 44,790.68

1,861.75 9,808.75

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 5.00
REGISTRO DE 0.33 X 0.33 X 0.40 MTS,
PREFABRICADO DE CONCRETO, PARA
ALUMBRADO EXTERIOR, INCLUYE:
MATERIAL, EXCAVACIONMANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.,
Precio unilario: ** UN MIL NOVEGIENTOS SESENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. ™

Total de PAVIMENTOS 878,043,087
++ OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTAY TRES PESOS 08/100 M.N. * F

ELECTRICOS

ACOMETIDA Y MEDIA TENSION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ML 16.00 375.41
COBRE 350 KCM, CTSR VINANEL XXI-LS (

THW-LS 600 VOLTS), INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, "
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODC -~ . -
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS



FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 ARMY.A0
INICIA: 11 DE JULIO DE 2016 SS8J-0PD-001/2016
TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017

DURACION: 181 DIAS

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 3
SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION, s

DOCUMENTO PE 1 JALISCO
Presupuesto ) J
T Precio I
Clave Descripcidn Unidad Cantidad unitario Total 7J
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,
Precio unitario: * TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **
ELECTRICO78 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PZA 1.00 11,742.04 11,742.04
OCTAGONAL DE CONCRETO

ELECTRICO80

ELECTRICO81

ELECTRICO82

ELECTRICO83

ELECTRICO84

ELECTRICO85

ELECTRICO86

ESPECIFICACION C.F.E. PCR-13-600,
MARCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS O

SIMILA, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESQS 04/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PZA 2.00 1,468.65 2,037.30

DE  ACERO  GALVANIZADO  '"PT200"
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTAY OCHO PESOS 65/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PZA 4.00 189.61 758.44
TIPO "PC", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR PZA 3.00
TIPO "22PD", INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO
Y TODC LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.,
Precio unitario: ** UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00
ABRAZADERA UL DE REDONDO
GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO
Y TODO LO HNECESARIO PARA 8SU

CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 63/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMARRE  PZA 6.00 181.48 1,086.88 ;
DE ALUMINIO SUAVE CALIBRE 4 AWG POR

1.40 MTS. DE LARGO, INCLUYE: MATERIAL, f
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR |,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 3.00 1,796.27
APARTARRAYOS DE OXIDO DE ZINC 18 KA,
(ADOZ-18) EXISTENTE, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAIMIENTA
MENOR , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unilario: ™ UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. ™

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 3.00 1,822.48 5,467.44
CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA /
i

/

1,066.19 3,198.57

325.63 651.26

5,388.81

INTERPERIE, TIPO EXPULSION PARA z

TENSION NOMINAL DE 23 KV, CCF-27-100-

150, INCLUYE: CAMBIO DE ESLABON }

FUSIBLE A NUEVA CAPACIDAD, MATERIAL, \
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU / 2
CORRECTA EJECUCION, wr ;/ /

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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FECHA: 17 DE JUNIO DE 201
INICIA: 11 DE JULIO DE 2016
TERMINA: 07 DE ENERO DE
DURACION: 181 DIAS
DOCUMENTO PE 1

¢ 5SJ-OPD-001/2016

2017 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION, ;
JALISCO Ml A

Presupuesto

o Ple-éio }

Descripcion Unidad Cantidad unitario Total

ELECTRICO87

ELECTRICOS88

ELECTRICO88

ELECTRICOS0

ELECTRICO91

ELECTRICO892

ELECTRICOS3

ELECTRICOS4

"~ Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 48/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LISTON PZA 3.00 178.49 53547
FUSIBLE DE bA, 25KV, MARCA SYC,
INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE  PZA 3.00 507.26
CONECTOR A COMPRESION  TIPO
“ESTRIBO" DE COBRE, CALIBRE 1-3/0
AWG INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR , EQUIFO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N. **

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PZA 3.00
CONECTOR PARA LINEA VIVA , TIPO
"PERICO" PARA CALIERE 1/0 AWG,INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENQOR , EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE KG 5.00 665.
DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE
2 AWG, MARCA CONDUMEX,INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unilario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMERE KG 6.00
DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE

4 AWG, MARCA CONDUMEX INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario; ** DOSCIENTOS SESENTA 'Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **

SUMINISTRO Y  COLOCACION  DE  PZA 2.00 257.42
CONECTOR MECANICO DE COBRE PARA

DERIVACIONES  PARALELAS |, PARA

CALIBRE 4 AWG, CAT. KS20, MARCA

BURNDY O SIMILAR ,INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR |,

EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINGUENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE PZA 3.00 240.98
CONECTOR BIMETALICO A COMPRESION
CALIBRE 1/0 AL-2CU, MARCA BURNDY
ANCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

1,521.78

379.38 1,138.14

63 3,328.15

265.26 1,691,56

EJECUCION.
Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N. **
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL ~ PZA 3.00 13,105.97

CONTRACTIL EN FRIO DE MEDIA TENSION
TIPO EXTERIOR PARA 25KV, CAT . QT-Ill ,
MARCA 3M. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT

INDUSTRIAS ALV PR A O
ING. ARTURO GARCIA RANOS




FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016
INICIA: 11 DE JULIO DE 2016 SSJ-GPD-OO1]2016
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017
DURACION: 161 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

DOCUMENTO PE 1 JALISCO
INDUETRIAS ALVGHILEL
Presupuesto o
) ) o Precio

"Clave Descripcidn Unidad Cantidad unitar‘icL - Tlali L
EJECUCION.
Precio unitario: ** TRECE MIL CIENTO CINCO PESOS 97/100 M.N. **

ELECTRICO85 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML 270.00 244.21 65,936.70

MONOCONDUCTOR DE ALUMINIO PARA
MEDIA TENSION CALIBRE 1/0 AWG,

AISLAMIENTO XLP, 25 KV DE OPERACION,

AISLAMIENTO ~ 100%,  CLASE |

TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION

NORMAL 90T, MARCA VIAKON. INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **

ELECTRICO96 SUMINISTRO Y COLOCAGCION DE BOTA PZA 1.00 2,325.48
PREMOLDEADA DE SALIDA MULTIPLE
TERMOCONTRACTIL, MARCA 3M. INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUGION.
Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINGO PESOS 48/100 M.N. **

ELECTRICO97 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 12.00 540.09 6,4581.08
CONDUIT GALVANIZADO ROSCADO DE 4
103MM) DE DIAMETRO.,INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA PESOS 09/100 M.N. **

TUBEPOLPAD.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 83.00 145.49
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE
4" {100MM) RD17, INCLUYE:MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
ACARREQS, Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. ** &

ELECTRIC0O98 SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTOR PZA 1.00 240.68 240.68
RECTO DE PVC SERVICIO PESADO DE 44 Y
1001M), DE DIAMETRO MARCA :
REXOLIT,INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO Y
TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA

2,325.48

12,075.67

EJECUCION,
Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 68/100 M.N, **
ELECTRICOS9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA PZA 1.00 2G4 54

DE PVC SERVICIO PESADO DE 4"(100MM),
DE DIAMETRO MARCA REXOLIT,INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M N **

TUBECONDUITS SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO ML 7.00 160.23
CONDUIT P.V.C. PESADO DE 4" (100 MN) DE
DIAMETRO, INCLUYE; MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,
Precio unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 23/100 M.N, **

ELECTRICO100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE PZA 3.00 92.14
ACERO  INOXIDABLE DE 3/4" PARA
FIJACION DE CONDUIT A POSTE, INCLUYE:
GRAPAS DEL MISMO MATERIAL, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR |

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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Unidad Cantidad unitario Tfo!al

Descripcién

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **

ELECTRICO101 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 1.00 3,887.09
REGISTRO DE 1.16 X 1.16 X 0.80 MTS.,
PARA MEDIA TENSION, PREFABRICADO DE
CONCRETO, ESPECIFICACION : CFE-TN-
RMTB3, MARCA PROFENCO, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unilario; ** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. **

i Clave

3,887.09

ELECTRICO103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y PZA 1.00 3,233.85 3,233.85

ARO 84 B MARCA NARESA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **

TUBGALROSCA.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TURO ML 8.00 79.23 713.07

CONDUIT DE FIERRO  GALVANIZADO
ROSCADO DE 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OERA,
- HERRAMIENTA MENOR, EQUIPG Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.,
Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. **
X

ELECTRICO104 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA  PZA 2.00 29.45 58.90 /
¥ MONITOR GALVANIZADO DE 3/4" (18MM) , vy
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA v
HERRAMIENTA  WENOR ,  EQUIFO, i
TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO }f\

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,
Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N, **

ELECTRICO14.1 SUNINISTRO Y COLOCACION PZA 1.00 116,079.07 115,079.07
TRANSFORWMADOR TRIFASICO TIPO A Lo
Ay

PEDESTAL DE 112.5 KVA, 23000-220/1277 V
LOFPERACION RADIAL CONEXION DELTA-
ESTRELLA AUTOENFRIADO EN ACEITE
CON EL NEUTRO FUERA DEL TANQUE Y 4
DERIVACIONES DEL 2.5% C/U, DOS ARRIBA
Y DOS ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL
PRIMARIO. 2300 M.8.N.M. NORMA MgNWMX-J-
285, MARCA PROLEC,INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIFO, LIMPIEZA
DEL LUGAR, ASI COMO CUALQUIER OTRO
ELEMENTO  NECESARIO  PARA  SU

CORRECTA EJECUCION,
Precio unitario: ** CIENTO QUINCE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **

Total de ACOMETIDAY MEDIA TENSION 29?,604.?5
** DOSCIENTOS NOVENTAY SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 25/100 M.N, **

16.2 SUBESTACION ELECTRICA

ELECTRICO102 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE

PARA TRANSFORMADOR BTTRMTB3,

MARCA PROFENCO, INCLUYE: MATERIAL,

/‘- \ MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR |,

PZA 1.00 5,712.46

EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR DE LA

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

INDUSTRIAS ALVIHER, SA:DE CW.

ING. ARTURO GARCIA RANMOS
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: Presupuesto

- ) T hredio

. Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario

' Precio unitario: ** CINGO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 467100 MN.

ELECTRICO103 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y  P7A 1.00 3,233.85 3,233.85

TUBEPOLPAD.2

TUBEPOLPAD.3

16.3
TUBGALROSCA.1

TUBGALROSCA.2

ELECTRICO104

ELECTRICO106

ELECTRICO107

ARO 84 B MARCA NARESA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 30.00 145.49 4,364.70
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE

4" (100MM) RD17, INCLUYE:MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unilario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 35.00 138.99
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE

4" (100MM) RD13.5, EN ARROYOINCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREOQOS, Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unilario: ** CIENTO TREINTAY OCHO PESOS 99/100 M.N. **

Total de SUBESTACION ELECTRICA
** DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N, **

4,864.65

18,175.66

ALUMBRADO Y CONTACTOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 228.00 79.23
CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO

ROSCADO DE 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESQS 23/100 M.N. ** ;

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 107.00 97.23 10,403.61
CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO

ROSCADO DE 1" (25 MM) DE DIAMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario; ** NOVENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA  PZA 200.00 20.45
Y MONITOR GALVANIZADO DE 3/4" (1MW) ,

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA

HERRAMIENTA  MENOR ,  EQUIPO,

TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO

LO HNECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,
Precio unilario: ** VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. ** 4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA
CONECTOR SCOTCH-LOCK PARA CALIBRE

12 AWG INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA  8U  CORRECTA
EJECUCION.

Precio unilario: ** QUINCE PESOS 67/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA
CONECTOR SCOTCH-LOCK PARA CALIBRE

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

18,084 .44

5,890.00
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ELECTRICO108

ELECTRICO110

ELECTRICO111

ELECTRICO61

ELECTRICO39

ELECTRICO38
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Presupuesto e e

Descripcion

10 AWG |INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SuU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** QUINCE PESOS 67/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE
EXPANSIVO DE 1/4" CATALOGO HLC14-138
MARCA HILTI INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO

" .0 NECESARIO PARA 8U CORRECTA

EJECUCION.

Precio unilario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TRAPECIO DE FIERRO GALVANIZADO A
BASE DE UNICANAL DE 4X2 CON UN
LONGITUD PROMEDIO DE TRAPECIO DE 50
CM.Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE
DIAMETRO CON UNA LONGITUD
PROMEDIO DE 70 CM,INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unifario: ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N. **

SUKINISTRO Y COLOCACION DE
ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" (
19MM) LINCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 37/100 M.N, **

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE
ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" (
25MM) L INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU  CORRECTA
EJECUCION,

Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 37/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PLAFON
PARA 3 LAMPAS FLUORESCENTES
LINEALES T8 DE 17W CADA UNA, 4100K,
12V, OPTICA EURCPEA M2, DE 0.61 X 0.61
MT, MODELO OF1008B, MARCA
CONSTRULITA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unifario: ** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE
VINANEL 900 CALIBRE No. 8 AWG, CTSR
VINANEL  XXI-LS (THW-LS 600 VLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FJECUCION.

Precio
Unidad Cantidad unitario '_i'cit.a_i ) I
PZA 300.00 47.64 14,292.00
PZA 100.00 89.08 8,808.00
PZA 200.00 22.37 4,474.00
PZA 200.00 22.37 4,474.00
/
PZA 30.00 1,563.06 47,481.80
ML 100.00 33.43 3,343.00

Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **
6,505.00 el

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE
VINANEL 800 CALIBRE Mo. 10 AWG, CTSR
VINANEL XXI-LS (THW-LS 600 VOLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INDUSTRIAS ALVIHER, S A. DE'CW
ING. ARTURO GARCIiA RANMOS

ML 500.00 13.01
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EJECUCION.
Precio unilario: ** TRECE PESOS 01/100 M.N, **

ELECTRICO37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML 300.00 8.87 2,661.00

VINANEL 900 CALIBRE No. 12 AWG, CTSR
VINANEL  XXI-LS (THW-LS 6800 VOLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** OCHO PESOS 87/100 M.N. **

ELECTRICQ37.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML 500.00 8.87

VINANEL 200 CALIBRE No. 14 AWG, CTSR
VINANEL XXI-LS (THW-LS 600 VOLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: = OCHO PESOS 87/100 M.N. =

ELECTRICO139 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 1.00
RECEPTACULO PARA RAYQOS "X" PORTATIL
CAT. No. CLO-R/CXO-R DE POST GLOVER,
INCLUYE:CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREOQ,
COLOCACION, CONEXION  FIJACION Y
PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS POR EL USO DE
EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER

NIVEL.
Precio unilario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. =

ELECTRICO12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PZA 50.00 64.67 3,233.50
PARA APAGADOR DE 1 VENTANA DE )
BAQUELITA, B-TICINO, INCLUYE: e
SUMINISTRO, COLOCACION,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ACARREQ
A 1ER ESTACION (20.00 MTS), RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DEL
LUGAR, AS| COMO CUALQUIER OTRO
ELEMENTO  NECESARIO PARA  SU
CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. **

ELECTRICO13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA  PZA
PARA APAGADOR DE 2 VENTANA DE
BAQUELITA, B-TICINO, INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ACARREO
A 1ER ESTACION (20.00 MTS), RETIRO DE
MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DEL
LUGAR, AS| COMO CUALQUIER OTRO
ELEMENTO  NECESARIO  PARA  SU
CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. **

4,435.00

194.78 194.78

20.00 88.41 1,768.20

ELECTRICO13.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PZA 16.00 90.74

PARA APAGADOR DE 3 VENTANA DE

BAQUELITA, B-TICINO, INCLUYE:

Pk SUMINISTRO, COLOCACION,
\ HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ACARREQO

A 1ER ESTACION (20.00 MTS), RETIRO DE

MATERIAL . SOBRANTE, LIMPIEZA  DEL

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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LUGAR, ASl COMO CUALQUIER OTRO
ELEMENTO  NECESARIO  PARA  SU
CORRECTA EJECUCION.

Precio unilario: ** NOVENTA PESOS 74/100 M.N. **

ELECTRICO11 SUMINISTRO e COLOCACION DE  PzA 40.00 9259
APAGADOR SENCILLO 16 A 127 V, B-
TICINO,CATALOGO N4001, INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, ACARREQ
A 1ER ESTACION (20.00 MTS), RETIRO DE
MATERIAL  SOBRANTE, LIMPIEZA DEL
LUGAR, ASl COMO CUALQUIER OTRO
ELEMENTO  NECESARIO PARA  SU
CORRECTA EJECUCION,

Precio unitario: ** NOVENTA'Y DOS PESOS 59/100 M.N. **

ELECTRICOS8.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 50.00
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO MARCA
LEVITCN DECORA PLUS 15-A COLOR
BLANCO CATALOGO 16262-SGW 127V,
INCLUYE: ACARREQC DE MATERIALES
HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION,
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 31/100 IM.N, **

ELECTRICO140 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRE  PZA 150.00 123.10
TAPA REALZADA PARA CAJA CUADRADA
DE 19MM X 25MM, GALVANIZADA, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
DE OERA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA ACARREOQ, COLOCACION,
CONEXION  FIJACION Y  PRUEBAS,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, )
INSTALACIONES ESPECIFICAS, Vi
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS {*
DERIVADOS POR EL USO DE EQUIPO Y /
HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL,
Precio unitario: ** CIENTO VEINTITRES PESOS 10/100 M.N. **

Totalde ALUMBRADO Y CONTACTOS
" CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **

3,703.60

123.31 6,165.60

18,465.00

172,975.77

16.4 ALIMENTADORES A TABLEROS

TUEGALROSCA.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML
CONDUIT DE FIERRO  GALVANIZADO
ROSCADO DE 3/4" (19 MM) DE DIAMETRO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA.
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPG Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N, **

TUBGALROSCA.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 858.00 116.91 100,308.78
CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO )
ROSCADO DE 1-1/4" (32 MM) DE DIAMETRO, ’ /

159.00 79.23 12,597.57

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, a
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO | /
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ;
EJECUCION,

/\ \ Precio unilario: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 91/100 M.N. **

TUBGALROSCA .4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 1,104.00
CONDUIT DE  FIERRO  GALVANIZADO
ROSCADO DE 1-1/2" (38 MM) DE DIAMETRO,
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V
ING. ARTURO GARCIA RAMOS
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Precio
Clave DLSC!‘I[]CIOI‘] Unidad C'mtldad umhlio

INCLUYE: MATE R#ALES MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unilario: ** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N, **

TUBGALROSCA.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TURO ML 33.00 189,59 6,256.47

CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO

ROSCADO DE 2" (51 MM) DE DIAMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TOBO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N, **

TUBGALROSCA.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO ML 33.00 58421

CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO

ROSCADO DE 4" (100 MM) DE DIAMETRO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

Precia unitario: ** QUINIENTOS QCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **

ELECTRICO112 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA  PZA 5.00 151.35
DE  go° CONDUIT PARED GRUESA
GALVANIZADA  1-1/2"(38MM)  INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Precio unilario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 M.N, **

ELECTRICO113 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA  PZA 5.00 178.68 893.40
DE  90° CONDUIT PARED GRUESA |
GALVANIZADA 2"(51MM) JINCLUYE: y
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA !
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. ;.
Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. ** ({‘

ELECTRICO114 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA  PZA 6.00 931,11 5,586.66 /
DE 90° CONDUIT PARED GRUESA
GALVANIZADA 4"(100MI) INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **

ELECTRICO115 SUMINISTRO 'Y COLOCACION DE CAJA PZA 11.00 147.16 1,618.76
REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA
3/4"(18MiM) DE DIAMETRO SERIE 7 CAT. LB-
27 INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO Y
TAPA  CIEGA  GALVANIZADA,MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

19,278.93

756.75

EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N, *
ELECTRICO116 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA  PZA 15.00 173.88 2,608.20

REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA 1-
1/4"(321MM) DE DIAMETRO SERIE 7 CAT. LB-
27 INCLUYE:EMPAQUE DE NEOPRENO Y
TAPA CIEGA GALVANIZADA, MAT ERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **
ELECTRICO117 © SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA  PZA 15.00 339.54 5,093.10

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.,
ING. ARTURO GARCIA RAMOS




FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 ca [ AN+
INICIA: 11 DE JULIO DE 2016 S8J-QPD-001/2016
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017
DURACION: 181 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,

DOCUMENTO PE 1 JALISCO

f

Fresupuesto o
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REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA 1-

1/2"(38MM) DE DIAMETRO SERIE 7 CAT. LB-

27 JINCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO Y

TAPA  CIEGA  GALVANIZADA,MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 54/100 W.N. **

PZA 3.00 475.72 1,427.16

ELECTRICO118 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA
REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA 2'(
51MM) DE DIAMETRO SERIE 7 CAT. LB-27
JINCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO Y
TAPA  CIEGA  GALVANIZADA MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. **

ELECTRICO118 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PZA 2.00 1,286.18 2,572.36

REGISTRO CONDULET SERIE OVALADA 4"(

10014M) DE DIAMETRO SERIE 7 CAT. LB-27

JINCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO Y

TAPA  CIEGA  GALVANIZADA MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y

TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

Precio unifario: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **

ELECTRICO104 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA PZA 16.00 29.45 441.75

Y MONITOR GALVANIZADO DE 3/4" (19MM) ,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR , EQUIPO,
TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unitario: ** VEINTINUEVE PESOS 45/100 M.N. **

ELECTRICO120 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA  PZA 10.00

Y MONITOR GALVANIZADO DE 1-1/4" (32MM)

, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA

HERRAMIENTA  MENOR ,  EQUIPO,

TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario; ** CUARENTA PESOS 14/100 M.N. **

ELECTRICO121 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA  PZA 5.00
Y MONITOR GALVANIZADO DE 1-1/2" (384M)
, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA

HERRAMIENTA  MENOR ,  EQUIPO,

TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unifario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N, **

ELECTRICO122 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR  PZA 5.00 4557
GALVANIZADO DE 2"(51MM) , INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR
DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **

. ELECTRICO123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA PZA 2.00
/\\ Y MONITOR GALVANIZADO DE 4"(100MM) ,
L INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
. HERRAMIENTA MENOR ; EQUIPO,
TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO
INDUSTRIAS ALVIHER, 3%
ING, ARTURO GARCIA RAMO

40.14 401.40

47.14

131.08
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EXCMAN-1

RELLOT
TUBEPOLPAD 4
ELECTRICO40
ELECTRICO41
ELECTRICO42

ELECTRICO46

/_\\ ELECTRICO49

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
Precio unilario: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **

EXCAVACION A MANO EN CFPAS DE M3 41.00 130.35
MATERIAL TIPO |, EN ZONA "A", HASTA 2.00

MT DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO

DEL MATERIAL HASTA 400 MTS, DE

DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO

Y TALUDES, MEDIDO EN BANCO,

Precio unitario: ** CIENTO TREINTA- PESOS 35/100 M.N. **

RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL M3 20.00 181.45
FRODUCTO DE EXCAVACION

COMPACTADO AL 95% , P.V.S.M. EN CAPAS

DE 20 CMS INCLUYE:MATERIALES, EQUIPO,

MANO DE OBRA, TRASPALEQ,

INCORPORACION DE AGUA Y TODO LO

NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 45/100 M.N, **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ML 20.00 121.50
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAR) DE

3" (78MM) RD17, INCLUYE:MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

ACARREOS, Y TODO L.O NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 50/100 IM.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML 100.00 62.55
VINANEL 800 CALIBRE No. 6 AWG, CTSR
VINANEL  XXI-LS (THW-LS 600 VOLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. **
- /

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML 100.00 83.97 8,397.00 (
VINANEL 900 CALIBRE No. 4 AWG, CTSR

VINANEL - XXI-LS (THW-LS 600 VOLTS),

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

Precio unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CABLE L
VINANEL 900 GALIBRE No. 2 AWG, CTSR
INANEL ~ XXI-LS (THW-LS 600 VOLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unilario: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. ** N~

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML 100.00 157.61 15,761.00
VINANEL 800 CALIBRE No. 4/0 AWG, CTSR
VINANEL  XXI-LS (THW-LS 800 VOLTS)
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,
Precio unitario; ** CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ML 60.00
COBRE 350 KCM, CTSR VINANEL XXI-LS (
THW-LS 600 VOLTS), INCLUYE:

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE GV
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

5,344.35

3,829.00

2,430.00

6,255.00

100.00 134.94 13,494.00




N\

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016
INICIA: 11 DE JULIO DE 2016
TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017
DURACION: 181 DIAS

DOCUMENTO PE 1

SS8J-0OPD-001/2016
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION,
JALISCO

Presupuesto

ELECTRICO37Y

ELECTRICO38

ELECTRICO38

16.5
ELECTRICO124

ELECTRICQ125

ELECTRICO126

ELECTRICO127

Precio

Descripcion Unidad Cantidad

MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML 300.00 8.87
VINANEL 200 CALIBRE No. 12 AWG, CTSR

VINANEL  XXI-LS (THW-LS 600 VOLTS),

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA MENGCR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unilario; ** OCHO PESOS 87/100 M.N, =

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML
VINANEL 900 CALIBRE No. 10 AWG, CTSR
VINANEL = XXI-LS (THW-LS 600 VOLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODRO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario; ** TRECE PESOS 01/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ML
VINANEL 900 CALIBRE No. 8 AWG, CTSR

VINANEL ~ XXI-LS  (THW-LS 600 VLTS),
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ™ TREINTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **

Tofal de ALIMENTADORES A TABLEROS
* CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N, **

2,661.00

300.00 13.01 3,803.00

10,029.00

300.00 33.43

407,337.19

INTERRUPTORES Y TABLEROS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PzZA 1.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3

POLOS 400A CAT. LAL36400SQD , INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL [UGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PzZA 1.00 15,159.87
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3

POLOS 200A CAT. KAL36200SQD , INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLQCACION DE PZA 23.00 132.84 3,055.32
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO N
QQ 1 POLO 15A MARCA SQD , INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 3.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO
QO 1 POLO 20A MARCA SQD , INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

INDUSTRIAS ALVIHER, 81 g
ING. ARTURO GARCIA RAMOS

29,616.38 29,616.38 -

132.84
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MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGA

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.,

Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **

ELECTRICO128 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 10.00 132.84

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO

QO 1 POLO 30A MARCA SQD , INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , FQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unifario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **

ELECTRICO129 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 2.00 427 64
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO
QO 2 POLO 15A MARCA SQD , INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR
DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION,
Precio unilario: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. =

ELECTRICO130 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  PzZA 2.00 427.64 855.28

INETRRUPTOR  TERMOMAGNETICO TIPO

QO 2 POLO 40A MARCA SQD , INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 MN. =

ELECTRICO131 SUMINISTRO Y  COLOCACION DE  PZA 2.00 899.70 1,799.40

INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO TIFO

Q0 3 POLO 30A MARCA SQD , INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **

ELECTRICO132 SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA 2.00
INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO  TIPO
Q0 3 POLO 50A MARCA SQD , INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR
DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.
Precio unifario: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N, **

ELECTRICO133 SUMINISTRO ¢ COLOCACION DE PZA 5.00
INETRRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO
Q0 3 POLO 70A MARCA SQD , INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR , EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR
DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA FJECUCION.,
Precio unilario: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **

Clave Descripcidn

1,328.40

865.28

§99.70 1,799.40

889.70 4,498.50

ELECTRICO134 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PZA 1.00 1,032.04
NEMA 1 PARA INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 4004 |,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR ) EQUIPQ,
TRASLADC AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,
Precio unilario: ** UN MIL TREINTA Y DOS PESQOS 04/100 M.N, **

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAKMOS
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ELECTRICO135

ELECTRICO136

ELECTRICO137

ELECTRICO138

17
TUBECONDGAL1

ELECTRICO108

ELECTRICO109

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE
NEMA 1 PARA INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 200A
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OERA,

HERRAMIENTA  MENOR ,  EQUIPO,

TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario: ** SEISCIENTOS CATORCE PESOS 18/100 M.N. *

SUMINIETRO Y COLOCACION DE TABLERO PZA 2.00

DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION QO42-

4AB21, 3F, 4H, 220/127V CON BARRA DE

TIERRA MARCA SQD, INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR DE LA

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: "~ ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 27/100 MN. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO PZA 2.00

DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQOD30-

4AB21, 3F, 4H, 220/127V CON BARRA DE

TIERRA MARCA SQD, INCLUYE: MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR ,

EQUIPO, TRASLADO AL LUGAR DE LA

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Precio unilario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 13/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO  PZA 1.00
DE CARGA QO8, 1F, 3H, 240/120V CON

BARRA DE TIERRA MARCA SQD, INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

MENOR , FQUIPO, TRASLADO AL LUGAR

DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

Pracio unitario: ™ UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 91/400 M.N, =

Tolal de INTERRUPTORES Y TABLEROS
" CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **

PZA 100 61418

11,270.27

9,560.13

1,163.91

Total de ELECTRICOS )
" NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 15/100 M.N. **

VOZY DATOS

SUMINISTRO Y COLOGCACION DE TUBO ML
CONDUIT DE  FIERRO GALVANIZADO

PARED GRUESA PESADO DE 3/4" (19 Mi)

DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

EQUIPO Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUETE PZA
EXPANSIVO DE 1/4" CATALOGO HLC14-138

MARCA HILTI [INCLUYE: MATERIAL, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA
TRAPECIO DE FIERRO GALVANIZADO A
BASE DE UNICANAL DE 4X2 CON UN
LONGITUD PROMEDIO DE TRAPECIO DE 50
CM.Y VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.

ING. ARTURO GARCIA RAMOS

150.00 37.28

60.00 47.64

22,540.54

18,120.26

1,163.91

103,837.28

999,830.15

5,682.00

2,858.40
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ELECTRICO110

ELECTRICO111

18
DEMOLICIONES19

REJACERO.8

REJACERO.10

/\\4 REJACERO.11

DIAMETRO CON UNA LONGITUD
PROMEDIO DE 70 CMINCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUCION,

Precio unitario; ** OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PzA
ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" (

18MM) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA
EJECUCION.

Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 37/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE  PZA
ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" (
25MM) INCLUYE: WATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO  PARA SU  CORRECTA
EJECUCION,

Precio unitario: ** VEINTIDOS PESOS 37/100 M.N, **

Total de VOZ Y DATOS
** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **

60.00 22.37 1,342.20

60.00 2237 1,342.20

- 16,479.60

CERCADO PERIMETRAL

DEMOLICION DE MURQ PERIMETRAL DE Wz
BLOCK Y CADENA DE CONCRETO 20 CM
ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS,

INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA LOTE 1.00
ACERO EN COLOR BLANCO ESMALTADA

MODELO REJA DE ACERO 395 REJA 1.50

MTS. DE ALTO X 2.50 MTS. DE LARGO ,

POSTE BAYONETA CON UN DESARROLLO

DE 2.70 MTS. Y PANEL PARA BAYONETA DE

0.63 MTS. DEL ALTO X 250 MTS. DE

LARGO, INCLUYE: POSTES CON

BAYONETA, BASES, TORNILLOS

ABRAZADERAS,  MANO DE  OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A

1.ERA ESTACION 20.00 MTS. ¥ TODO LO

NECESARIO  PARA SU  CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitaria: ** SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA  P7ZA 2.00 3,575.43
ABATIBLE DE UNA HOJA REJA ACERO EN

COLOR BLANCO ESMALTADA MODELO

REJA DE ACERO 2335 DE 2.50 MTS. DE ALTO

X 200 MTS. DE LARGO CON BISAGRA

REFORZADA, CHAPA DE ALUMINIO CON

LLAVE, BISAGRA AJUSTABLE DE ACERO,

ABRAZADERAS, MANO  DE OBRA,

HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS A

1.ERA ESTACION 20.00 MTS. ¥ TODO LO

NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA

EJECUCION.

Precio unitario; ** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINGCO PESOS 43/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA 6,598.10
ABATIBLE DE UNA HOJA REJA ACERO EN
COLOR BLANCO ESMALTADA MODELO
REJA DE ACERO 395 DE 2.50 MTS. DE ALTO
INDUSTRIAS ALVIHER, S.A" s

ING. ARTURO GARCIA RAMOS

130.00 76.63 9,961.90

72,086.44 72,086.44

7,150.86

1.00




FECHA: 17 DE JUNIO DE 2016 CC LLAPM. o
INICIA: 11 DE JULIO DE 2016 SSJ-OPD-001/2016

TERMINA: 07 DE ENERO DE 2017 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DFL GENTRO DE
DURACION: 1681 DIAS SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA PURIFICACION, .
DOCUMENTO PE 1 JALISCO
Presupuesto S
S o 7 Precio
: Clave Descripcién Unidad Cantidad unitario Total

X 400 MTS. DE LARGO CON BISAGRA
REFORZADA,DE DOS HOJAS CHAPA DE
ALUMINIO CON LLAVE, BISAGRA
AJUSTABLE DE ACERO, ABRAZADLCRAS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
CON PICAPORTES PARA PISO,ACARREOS
A 1.ERA ESTACION 20.00 MTS. Y TODO LO
NECESARIO  PARA  SU  CORRECTA
EJECUCION.

Precio unilario: ** SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **

Tolal de CERCADO PERIMETRAL 95,797.30
" NOVENTAY CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **

Tolal de SEGUNDA ETAPA DE LA 12'080,580.21
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD

CON SERVICIOS AMPLIADOS DE VILLA

PURIFICACION, JALISCO

* DOCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 211100 M.N. **

Subfotal de Presupuesto 12'090,580.21
* DOCE MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 24/100 M.N. **

VA 1'8034,492.83
Tolal  14'025,073.04
™ CATORGE MILLONES VEINTICINCO ML SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N, **

INDUSTRIAS ALVIHER, S.A. DE C.V.
ING. ARTURO GARCIA RAMOS



LZ'085'060.ZL

0E°L6L'S6
09°6L¥'9L
SL°0E6'666
g0'tvo'aLy
0goLo'sze
6Z'E6L0LS
L L9g'gy
SL°93K'SYE
Loava'Lgy
90°ZEL oS
00°086°625
0Z°192'809
PO'EE0'60Z
LVZOLLEE
66'892'76Z.2
SE'599°SSk.L
I5°520'9Z¢.1

ZPEZL'gez.L

1085 6.1
$ ) 0e9LrET

5| vevire

EY

v

LI S T TR 31
s | UFURETL

HY
s

16 THL Fos.
LSS L6,

LL¥To’ el

LUS9LEEL

NOIVOIENG w11

20

5

y

L $ &5°STE'6L00t € 9LTE9'6VS.L
O¥TST RuN{

LS ONTeL'eNsT s

]”
!_\_ |
STheuerey s |

|

7 LTTNE(R
|

IP'PhL

s

YUY e

.
[

120 1£420 [0

Zi3d 204

SOWYVY VIDGVD Oaniaw
A'D 3U V'S HIHIATY SVIE LS

"o

<
£

LEOLILLIS S 8ESICONTT S
GEEIUTLLRE S RESICN0ZT S| LZ'08S'060.2L

0E° L6456
| | 09°GLp'aL
S1'0£6'666
80°CFO'BLE
| 08'0L0'92Z
_ 6Z°C6L'0LS
[ AW LT
S1°99¥'SpY
| Lo'oveTioy

90°ZCL Sy

0008655
0Z°LaL'g09
! PO'EEDE0Z
LrZ9L'L6E
15 B e 074

SE'5949'59p,L

wr

2'5289ZC.L

w

LV'ETL'YET.L

dog ge-ag 1o

FIVIDUVITIVLIOL

WHLINIEId 0QYIHID Bl
SOLVA A ZOA L
SOJIMLD313 ETe
SOLNIWIAVY 5L

OIHYLINYS O1dwIIiaow

STTIYNIDIQIN §3SvD £L
IVIANTY NOIDW TV LSNI zL
VIYVLINYS NOIDVIVLSN| L
YOIAVHEAIH NOIOVTVLSNI a
SYHNLNI4 SOQvavoy 6
S3N0HVId SOQvEVIY 1
SOLN3IWINEND3Y soavavov L
VIH3LNIHYD 30 SwLuand )
QINIANTY 30 SVY1830d A VININVLNIA s
VHNLINNLST v
VIgIinvay €
NOIDVINIWID 2
SIHYNINITIEL I

QIsInvr

‘NOIOVDI4INNd V1A 30 SOQVITdMY SOIDIAYAS NOD anivs
30 Q¥LNID 130 NOIDONULSNOD v 34 vdvl3 vgNnoas

[skebiiy

‘NQIOVII4¥Nd YA 30 SOQVITdWY SOIDIAYIS NOT anTvs
30 0¥.IN3ID13Q NOIJONULSNOD ¥ 30 vavia vanNnoas

aity [goity

Leeng (o qeroy
gling

ugiaduaseg

QJsNvr

IA 30 SO0VIIdWY SOIDIAYIS NOJ QNvs
OHLNID 130 NQIZONYLSNOD Y1 20

S102/L00-Ad0O-rss

Vdvld vannoas

Z} 3¢ alnN3nnoog

SwiQ LEL ‘NQIDYEAQ

4102 30 0%3N3 30 20 WNIWYIL
9402 30 010 30 41 i
9102 30 ONNC 3T 2L IvHO34

~



