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T GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
= DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

12. EL OTORGAMIENTO DF LOS ANTICIPOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. SE PACTARA EN EL CONTRATO COMFCRME A LAS
SIGUENTES BASES

121. PARA EL INCIO DE LOS TRABAJS SE OTORGARA UN 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICIC

122- ADEMAS DEL ANTIDIPD A QUE SE REFIERE LA FRACTION ANTERIOR, SE OTORGARA UN 15% (QUINCE POR CIENTO) DE LA ASGNACKCe
APROBADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE. PARA LA COMPRA Y PRODUCCION OE MATERIALES ¥ DEMAS INSLMOS

13. EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERA COMO SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICICS
RELACIONADOS DO LAS MISMAS (L OP.SRM).

14. LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, SERAN FIJOS ¥ NO ESTARAN SUJETOS A REVISION DURANTE LA REALZACION DE LA OBRA, SOLO
SE RECONOCERAN AJUSTES DE COSTOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICLLOS 5766 Y 53 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
FEDERAL Y SERVICIOS RELAGIONADOS CUN LAS MISMAS LOP SR M),

15 AL TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, SE ENTREGARA A LOS LICITANTES UNA COPIA DEL ACTA RELATIVA A LA
LICITACION

18, LS LIGITANTES CONOCEN, ACEPTAN Y APLICARAN EN SU PROPOSICION, Y DURANTE LA PRESTACICN DE SUS SERVICIOS LAS NORMAS
TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE OBRA PUBLICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

CAPITULO B
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

17 DOCUMENTACION (JUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE PRESENTACICN

PARA PREPARAR LA PROPOSICION, SE ACOMPARAN A LAS PRESENTES BASES, LOS ANEXOS CON LOS CUALES SE INTEGRARA LA PROPOSICION
TECNICA Y ECONOMICA, LAS CUALES PRESENTARAN EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MEDIANTE DOS SOBRES
CERRADOS, LOS CUALES CONTENDRAN, EL PRIMERO DE ELLOS, LOS ASPECTOS TECNICOS, Y EL SEGUNDO LOS ASPECTOS ECONOMICOS,
ARTICULD 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACICNADCS CON LAS MISMAS (LOP SR M).

a) LAS PROPUESTAS DERERAN PRESENTARSE EN HOUAS CON EL MEMBRETE DEL LICITANTE, EXCEPTO AQUELLAS QUE LE FUERON ENTREGADAS
POR LA DIREDOION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL EN CUYO CASO DERERAN IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE O SELLO DEL LICITANTE

B} LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS DEBERAN INTEGRARSE Y PRESENTARSE EN SOBRES CERRADCS Y SELLADOS EN FORMA INVIOLABLE
ROTIAADOS CON EL KUMERD OE LA LICITAGION Y £L NOMBRE DEL LICITANTE, PROPUESTA TECNICA O PROPUESTA ECONOMCA

z) S ENTREGARA LA PROPOSICIIN COMPLETA EN ORIGINAL
QWWWMMsamammmmmmmmmom
APODERADOS SEGUN LO DISPONE ARTICULO % DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEOERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
LOPSRMI

&) LO5 DOCUNMENTOS CONTENIDOS EN LOS DISTINIOS SOBRES SERAN IDENTIFICADOS CON LOS MISMOS TITULDS Y ORDENADOS EN LA MISMA
SECUENCIA QUE LA DNDICADA A CONTINUACION

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA

DOCUMENTO PT1.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO DENOMINACICH, CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR
MARCA, MOOELO, Na DE SERIE. CAPAGIDAD, SU UBICATION FISICA (DOMICEIO} VIDA UTIL, $i SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS

DOCUMENTO PT2.. ESPECIFICACIONES PARTICULARES O GENERALES DE CONSTRUCCION EN CASD DE QUE LAS HURIERA

DOCUMENTO PT2.--1 (UNA) COPIA DE LA CARTA INVITACION EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL Y 1 (UNA COPIAS) DE
LA CARTA DE ACEPTACION AL CONCURSO.

DOCUMENTO PT4. CIRCULARES ACLARATORIAS £ CASO DE QUE LAS HUSVERA DEBERAN DE INTEGRAR A SU PROPUESTA COPIA DE LOS

DOCUMENTOS ENTREGADOS EN CADA CIRCULAR.
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£.6- CUANDO EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS, HAGAN INTERVENIR DESTAJOS O LOTES POR CONCEPTO DE MANC DE OBRA
MATERIALES ¥ EQLIPOS, O SE INDIQUE COMO SUBCONTRATO Y NO SE DESGLOSE EL PRECIO UNITARIO DEL MSMOD EN SUS IMSUMOS DE
MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

7. CUANDO MO PRESENTEN LOS DATOS DEL DESGLOSE DEL ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL COSTO INDIRECTT, FINANCIAMIENTO
UTILIDAD, O QUE ESTE SEA DEERENTE AL UTILIZADO EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (DOCUMENTO PE7). O QUE UNA VEZ REVISADO EL
GALCULD DE E5T0S, SE ENCUENTREN FRRORES ARITMETIOOS Y EXISTA DIFERENCIA CON EL UTILIZADO EN EL DOCUMENTO PE7

0.8 CUANDO EN EL CALGULO DE FINANCIAMIENTO NO SE REFLEJE EL PAGD POR ANTICIPOS Y/O LA TASA DE INTERES A QUE SE REFIERE EL
DOCUMENTO PE13.

8.9 CLIANCO PROPONGAN ALTERNATIVAS AL CALENDARIC) DE EJECUCION DE TRABAJOS (DOCUMENTD PES) MAYORES EN PLAZO A LOS TIENPOS
ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y/O QUE PRESENTEN DICHO CALENDARIO GON ACTIVIDADES INCONGRUENTES EN
CLANTO A SU ORDEN O PLAZO DE EJECUCION

.10 CUANDO NO CONSIDERE EN SU PROPUESTA LD ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (DOCUMENTO FF15)

&ﬂ-MMODlFMNlASESPECMESV&ECIDASMUWWMBESARROLLOLBBAWBGESTAS&\SES Y 5U CATALOGO
CONCEFTOS

8.12- CUANDO EN EL CALCULO DE UTILIDAD NO SE REFLEJE ALGUNO DE LOS RUBROS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO PEI, 1SR}
813 QUE SE PONGA DE ADUERDO CON OTROS LIGITANTES PARA CUALGUIER OBJETO QUE PUIDIERA DESVIRTUAR LA LICITACION

844 CUANDO FALTE AL MENOS UNO DE LOS ANALISIS BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS ANALISES DE PRECIOS UNITARIOS SOUCITADDS ENEL
DOCUMENTO PET. QRIE FORMA PARTE DE ESTAS BASES

.15 CUANDO NO CONSIDEREN TRABAJADORES OF LA ESPECIALIDAD REQUERIOA PARA LA EJECLICION DE LOS CONCEPTOS MAS SIGNFICATIVOS

R.48 CUANDO SE CONSIDERE QUE LOS PRECYOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES. CUANDO SE
PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

8,17- CUANDO EL LICTTANTE PRESENTE PROPUESTA INSCLVENTE, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PARA EVALUACION PROPUESTOS Y ACEPTADOS
POR EL, COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA

8,48 CUANDO NO SATISFAGAN CUALQUIERA DE LOS RECAISITOS DETERMINADOS EN ESTAS BASES Y SUS APENDICES Y QUE NO MAYAN 500
DETECTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

nummoaucnmuomesemeuwnesmoacamoeoosmmos&moomammmmmmu
TIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

8.20.CUANDO EL IGITANTE NO CONSIDERE EN EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA DIFERENTES CATEGORIAS EL 2% DE NOMINAS DE
IMPUESTO AL ESTADO, O EL 2% DEL SAR O EL 5% DEL INFONAVIT O BIEN 51 NO CONSIDERA LOS FACTORES POR PRESTACIONES PATRONALES
DEL | MS S ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

8.21.CUANDO EL LICITANTE PRESENTE INGOMPLETO EL DOCUMENTD PES EXPLOSION GLOBAL DE INSUMJS O QUE ESTE SEA WCONGRUENTE CON
LA PROPUESTA PRESENTADA

9.- LAS CIRCULARES QUE EN SU CASO SE EXPIDAN POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL RELATIVAS AL PRESENTE CONCLIRSD POR
INVITACION, ¥ LAS DISPOSICIONES QUE CONTENGAN. SE CONSIDERARAN VALIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO ¥ SUS CONVENIOS
ADICIOMALES. EN SU CASO CUANDO, EN LAS CIRGULARES SE ENTREGUE CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES OF CERA
COMPLEMENTARIOS. DEBERAN ANEXARSE AL FINAL DEL CATALOGO DE CONCEPTOS ORKGINAL

10 LAS PROPOSICIONES DESECHADAS SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN. TRANSCURRIDOS SESENTA DIAS NATURALES
CONTADIOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA RESOLUCION RESPECTIVA. SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRAMITE. EN CUYC CASO
LAS PROPUESTAS DEBEN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSION DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES AGOTADCS
DICHOS TERMINGS LA DRECCION DE OBRAS PLIBLICAS MUNICZAL PLEDE PROCEDER A SU DEVOLLICION O DESTRUCCION

11 AL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIOUE LA LICITACION, DEBERA FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO (UE FIUE LA DRECCION DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, EL CUAL NO SERA MAYOR DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE
FALLO, DEBIENDO ENTREGAR EN LAS DFICINAS DE LA DIRECCION DE CBRAS PUBLICAS MUNICIPAL LAS FIANZAS A FAVOR DE MUNICIP DE
ARANDAS, JALISCO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE NO CUMPLIRSE CON AMBOS REQUISITOS L MONTO DE LA GARANTIA DE SU

5E APLICARA EN BENEFICIO DE MUNICIPI) DE ARANDAS JALISCO. A TITULC DE PENA CONVENCIONAL ¥ POR EL SIMPLE RETARDOD

PROPOSICION
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GBLIGACION
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33 (AE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESLATAR EM LAS CANTIDADES OE DBRA ANOTADAS POR LA DRECTION DE OBRAS PUBLICAS
VUMICPAL EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA YA SEA AUMENTOS O REDUCCIONES. NO LGTHFICARA
RECLAMACION ALGUTA DEL LIDITANTE £ RELACION CON LOS PRECIDS UNITARKDS RESFECTIVGS

$4. QUE 5E PROPONORAN PRECIDS UNITARIOS UNICANENTE PARA LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EM EL CATALOGO DE CONCEPTOS ¥ GUE MO
DEBERAN PROPONERSE ALTERIATIVAS QUE MODIFIGUEN LO ESTABLECDIO EN ESTAS BASES DE LICITACION

$5- QUE LA EAECUCION DE LAS OBRAS SE AJUSTARA A LAS BIVERBIOHES QUE ALITORIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 11 EERCICIO VIGENTE
56 CUE EN NINGUN CASD SE COMSIDERARA QUE LAS MOOFICAGCNES AL PROGRAMA DE EJECUCION FORMULADO POR EL LICITANTE
WOTIVADAS FOH CALISAS AJENAS A (A DIRECCION DE OBRAS PUELICAS MUNIGIPAL.  DERIVADAS OF LA INCORRECTA £ MEFIGIENTE OPERACION

D 5US EQLUIPCS E MSTALAGIONES IMPLICARAN CAMEIO ALGUNO DE LOS PRECICS UNITARIDE COTIZADCS POR EL MSMO, PARA LO6 CONCERTOS
CONTENIDOS ENEL CATALOGO CORRESFONDIENTE

0. T00CS LOS DOCUVENTOS SOUCITADOS (EXCEPTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS. BASES 6 CONCURSO Y MODELD DE GONTRATD LCS
CUALES DEBERAN PRESENTARLOS BN LOS FDRMATOS PROPORCICNADOS POR LA DIRECCION D CBRAS PUBLICAS MUNICIPAL) DEBERAN SER
PRESENTADOS EN LOS FORMATOS ELABORADCS EN COMPUTADCRA, GENERADDS EN HOUA OE CALCLLO, PROCESADOR DE PALABRAS O POH UN
PAGLETE OOMERCIAL DE PRECIOS UMTARICS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON CADA UNO DE LOS ELEVENTOS REQUERIDCH POR LA
DIRECSEN DF OBRAS PUBLICAS MUMICPAL EN LOS FORMATOS ENTREGADDS EN ESTAS BASES

MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

7. £0 108 ACTOS DE PRESENTACION ¥ AFERTURA, LA DIRECCAON DE OBRAS PUBLICAS MUNCPALES DESECHARA LAS PROPOSICIONES EN LOS
CASDS SGUIENTES

74.  CUANDO NO S PRESENTE EL LICITANTE CON PUNTUALIDAD A LA HORA MOICADA EL DIA DEL ACTO DE PRESENTACION ¥ APERTURA DE

72 CUANDO EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA NO ESTE CERRADD DEBDAMENTE EN FORMA INVICLABLE ¥ MO ESTE ROTULADD TUN
EL NUNERD DE LCITACION Y NOMBRE DEL LCTANTE

13 CUANDO Bl LICITANTE NO PRESENTE CUALGUIERA CE |OS DOCUMENTOS S0LICITADOS, LOG PRESENTE MCOMRETOS. HAYA OMITIOO
MGUN REQUISTTO DE LAS BASES DE LICITACION O LOS MODSKILE EN CUANTO A SU FORMA O CONTENIDO

T4 CUANDO ALGUNA DE LAS MOMS DE A PROPUESTA NO VENGA FIRMADA DEBINAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

75 CUANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTU PET), PRESENTE TACHADURAS O ENVENDADURAS YA SEA TON CORRECTOR
UGI00. OETIUETAS. O SE PRESENTE MOQIFICADD EN FORMA O CONTENIDO AL CLE ORIGINALMENTE SE ENTREGO

78 CUANDO SE PRESENTEN DOCUMENTOS ESCRITOS A LAPIZ
71 CUANDOAL LIGTANTE LE FALTE ANGTAR UN PRECIC UNITARIO CON LETRA EN EL CATMOGO DE CONCEFTOS (DOCUMENTO PEY)

1.8 CUANDO EXISTA DFERENDIA ENTRE EL IMPORTE ANOTADO CON LETRA £N LA GARTA COMPROMISO (DOCUVENTD PEZ) Y EL ANCTADC COMO
MPORTE TOTAL EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS {DOCUMENTO PEY)

£ SERAN DESECHADAS POR LA DIRECGION D OBRAS FUBLICAS MUNICIPAL POSTERIORMENTE AL ACTO DE APERTURA O DURANTE LA REVISION
DE L0S DOCUMENTOS, EN LOS CASCS SIGUENTES

2.1 CUANDO EXISTA DIFERENOCIA ENTRE EL ANALISIS DE PRECIO LNITARK) PRESENTADO, [DOCUMENTO PET) Y EL PRECH) ANOTADO CON LETRA
EREL CATALOGO DE COMCEPTOS. (DOCUMENTO PEY)

82- CLANDO FALTE UNO O MAS DE (05 ANALISYS DE PRECIOS LNITARICS SOLICITADOS €N EL GATALDGO DE CONCEFTOS [DOCUMENTO PET). QUE
FORMA PARTE DE ESTAS BASES

£ CUANDO EN 105 ANALISSS DE PREDIOS UNITARIOS COPSIDEREN PRECIOS DIFERENTES A LUS REPORTADOS EN LA EXPLOSION SLOBAL DE
INSLNGOS (DOCUNENTO PES)

8.4 CUANDO EL CALCLLO £ INTEGRACION DE LOS ANALISES DF FRECIOS LMTARIOS NO SE REALICE CONFURME A LAS DISPOSICIONES QUE PARA
ESTE DITTANLAS BASES

8.5 CUANDO DENTRO DE SUS ANALISIS DE PRECICS UNITARICS MO CONTENGAN LOS INSUMOS DE MATEFBALES, MAND OE OBRA, O EQUPO O
MACLIMARIA MECESARICS PARA LA EECUCION DEL MSMO
3 (
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CAPITLLO It

1- LA REVISION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO SE SUJETARA A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA
FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM)

EN EL CRITERI) DE EVALUAGION DE LAS PROPOSICIONES EN NINGUN GASO POORAN UTILIZARSE MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAES

LAS PROPUESTAS SE EVALUARAN DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA, EL
CUAL CONSIDERA LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS DIFERENGIAS QUE PRESENTEN LOS COSTOS DE INSUMOS DE MATERIALES, MANG DE OBRA, Y
HERRAMIENTA Y EQUSPO, EN RELACION AL PRESUPUESTO BASE ELABORADO POR LA DEPENDENCIA, COMPARANDO EL RESULTADO CON LA
UTILIDAD META ESPERADA POR EL PARTICIPANTE ANTES DE IMPUESTOS, 51 LA DIFERENCIA NO EXCEDE A LA POSIBLE PERDIDA, SE CONSIDERA
GOMO SOLVENTE. PARA APLICAR POSTERIORMENTE LOS PORCENTAES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD YEL 15 DELTVA

UNA VEZ HECHA LA EVALLIAGION DE LAS PROPOSICIONES. EL CONTRATO SE ADJUDICARA AL LICITANTE, CUYA PROPLESTA

| RESULTE SOLVENTE PORQUE SEA REMUNERATIVA EN SU CONJUNTO, .

| REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TEONICAS Y ECONOMICA REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, CONFORME A
LOS GRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES DE LICITACION, Y

1l GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO) DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS

S1 005 O MAS PROPOSICIONES SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL ENTE PUBLICO EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULD ANTERIOR, EL CONTRATO SE ADJUDICA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION SOLVENTE DEL COSTO EVALUADO MAS BAJO LO
QUE NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE LA DEL MENOR PRECIO. ARTICLLO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS (LOP SR M ).

S| EXISTAN DOS O MAS PROPOSICIONES SIMILARES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE
PREFERENCIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN:

|. AL LICITANTE LOCAL SOBRE EL NACIONAL, O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERO; Y
Il AL LICITANTE REGISTRADO EN LA CAMARA QUE PERTENEZCA A COLEGIOS DE INGENIEROS CIILES O COLEGIOS DE ARQUITECTOS DEL
ESTADO DE JALISCO QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON SU ACTIVIDAD, SOBRE EL QUE NO PERTENECE A ELLOS.

SE CONSIDERAN SIMILARES LAS PROPUESTAS CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE SUS COSTOS SEA INFERICR AL CINCO POR GENTOD

l~N'£»BJNA[ElASCGDWBCGUTBIJASENMSMSES[ELALC!TACKN,ASIMENMSWSPRES&'{!WS POORAN
SER NEGOCIADAS

1. PARA ACLARAR CUALGUIER DUDA EN RELACION CON LA LIGITACION DURANTE EL PLAZO OISPOMBLE PARA LA PREPARACION DE (A
PROPOSICION. LOS LICITANTES PODRAN COMSULTAR POR ESCRITO A LA DIRECCKON DE OBRAS PUBLICAS MUNICPAL LAS DUDAS LES SERAN
DISIPADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES TELEFONDS (344) 70 20 116 0 70 20 120.

51 DESPUES DE LA JUNTA OE ACLARACIONES SURGIERAN OTRAS DUDAS, LOS LICITANTES PODRAN EXPONERLAS POR ESCRITO A MAS TARDAR
TRES DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIINES A FIN DE QUE LA DIRECCION LAS ACLARE Y EN 5U CASO. GIRE
CIRCULAR ACLARATORIA A TOOOS LOS LICITANTES

4 10008 LOS LICITANTES EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERAN FIRMAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION CATALOGO DE
CONCEFTOS DE CADA UNO DE LOS LICITANTES. (DOCUMENTO PET)

5. AL PRESENTAR LAS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ACEPTARAN LO SIGUIENTE

8.4 OUE HAN JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO
UBICACION Y CONDICIONES DE ACCESO A LOS OBSERVADOS EN LA VISITA DE LA MISMA, EPOCA DEL ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS
TRABAJCS DE ACLERDQ CON EL PROGRAMA. OBRAS DE PROTECCION Y SERALAMIENTO VIAL, CONDICIONES DEL MERCADO DE LOS INSUMOS,
MAND DE DBRA, MATERIALES Y MAGUINARIA EN LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. TODO LO ANTERIOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LO
QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZON DF COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, FINANCIMIENTO Y D LA UTILIDAD, Y QUE EL PAGD SERA POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCION DE LA DIRECCION DE DBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

52 OUE LA OSRA SE LLEVARA A CABO CON SUJECKON A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CONTENIDO EN EL PACUETE DE
LICITACION, A LOS PRECICS UNITARICS QUE PROPONGA EL LICITANTE ¥ A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION Y SUMINISTROS
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. CAPTULG
1.- NUMERO Y NOMBRE DE LA LICITACION:

2- CONCURSO POR INVITACION:

3.- COSTO Y FECHA LIMITE DE ADQUISICION DE BASES.

4. FECHA, LUGAR Y HORA DE LA VISITA DE OBRA: ARTICULO 31 FRACCION
IX DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS (LOPSRM)

i-mmmntuumno'cnem
TRABAJOS Y REPRESENTANTE:

6- FECHA LUGAR Y HORA DE LA JUNTA ACLARATORIA ARTICULO 31
FRACCION X DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM)

7.- FECHA, HORA Y SITIO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS; (ARTICULO 31 FRACCION Xil
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS (LOPSRM)

8. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPOSICIONES. ARTICULO 31 FRACCIIN
Xxvi DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM)

9.- PLAZO DE EJECUCION. ARTICULO 31 FRACCION X! DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

(LOPSRM)

10-RECURSOS PARA EJECUTAR LA OBRA: ARTICULO 31 FRACCION Vil DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS (LOPSRM)

Y2.- FECHA DE FALLO:

13.. FIRMA DEL CONTRATO:

REFERENCIAS
MEXTL.UNIDEPOR-V/2012
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO.

ARTICULD 27 DE LA LEY DE OSRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACICHADOS CONLAS
MISMAS (LOPSRM)

LAS BASES DE LA LICITACION ¥ 5US APENDICES NO TENDRAN COSTO ¥ POORAN
SOLICITARSE A PARTIR DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012 EN LAS OFICINAS DEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, UBICADO EN MORELOS N*
1, COLONIA CENTRO MEXTICACAN, JALISCO,

30 DE MAYO DEL 2012, A LAS 11:00 HORAS EN EL LAS OFICINAS DEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, UBICADO EN MORELOS N*
1, COLONIA CENTRO MEXTICACAN, JALISCO. COMO PUNTO DE RELNICH PARA O
AM PARTR AL LUGAR DE EJECUCKON DE LOS TRABAIDS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNKIPALES
ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ

30 DE MAYO DEL 2012, A LAS 13:00 HORAS EN LA SALA DE CABILDO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN MORELOS N* 1, COLONIA CENTRO
MEXTICACAN, JALISCO

§ DE JUNIO DEL 2012 A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE CABILDO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN MORELDS N* 1, COLONIA CENTRO

5% DEL IMPORTE DE LA PROPOSICION (SIN LV.A) CON CHEGUE NO NEGOCWEBLE
0 CRUZADO A CARGO DE CUALQUSER INSTITUCION BANCARIA. O CERTIFICADO DE
DEPOSITO O FIANZA . A FAVOR DE LA MUNICEPIO DE ARANDAS. JALISCO

FECHA DE INICIO 11 DE JUNIO DEL 2012
FECHA DE TERMINACION 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
DIAS CALENDARK) 112

RECURSOS FEDERALES 100%

08 DE JUNIO DEL 2012 A |AS 11:00 HORAS EN SALA DE CABILDO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN MORELOS N* 1, COLONIA CENTRO
MEXTICACAN, JALISCO

LA CITA PARA LA FIRMA DEL CONTRATD SERA A LAS 12:00 HR5 DEL DIA 08 DE
JUNIO DEL 2012, EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON
DOMICILIO EN MORELOS N* 1, COLONIA CENTRO MEXTICACAN, JALISCO

EL DIOMA EN QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA EN. ESPAROL Y LA MONEDA EN QUE DEBERAN COTIZARSE LAS
FROPOSICIONES SERA PESO MEXICANO ARTICULO 31 FRACCION Il Y VIDE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS (LOPSRM)

EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINDS OE LA LEY DE
CERA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOFSRM)

14 . SE POORA SUBCONTRATAR PARTES DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACION, PREVIA AUTORIZACION FOR ESCRITO DE LA DIRECCKIN DE OBRAS

PUBLICAS MUNICIPALES

%
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S A DE C.V

GUADALAJARA A 06 DE JUNIO DEL 2012

AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
PRESENTE.

CONCURSO MEXTI-UNIDEPOR-/V2012

OBRA: “REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO™,

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFESTAMOS NO ESTAR INSCRITOS EN LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

SIN OTRO EN PARTICULAR POR EL MOMENTO Y PARA CUALQUIER ACLARACION A LA
PRESENTE ME DESPIDO DE USTED MUY

ATEMTAMENTE

A /2 ]/
Pes fﬁ re
SR. BERNARDO BAEZMARQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

VICENTE QUERRERD No 106 ZONA CENTEQ ©FF 47800 FLPATITLAN DE MORELOS. JALISCO TEL DT (F7R) TAZ 34 29 progurifyshio com me



URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SA DECYV

GUADALAJARA A 06 DE JUNIO DEL 2012

AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
PRESENTE.

CON REFERENCIA AL CONCURSO MEXTI-UNIDEPOR-/V2012, REFERENTE A LA
OBRA: “REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO", LE
ENUMERO LOS PLANOS ENTREGADOS

01 PLANTA GENERAL

01 PLANTA GENENERAL CANCHA DE TENIS

01 PLANTA GENERAL CANCHA VOLEYBOL

01 PLANTA GENERAL CANCHA BASQUETBOL

01 PLANTA GENERAL CANCHA DE FRONTON Y FRONTENIS

01 PLANTA GENERAL CANCHA FUTBOL RAPIDO

01 PLANTA GENERAL CANCHA FUTBOL

01 PLANTA GENERAL GIMNASIO AL AIRE LIBRE

ATEMTAMENTE

f}m ﬂ/léf v&: “ 7%

SR. BERNARDO BAEZ MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

VICENTE GUERRLHO Wo 108 ZONA CINTROC T 47600 TEPATITLAK DI MORELOR JALINCO TRL. 1 (378) T82 34 8% progariyahon comme
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS S A DE C.V

AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
PRESENTE.

CONCURSO MEXTI-UNIDEPOR-/V2012
OBRA: “REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO",

POR ESTE CONDUCTO MANIFESTAMOS CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAMOS CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES, HABER VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL
SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS Y OBSERVADO LAS PECULIARIDADES DEL
TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN
EL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDO DE USTED

GUADALAJARA A 06 DE JUNIO DEL 2012

ATENTAMENTE

@enanéer&ﬁ ]/

SR. BERNARDO BAEZ M
REPRESENTANTE LEGAL

VICERTE GUERRERO No 08 ZONA CENTRO C. 1. 47800 TEPATITLAN DE MORELON JALISCOTRL OF (ATA) THZ 3438 proguriliyshne cum s
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Presentar conuataments Con @
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determinar el moussts

Empresarial 2 Tasa Unicz, [IETU)
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ot memial e Imuests 4/ miss tardhe of din. 17 del mes jnmediaty POREAOr  aer11/2010

Valor Agregada {IVA). 3| pancdo que Cormespanca.
Reluciones
Contnbuyents Asiagonusa Ragistrs Fedaral  Rataciin Facha Inicio  Fecha Fin
Contrioyyents _ S= csEmll
HAVARRD MANZO, ALICTA NAMAGS12200M2 EMPRESA - ACCIONISTA PF 14/12/2010
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! Ritlanan to0 ntros contnbuyentas
— RFC DEL SOCI0 O ACCIONISTA NAMAGD12200M2

Cantideranuo ol toral ae ias actividedes a desarcollar.
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Fomoulstio de [hseripenn

Carreo Electranico i tallerasip@iotmai.com

Datos 2t Hapresortigite Laun

RFC: NAMAGD12200M2
CURP: MAMAGDL220MICVNLES
Apellido Paterno: NAVARRD

Apellido Materno: MANZO

Nombre: ALICIA

Focha de Nacimiento:  20/12/1969

Actividodes Eranamicas

Fagrva 2 de

Onten  Autwigad Econdmicy Porcantasle  Fechalmco  FechaFin
1 Trabajos O omentaciones 100 25/11/2010
Hegimenes
Adgimen Facho lvoe FechaFm - ]
Réggimer Ganars! on Lay Pertonas (fv
Maraies 2%/51/2010
Dbligacianas
Descrpicion G4 [a CbgacoN Descriacion Vencmient " TFecha tnico  Fecha Fin
Presentar (s declaranon anual de
Impuestn Sonrs ia Ranta (1SR)
donde se nfoime sobre b A s tardar el 15 de Tabrero del afio siguiente 251172010
cligntes y proveadorss de Dienes v
sarvicion.
Wowmnarvn informacdn arv
Impaesto al Vaio: Agregado (IVA)
que 5& Solicite dn las wmhmﬁnomw 25/1172010
declaraciones el Impuesto Sobre
i Ranta {1SH)
Presentar i deciaracidn lv pogo
provisional tnmestre de Impuesto
G o Runta (1S2) s qumonas . Tay tortecies o 17,0l e P posonr. oQVALT 310313011
o moralas por inicl de segunco

ejervice fscal.
Presentar la declaracion y paga

provissonal mensat d= Inodesto A mid tardar e dia 17 del mes INMBSISLO POSANGT oy jny nay |
sw-um:(lsndepemnu al penodo que
maraits del régimen general.

DEntry de jon tres meses sguientas 3l cerrs gl
Presantar (3 gectarasidn anual de
Impuests Sanns (& Ranta (ISR) de mﬁ“ “mm’” 2541172010
pergones monkes escsion de Kacadades)
Preseatar o dnciaracon mevsusl
donde se |nforme sobre [8 A més tandar o dla |7 Sal mes inmediato pastenior
Cz terTeny Dare 25/11/2010
wfactos ge Imouesto al Valor &l penoda Que CorrESPONGS-
Agregado (IVA]
Presantar |a geclsrssisn y
£n = migmo plazo estatiecds para 1a presentandn

provisionsl mensual del Impucm g 25/11/2010
moresaral 3 The Uinca (TETU).  OF PAd0S provisionaies de 158
Pregentar i3 decionecion ¥ PG00 g0 i ik tabintido pira fa
m::imm Empresanal 4 de I geclaracién anupl 4= 158 presantacisa 25/11/2010

ot
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wrmulorio de Insdripeion Yyoins | de

FOLIO POLIO(Y v trala de soboitud 0 Ak

Ny . cornpiementano, inbcar nimeny de (e
RF201027201821 asignads por 18 autondall en la 300ciLed ¢

oviso que se complamenta)
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| srtartanie
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CorRitm Fynian

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

Lugar y Fecha de Emision
ZAPOPAN, JAL., @ 14 de Diclembre de 2010

Dalos de [dentificacion del Contribuvente

Denominacion o Razdn Social CONSTRUCTORA TORRIENTE
Régiman Capital: SA DECQV
Nombre Comercial o de Identificacian al Pablico: CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DE CV

e Inscripcion

Tipo de Solicitud de Inscripcidn: [nscripeidn d= Parsuna Moral
Facha de Firma de La Escritura Constitutiva, Documento Constitutivo o de la Celebracion
del Contraty, o de Publicacidon del Decreto que le otorga Parsonalidad Juridica: 25/11/2010

Fecha de Inicio de Operaciones; 25/11/2010

Contribuygntes Rasidentes 2n el Extranjers

Pais de Residencia Fiscal: MEXICO

Pais e Constlucian: MEXICO
Cuenta con Establecimisnto Parmanente en México: S No

Datos del Dacumanto Pratocolanzado

Numero de Escritura 4670
Dia Mes Afo
Facha 24 11 2010
U
Datos de Ublcaziton

Tipo de Domicllio DOMICILIO FISCAL

No.y/o No, y/o

Calle CALLE GONZALEZ ORTEGA ek 459 it
Exterior Interior
Entre las CALLE JUAN ALVAREZ y de CALLE MANUEL ACUNA
Callas de
Colonia CENTRO BARRANQUITAS
Referencias Adicionales A MEDIA CUADRA DEL MERCADO DE JUAN ALVAREZ
Localldad Municipio o GUADALAJARA
Delagacion

Entidad Federativa JALISCD Cédigo Postal 44230
Teléfano 13 33673731 *
Fijo Clave Lada  Namero Qg\\"\'

hitp:/‘portal plataforma sar gob mw pic/pratpg EMPLOYEE CRM/e/SAT_MENUSAT_INS _RFC FORM.GBL 1412200
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Serviioake Llmimistracnes Trlbwitane

rinerrasie
P AL Ll
L LR LR

ACUSE DE INSCRIPCION AL REGISTRO FEDERAL DE CONT RIBUYENTES

ZAPOPAN, JAL., a 14 de Diciembra de 2010

Clave de RFC: CTO10L125PN5 Folio: RF201027201821 Hoja 1 de L
Razon o Denominacion Social:
CONSTRUCTORA TORKIENTE SA DE TV

Su sollctud de [nscrpeidn al Ragistro Feoaral de Contribuyentes s procest exltosaments con el folio: RF201027201821.

Sus datos personales son Incorporadas y protegidos an los sistormas dal SAT, de conformidad con los Lineamientos de
Protaccion de Datos Parsonales y con las diversas disposiciones fiscales y Jegales sobra confidenciatidad y proteccion de
m.uﬂnﬂaﬁmtruhcmw“nmidnaumldadfbuL

Si desea modificar o corregir sus datos personales, pueda acudir a cualguisr Médulo de Servicios Tributarias ylo a través de &3

dirsccion hifto [y sal.gob.mx

Sello Digital: DSQOXYRAZ quHauD.WESQoUi?w)SBlySIqBYvVﬂNBOBuKuRSchoquWPFoQFzZIpPOGhSHIm
s:2kMVXFMZEmm)P08v'SwaOfyAZNK73KNUHA9N996039GYouh099RxMuF9Kdzm1 1asPYoqQs!
IntyZbdE=

Cadana Digital:  ||14/12/2010|RF20102720182 1| VEN|Rey, Faderal Cantribinscnpaidninscripcion de

BM{CTOL01 1 25PNS| 000001 000007000112188 |

0,
oN

hitp:/fportal. plaraforma sat sob mupse/psatpy EMPLOYEE/CRM/C/SAT MENUSAT UPD_ACK_GEN.GBL?Page=SAT_UP.. 141272010
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Inidadoelprooedkrimmderesdsionymtesdewoondusibn.'LaDepandonda’podréamiddo.wspendete!
vmwwmm,wammMmmdamdmmmmdel
presente contrato.

En el caso de que se delermine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la
resolucion coespondiente por “La Dependencia® a El Contratista”.

DECIMA SEXTA.-
Las partes se obligan a sujetarse eslrictamente pafalaejemddndelaobraobiatodeestecontrato.atodasycada
una de las claustlas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que

estdﬁecelateydaOhasPchasySuvldostadmadosmnlasMMm,mReglamnbydmasnomasy
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
*E} Contratista® acepta que de las estimaciones que se e cubran, se deduzca para los efectos de su aplicacion por

conceplo de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la normaividad aplicable, EL CERO PUNTO
CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Parala inbrprelﬁénywmlhimtodelprasmhoonuato,asioomoparabdoaqueﬂoquenoeswexpresmme
eslipuladoendmim.laspmessasometanalsaplbadbndolaleglslaeimmmbmlamawia,asicomoala
]uﬁsdbdéndebsymelendaddTMdeloMninhsﬁaﬁvoenelesﬂado,eonresidendam&mdalajara.
Jalisco y los Tribunales del Juzgado Mixto de la Primera Instancia de la ciudad de Mexticacan, Jalisco,
renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderies.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Mexticacan, Jaisco el dia _ delmesde
de 2012

POR “LA DEPENDENCIA™

C. JOSE ALBERTO TORRES GARCIA C. ABEL INIGUEZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO

ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ ING. GERARDO PACHECO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

POR “EL CONSTRATISTA"

X1

AN



DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Lammmiawmmmmnmmmmm
contralo, porwdesmbradalasmmnamnﬁmadﬁnaaemm.esdocﬁd'ﬂmnﬁsw:

a) Contraviens las disposiciones, lineamientos, convocaloria a la licitacion POR INVITACION DE CUANDO
MENOS TRES, procedimientos y requisitos que establece [a Ley de Obras Publicas y Setvicios Refacionades con
las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones adminisirativas sobre la materia.

b)Nocumpleconlostrdaa}osobje!odeedeoomralo,omiovmalosﬁnnlmsyamdidmespaciadosenel
IMISMO Y SUS anexos.

¢) Suspende injusiificadamente los rabajos abjeto de este conirato.

d)Inwmmdgmdebsmmsprowsbsmdm157delegmtodalaLeydeObrasdellcasy
Sarvicios Relacionados con las Mismas.

&) Incumple con cualesquiera de las abligaciones a su cargo en el presente instrumento,

Las causdles referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "La
W.m&mmbma'am'lmmmmmsmnhMab
Mwmmodﬁw@mmahmm.mmwymﬁwm
camsdelamlicaciﬁndemoodedro.lndapendlenbnmbdahaoatefacﬂvalaoamﬁaotuqadaparaa
wmwwmmymmwma'ammmmmmpmm

Laspmswmiamquewmummmpsmcedmlelamdsm administrativa del
oomraao.dmwmmmmmwaaﬂcmm'mmmrmm
al sfecto s tuvieren para que éste, denfro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia
mwmmmmmmmmwimmmm,mmmqmawm
convmgayq;ortemmcasolaspmebeequeesﬁmpatﬁnmbs.mwyocam,trmﬁdodid\oplazo. La
Dependerda'reﬂveréloprooedwb,dmﬁoda(plmdemme(15)dashébﬂessigtimlssalafechaanqw
mrmammmm'acmmmmuwquwmm
hecho valer “El Contratista’. En el supuesio de no producir contestacion “El Contratista’, dentro del plazo
saﬁdado,wuﬁﬂréhmowmmambslémimdelauydaomsﬂbkasym
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables,

Unavazconuricadoel'nidodelproee&rienlodereseisimmmaﬁvaddwnwmlaoependenua
prMéammmmummmmmmmmeymmmM
respecﬂvas,yenwcaso.prweduamspmdabskd:q‘os,bvmixﬂownoﬁﬂammpawmdade‘a
Contraﬂsla',mawmadadaddemdomqwseenmuaom:yﬁmm'maobigadoa
devohera'LaDepmdmda.munplazndadbzdlasnmdaseuuadosapuﬁdelirﬂdodelprooadmw.toda
hmmmmbmmmmmhmmmmvm

ummmwmmmmmmdmm.mmwrmaomaw
‘La Dependencia”.
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Es:asponas.ennhgﬁncmopo&hsafamioras,mmoonpnb.alnmtodelagarmﬁadsamm,m
awomylbgmoadmunﬂbmdaéhiiodwmmdemwmmwm

I m&hmmlmmmmmmm,wwommhaya
IlegadoalIlnitodalaﬂmzadecunwm,'LaDependencta’pociﬁoptatenlroexigielwmpﬂniaruodel
contrato o la rescision del mismo.

Lascmﬂdadasqwmaﬂbndehaﬁicadﬂndolasmasmmdmdesmseiﬂmnoma'ElConb‘allsta'sa
haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la
fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Quinta

1.aDmndenda'podra‘swpwdeltermordrmnwenmdoompatelostrabajoscontratadosenmalquiar
nmmlopmmsamﬁﬁmapaaeib;mwﬁdadmmmdréwmdeﬁnlda.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La facha de terminacion del contrato se profrogara en igual proporcion al periodo que comprenda Ia suspension,
sinmodiﬁcarelplamdeeiemcionwwemdo.laformaizadbnsaredizaramdim!eelaclacircunstmdadada
suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamenlo de la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas,

CumdoIamm\dmaaﬂvedeuncasoWboﬁmzamaymuicamnbaemwibkéunomveniodondesa
reoommaelplazodelawspmo‘mylasfed\asdamhkioybmhadér\delosvm.sinmdiﬁwdplazode
ejewdbnddpresenlecmﬂab.entéminosdelaﬁaﬂo14QdaIReglanmlodelaLaydeObrasP&blicasy
Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Dependencia’ podré dar por ferminado anticipadamente &l confrato cuando concurran razones de interes
general; existan causas |ustificadas que le impidan la continuacion de los Irabajos, y se demuestre que de
oonufwconlasobigadonespadadasssocadonmamdmoopuudogmalEstado;sedetarmlnela
nulidaddeadosqwdbmaigmdoonlrdo.ommﬁvodelarewludbndemahwmrmidadohtawmdmwe
oﬁdoanﬁdawhSwMadebFMﬁMopamsdudeeMsdhﬂddcmwmw.obien.no
sea posible determinar la temporalidad de |a suspension.

CuaﬂowcwaobmmwumMﬁtehmﬁnuaﬁbndabsmm'ElConuaﬁsta'podfaoplar
pumejewlaﬂo&&eshwmsb,dopﬂporhunhadﬂnmﬁdpadaddmm, debera solicitarla a "La
Dependenda’.mmmmaébmmthdentodebsqumadiasnmdesmwsabmmm
del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la

declaratona correspondiente,

Enelwenlodeme‘laoependenda'noproduwaconbdadbnalasoidmdde'ElConlraﬁstn'demroddplazo
safialado, se tendré por aceptada fa peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a lomar posesion de los
uabdoeeioculadospaahmsewgoddirwmebhydelashualadomsraspecﬂvas.ymwoaso.pcooedofa
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista’, acta circunstanciada del estado
enquesemmmbanium&quedmdoohﬁgado'ﬂcwmwwdvera'l.aDependmcia.enunplazo
de diez dias nalurales contados a partir del inicio def procedimiento respectivo, loda la documentacion que ésla le
hublere entregado para |a realizacion de los trabajos.
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prosentamtrato.yamelareﬁzaﬁndebdasymdamdabspatesdadﬁaobraseefec&mde
mwwmdpmylswmm”amzmpmmwaﬂxmmmwmm
comreb.asimaWwwmmyﬁmdelm&WmeMmewugmawmnw
enIostrwaloeydobsda\oaypajwdosmepwknbmu\daonegugendadawpmgeuegumacama
‘l.aDependamia'oataroetos.mwyocam.eeharédecﬁvalagumﬂao&xnadapa’aelmpﬂmemodel
contrato, hasta por el monto tolal de fa misma.

lguahmntesaobﬂoa‘ElOonuwa'amhmsluﬁahrmpemﬁaicasomabsswderewosy
MW&&&MMymmmmmmommqmmam
comram.salvommmmmmqumm.mmcmmrmwma
previawrobadbnexpresaypamibdelaDepudarda’.enbsténﬁmsdalaLeydeObrasPﬂwcasy
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,

Siconrmﬁvodelalrawrisimdalosdaednsdembmsolicilsdapowlaontraﬁstaseoﬁginaunreuasomel
pago.nopmcadaraelpanodogaﬁosﬁna‘dmamehawmlamdadm%dabwdeowasmbﬁcas
y Servicios Refacionados con las Mismas.

‘ElCmnﬂs&s’wédmmdalasoummmmammwmquemnwpara
IareaﬁzadéndelaobmElabwnhalstamuﬂénhwmwdﬁnodemdwthmvderenomvadela

Dependencia’ por tales obligaciones.

‘La Dependencia‘tsndrélafmuaddavaiﬁwsilasobmsobialodeesteconiaﬁosees!énejsmﬁmdopor'il
Contratista® de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, para lo cual ‘La Dependencia’ comparara
pericdicamente el avance fisico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debid realizarse, *La Dependencia’ procedera a;

I.-Retena’entoldeldmpadmb(ﬁ%)delasdhmﬁasemedmmdelaohramdnmweiowm
(total estimado acumulado) y &l importe de la que debi realizarse (total programado acumulado). For lo tanio,
MENSUALMENTE se hara a retencion o devolucion que coresponda.

saamumummmummousswmmmwmm
maMymmdmmdmm.mmmmmmwmw
aplicara en favor del H AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO, como pena convencional por el alraso en
&l cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Conlratista”

ll,-Aplharé.paadmdequa'acwasta'mmyalaobraenlafaohaseﬂdmenelprograma.una
mmmmmmmmwdmwmm)mawmmmmm
mmmhqmred&ﬁomhmmmmmﬂamdmmmdEstapenaaaq‘usta'éala
obra faltante por ejecutar y la cubrirs *E! Conlratista’ MENSUALMENTE y hasta el momento en que las obras
mmwxdwasyradudasauidmdbndelaomem\d#;wmpmasmmmdessewmm
MENSUALMENTEmhsesmmmmm&dwmwewmbsmenm
temhadéndeIaobradamemdanoh&erenmMESvdmdeobram:éasﬂmypo:bnisrmdebs
cualossepuadaebc&uarlaralmciénydwm.ﬂmm‘wwémmahoepmdmda'mmne
cheque certificado a favor de la H, AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO los importes que se genefsn
por este motivo.

Pmmmzlammmmmwada&nosebmatémumlalasdemasmﬂvadasw
caso fortuilo o fusrza mayor debidamente acreditadas por ‘El Contratista”.

VIII

ANy&o



Findizadalav«iﬂcawndebsrdsq‘osporpatedeiaoapetwua'.éatapmoederaammcepdonﬁa'ca.en
unplazoqwnoaxoadada100!ASNATURALES,bwdseraaﬁzarﬁmdiarﬂe|amscﬁpd¢ndelm
wmmordlmhmlamahmmbsmprwmdeamaspar\es.enbsmmsdolaLeydeObras
WyMWWMMMymW,WmmummaMrm
dicho acto, bajo la responsabilidad de *La Dependencia”.

1aDapmdendfMﬁdmedmwddesMammheﬁsﬁumuabmsmmvws
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

uszMammmmmmummmmmamwdmswm
eonudosapmkdodcm”upddn.ad&utdﬂtﬁqulboomsporﬂem.oeoxislkdemmdoanuelas
pamsoblenenelaspmsmaaqm'Elmnhdisla'mawdaalasmdeuoepmdenda'enlatecha
indicada para la elaboracion del finiquito, esta Ultima procadera a elaborarlo, comunicanda su resultado a “El
Comralista'dwtmdemplazodedlazdiasnah:rabs.oomdoapaﬁrdemeum.qmenmaveznoliﬁcadodal
raa:ltndodadlchoﬁriquiﬂo,tendraunplazodaqulmediasmnualespafadega'quawdummspmda
Si transcurrido este plazo “El Conlratista” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo tolal, '&W‘Wéad@oﬂdﬁnde'ﬂ%kaﬁs&a‘dpammmndimlﬁ,
medianbmofmdnianhoolaconsimwiﬁnreepewva.oblm.sdbiaédrelnmdebsinpomaresuiwnmv
mWW&m&mWW&dmmmzmameMymm
asumidos por ambas partes en e presente coniraio.

DECIMA - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

'BCmnam'wobinaadedwsmﬁobadmmnalawadéndebsmmmdsiﬂoderealizacwndebs
mismos, unmpremlmhpeﬂnmb,qmm&émowpammwammmm, sl cual debe estar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal,
aslmcomarmnIastaomadesamdwbswahmdodeddmesonmdobrelaﬁvodwwllmmode
esta contrato.

umm'amadmmwmmwmmm.wmjmqum
MMM@WJ‘BMWW&M&W&&MQW reuna los
mquldloseﬁgidosmdmntamabyeniamm\dmbwmnamﬁaals licitacion POR INVITACION
DE CUANDO MENOS TRES

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

'ElContrawa'.oamunptmioypatréndelpersondqmowpaommﬁvodabstmba’osmabﬂadelcmhato.
waummmmmmmmwaammmymammm
mmmymmmu.'acwmmwmmmmmmsm
reolanadavasqueaxsm&mesprmenanconiaoenmade'l.aoepumada‘,enmladbncon
bskabﬁosddomm,dmmmmﬂhwtamdodbmm”ymam”onpazde
!dasredmaeionesalaoepmdanda'.améstadaabsdbzdiasnmﬂeeeontadosapairdalafadﬁaen
quasaanouﬁcadodealoporestawhny.mbsmmmmmndd\omﬁvolbgmaemgaalgma
cantidad, *El Contratista’ |a reintegraré a "La Dependencia” en igual trmino,

DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

‘ElConlraﬁsta'saohiqaaqwmnmmymwmwﬁoanmmumwbbdeeﬂewnmo.
ourrplmconIasNumasdeCdidadqw'LaDependmda‘ﬂwemvioor.rrismasmefonnmpsrlemegrmwdel
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Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 5u pago se efectuara en CALLE MORELOS N*1, COLONIA
CENTRO, MEXTICACAN, JALISCO

Losq‘udessamht\apaﬁddmmmsehwamndodmmodwmnbmdmdebs
mmmmmmamum,mammmqmpmo. en caso de axistir
wmmmwmdmm.mfemdmmwnm.

Cumdoelwwmwmmmaﬁmrm.umadmwmmwmhpa'ala
ouaqmmammdeejommdmmmm.

Pzadedosmcdamadahsmidmasywdobsmmmmmmmhepwdm de fos
um,ammmammwadwmammymammm
el (ltimo factor que se haya autorizado,

Losmaawmodeammmdebsoosmaebsmwmwoeomhassmbshdbssdeprews
dwodtnorymubewarlmmmmmdemmm“ammdBmdeMé:doo,
Cummmqwtmmﬂmwua'muw&msammdebs
publicados por el Banco de México, 13Wpocaduiacdadabsenwﬁmhmn‘80mtrawa'
mdmabspmdosmamm.wmdmbomuﬂoadmespodindwmﬁmdeso
wmadmdesmdduanwamcmmmMKmoummmmmymddogmm
expida el Banco de Mexico.

mmmmwmwmmmmmrmhhmmmumw\vma
mmwammm.mwmummmmmmm.um
wMMydwummmdmdﬂm;demmmw
astara sujelo @ guste de acuerdo a |as variaciones de 1a asa de interés qua e contratista haya considerado en su
mpoddMyabsdmﬂslkanquaaNehﬁoenﬂalaSwMadehFMPﬁbﬁca.

Unavezapﬁcadodprmwmmoymmmmdam.MWdtcaermne
de las aslimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar 1a garantia de cumplimiento del contrato
iniciaimente olorgada.

Cumwwmmqwqmmmwpeﬁmmm.p«mmma'acummzuqm
mmwmmamwmmmwaMdmmmm.Mmd
mmmdwmmmdmmdumwm,mm@am
en que debieron ejecutarse, en cuyo supussto se aplicara este UItimo.

‘El COntraw.a'demadzdem&mlapopuddndeimm&mmnlwmdenm
dumdmmamm.mwzwmﬁmnauw#amm“mm

IosquaesdewuosydemlbgasaammdosaqalmdprwatirianbemndadoenlaﬁwdmIdd
mbEIdthwdeouummySmﬁoswmmmlam

NOVENA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS
hammmmmmmwmm.mmumuwwmw.
Unawzwﬂﬁmhsvmmm,ﬂwwmﬂauwmwdem
mmmmqmmmnmmmqmmmammmsmm

omtadmapaﬂrdehwﬂﬁamm.mmmm:mmmmmmam
ocondicionas astablecidas en el presania contralo.
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amortizacion de los anticipos correspondientes, asi mismo debera presentar al area responsable de los irabajos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES un programa en el que se astablezca la forma en que se
aplicaadid\omﬁcipo.enmnsdebptevismmelarﬁm13869l Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas,

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor del H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO por el
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del presente contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS- “El Contratista”
gamﬁzarébskabaiosdantodebswmediasnmdesmtaioresalarwepdm formal de los mismos,
sustituyendo |a fianza vigente de cumplimiento por ofra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el
equivalantaaldiezpordento(w%)delmonbtota!ejerddodelaobfa.poroutadeuéditninevocableporei
eqmvalentealdtmpordemo(5%)delmonloblde]ewdodelaobra.obien.mremrsosuquidosporuna
cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para
ello, para respaﬂudebsdeiactosqwresnﬂtmdolaredtzadéndelosnisrms, de vicios ocultos o de cualquier
olra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses
contadosaparﬁrdalaladmademﬁegampdéndabslrmajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuawommmamdasdsadwmuﬁwmmmmdmmmmmdetmm un
aumento o reduccion de los costos directos y del costo por financiamiento de los trabajos aun no ejecutados
conforme & programa paclado, dichos costos cuando procedan deberan ser ajustados conforme al sigulente
procedimiento DE REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITAIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER
EL AJUSTE.

No daré lugar a ajuste de coslos, las cuotas compensalorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar
sujeta |a importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los coslos sea al alza, sera "El Contratista’ quien lo promueva;, dentro de los
mtadlasnmdesdgubnbsawwbucadmmhsmamqﬁwmdmmmmw, mediante 1a
mesanmdbnpaewitodalasoﬁdm.esndosydowmﬂadbnmmasopam.Sielreferidopo:oentajeesala
baja, sera "La Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria
quelojustim.salvoenelmdeluomdhientodaalusbseﬂdadoenlatracdﬁnlllde!aﬁiwloﬁdelaLey
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual invariablemente "La Dependencia”
deberée#ecmadooonindependaﬂadequesaaaladzaoalabala.Sittansc\miodid\oplazonoptomoviera
“E] Contratista” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar & ajuste de costos del mes de
quasalrataydereaﬁzzbalabaiaporpmdalaoemwid'.

‘La Dependencia” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de "El Conlratista”,
deberéenitirporoﬁdolaresobdﬁnqmpmedaEncasooa\trarb.lasoidmdsebndmporaprobada

Cuando |a documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente 0 incompleta, ‘La
Dependencia’ apercibira por escrito a que *El Contratista® para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que ‘El
Contratista” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada
la solicitud de ajuste de costos.

El sjuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de °El Contratista’, considerando el
alﬁrmporcenlq'edeajustsmnsahngammzado.enlaesﬁmadmaguimmdrmsenquesehayaautorizado
elqusoaooncedldo.deoonfonnldadcmlodspmwenelarﬂwb13ﬁda|Regla|mtodelaLeydaObras
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EnalmsodequeELCONTRATISTAnopresenlelasesﬁmadonesda\trodebsseisdlasnahxalesdgmemasa
la fecha de su corte, laesﬁmaciénco:respmdienbsepresantaraenIasiguisntefechadecoﬂs,shqueauodé
lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 de! Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, los unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contrato correspondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceplos no
pfevlstosendcaﬂogomglnddeloonum;degasbsmrewwablesaqmaludeelarﬁmbSZdelaLEdee
los ajustes de costos.

Elresidmtadeobtaefectuarélarevlsiawamdzadondelasesﬁmdmasporud:aiosejewtados,enun plazo
quonoexoederademﬁnoediasnammsoontadosapatidelafedladempramntacbn.Enelwpuestodeque
suriandifafemiastéaicasonm\éricasquenopuedmsera:torizadasdentrodedidnplazo,édassamsdverén
@ incorporaran en la siguiente estimacion.

Enelcasodehampﬁnﬁmbmbspagosdeesﬁmadomsydedustedewswspmpmdem
DEPENDENC(A,éstaasoﬁdmddeELCONTRAﬂSTAydeomfomdadconlopmmmelprirner parrafo del
artlwioSSdelaLEY.pagaéga&osﬁnmderoswnbmama@quawélgudawamuaddawlueyde
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de orédilos fiscales, Dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y e caloularan sobre las cantidades no pagadas
ysawmuwa\pudiasnaudesdesdaqwsemdemadasyhmlafed\aenquesepongan
efectivamente las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el Ultimo
parrafo del articulo 127 ddRegiarmmdelaLeydeOb:asPﬁbﬁcasySonostadmadosoonlasMismasel
mtasoendpagodeesﬁmadonesmqmimnaLADEPEmENClAdimamigud plazo la fecha de
lerminacion de los trabajos, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través
dal convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el refraso derive de causas Imputables a EL
CONTRATISTA.

Tratindose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre |as cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la
fechadelpagohaslalahd\ammmsepongmefecﬂvmmblascamidadesadisposmndeu
DEPENDENCIA,

NosewzdderarépagoenexcasowmdolasdﬁefendasqmmmnacargodeaCONTRA'HSTAsean
compensadas en la estimacion siguients, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anlterioridad.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

‘E!Conb‘aﬂsta’eeobligaacumﬁmmlabma.témimsypmeednﬁemospmvistospoﬂaLeydaObrasPabﬂcas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO- Fianza a favor del H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO, por la
totalidaddalmnboomatﬁdommﬁdpotaﬂoparawe'ﬂCmﬂaﬁsta’redieeendsiﬁodaIostrabajosla
construocion de sus oficinas, aimacenes, bodegas e instalaciones y, en su €aso, para los gastos de fraslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los frabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra
y produccion de materiales que se instalen permanentements, conforme a la Clausula Quinta y debera ser
presentada por "El Contratista® previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion de! fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que 'El
Contratista’ reciba la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la fotal
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

'ELConlraﬁsta’.seobllgaaredizarbstrabdosmaﬁeﬁadelprasanﬁaoomraloenunplazoquemexcedadem
mElinuodelosuabajossaMaréeldiaﬂdelmsdeJUNIOdeIZOﬂyseconcheramaslardael
dia 29 de! mes de SEPTIEMBRE del 2012, de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

EslaplszosedlfeﬁréendcasosaﬁaladopotlafrmlddatﬂaloSOdelaLeydeObtasPL’:blicasySetviclos
RalacionadoseonlasMismnydecodomidadoonlopaaadomlaCIa:ananmdeesbwmrsto.

CUARTA - LIDAD DEL | Y QoS

‘LaDependenda’seobigaaponetadispodcibnda'ElContralista'elolosmxeblesenquedebenllevmsea
cabolosvabdosmabtiadeesbconm.asiommlosdcmpemisos,lieemiasydemésw:onzadones
que se requieran para su realizacion.

QUINTA - ANTICIPOS
Paraque'BConUaﬁsia'redcemeldﬁodebsqu'oslamuwiondestsoﬂdna&dmaoanes.bodogase
insldadonesy,enwcaso,paralosgasbsdekadadodelamaquinariayeqnpodeconstrucclénelnidodelos
ttabajos,asioomo.wabwaymmonmnmﬂabsdewnwum.laadquiddondeequlwsqmse
Instdenpetmmmleydunéskmmlabependetﬁdolmgaunmﬁdpoporlacmﬁdadde
$ ( 1100 MN.) incluyendo el Impuesto
alvaloragregado,bquempresaﬂamzs.O%ddirmabmdelprmmnwo,Quedaestabioddomeel
anlidpowﬂd&do,esalcoanenlamocaMaalaﬁdladﬁnydmadla\teda!progamdeerogaddn
contenido en la propuesta presentada por *El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la
firma del presente instrumento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Laspmaswwiummquebsmaosobjebdelpfesmmmabsapsgtmmdmlafomulaa‘bnde
esﬁmdustWNCENN.ESwdmmddodequespabdwmpodrﬁ\exoedudamms.enlétmlnosde
bdlspueslopotdaﬂaﬂo&ddehLeydeObtasP&bicasydeSmiebsReladmadoswnlasMksmas).mtsmas
quesemwahumdeladowmmbt!quewediblaproeadendadewpago.coniofmealasptavis'nnesdel
articulo 132ddReglmdeethdaOUmPﬂb!basySuvhbstadmaMsmnlmhﬁma&lasqwsem
premntadasporELCONTRAﬂSTAalras'dan!adelaobradmtrodelosseisdlasnwsessig\iernesalafeeha
de su corte y seran pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en CALLE MORELOS N°1,
COLONIA CENTRO, MEXTICACA, JALISCO dentro de un plazo de 10 DIAS contados a partir de que hayan sido
autorizadas por el residente de fa obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura comespondiente
dabidamente requisitada, EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de que la factura que presente para su
pagommplaconlosrequisimsadnirislmﬁvosyﬁscdas.porloquelatalladepagoporlamdsiéndealgunode
éslosoporwptesenmdmmmmsaam&vopaasdidtzpagodegasmm«osaquehace
referencia el articulo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente efrores 0 deficiencias, LA
DEPENDENCIA, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escito a EL
CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. E1 periodo que transcurra entre fa enlrega del citado escrito
y la presentacion de las corecciones por parte de EL CONTRATISTA no se compultara para efectos del sequndo
parrafo del articulo 54 de la LEY.



18- CmocedcontenldoylosrequbsibsqueestdieomlaLeydeObrasP&bﬁcasySeMciosRelacnonados
oonlasMksmswaaglamnto;lasNom\aspafalaConwwciCmeInstdadmesydelaCahdaddelos
Ma&eﬂdas;asioomlasdeméswnnasmeregulmlaa}ewdéndebstabm incluyendo las

generdesypaﬁwlaresdelaobraobietodaeslaoontrdny.mgewd. toda la

Informacion requerida para la obra materia dei contrato.

18-  Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este conlrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que infervienen en su ejecucion.

. DECLARAN “LA DEPENDENCIA" Y “EL CONTRATISTA" que:

II1.1 La convocaloria a la licitacion POR INVITACIOIN A CUANDO MENOS TRES que ofigina &l presente contralo,
Iabitéooraquesagenete,elptopbomtraoyaxsmexossonbsmstrwmmsqmnvinwlana!aspamsenws

derechos y obligaciones.

Il 2- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la licitacion POR
INVITACIOIN A CUANDO MENOS TRES que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO

"La Dependencia’ encomienda a “El Contratista’ la realizacion de una obra consistents en (REHABILITACION DE
UNIDAD DEPORTIVA, MEXTICACAN, JALISCO. y esle se obliga a realizarla hasta su total terminacion,
acalandoparae%loioesmbddopmlosdtvetsosordenmienbsymmsenaladosmladadaradén I8 del
Wmmmmﬂm’.mmdawmdoabsmmmm&
presupueslos, proyectus.plmyespadﬁcadonesgenudesypaﬁeulaes.aslcumalasmmasde
mmonviqentesanellugafdondedabmredizasebstrabq‘os.mimmeseﬁanenporreprodwws
como parta integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, pfeamslos.pmyectos.umyewedﬁcadmesaquasadudeenestadmwla
debldamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento.

Quedaenlendidopor|aspartesquelabllécoramesegetmconm&vodelaraatizadbndelostmaiosmateﬁa
de este contralo, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acla
administrativa a que alude el articulo 1726dRe¢arnenlodelaLeydeObrasPﬁblbesySeMdosRelaclonados
oonlasMismas.yquesegumwnmﬁvodelamﬁzad&debskababsmﬂmiadaesﬁehshumm. pasara
a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA - ODELC 0

El monto total del presents contrato, es de §
( 1100 MN), incluyendo el impuesto al valor

agregado.

II

ARca



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MEXICACAN JALISCO

CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO, REPRESENTADA POR EL C. JOSE
ALBERTO TORRES GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA,
REPRESENTADA POREL C.
, EN SU CARACTER DE , A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA LA DEPENDENCIA® Y "EL CONTRATISTA",
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
| - "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

|,1v-Quegozadealribuoionesyfawltadespaaoehbtarelptesanteoomratodemmnldadconlod&pmstopu
los Articulos 115 fracciones I, IV; 118 fraccion VIl de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73
yeafraedbnIdelacmwﬁhJciénPoliﬁcadelEmdoUbreySobermodeJausco; 1*, 2°, 10, 36 fraccion |, 37,
fraccionss |l y V, 52 Fraccion |I; de la ley Goblemoyy la Administracion Piblica Municipal.

|2- El presente confrato se adjudica a la empresa como
resultado de la Licitacion POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES No. MEXTI-UNIDEPOR-V/2012,
instauadapor'LADEPENDENClA'.enhninosdebdspuesbporlosarﬁwlosﬂtracdbnl y 30 de la Ley de
OmeﬁbﬁcssySuvkiosRehdmadwomlmMmmmwllaﬂodemmedhiamdehmwaeuando
mnosttaspetsonas.oonhmdamnioenlodiswe&palosaﬂaﬂosﬂfrmll,y43.delaLeydeOhras
Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.3 Su domicilio para los efectos del presente contrato, es of ubicado en CALLE MORELOS N*1, COLONIA
CENTRO, MEXTICACA, JALISCO

I “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
Il1-  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presents conlrato.

l2- Acredita su legal existencia con la escritura publica numero , de fecha
-, otorgada ante la fe del Notario
Piblico No , en la Ciudad de __, ¥y que se encuenira

debidaments inscrita en el Registro Piblico de Comercio en la Ciudad de

IL4-  SuRegistro Federal de Contribuyentes es:

15-  Surepresentante, se identifica con

IL6- Cuenta con los recursos téonicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos
objeto del presente conlrato.

7- Tiene establecido su domicilio en
-, mismo que sefala

para todos los fines y efectos legales de este contrato.

A oa



CUADA AJARA A O6 VE ANIC EL 2002

AYLNTAMENTC E MEXTCACAN
PRECCION DE OFRA PURLICAG
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CONBEFIENCIA A CONCLUPSC MEXTHINDEPOR- / VZNZ, FEFEVENIE A LA UBPA *REHABLITACION UE UNI
AD VEPORIVA MEXTCACAN, JALECO”, MANFESTANCYS NO ESTAR INGCRITOS EN LA CAIARA MEXIANA F LA
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

BN CUANTD AL COSTO DE LOS MATERIALES ¥ SUS INSUMOS, MANO DE OBRA ¥ 5US RENDIMIENTOS, MAGUINARIA Y 5US RENDIMIENTOS ¥
HERRAMIENTA EN 5U PORCENTAE 4F DETERMINARA SORRE LAS MISMAS BASES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y EL PLIEGO DE REQUISITOS
DE LA LICITAZION RESPEQTIVA
mu-msrecmnemmcmnem&mmwmumcwmnﬂmmmevssamuvsas
EL MORTO G 5U CAPTTAL CONTAELE MANIFESTADO EN EL REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS EN GASO DE REBASAR ESTA CAPACDAD
0N CONTRATCS FRMADOS, DBRAS EN EETUCION 0 ASIGHACIONES FOR CONCLIRSOS GANADCS LA ADJUDKCACIGN DE LA CBRA SE FALLARAEN
FAVOR DE LA SIGUIENTE PROPUESTA SOLVENTE

NOTA & ELLK:IYANTETQMRAENGEMAMES‘AESWW\A&&OEFWOMAWVMMWRMAL[EVEC"\OS
EXTREMANDO LAS CONDIIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS ELLOS
mn,mcmntuumuumwswcuﬂnosmuwtmmmams&mmmn,mcssocmne.
LICITANTE DERERA PRESENTAR OOPIA DEL PODER NOTARIAL E IDENTEICACION CACIAL )

NOTA 6- PARA LA EMSSION DEL FALLO, SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN ARTICLLO 32 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS G0N LAS MISMAS (LOP SR ML
marfmsmwmommAwmmwmmomsua MISMO PERSORAL 0
MAGUINARIA £K PERIODCS DE EECUCION DE TRABAJCS SIMULTANEDS ) ESE CASO LA ADJUDICACION DE LA DBPA SE PALLARA EN FAVOR DE
LA SERUIENTE PROPUESTA SOLVENITE MAS BAJA

NOTA .- LA VEZ NOTIFCADA EL ACTA DE FALLD EULBHEMW.MWWMWEWEBWM
PRESENTAR EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO COM LA AMPLWACION DE LA OHRA EN CUESTION, FIRMADO ¥ COR EL ACUSE OF RECRIDU
ANTE LA ANTA LOCAL DE COMCRIACION Y ARBITRAE, ANTES DE INICIAR LS TRABAJOS, L0 ANTERIOR DE CONFORMIDAD OOMD L0 ESTABLECE
L ARTICULO 390 O LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA 105 EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR

w’\‘IEZLEDASYMJZAD‘SWMSMESTMNW.SEMLMMMSW!SNRWEH&OVlOSN.CAM:ﬁSDE
LAS MISMAS

ATENTAMENTE
TORRIENTE SA.DECV.

A\t Nowoxrve Maws

SRA. ALICIA NAVARRO MANZO
REPRESENTANTE LEGAL




GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

mm.-mummumMmmmmAmuumumm&m EN 5% DEL
ImTEDELﬂW@NIVA,)OG‘Q{QENMDWACAR@EECMMR INSTITUCION BANCARIA. O
CERTIFICADD DE DEPOSITO G FIANZA | A FAVOR DE LA MUNICIFIO DE ARANDAS, JALISCO

DOCUMENTO PE4- PROGRAMA DE OBRA FINANCIERO. DE EJECUCKCH GENERAL [€ LOS TRABAJTS, CONFORME AL CATALOGO DE CONCEFTOS
COMN 5US FROGACIONES, GALENDARIZADC Y CUANTIFICADO EN MONTOS MENSUALES, OVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE
LOS CONCEPTOS OF TRABAJD, RESPETANDO LAS FECHAS DE INKIO ¥ TERMINACION INDICADAS EN ESTAS BASES. DEBERA PRESENTARSE EN EL
FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCION DE DBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DOCUMENTO PES- EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS DE T00OS LOS CONCEPTOS CON SUS VOLUMENES TOTALES, ¥ COSTOS CONSIDERADCS
PUESTCS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. (MATERIALES, MANO DE DBRA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, INCLUYENDO FLETES ¥
VIATICOS CON SUS RESPECTIVOS TOTALES) ¥ SIN INCLUIR EL | VA INDICANDO LA SUMATORIA QUE CONFORMA EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA
DOCUMENTO PES.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UMITARIOS DE LO% CONCEPTOS CONTENDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO
PEY), TOMANDD COMO PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, EL RENDIMIENTO POR HORA 0 TURND Y ESTARAN ESTRUCTURADOS POR COSTOS
DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD SOBRE EL IMPORTE OF CADA PRECIO LNITARIO. HO
DEBERA INCLUIRSE £ | V A EN EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARD

EL COSTO DIRECTO NCLUIRA LOS CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES. MAND DE OBRA, HERRAMIENTA MENCR O MAYOR, MACUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION. Y

DEBERAN SER PRESENTADOS EL 100 % DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARICS

mmum.wmamnmmwmumummm”mm
wmmvm,mwmm&mmmmaum@numnmam
PRECIOS UNITARIOS DE LA LICITAGION.

1MMMWMTM@&W!&WWW"MWMY@RAE IMFORTES TOTALES

OPCRCIONADC
CATEGCRIAS), NO DEBERA CONSDERARSE EL IV A
DOCUMENTO PES.- ANALISTS DE BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARICS SCLICITADOS ENEL CATALOGO DE CONCEPTOS

m&ﬂ.-MWMﬁMMNUIMYEMDEMTWMQESEEM’(.E.ARAENLA
OBRA. (EL CARGO POR MAGUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUOGION DEBERA DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS
CONSIDERADOS COMD NUEVCS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EECUCHIN DEL CONCEPTO DE TRABAK) CORRESPONDIENTE

DOCUMENTO PE11.- ANALISIS DE COSTO INDIRECTO, |05 COST05 WORECTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL
COGTODIRECTO Y DESGLOGARSE EN

| LOS CORRESPOMDIENTES A LA AUMNISTRACION OF OFICINAS CENTRALES, DETERMINADCS A TRAVES DE DIVIDIR LOS COSTOS ¥ GASTOS DE
LAS OFICINAS CENTRALES ENTRE EL MONTO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA BN EL ARC FISCAL IMEDIATO ANTERIOR. ¥
H&O[S:T(Z%SESPUOENTESAMCUA DETERMINADOS A TRAVES DE DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LA OFICINA DE CERA ENTRE EL COSTD
D ODE LA CBRA

DOCUMENTO PE12- ANALISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, £L COSTO DE FINANCIAMIENTO DEBE REPRESENTARSE POR UN
PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS5 E INDIRECTOS, Y CONSIDERARSE LOS GASTOS DE EJECUCION, LOS PAGOS POR ANTICIPOS
vssrmmaemvwwmmm%ummnmﬂoms:mAwmoonmeéucoorcw

DOCUMENTO PE13.. CARGOS POR UTILIDAD DERE FIJARSE PG&LEHANTEMEDWEUNPWC&MA.ESMMSM[ELCSC&YOS
DRECTOS, MORECTOS Y OE FINANCIAMIENTO ESTARA INCLUIDO URNCAMENTE EL 2% DEL IMPUESTD SOBRE LA RENTA (15 R | QUE DEBERA
PAGAR EL LICTTANTE Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILOADES O LAS EMPRESAS

NOTAS

NOTA V.- CUANDO EXISTAN RAZONES TECNICAS O ECONOMICAS. DEBIDAMENTE FUNDADAS. LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
mmmm\maommmoewsmmosseﬂnmmac.\moeouememos LO CuAL NO
mrMWMMMMPmmmnmmmAwsmmosmm

NOTA 2- mmmmnmsmmommwmm,usecwmnﬁmmmm
PODRA WALG.NMINESPECFWSDEL%GOWTNMENELCATWOEWCSYIOOEL PROYECTO

7 Aica



'T GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA

LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

mm-mmumnuumumrmrmmsem DE CONOCMIENTQ ¥ ACEFTACION DE LOS ACUERDOS
AHI TOMADCS DEBERA SER FIRMADA COM FIRMA COMPLETA EN CRIGINAL.

mom-muwmnmrmmmmmmum EL SITIO DE LOS TRABAJOS v 5U5
CONDICIONES AMBIENTALES, ESTAR CONFORME O AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, HABER VISITADO Y EXAMINADO CON
DETEMMIENTO EL SITID DONDE SE REALIZARAN LAS OBRAS Y OBSERVADO LAS PECULARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES
CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN €1 DESARRTXLO DE LAS DBRAS

mom.-amwmuwmmummmmm MONCAR EL NUMERD
COMSECUTIVO, EL NUMERO DE LAMINA Y EL CONTENIDO

nocuanom-wﬁmmmmmmnoeoemwmmum&:mmo.uopmumm}mmm
EN LG6 TERMINGS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LOPSRM) PARA EVADIR SUS
EFECTOS ENPAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

DOCUMENTO PTH- BASES DEL PRESENTE CONCURSO POR INVITACION

DOCUMENTO PT10.- COPIA DEL REGISTRO VIGENTE EN LA CAMARA COLEGIO DE PGENEROS CIVILES O COLEGIO DE ARGUITECTOS DEL ESTADO
DE JALISCO QUE CORRESPONDE DE ACUERDO A SU ACTIVIDAD CUANDO LA PERSONA ESTE REGISTRADA. EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADA G
VIGENTE DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN ESTE MISMO DOCUNMENTD

moowmssmuuumamumnemmmmmmmmuowneu LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL ¥
SERVICICS RELACICMADOS COM LAS MISMAS (LO PSR M),

moosoMsmuwnwummmmmmmmmammnmmwsmm
mmmnmm&mawmummmmmwmmmw
ummmummm.miwxuu LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELATOMADOS
OON LAS MISMAS (L OP SR M),

NMMMOWMM.EWW‘EW*AWWWWW&
PREFERENCIA. APLICADOS EN ESTE ORDEN:

| AL LICITANTE LOCAL SOBRE EL NACIONAL, O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERO: Y
I.MMMWB‘UM“MAWNWMOMMW&
WWRW“MMWMNW,M&MMMAM.

€ CONSIDERAN SMILARES LAS PROPUESTAS CUANDO LA DFERENCIA ENTRE 5US 0OSTOS SEA INFERIOR AL CRICO POR CIENTO

DOCUMENTO PT11.- MODELO DEL CONTRATD A PRECIO UNITARIO

Wﬂ)"ﬂamﬁ REGISTRO DE DOMICILIO ASCAL ANTE LA SECRETARIA DE MAGIENDA Y CREDITO PUBLICO (FORMATO R1
RIORFC)

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO PE1.. CATALOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIFCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJC, FRECIOS
UNITARIOS OON NUMERO Y LETRA E IMPORTES, Y EL TOTAL DE LA PROPOSKION, INCLUYENDO | VA ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESLIPUESTD DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

EN ESTE FORMATO DEBERAN ANOTARSE CON NUMERD Y LETRA EL PRECIO UNITARIO DE CADA LNQ DE LOS CONCEPTOS QUE CONTIENE EL
CATALOGO ¥ CON NUMERD EL IMPORTE. MO DEBERA PRESENTAR TACHADURAS, (GORRECTOR LIQUIDD, OETIQUETAS

EN GASO DE EXISTIR DFERENGW ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANGTADO CON LETRA Y EL ANOTADO CON NUMERO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PREVALECERA EL ANOTADO CON LETRA

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMETICAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE RECONOCERA COMO
CORRECTO, EL PRODUCTO DEL VOLUMEN DE OBRA MLLTIPLICADO POR EL IMPORTE ASENTADO COM LETRA EN EL PRECID UNITARIO
CORRESPONDIENTE

PEZ. CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, E3 PAFEL MEMERETADO [EL LICITANTE, DEBENDO INDICAR CON NUMERD ¥
LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUYENDO EL IVA

6 AVca



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR IMAGON A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

12. EL DTCAGAMIENTO DE LOS ANTICIFOS PARA LA REALIZAGION DE LA DERA RUBLICA, SE PACTARA EN EL CONTRATO CONFORME A LAS
SIGUIENTES BASES

121 PARA BL NGO DE (05 TRABAXS, SE OICRGARA LN 10% (DIEZ POR CENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA Al CONTRATO
CORRESPONDIENTE PARA EL PRIMER EJERCICO

122 ACEMAS DEL ANTICPD A QLE SE REFIERE LA FRACCKN ANTERICR, SE OTORGARA LN 15% (QUINCE POR GIENTO} DE LA ASIGNACTEON
APROBADA EN EL EJERCIZK) DE QUE SE TRATE, PARA LA COMPYA Y PRODUCCION DE MATERIALES ¥ DEMAS INSUMOS

n-amummmmms&mwaamwszuu LEY DE OBRA PUBLICA FELERAL ¥ SERVICIS
RELACIONADCS CON LAS MISMAS (LOPSRM ).

. wmwmmm.mmvnmﬂnmuaﬂmmummumm
SE mumummmmmummmossmvmuu LEY DE OBRA PUBLICA
FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADCS CON LAS MISMAS (LOP SRM)

18- AL TERMBAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, 52 ENTREGARA A LOS LICITANTES LNA OOPIA DEL ACTA RELATIVA A LA
UCITADON

18- LOS LIGITANTES CONOGCEN ACEFTAN ¥ APLICARAN EN SU PROPOSICION, Y DURANTE LA PRESTACION DE SUS SERVICIOS LAS NORMAS
TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE OBRA PUBLICA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

CAPITULO W
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

1. DOCUNENTACICR OUE SE RECLIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE PRESENTACION

PmmuMQMAwmmmmwmmsemMum
mvmmmmmmnmummvmummmm
CERRADOS. LOS CUALES CONTENDRAN, EL PRIMERO DE ELLOS, LOS ASPECTOS TECNICOS, Y EL SEGUNDO LOS ASPECTOS ECONOMICOS,
ARTICLL O ¥ DE LA W&MMMLVWMMCOIMSMKOPSRML

+) LAS PROPUESTAS DEBERAN PRESENTARSE EN HOUAS COH EL MEMBRETE DB LICITANTE EXCEPTO AUELLAS QUE LE FUERON ENTRECADAS
FOR LA DIRECCION DE CBRA PUBLICA MUNICIPAL. ENCUYO GASQ DERERAN IDENTIFIGARSE CON EL NOMBRE O SELLO DEL LICITANTE

n) LOS DOCLUMENTOS DE LAS PROPUESTAS DEBERAN INTEGRARSE Y PRESENTARSE EN SOBRES CERRADOS Y SELLADOS EN FORMA INVIDUABLE
ROTULADOS CON FL MOVERD DE LA LIDITACION Y EL NOMBRE DEL LICITANTE, PROPUESTA TECNICA O PROPUESTA ECOROMICA

¢} SE ENTREGARA LA PROPOSICION GONMPLETA EN ORIGINAL
qmmmwMumumumammmmmmmom
APODERADOS SEGUN LO DISPONE ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIO6 RELACIONADOS CON LAS MISMAS
[LOPSRM)

¢} LS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS DISTINTOS SOBRES SERAN IDENTIFIGADOS CON LOS MISMITS TITULOS Y ORTIENADCS EN LA MISMA
SECLENCIA (€ LA NDICADA A CONTRRIACON

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECHICA

mon‘.-mauumvmugmw INCICANDO DENOMIRACON, GANTIDAD OF EQUIPOS A LITIIZAR
WARTA MODELD Mo DE SERE. CAPACIDAD, SU UBICACION FISICA [DOMICLIC) VIDA UTIL, 52 SON DE SU PROPIEDAL O RENTADOS

DOCUMENTO PT2.- mmomummwmuwmm

DOCUMENTO PTX--1 (UNA) COPIA DE LA CARTA INVITACION EXPEDIDA POR LA DIRECCION OF OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL Y 1 {UNA COPIAS) DE
LA CARTA DE ACEPTACION AL CONCURSO.

mn&-mmmmwa&uusm DEBERAN DE INTEGRAR A SU PROPUESTA COPIA DE LOS
DOCUMENTOS ENTREGADOS EN CADA CIRCULAR.

: Alda



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

WMWMMAMAWMMAMWOMMNWWODIM
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERALY SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

L6 CUANDO EN LTS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARICS, HAGAN NTERVENIR DESTAJDS O LOTES POR GONCEFTO DE MAND OE DERA,
mmwzsvmm_osemxmmnmovmsemamnwmnammsmuswosoe
MATERWALES. MANO DE OFRA. HERRAMIENTA Y EGUIPO

u-cwoowmsemmtnswosmmmmmmmuxwmcwomcm.mmmq
umw,oa.c&srswmnmmmmmmmwmmmm,ouwmmma
CALOULO DE ESTCS &mmmmvmtammammmamwom

ucwmmacnwoummmowssm&amaommmmsmutmusmezesnoussenmszsu
DOCUNENTO PETL.

8.9- CUANDO PROPONGAN ALTERNATIVAS AL CALENDARIO DE EJECUGION DE TRABAIDS (DOCUMENTO PES) MAYCRES EN PLAZO A LOS TIEWFOS
E5TABLECIIS FOR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBAND Y/O QUE PRESENTEN DICHO CALENDARID CON ACTIVIDADES INCONGRUENTES EN
CUANTO A SUORDEN O PLAZD CE EECUCION

uacwoommaa&easumsmwwmcmmum&mummemmesmmaomﬂ

gt-me Wmmmmmmmusmmmmmmwum& Y SU CATALOGD
CONCEPTOS,

m-cwoosuac.uwmutmnmssmuwncemsmossmmwosa«amcmomc; (t6R]
lﬁM%NﬂﬁWWWWIWMWMOQEmWMMm

luw»aomre&munneLosummazmmvmmmsmmmmmﬂmmmm ENEL
DOCUMENTD PE7, QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES

twawmmmmrwmsoeummmmmmus&mmnewsmmsmsswarm

lﬂWEW“MWEWWMWMMMWTWNWWM. CUANDO SE
Wmauwmﬂmmummmmmm

8.17- CUAER) EL LICITANTE PRESENTE PROPLESTA INSOLVENTE. DE ACLERDO A LOS CRITERIOS PARA EVALUAGION PROPUESTOS ¥ ACEFTADCS
POR EL COMITE OF ADADIOACKIN DE OBRA FUBLICA

uwwmomwwmmmmmmmmmmmmv U5 APENDICES, Y QUE NO HAYAN 580
DETECTADOS EMN EL ACTD DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

£.19- CUANDD ELL LICITANTE mmﬂtumﬂamwmmmmmmmammmmwmm
DRECOON DE OBRAS PUBLICAS MUNCPAL

mmammmmmmammmmmn&mmmmnzsumﬂnummso&
IMPUESTO AL ESTADO, O EL 2% DEL SAR O EL % DEL INFONAVIT O BIEN 51 NO CONSIDERA LOS FACTORES POR PRESTACIONES PATRONALES
DEL IMS 5 ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTAGION Y APERTURA DE PROPUESTAS

mamntmmﬂsmoammommmamm INSUMOS O QLE ESTE SEA INCONGRLENTE COM
LA PROFJESTA PRESENTADA

bmmmaausmwmsewmmummmmmwmmwmnsnmmmm
M\m’m.YWWMMW“WV&MWEMWM&MWY%WNG
mcm,mwmawm.musmmsssenmuvmnecmosvamnmesosow
mﬂ&mmos.mm»mseammwmmoommosm

10~ LAS PROPOSIGIONES DESECHADAS SE DEVOLVERAN A LOS LIGITANTES QLE LO SOLICITEN, TRAMSCURRIDUS  SESENTA DIAS NATURALES
oovmnoummoeumosummnmmmsmoumummmmme.mmcm
LAS PROPUESTAS DEBEN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL DE LA INCONFORMIDAD E INGTANCIAS SUBSECUENTES. AGOTADCS
ummmumﬁummnhmmunmmn&ummma

u,uucnmrummsewmummtm,mma_mmummmmaﬁFuE LA DIRECCION O
mmmummacmmmmvmnemwbmmwmosamneumummcmmamuce
FAU.O.WWWWWNMWMWWWKWFWMAFMWDEWDG
ARANDAS, JALISCO, mammm.mmmmwmmamomumuwsu

&Mmaegz‘nuemmmm.m.nmuommmvmammm
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m GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

WSMWMMAMNAWMNNMAMWMWMICOMM
LKYDBOMWDUCAMMYWWWCONWM

uuusmmmumammmmmcmmmmmmmumuemn‘am
mmsnaw&moueowcmos,ummuemn@m&umnmmmonm.waa‘mmmmm
RECLAMACION ALGUNA DEL LICITANTE EN RELAGKM CONLOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS.

wu&mﬂmwmmmmmmmosmmmawummm Y ENO
mmnm&ummmumwmmwmmmmmmnm

5.5 CLE LA EECLCION DE LBWSEMBINAMSMMMMEWMWMWBEMOWM

uummmsmummnmuuummmumnw&
MOTIVAGAS POR CALISAS AJENAS A LA DIRECCION DE CBRAS PUBLICAS MUNICPAL OERNADAS DE LA INCORRECTA £ IMEFICENTE OPERACION
oesussqpcssmmmssmmmamumnewsmunmmmmam PARA LOG CONCEFTOS
CONTENIDOS EX EL CATALOGO DORRESFONDIENTE
»rmmmmmmmmoawuownemmmmcoon_sovmonsommmws
msmmmsenmosmmsmummnmmumm:zmmwmmlmnm
mmmmmmmmmm.mmmwmumm«uemmsomm
Pmoomwmnswm.mvummwcwmmmwmmmmu
DIRECCYON UE DBRAS FUBLICAS NUHICBAL EN (05 FORMATOS ENTREGADCS EN ESTAS BASES

MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

Y-WW'MNWWMWYMMUMKNMWMMMESENLCB
CASDS SIGMENTES

73 CW’D%W&MHMWMWAMMWHDM DEL ACTO DE PRESENTAGION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES

72-  CUANOO EL SCBRE QUE CONTENGA LA FROPUESTA 1O ESTE CERRADG DEBDAVENTE EN FORMA INVIOUABLE Y 410 E5TE ROTULADO COK
£1 MUMERD DE LICITAGION Y NOMBRE DEL LCITANTE

73 CUANDT EL UCITANTE NO PRESENTE CUALQUIERA DE 108 COCUMENTOS SOUGITADOS, LOS PRESENTE INCOMPLETOS. HAYA OMTICO
WWWWMGMMOMWWWOANWOW

T4 GUAMDO ALGUINA GE LAS HOUMS DE LA PROPUESTA NO VENGA FRMADA DEBIDAMENTE POH £ REPRESENTANTE LEGAL DEL LIGITANTE

75 GO0 EL CATALDGO DE CONCEPTOS NTO PET), PRESENTE TACHADURAS 0 ENMENDATURAS YA SEA CON QORSECTOR
LIGUIDD, 0 ENGLETAS, O SE PRESENTE mmocmmmuummssm

78 OUANDO SE PRESENTEN DOCUMENTOS ESCRITOS A LAPZ
11 WMWWELEMEWMWWWWMWEHQYMOWMWGM‘TOFEU

newmwumwmamnmmwmsnuc&nmmmwmmmvuﬁmmocouo
IMPORTE TOTAL EN EL CATALOGO DE CONCERTOS (LOCUMENTO PEY)

8 mmmmummnsmsmmmmmnmouemmowmm L REVISION
DE {08 DOCUVENTOS, EN LOS CASOS SIGUIENTES.

R.1- GUANDO EXISTA DEFERENCIA ENTRE EL ANALISIS DF PRECID UNITARID) PRESENTADD, (DOCUMENTD PET) Y EL PRECIG ANOTADO CIM LETRA
EN EL CATALOG0 DE CONGEPTOS, IDOCUMENTO PET)

umuoommwommm»&mmmwmmmmammmmmwoPsu QUE
FORMA FARTE OE ESTAS BASES

03 CUAHOO FM LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIDS CONGIDEREN PRECIOS DFERENTES A LOG REFORTADCS EN LA EXPLOSION GLOHAL DE
INSLINOS {DCCUMENTO PER)

“WﬂNMEWMG%WGWWTMWQMGWAMWS“ PARA
ESTE DACTAN LAS HASES

uummnooemsm:uusmmlmmmmmmu«m,mmm.ommo
WACAINARIA NECESARIOS PARA LA EECLICION CEL MISMO
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CAPITULO It

‘-MWSWVW&MNIW&MAMWWMEHM LA LEY OF OBRA PUBLICA
FEDERAL Y SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MIGMAS {LOP SRM |

ERELCMW@&WMMEWWB‘WMWWWW%DEP\NTOSOFWZSNTA.ES

(A5 PROPUESTAS SE EVALUARAN DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTD ESTABLECIDO EN EL COMITE OE ATJIDIGACION DE CBRA PUBLICA, EL
OLAL CONSIDERA LA SUMA ALGEBRAICA DE LAS DIFERENCIAS QUE PRESENTEN LOS GOSTOS DE INSUMOS DE MATERIALES. MANO DE CBRA. ¥
HERFAMIENTA ¥ EQUIPO mmmnmmmmmmummwcwmmmumrmomu
UTILIDAD RETA ESPERADA POR EL PARTICPAMTE ANTES DE INFLESTCS, 1 LA DIFERENCIA NO EXCEDE A LA POSIBLE PERDIDA, SE OUNGITERA
COMO SCLVENTE, PARA APLICAR POSTERIORMENTE LOS PORCENTAES DE WOIRECTOS, FINANGIAMIENTO, UTILIDAD ¥ E1, 15 % DEL LV A

LINA VEZ HECHA LA EVALUAGION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADADCARA AL LICITANTE. CUYA PROPLESTA

| RESLATE SOLVENTE PORGUE SEA REMUNERATIVA EN SU CONJUNTD,

i1, REONA TAS CONDICIONES LEGALES, WMMYWWMMWDE@ASWWP&, CONFORME A
.08 CRITERICS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES DE LIOTACION, Y

It GARANTICE SATISFACTORIAMENTE £L CLWPLIMIENTO DE LAS CBLIGACIONES RESPECTIVAS

£1D0S O MAS PROPOSICIONES SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL ENTE PUBLICO EN LOS TERWINOS
DEL ARTICULD ANTERIOR, EL. CONTRATO SE ADJUDICA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION SOLVENTE DEL COSTO EVALUADO MAS BAJ0 LO
QUE NO SIGNIFICA NECESARJAMENTE LA DEL MENOR PRECI0. ARTICLLO 3 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIS RELACICHADOS
DONLAS MISVAS (LOPSRM )

ummmommmammﬁmmmmmmmu
PREFERENCIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN:

s:oaawmmsmmsusmwasmwmummem&swsxcss&mmucwomneﬂnn

z-mmnemwmmw«mmmmescsmmnm.mmsuusmm&smmm POORAN
SER NEGOCIADAS

3. PARA ACLARAR cuuwiamenamamoouumnmo\mntnmmpwnzpmummw:mneLA
FENPOSICION, 108 LICITANTES POORAN CONSLETAR TOR ESCRITD A LA DRECOICN DE DBRAS PUBLICAS MUNICIPAL LAS DUDAS LES SERAR
[ISIPACAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES TELEFONOS (344 TO D 1180 7020 120,

SIOESNESMMWA[EWSWWWSW, LOSLWNESWANMASKRENW‘OA'MSTNRDAR
FRESD\ABMBILESAMESD%MFEQ&DEM’ERT’URAEPRO’OSCD!GSAFNDEGJEMMLASMVENSUCAQO GIRE
CROULAR ACLARATCRIA A TODOS LOS LICITANTES

& TODGS LOS LIGTANTES EN £l ACTO DE APERTURA DE PROPOSICICNES DEBERAN FIRMAR LA SIGLIENTE DODUMENTACICH CATALOGO DE
CONCEPTOS DE CADA UNO DE LOS LICITANTES. {DOCUMENTO FET)

5. AL PRESENTAR LAS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ATEPTARAN LD SIGUIENTE

§1. QUE HAN J2GADO ¥ TOMADO EN CUENTA, TOOAS LAS CONDICICNES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECTICS UNITARIDS, TALES COMO
WVWGMMALCBM%ENMVMADEMWM‘WM ANO EN LA CUAL SE REALIZARAN LCS
TRABAJOS DE ACUERDC DON EL PROGRAMA mmmmwmvsmmmm.mmsoawmoﬂosm
MAND DE OBRA, MATERGALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES, 1000 L0 ANTERIOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LO
O£DODSPRECG"CLUYNIPWWWO(KTOD‘RECY0,0&!ORECTD,FWMWU ¥ 0E LA UTILIDAD, ¥ GLE EL PAGO SERA POR
LIDAD DE ORiRA TERMINADA A SATISFACCION DE LA DIREGCHON DE DBRAS PUELICAS MUNIGIFAL

8.2 OUE LA OBRA SE LLEVARA A CABO CON SLLECION A LAS NORMAS Y ESPECFICACIONES DEL PROYECTO CONTENCO EN EL PAQUETE DE
LCITAGON, A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGA EL LICITANTE Y A LOG PROGRAMAS DE EECLCION Y SUMMNISTROS

2 H\&o



GOBIERNO DEL MUN

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CU

ICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA

LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

, CARITULO)
1.- NUMERQ Y NOMBRE DE LA LICITACION:

2.- CONCURSO POR INVITAGION:

1. COSTO Y FECHA LIMITE DE ADQUISICION DE BASES.

4. mmmvmugumamm:mm:‘mm
|X DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADCS
CON LAS MISMAS (LOPSRM)

5. DIRECCION GENERAL RESPONSABLE DE LA EJECUCKON DE LOS
TRABAJOS ¥ REPRESENTANTE.

8- FECHA LUGAR Y MORA DE LA JUNTA ACLARATORIA ARTICLO 31
FRACOON X DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS
RELACIONADOS

7.- FECHA, HORA Y STIO DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
mmnmmvmmnmm"
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS [LOPSRM)

»mmmuemmmmmnmm
XXV| DE LA LEY DE OBRA PUBUCA FEDERAL Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS LOPSRM)

9. PLAZO DE EJECUCION, ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY DE D8RA
PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS

LOPSRM)

10RECURSOS PARA EJECUTAR LA OBRA: ARTICULO 31 FRACCION Vil DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
WISMAS (LOPSRM)

Te- FECHA DE FALLO:

11 FIRMA DEL CONTRATO:

REFERENGIAS
MEXTI-UNIDEPOR . V/2012
REHABLITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICAGAN, JALISCO.

ARTICULO 27 DE LA LEY DE GBRA PUBLICA ¥ SERVCICSS RELACIONADCS SO LAS
MISMAS L OPSRM)

LAS BASES DE LA UCITACICN Y SUS APENDICES NO TENDRAN 00510 ¥ PODRAN
swcsmasummnamuuneuvommzmmmna
mmmummmmammr
1, COLONMA CENTRO MEXTICACAN, JALISCO.

30 DE MAYO DEL 2012, A LAS M0 HURAS FN EL LAS OFICMNAS DEL
DEPARTARENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, UBICADO EN MORELDS N*
. COLONMA CENTRO MEXTICACAN, JALISCO. COMO PLINTE DE SELRION PARA DE
AHE PARTIR AL LUIGAR LE EJECUCION DE LOS TRABAJDS

DIRECCICHN DE OBRAS PLUBLICAS MUNCIPALES
ARQ. OIEGO PADILLA SANCHEZ,

30 DE MAYO DEL 2012, A LAS 13:00 HIRAS [ LA SALA DE CABILDO DE LA
PRESIDENCIA MUNCIPAL CON DOMICILIO EN MORELOS N* 1, COLONA CENTRO
MEXTICACAN. JALISCO

& DE JUNIO DEL 2012 A LAS 1100 HORAS EM LA SALA DE CABILDO OE LA
PRESIDENGIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN MORELOS N* 1. COLONIA CENTRO
MEXTICACAN, JALISCO

$% DEL IMPORTE DE LA PROPOSICION (SIN I.V.A) OO CHEGUE MO NEGOCIABLE
0 CRUZADO A CARGD DE CUALQUIER INSTITUGION BANCARMA DCERTFICADC DE
DEFOSITO O FIANZA | A FAVOR DE LA MUNKIPID DE ARANDAS, WLSCT

FECHA DE INICK> 11 DE JUNIO DEL 2012
FECHA [IF TERMIACION 29 DE SEFTIEMERE DEL 2012
DIAS CALENDARIO 112

¢ DE JUNIO DEL 2012 A (A5 11:00 MORAS £N SALA DE CABILDO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DOMICILIO EN MORELOS N* 1, COLONIA CENTRO
MEXTICACAN, JALISCO

LA CITA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO SERA A LAS 12:00 HRS [EL [4A 08 DE
mmmmuwummummm
DOMICILIO EN MORELOS N* 1, COLONIA CENTRO MEXTICACAN, JALISCO

EL OOMA [N QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERA EN ESPANIOL ¥ LA MONEDA EN QUE DEBERAN COTIZARSE LAS
PROPOSICIONES SETRA PESO MEXICAND ARTICULD 31 FRACCION I Y VI DE LA LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS (LOPSRM)

£1 LICITANTE DANADOR QUE NO FIRME £L CONTRATO POR CALISAS IMPUTABLES AL MISMD BERA SAHCIONADG BN LOS TERMINGG DE LA LEY [E
OFRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADCS CONLAS MISNAS LOFSRM)

4. 5E POCRA SLBCONTHATAR PARTES DE LA OBRA OBIETO 0E LA LICTTACION PREVIA ALTORIZACION POR ESCRITO DE LA DIRECOICH DE DBRAS

PUBLICAS MUNCIPALES

Al
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AADRALEA A O6 I INIDTEL 2002

ARNTAMENTO P MEXTCACAN
DRECCIONDE OFAPIBLICAG
AR, DECO PRIRLA SANCHEY
PREENTE

CONPEPERUNGIA AL CONCUESO). NEXTHINIEROR -/ V2ONZ, FEPEFENTE A LA CEVA, “PEHABLITACION DE UL
A0 DEPCRIVA MEXTICACAN, JALBCL)”, MANFESTANS BA 0 FROTLSTA DF DECE VTRIAU 1A CLE PV NES!
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(LADML ASORA A O T UNID ZEL 2212

AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN
IRECLION DE OPRAPULICAS
ARQ. VEGD PRALA SANCHEZ
PREGENTE,

CONZEFERPAIA AL (IONCLRSG MEXT-UNIDEPOR-/ V2012, REFERENTE ALA UERA “REHABILITACKO)
N U UNIAY DEPORIIVA MEXTICACAN, JALISCO", LE ENUNERC L2 PLANGE ENTREGAVCS

) PLANTA GENERA

OF L ANTA GENENERAL CANCHA TE TENIS

O PLANTA GENERA. CANGHA VL EYEL

(VB ANTA ENERAL CANCHA PASGLETECL

C PLANTA GENERAL CANCHAUE FRONTON Y FRONIENIS

) PLANTA CERERA. CANCHA FLITOL RAPDO

O PLANTA ZENERA. CANCHA FUTEOL

Of PLANTA (GENERAL (AMNASID AL ARE LICRE
ATENTAVENTE

N\ S Navesvo Manzz
A K ICIA NAVARRD MANZO
ATNINSTRADOR LN (ENERK




AYLUNTAMEENTO VE NEXTICACAN
DRECCION VE OFFAPIELICAS
AR, DEGO PAARLA SANCHEZ
PRESENTT

LONFEC MEXTI-UNIEPCR-/ V212
PEA EEHABLINACION DE INIDAY DEFORTIVA NEXTCACAN, JALECO",

IR EST CONGULTO MANFESTAMCS CONOCER EL 910 DX LOS TRABALTS Y SUS CONTICIONES AVBIENTALE
& ESTANGS CONFOYML U8 ALIGTARSE ALAS LEVES Y BECUANENTOS APLICAGLES, HAER VISITADE) Y EXAMINA
R0 CON R ENNMIENTO B S0 DONDE 5 REAL FAPAN LAG (EUAS Y CBASNAUO L A6 PECL WIDAESIEL
ERFENGT Y PREVER LAS POSIELES CONINGENLIAS QU LLEAWEN APESENTAPT INEL ESAPROLLOE L AS
(RAS

N O EN PARTCILAR QUEDD UE USIED

CURDN ARA A B0 DX NAYO IR 2012
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TORRIENTE

Guadalajara, Jalisco 08 de jurvo del 2012
DOCUMENTO PE-13

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DEC V.
OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO
CONCURSO POR INVITACION No: MEXTI-UNIDEPOR-/V2011

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 140 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO, EL CARGO POR UTILIDAD DEBE FIJARSE POR EL
CONTRATISTA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO,

LA UTILIDAD PROPUESTA PARA ESTA LICITACION SERA:
UTILIDAD: 10.00 %
EN LA QUE HEMOS CONSIDERADO LAS DEDUCCIONES

CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

* ESTE % ES EL QUE SE APLICARA EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

ML A Nawan 7o A
CONSTRUCTORA TORRIENTE, S.A. DE C.V. SRA ALICIA NAVARRO MANZO

O RZALYZCRT]




TRR!’E NTE

CALCULO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO

CONCURSO N° MEXTI-UNIDEPOR-V/2012

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

CD = COSTO DIRECTO $ 175177893
TC = TIEMPO DE CONSTRUCCION (MESES) 3
PE = PERIODO ENTRE ESTIMACIONES (MESES) 05
TP = TIEMPO DE PAGO DE ESTIMACIONES (MESES) 0.7
VE = VALOR ESTIMACION MEDIA $ 291,963.16

N = NUMERO OE ESTIMACIONES TC/PE 6
VA = VALOR DE ANTICIPO 26 % cD $ 43794473

TI = TASA DE INTERES TIE 0.3992%

NF = NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

NF = ((CD(TC/2+PE+TP))-{(VEXPEX(N{N+1)2)-(VaxVAWE $ 1,007 272.88
F = ((NFXTIVCD) x 100 0.230%
A ‘{c:\_q AJ&\\IU\STD MuMT.O
ALICIA NAVARRO MANZO
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL

OAZAL EZORITA R 491 DENTROIARRANCUTTANCT AL GLAIALASARA AU THTEN N a0 OURRT by T fymenalares



TORRIENTE
ANALISIS DE COSTO INDIRECTO

CONCURSO N° MEXTI-UNIDEPOR-V/2012

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 1.751,778.93
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION %
CENTRAL OBRA

HONARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
3 EQUIPTS DE COMPUTACION $ 350000 § 2,000.00 031%
& SITUACION DE FONDOS $ 150000 § 2,500.00 0.23%
§ COPIAS Y DUPLICADIOS $ 75000 § 250.00 0.06%
6 LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS S 80000 § 20,00 0.06%
7 GASTOS OF LKCITACKON $ = 3 - 0.00%
SUB TOTALES § 840000 S 7,200.00 0.89%
GASTOS DE OFICINA 0.00%
1 SEGUROS ¥ FANZAS $ 30,00000 $ - 171%
2 PRINAS PCR FIANZAS $ 550000 $ - 0.31%
3 CAPACITACION Y ADISTRAMIENTO 8§ - 8 1,500.00 0.09%
SUB TOTALES § 3550000 $ 1,500.00 2.11%
SEGURIDAD E HIGIENE $ - 8 1.500.00 0.09%
5UB TOTALES § R 1,500.00 0.09%
TRABAJOS PREVENTIVOS Y AUXILIARES 0.00%
1 CONBTRLCCION ¥ CONSERVACION DE CAMINGS Y ACCESO § = § 1,000.00 0.06%
2 MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTC DE EQUIPO $ - 8 2,000.00 0.11%
3 CORSTRUGCIONDE INSTALACIONES GENERALES $ = $ 1,000.00 0.06%
4 0 CAMPAMENTOS $ - 3 500.00 0.03%
5 DE EQUIPCS DE CONSTRLCCION $ - 3 450000 0.26%
SUBTOTALES § - 8 5,000.00 051%
0.00%
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § 82,900.00 $ 84,550.00 9.5589%
A\'ﬁc:\h\ MWVOW Yo L(Luzo GO NORECTD G

ALICIA NAVARRO MANZO
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL
& UL BTN 90.CENTRUBARRAN TTASC T A0, {1 ANDALASARA LSO TH VRO TS MG ORI doarsbitand it




ANALISIS DE COSTO INDIRECTO

CONCURSO N° MEXTI-UNIDEPOR-V/2012

OBRA: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ 1,791,778.93
CONCEPTO IMPORTES POR ADMINISTRACION %
CENTRAL OBRA
HONARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1 PERSONAL DIREQTIVO 5 1400000 $ 14,000.00 160%
2 PERSONAL TECHICO S 750000 $ 15,000.00 128%
3 PERSOMAL ADMINSSTRATIVO $ 800000 § 2.000.00 0.57%
4 CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOGIAL Y EL INFONAVIT $ 200000 $ 5,000.00 0.40%
PRESTACIONES QUE CBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJD
5 PARA LOS CONCEPTOS 1AL 3 $ 200000 $ 4,500,00 0.37%
§ PASAJE Y VIATICOS DEL PERSCHAL DE LOSPUNTCS 1AL § - ¥ 1,500.00 0.09%
SUB TOTALES § 3350000 § 42,000.00 4.31%
DEPRECIACION , MANTENIMIENTO Y RENTAS 0,00%
1 EDIFICIOS ¥ LOCALES $ . 0.00%
2 LOCALES DE MANTERIMIENTO Y GUARDA S 1,500.00 0.09%
3 BOOEGAS $ - 3 2,500.00 0.14%
4 INSTALACIONES GENERALES 5 - % . 0.00%
5 EQUIPCS MUEBLES Y ENCERES $ 150000 § 850,00 0.13%
§ DEFRECIACION O RENTA Y OPERACICN DE VEHIGULOS $ 250000 $ 2.000.00 0.26%
7 CAMPAMENTOS $ . 0.00%
SUB TOTALES § 400000 $ 6,850.00 0.62%
SERVICIOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
1 CONSLLTORES, ASESCRES, SERVICIOS Y LABORATORIDS  § - 3 3,500.00 0.20%
2 ESTUDIOS E BWESTIGACIONES $ - 8 350000 0.20%
FLETES Y ACARREOS
1 CAMPAMENTOS $ - 8 1,500.00 0.03%
2 ECLUIPO DE CONSTRUCCION S $ 5,500.00 0.31%
3 PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA (NSTALACIONES g o 1,000.00 0.06%
4 MOBLIARID $ 150000 $ 1,500.00 0.17%
SUB TOTALES § 1,500.00 $ 16,500.00 1.03%
GASTOS DE OFICINA
1 PAPELERIA $ 150000 % 1,000.00 0.14%
2 CORREQ. TELEFONOS, TELEGRAFCS Y RADIO s 35000 $ 1,250.00 0,09%




UDacHn  MEXTICACAN, Jalisca

Liomcon MEXTIUMICERDRNVINZ
Oors REHABLITACICS DE URIDAD CEPORTIVA MEXTICACAN

FECHA! 06052012

TORRIENTE

CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DECV
Licitante

AT CALCULO € INTEGRAGION DE LOS COSTOS

e
wsommmumoeumvmmoemw

DOCUMENTO
ALOPYSRM
ALICIA NAVARRO MARZD ART 48 A IV
ACMINISTRADOR LINICD GENERAL ART. 210

Codigo: EOMOTO
(VELADGRA CAT 120 M 0E 140 M9

Todelo: 120H

Capacidad: 40 HF 11358 KO
Sevie:
Tipo o Combustioe iESEL

HoRECIO JEGO LLANTAS (Pr)

Thocador Esonamico de Referencn. TIE

% Tasa de |rtEes Arus

HORAS POR ATID (Hea)

GUIPO ADICIONAL H VIDA ECOMOMICA [Ve) 10000 Hry
VoA ECOMOWEA DE LLANTAS {oumgal (V1) 00 00 tve COSTO QOMBUSTELE (P¢) B8 0
IPREGIO PTAS ESPECIALEE (PW) s COSTO LUBRICANTE Pa| s
A ECONCAMICA PZAS ESPEC (Va) n POTENCIA NOMINAL 14 =
ALOR DE LA MAGUMNA (Vi) s 206275400 FAGTOR DE DFERAGION (Fo) 0o
ALUR CE RESCATE (V) 10w $ 288,175 40 POTENGIA 0E CPERAGICN (Pop) 10
ASA DE INTERES ANUAL () FACTOR OF MANTENMIENTO (K3} 0s
siIMA ANUAL PROMEDID DE SEGURCS (8) 40000% COEFIDIENTE COMBUSTIBLE (Fg) 01314
(E H 400 12 COEFCIENTE LLSRICANTE (Fa) 000
Y n CASIACIDAD [EL. CARTER (CQ) 20 Lis
B Ms FACTOR DE RENDIMIENTO (F1) 1
20000 s OOl 0 CADTUN e (D0 01000
m -
| . DEPRECIACION . D »(Vm-VriiVe {52 862704 $286 274 £)10,000 00 £ 297 65 100W § 257 60 oh 8 A8 8
o) - INVERSION ¥ & (Vs V2He (52,652,754 +5206.275 4js 0000 WI2T000) s 100% 5 1w00% 3
| - SEGURCS Sinw (VmeVieHea {52 667 754 HOYS258.275, 407 00 Wi2e000) s nH wu s 3 4 0o % na
‘ 5% T 85 H 128 83 3 1% 3 wn
Suma Cargos Fijos §  417.87 s 904 s £9.48
] 15 15 A% 3 =90 $
Lo Fuanies de Eregia $ . 5% 8 3
) Lubncanti L={FatPopieCOCopPa (10 OO1X10f)»I0200] « S0t s ’ U '
{fartas N=PRYVn S48, 740 0073 000 s woh  15% $ 1M s
t 3 H
763
50014
s1a77!

X))




Lictanon MEXTI.UNTEPORV012

FECHA! ORAOZ010

Chra REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

T;GRRI"E NTE

DOCUMENTO
RLOPySAM
Lbescen  MEXTICACAN Jaleco
CONSTRUCTORA TORRENTES A DECY ALICIA NAVARRO MANZD ART S ALY
Licitante LNICO GENERAL ART 210
Mcmneummmmmmmumvmmmm
Codigo: ERLY WModelo. Capocided
REVOLVEDORA ROONCRETO OE 1| SAC0 8 DE MR Serie
Tiwo de Commustibie
ndeadyr Econonco o Relwerca TIE W Tasa oe Irteces Anusi
Fxtead Sspenhco de o Seg TiE % Prima Anusl Promeao de Seguroe
T AL B30 0 EOOHOMICA EN ANCH
PRECIO AEGD LLANTAS (Pn) ] sa 0 MORAS POR AR (Hea) 2000 e
BP0 ADICIONAL L | VIDA ECONOMICA (Vo) 000 Hrs
[VIDA ECOMOMICA DE LLANTAS (Juegal (V) 1000 00 res COSTO COMBUSTIBLE [Pg) s
PRECIO PZAS ESPECIALES {Pe| H COSTO LUBRICANTE (Fa) A
VDA ECONOMICA FTAS ESPES (Vi e POTENCIA NOMINAL B e
ALOR DE LA MACUINA (Vm) s 2028633 FACTOR DE CFERACON (Fo) 1
ALOR CE REBCATE |V ws 3 2028 POTENCIA DE CPERMCHMN [Pog) B
ASA OE WIERES ANUAL (1) FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko} 0s
PRIMA ANUAL FROMEDIO DE SEGURCS (v 40000% COEFIGENTE COMBUSTIRLE {Fo) 01514
ALARG REAL DEL OPERADODR (5} s 55172 COEFIGIENTE LUBRICANTE (Fa| b oo
T POR SALARIO DE CPERACICN (Py) s 487 CAPACIDAD DEL CARTER (O] 1
EFECTIVAS DE TRABAJD POR TURNG (H 8 hm FACTOR DE RENDIMIENTO [F) 1
IEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE (Ca) 10050 bre CIMOIRE VTR ANGR OF L0 e (T 0010
: —ACTVA |
) - DESRECIACION D »(Vm-Viwve {320,268 33.52, 038 831,000 00 3 60 100% § Ik RLLNE | 053
™ s (VMW Ves 1820, 204 33+83,028 23w D00 W D000} | 0ow ¢ 00N 3
S« (VeI W2 (320208 33482 D08 B354 00 S HG00) ] 022 soowm 3 93z 100w ¢ Gz
- MANTENIMENTO M = Ko'D 0fedEs 3 am ] N s 048
Suma Cargos Figos § 678 5 187 s 121
To-TooroenPe — 051k 80 ] - N 3 s
b} -Otras Fusnies ce Enevgia $00°0 s 5n 3 s
Lutitcante Losf|Fa*Pog+CCCal P ((0 OXel)+1/100] « 301 s o 3 s
dl Lisress PR $541 070 000 s oz 159 8 ooe L -
| Pezas Expecals Ae<PaVa e ] 3 ]
-Quoe Comumoe
Deserpenn | Uniad | Cows | Camoss | v | wvose |
__GASOUNA. I, [— . 4% tma) 0 _310n
ACEITE ‘ LY 18 3734 0084000 | * s127] Swme: § 1150
— F— ! B
Suma de Otros Coneurmos 1M5% %3 058 '
Suma de Consamos $ 12,04 s 0.68 $ -
“CATEGORIA TANTORD  UNDAD  SALARIOREAL  WPORTE
IASIA TR0 ) 3 m [ a3 nt
|} s
s s | 5 3 361.72
§ s .
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXT-UNIDEFORVR012 Duracins: 111 dias naturaes
Obra: REMABILUTTACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 06DG2012

Incio Obeac 19062017
FinObra; 20082012
DOCUMENTO

ART. 45 At RLOPYSRM

gnr..mm.mm

ANALISIS DE BASICOS
T Concepto [ Unidad | P uUnitario | Op. | Cantidad | wmporte | % |
Andlisis: ECVIBRA MHOR
VHRADCA BARA CONCRETO
MATERIALES
IHOMB.0201  GASOLINA LT saas 0609600 512 03
IGTMB-0X1  ACEITE LT $372¢ - 0052000 231 420N
SUBTOTAL: MATERIALES 743 =N
MANO DE OBRA
MO0ET OFERADOR DE MAQUINARIA MENCA xR sz o 0125000 82397 oA
SUBTOTAL.  MAND DE OBRA T sa38r 198N
EQUPO Y HERRAMIENTA
CFvIB VIBRADCR PARA CONCRETO HRS L S L * 000002 3165 O8N
SUBTOTAL! EQUIPO ¥ HERRAMIENTA 3385 E83%
Costo Directa: $66.05 100.00%

[\V\(i(k
ARE0 MANZD

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAV/

Pagra 106e 18



M
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A.DEC.V.

Lugar: . MEXTICACAN. Jaliwco

TORRIENTE

Concurso No. MEXTLUNIDEPOR-NV2012 Durackn: 111 diss raturales
Obea: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha 08DS2012

nicio Cora. 11062012
FinQbra; 2800872012
DOCUMENTO

ART. 45 A 1 RLOPYSREM

ANALISIS DE BASICOS

[ codgo | Concegto lm[r.wm|g.|cm|m|x|

Andlinis: J04-ALBE-01-005 M3

CONGRETD MECHD EN OBRA Foe200 KGIOM2, TM A * 9 MM RESISTENCI NORMAL

MATERIALES

301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $18800 e 0 530000 $100 17 B8

ISB-ACU-DI01  AGUA DE TOMA M3 s1a60 0235000 $481 0%

MN2-CEMOWR  CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPQ I TON s18260 0350000 884141 S64TH
PUZOLANICO, TONELADA

A01-GRA-D201  GRAVA DE MINA T MA 8 MM O (387, M3 M3 sMr42 ¢ 0650000 $13015 12.29%

SUBTOTAL! MATERIALES $86534 77 94%

MANO DE OBRA

1A5F CUADRILLA Na 22 (1 ALBANL + § JOR $255350 12 000000 $21279 1673%
PEONES)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

———
$21278 1B TIN

EQUPO0 Y HERRAMIENTA

Rl e HERRAMIENTA MENCR - s2zm  c 0 030000 $638 056%

EQREV REVOLVEDORA PICONCRETO DE 1 SAC0  HOR se0 0 50000G $3140 276%
8 0E HP

SUSTOTAL EQUIPO ¥ HERRAMIENTA $3778 3N

Costo Directo:

AR

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRD MANZO

$113591 100.00%

Fagra 15 de 16
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Lugar: . MEXTICACAN, Jaksco

TORRIENTE

Concurso No. MEXTILUNIDEPOR-V2012 Duracion; 111 dias naturales
Obra. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08052012

Micio Obra: 11062012
FinObra; 29092012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
l CME I M IWMIP.WOIQEICIMMI Importe | % I

Andlisis: 304-ALE-01-004 M3

CONCRETO HECHO EN OBRA Fe=150 KIICM2, T M A =% MM RESISTENC| NORMAL

MATERIALES

J01-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $189.00 - 0.550000 $10385 1064%

I58-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $1580 0.250000 $480 050%

302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON s18n60 ¢ 0 260000 $476.45 43 76%
PUZOLANICO, TONELADA

301-GRAO201 GRAVA DE MINA TMA, 9 MM O (387, M3 M3 s742 ¢ 0 850000 $14132 14.56%

SUBTOTAL. MATERIALES $726.65 T4.35%

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + & JOR $2555 |/ 12000000 SN2 N TEN
PECNES)

SUBTOTAL: MANO DE OBRA $29279 217B%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

wMO1 HERRAMIENTA MENOR % goue - 0 030000 $638 065%

EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO  HOR sazac ¢ 0 500000 $3140 321%
EDE HP

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.78 367%
Costo Directo; $877.22 100.00%

W&

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZOC

Pagina 14 ge 16
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion:
Obra: REHABILITACKIN DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha:
Imcio Oora:
Fin Obra:

Lugat: , MEXTICACAN. Jalsce

TORRIENTE

111 dias naturafes

26052012

11062012
28082012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOFYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[ ST Sontepto [Unidad | P Unitario | Op | GCantidad | _wmporte 1 _% |
Andlisis: 302-CIM-0%-293 M3
CONCRETO DE F'e=200 KG/CM2 MECHO EN OBRA, TM A=10 MM, RESISTENCIA NORMAL
MATERIALES
301-AREDI01T  ARENA DE MINA M $16800 \ 0 530000 $10017 BSE%
W01-GRADD! GRAVA DE MINA T M A 18 MM @ (3/47), M3 M3 $18800 3 0 840000 $12086 1082%
M8 AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $1060 - 0 235000 S48 oanm
2-CEMO102 CEMENTD (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $1 BE32.60 ~ 0.350000 $843 41 575N
PUZOLANICO, TONELADA
SUBTOTAL: MATERIALES $867 15 T77.68%
MAND DE OBRA
1ASP CUADRILA No 22 (1 ALBANIL « 5 JOR $2.553 %0 / 12 000000 $212.79 1004%
PEQONES)
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $212.79 19.04%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%001 HERRAMIENTA MENOR % $21278 ) 0 030000 838 05™
EGQGREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $62 .80 . 0 500000 $3140 289%
BOE WP
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.78  3.38%

Costo Directo:

A

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO

$1117.72 100.00%

Sagina 13 da 16
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Ouracion: 111 dias naturales
Obea; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha 08062012

Inicio Obra: 110872012
FinObra: 2900902012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lugar: . MEXTICACAN, Jalilsco

ANALISIS DE BASICOS

I cedigo | Concepto T Unidad | P.Unitaria | Op. | Cantidad ] mporte | % |
Analisis: 1PLu JOR
CUADRILLA Na 71 (1 PEON) URBANIZACION
MANO DE OBRA
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR s/ 72 1.000000 335172 8261%
MO-URB-10-2  MANDC INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $74080 0.100000 $7406 1729%
SUBTOTAL.  MANO DE OBRA $425.78 100.00%

Gosto Directo: $42578 100.00%

(\\"\ AL

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO

Pagina 12 de 16



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-VZ012 Duracion: 111

Lugar: , MEXTICACAN, Jaksco

TORRIENTE

Obra: REHABILITACION OE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 06062012

Inicio Obta: 11062012
Fin Obra: 28082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

dias naturales

ANALISIS DE BASICOS
l_co_ablo'[ Concepto T Unidad | P_Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: 1P1A JOR
CUADRILLA Mo 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MOOS3 OFICIAL PINTOR JOR $52983 = 1 000000 $52963 SE6TO%
21 AYUDANTE GENERAL JOR $351.72 » 1 000000 $351 72 I7EIN
MOo082 CABO DE OFICIOS JOR $52003 = 0.100000 $5200 S8
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $934.64 100.00%
$934 .84 100.00%

Costo Directo:

‘/\\‘\ C\Q

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO

Pagna 11 0e 16



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: MEXTICACAN, Jaksco

TORRIENTE

Duracidn: 111 dias naturales
Fecha: (081062012

Inicio Obra: 11062012
Fin Obra: 26082012
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

I cCodigo | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % i
Andlisis: L JOR

CUADRILLA No 1 (1 PEON)

MANO DE OBRA

MOO11 PEON JOR $35172 1000000 $351.72 BESIN
MooE2 CABD DE OFICIOS JOR $520.93 0.100000 $5299 1309%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $404.71 100.00%

Costo Directo: $404.71 100.00%

et

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL. ALICIA NAVARRO MANZO

Pagina 10 de 16
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Lugar: . MEXTICACAN. Jafisco

TORRIENTE

Concurso No. MEXTIUNIDEPOR- V2012 Duracion. 111 dlas nadursies
Obra- REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08062012

miclo Obra: 11062012
Fin Obra: 28082072
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
| Cadigo | __Concepto | Unidad | r.umumo|&] Cantidad | Imporw | % |}
Andlisis: me JOR
CUADRILLA No 2¢ (1 DF INST + 1 AY ESP |
MANO DE OBRA
MOD31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR s 1.000000 $351 72 A%
MODES OFICIAL DE INSTALACIONES JOR $52083 1.000000 352993 SBA0%
MOOR4 SOBRESTANTE JOR $s7887 0100000 5786 616%

SUSITOTAL: MANO DE O8RA
Coato Directoc

ML

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO

————
$936.51 100.00%

$339 51 100.00%

Pagina 9 de 18



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duraciéon: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 080672012
Inicio Obra: 11062012
FinObra; 280872012
DOCUMENTO

ART, 45 A 1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

I codigo | Conceplo [ Unidad | P Unitaric | Op. | Cantidad | importe | % |
Analisis: 1HIA JOR
CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)
MANO DE OBRA
MOO61 OFICIAL HERRERO JOR $529.93 - 1.000000 $52993 5670%
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR $351.72 = 1 000000 $351.72 3763%
Moos2 CABO DE OFICIOS JOR $52083 ® 0.100000 85298 56T%

$934 64 100.00%

SUBTOTAL MANO DE OBRA
Costo Directo:

\
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO

.

S

$934.64 100.00%

Pagina B de 1§
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Lugar; , MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Cancurso No. MEXTI-UNIDERPOR-V2012 Duracion: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08082012
icio Obra: 111062012
Fin Obra: 259082012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

ml Concepto T Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe 1 % |
Anblisisi 1E1E JOR

CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC *AY ESP)

MANO DE OBRA

MOO31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $B172 1000000 $35172 37.44%
MODB4 OFICIAL ELECTRICISTA JOR §52003  * 1.000000 $52063 56.40%
Moo SOBRESTANTE JOR s57857 ° 0100000 $5786 ©16%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $939.81 100.00%

Costo Ditecto:

-

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO §ANZO

[ Y
\ CAQ

$938.51 100.00%

Fagina 7 de 16
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion: 111 dias naturnles
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPCRTIVA MEXTICACAN Fecha: 080872012

Inicio Obra: 11082012

Fin Obra: 29092012

DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lugar: | MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
I cCoédigo | Concepto | Unidad | P.umutolg |_Cantidad | __importe | l
Analisis: 1CO1A JOR
CUADRILLA Mo 12 (1 COLOCADOR + 1 AY )
MANO DE OBRA
MOa21 AYUDANTE GENERAL JOR s3172 1 000000 $351 72 3783%
MOCsL OFICIAL COLOCADOR JOR sa2993 ¢ 1.000000 $52003 S870%
nMooa2 CABO DE OFICKOS JOR $s9sy  * 0.100000 §5286 S56T%
——
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $53264 100.00%
Costo Directo: $934 84 100.00%

MRS

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar:  MEXTICACAN, Jalsco

TORRIENTE

Durscion

Inicio Obra; 11062012
Fin Obra: 29092012
DOCUMENTO

111 diss naturales
Fecha 06082012

ART. 45 A 1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
l—w‘l | Conceplo T Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad [ importe | % |
Andlisis: 1A82 JOR
CUADRILLA Mo 22 (1 ALBARIL + 5 PEONES)
MANO DE OBRA
Moot PEON JOR s 5 DODOOD 8175860 G867
NOD4Y OFICIAL ALBARIL JOR s52983  * 1 000000 $52003  2075%
MOO&2 CABO DE OFICICS JOR $52003 ° 0500000 $26497 1038%
i —————
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 3255350 100.00%
Costo Directo: $2553.50 100.00%

AGe.

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO

PagnaSde 1€



#
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRI

ENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Ouracidon: 111 diss naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 080872012
Iniclo Obra: 11062012
FinObra: 280062012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM
Lugar: . MEXTICACAN, Jaisco
ANALISIS DE BASICOS
[ Codigo | Cancepto TUnidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | mporte | % ||
Andlisis: LS LT JOR
CUADRILLA No 74 (1 ALBASIIL + | PEON) URBANIZACION
MANO DE OBRA
NO-URB-01.2  PEON (URBANIZACION) JOR s|n . 1.000000 $36172 3880%
MO-URB-04-2 OFICIAL ALBANIL (URBANIZACION) JOR $52a93 y 1 000000 $52093 5545%
MO-URB.1D0-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $740 60 N 0100000 L7408 TS

SUBTOTAL: MANO DE OBRA
Costo Directo:

AN

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO

————
$955.71 100.00%
$555.71 100.00%

Pagna 4 de 1€



#
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco

Concurso No. MEXTHUNIDERPOR-AV2012 Duracion:
Gorn. REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha:
nicio Obra

TORRIENTE

111 dias raturales
080672012

11082012

Fin Obex: 29087012

DOCUMENTO

ART. 48 A { RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[ codigo | Ci Unidaa | P. Unitario Cantidad %
Andlisin: 1ATP JoR
CUADRILLA Ho B (1 ALBARILY t FEON)
MANG DE OBRA
Mooty PEON JOR 35172 C 1 000000 %172 ITEIN
MOO4) OFICIAL ALBARIL JOR sigey ¢ 1 200000 =298 56.70%
wooa2 CABO OE OFICIOS o8 seeasy  * 0100000 5190 BETH
————m——
SUBTOTAL  MANO DE OBRA $834.64 100,00%
Costo Directo. $004 84 100,00%

\ UJ;&
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALCIA NAVARRD MANZO

Pagew 3 de 10



| M

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracida: 111 dias neturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPCRTIVA MEXTICACAN Fecha: CRDS2012

Iniclo Obra. 11062012
Fin Obra; 20082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
Lugar: . MEXTICACAN, Jahsco

ANALISIS DE BASICOS
I codigo | Cmcﬁ | Unidad | P, Unitario | Op | Cantidao | m | % l
Analisis 1A JOR
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)
MANO DE OSRA
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR s M 1.000000 $3N1 72 BEO%
MOoOos2 CABQ DE OFICIOS JOR $520.93 . 0 100000 £5260 1309%
SUBTOYAL: MANO DE OBRA. $404.71 100.00%
Costo Directo: $404 71 100,00%

N

ADMINIETRADOR UNICD GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO

Pégina 2 de 1€



Pigna 10010

[——CONSTRUCTORA TORRIENTE SA DECV.
TORRIENTE

Concutso No. MEXTIUNIDEPOR 2012 L 141 dias
Otun: RERABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha  0EDA0NT

aoso Obrem: 11062013
Fin Obea:  J3000002
DOCUMENTO

ART 45 A 1 RLOPYSRM

Lugar  MEXTICACAN, Jatsco

ANALISIS DE BASICOS
L_Sodigo 1  Concapto lunu|r,umo|2|c-nm|m|s|
Aratias 14 e
MORTERO CEMENTO ARENA 14
MATERIALES
J01ARE-0101  ARENA DE WINA M3 $18a0  * 1200000 S2080 3340%
W2CLMOT02 CEMENTO (GRIS| PORTLARD TIFO Il TON stane 0 400000 $7T04 TEEN
PLZCLANICO, TONELADA
ISEAGUOWN  AGUA DE TOMA vz swe 0 320000 688 0S™
—_——
SUBTOTAL ~ MATERLES 36572 100,00%
Casta Directo: SHE5 72 100.00%

()f\'u'\o

ADMINSTRADOR UNICO GENESAL ALICIA NAVARRD MANZC
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No, MEXT-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar:  MEXTICACAN, Jaksco

TORRIENTE

Duracién; 111 dias naturaies
Fecha: 0860082012

Inicio Obra: 11082012
Fin Obra: 20008V2012
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
§  Codigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % |
Analisis: LIMPIOY M2
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA. INCLUYE: MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION
MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR $404 71 0010000 $405 97 12%
GENERAL)
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $805 S7.12%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
“MO1 HERRAMIENTA MENCR % 3405 0,030000 $012 288%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 3012 288%
(CD) COSTO DIRECTO 8417 100.00%
(CI) INDYRECTOS 9.5569% $0.40
SUBTOTAL1 5457
(CF} FINANCIAMIENTO 0.2300% 5001
SUBTOTAL2 3458
(CU) UTILIDAD 10.0000% 3046
SUBTOTALY 504
CARGOS ADIC/IONALES
(CA) SFP 5§ al millar = SUBTOTAL3 / (1-0.008) - SUBTOTAL3 $003
$5.07

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
{* CINCO PESOS 07/100 MN. )

G NOY

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Outacion:
Fecha: 05082012

Concursa No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Inicio Obra:  11/06/2012
FinObra: 29082012
DOCUMENTO

Lugat: , MEXTICACAN, Jeisco

111 dias naturaies

ART. 48 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[ codigo | Concepto T Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad T mpore [ % |
Analisis: PI3 M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE ROJO MOLIDO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE' MANO DE OBRA, MATERIAL Y
NIVELACION
MATERIALES
301.TEZ-0101  TEZONTLE M3 s23520 * 0200000 $4704 ©3.03%
SUBTOTAL:  MATERIALES $47.04 B3 03%
MANC DE OBRA
1419 CUADRILLA No 5§ {1 ALBARIL+1 PEON) JOR 03484 0028664 $2679 3500%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $26.79 35.80%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%HMO1 HERRAMIENTA MENOR “ sw|79 0030000 $OB0  107%
SUBTOTAL.  EQUIPO Y HERRAMIENTA s080 1.07%
(CD) COSTO DIRECTO $74.63 100.00%
(Ci) INDIRECTOS 9 5580% $713
BUBTOTAL1 $8176
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0.18
SUBTOTAL2 £81 95
(Cu} UTILIDAD 10.0000% $8 20
SUBTOTAL3 $90 15
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 ai millar = SUBTOTAL3 / (1-0,005) - SUBTOTAL3 $0 45
PREGIO UNITARID (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $90.60

(* NOVENTA PESOS 80/100 MN. ")

A\\»\&\

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL. ALICIA NAVARRO MANZC
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concursa No. MEXTLUNIDEPOR-V01] Ouracsdn: 111 dise naluruks
Obew: REHASLITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: DGDEZ012

Iniclo Cbva  110E2012
FinObra 26082012
TO
ART, 45 At RLOPYSAM

%

Lugar: MEXTICACAN. Jaisco

ANALISIS DE BASICOS
| ST Concepto T Orwdea | 7 Unitaro ] op [ Caniaad T _mpore T35}
Analinis EQUPATL PZA
CAMNADIORA OE 3 PLAZAS
MATERIALES
CAMNA CAMINADORA 3 PLAZAS PZA ss08s00  * 1 000000 SEOSS 00 53N
SUBTOTAL: MATERMLES SEOBS00 53.08%
MANO DE OBRA
e CUADRILLA No 5 (1 ALBARAL+ 1 PEON) 08 $93464 D A0S 1 3|3W\LIE 450N
SUBTOTAL:  MANO DE DBRA BLTE  450%
EQUIPO ¥ HERRAMEENTA
SN0 HERRAMIENTA MENOR - s\ - 0030000 $1145 0N
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $1145 D14%
(CD) COSTO DRECTO 88,470 21 100.00%
(C0) INDIRECTOS 05530% $810 42
SUBTOTAL! $6.2888)
(CE) FINANCIAMIENTO 0.2300% $21.38
SUBTOTAL2 $9.303.98
(CU) UTILIDAD 10 0000% $931 .00
SUBTOTALY $10240.59
CARGOS ADICIONALES
(CA| SFP 5 ol milar = SUBTOTALY/ (1-0.0061 - SUBTOTALS 45148
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC4CFeCUSCA) $10,292.45

(“DEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 45100 MN. )

ARy

ADMINISTRADOA UNICO GENERAL ALICIA NAVARRD MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha, 06/06:2012

Inicio Obra: 11062012
Fin Obra; 29082012
DOCUMENTO

Lugar; . MEXTICACAN, Jalaco

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDERPOR-V2012 Duracion: 111 dlas naturafes

ART 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[ codige | Concepto [Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | wmporte [ % ||
Analiss: EQUIPA13 PZA
GIMNASIO PARA PIERNAS
MATERIALES
PIEANAS GIMNASIO PARA PIERNAS PZA §71%0 1000000 $7135.30 o4 /6%
SUBTOTAL:  MATERIALES $7139.30 94.78%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 8 (1 ALBASIIL+1 PEON) JOR s93484 0.408461 $3B1.76  5.07%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $38176 507%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENOR % 338176 o 0.030000 $1145 C1I5%
SUBTOTAL:  EQLIPO Y HERRAMIENTA $11.45  0.15%
(CD) COSTO DIRECTO $7,632.51 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9 5589% $72003
SUBTOTAL! $8.252 5¢
(OF) FINANCIAMIENTO 0 2300% $1888
SUBTOTAL2 $827152
(CU) UTILIDAD 10.0000% 3827 15
SUBTOTAL3 $98,088 67
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 &l miar = SUBTOTALI / (1-0.005) - SUBTOTALI $45 72
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC4+CF+CUSCA) $8,14439

("NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 MN. *)

ARGy

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Concurso No. MEXTLUNIDEPOR-V2012
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Duracién:
Fecha:

111 gias naturaes
050672012

Inicio Obra:
Fin Obra’

11082012
22082012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|L_Codigo | Concapto TUnidad ] P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis: EQUIPA12 PZA
MULTIBARRAS HEXAGONAL
MATERIALES
MuLTI MULTIBARRAS HEXAGONAL PZA $6,031 90 1 000000 $6031 80 S385%
SUBTOTAL:  MATERIALES $8031.50 93.88%
MANO OF OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $934 64 0.408481 $381.78  S594%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $38178 584%
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA
wMO1 HERRAMIENTA MENOR u $381 76 0,020000 §1145 016%
SUBTOTAL  EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.45 0.18%
(CD) COSTO DIRECTO 3$6,425.11 100.00%
{Cl) WDIRECTOS £ 5585% $614.17
SUBTOTALY $7.030.28
(CF) FINANCIAMENTO 0.2300% $16.18
SUBTOTAL2 $7.05547
(CU) UTILIDAD 10 DOOD% $70555
SUBTOTAL3 $7.761 00
CARGOS ADICIONALES
(CA} SEP 5 al milar = SUBTOTALS/ (1-0.005) - SUBTOTALI $39.00
PRECIO UNITARIO {CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $7.800,02

(* SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 02/100 MN. ")

Az

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZC
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e —————
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Lugar:  MEXTICACAN, Jelinco

Concurso No, MEXTLUNDEPOR-V2012 Dutacidn: 1171 cias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Eecha: 06082012
Inicio Obra: 11062012
Fin Obra: 29082012
DOCUMENTO

ART 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[L_Cedigo | Concepta | Unidad | P Unitario Cantidad %
Anilisis: EQUIPA1Y PZA
GIMNASIOS ELIPTICA
MATERIALES
ELIPTICA ELIPTICA PIZA $7 058 98 \p 1 000000 STOSEGS BTN
SUBTOTAL MATERIALES ST056.58 $4T2%
MANC DE OBRA
18P CUADRILLA No 5 (1 ALBASIIL+1 PEON) JOR e 0.408481 |17 S512%
SUBTOTAL MANO DE OBRA $381.78  S512%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENDR % $|176 0030000 $1145 0O18%
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.45  016%
(CD) COSTO DIRECTO $7,450,19 100.00%
(Cl) WDIRECTOS 6.5585% §712.16
SUBTOTALY $316235
(CFI FINANCIAMENTO 0 2300% $16 77
SUBTOTAL2 $8.18112
(CU7 UTILIDAD 10 0000% s8N
SUBTOTALS $40c9 23
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFFP 5 ol miar = SUBTOTALI/ (1-0 003) - SUBTOTALD 4522
£9,044 45

PRECIO UNITARIO (CO+ CIOCIC+CF+CUCA}
{* NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.°)

A&

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08/062012

Iniclo Obra:  11/062012
Fin Obra; 28062012
UMENTO

g

Lugar: . MEXTICACAN. Jalisco

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duraciéon: 111 dias naturaies

ART. 45 A 1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
|  Cadigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | _importe 1 % |
Anilisis: EQUIPA10 PZA
GIMNASIO PARA PECTORALES
MATERIALES
PECTORALES PECTORALES PZA $1465296 1 000000 $1485286 07 39%
SUBTOTAL:  MATERIALES $14652,96 57.39%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEQON) JOR $93464 0.408461 $381.78 254%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $381.76  2.54%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $381.76 * 0030000 $1145 008%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.45 0.08%
{CD) COSTO DIRECTO $15,046.17 100.00%
(Cl) INDIRECTOS o 5580% $1,43825
SUBTOTALY $16.484 42
(CF) FINANCIAMIENTO 0 2300% $37.91
SUBTOTALZ $1652233
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.652.23
SUBTOTAL3 $18,174 56
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al mifar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3 $91.33
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $18,265.89

(" DIECIOGHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 MN*)

- <
g’e\ AL
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZ
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Lugar: , MEXTICACAN, Jaisco

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion: 111 dias naturales
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08062012
Inicio Obra:  11/082012
FinObra: 26092012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
I cCodigs | Cancepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | T |
Analisis: EQUIPADOS PZA
GIMNASIO PARA ABOOMEN DOBLE
MATERIALES
ASDOMEN ABDOMEN DOBLE PZA s42a240 ¢ 1 0000CO $426240 9161%
SUBTOTAL:  MATERIALES $4292.40 9161%
MANC DE OBRA
1AIP CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+Y PEON) JOR o464 0.408481 $3651.76 B15%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $381.78 8.15%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3W\7E6 0030000 $1145 024%
SUBTOTAL.  EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.45 024%
(CD) COSTO DIRECTO $4,68551 100.00%
(Cl} INDIRECTOS ©5589% $447 88
SUBTOTALI §5.13350
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $11 81
SUBTOTAL2 3514531
(CU) UTILIDAD 10,0000% $914 53
SUBTOTAL3 $5.850 84
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3 $28 44
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $5,688.28

(* CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 28/100 MN.7)

AR\ G

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL. ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracion: 111 dias nuturdles
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08062012

Inicic Obra: 11062012
Fin Obra; 29082012
DOCUMENTO

Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
L Codige | Concepto | mel_“_m_w
Analisis; ANCLASD2 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS PARA APARATOS DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE DE BOXS0X60 CM, ARMADO CON ARMEX

15X15-4 DE CONCRETO FIC=150 KG/ICM2, INCLUYE: CIMBRA, PREPARACION DE CONCRETO ¥ MANO DE OSRA.

MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES % s e - 0.050000 $1908  314%
I0IARF-2202  ARMEX 15¢15-4PZA DE 6 OO M. PZA snepss ¢ 0.186657 $1993  328%
SUBTOTAL MATERIALES 83502 642%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No % (1 ALBARIL+1 PEON) JOR sgmBs ¢ 0.403451 $38176 8275%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $381.76 82.78%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR " s3817E " 0030000 51145 188%
SUBTOTAL,  EQUIPO Y HERRAMIENTA $11.45  1.88%
BASICOS
MMALE-01-004 CONCRETO HECHO EN OBRA Fe=15%0 M3 sarr 2 ¢ 0 180000 517590 2892%
KG/CMZ. TMA= 8@ MM RESISTENCI
NORMAL
SUBTOTAL.  BASICOS $17590 28.92%
(CD) COSTO DIRECTO $608.13 100.00%
{Cl) NEXRECTOS © 5569% $58.13
SUBTOTALY $666 28
(CF) EINANCIAMENTO 0.2300% 515
SUBTOTALZ $657 79
(CU) UTILIDAD 10 0000% $66 78
SUBTOTAL3 573457
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP & al miflar = SUBTOTALA / (1-0,005) - SUBTOTAL3 3369
PRECIO UNITARIO (CO+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $736.26

[* SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26100 MN.*)

Ao
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-\V2012 Duracion: 111 dias naturales
Obta: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 06/062012

Inicio Obra: 11052012
FinObra; 29092012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
I codigo | Concepto [ Unidad | P_Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |l
Analisis: ANCLASO1 ML

GUARNICION 15-20-30 DE CONCRETO FC=150 KGICM2, INCL EXCAVACION PARA ANCLAJE. CIMBRADO, COLADO Y
DESCIMBRADO

MATERIALES

H5.VAR-0104 CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS KG $3¢30 * 0300000 $1028  7.14%
HIDRAULICOS

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No 3 (38" 0) KG, KG $1254 0.200000 $251 174%
0557 KG/M

30E-ARF-1101  ALAMBRE RECOCIDO CAL 16, (159 mm KG s1568 * 0.075000 $118  082%
@), KG, 0.018 KG/M

85.CON-0102 CONCRETO  PREMEZCALDO  Fle=200 M3 s01140 0 080000 §7291 50.60%
K/ICM2 11/2° REV 1042

385-VAR-0108 REGLA METALICA PZA $21560 0.020000 $431  299%

SUBTOTAL:  MATERIALES $9120 63.28%

MANO DE OBRA

181P-U CUADRILLA No 74 (1 ALBANIL + 1 PEON) JOR soss571 0053745 $51 35 3564%
URBANIZACION

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $51.38 3564%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

wWMO1 HERRAMIENTA MENOR % 35138 ° 0030000 $154  1.07%

SUBTOTAL.  EQUIPO Y HERRAMIENTA $154 107%
{CD) COSTO DIRECTO $144.10 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9 5589% $13.77
SUBTOTALY $157 87
{CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $038
SUBTOTAL2 $15823
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1582
SUBTOTAL3 517405
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 /(1-0.005) - SUBTOTAL3 $0.87
PRECIO UNITARIQ (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $174.92

(* CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 MN. ")

{\\L\é\ A
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Otira: REHABILITACION OE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar  MEXTICACAN, Jalsco

Pigina 50 ce 57
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Duracion;
Fecha: 08062012

11052012
290082012
DOCUMENTO

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 25 A 1 RLOPySRM

111 dise naturales

ANALISIS DE BASICOS
[l Codigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | gg| Cantidad | _Importe I * |
Andlisis: PRES M3

RELLEND COMPACTADO AL 08% PROCTOR. CON MATERIAL DE BANCO. £R CAPAS DE 15 CM OE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
FARA LOGRAR SUHUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDOD COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO EXTENDIDO. EQUIFQ.

NIVELADO, HERRAMIENTASY MANC DE OBRA

MATERIALES
ISH-AGUDI0T  AGUA DE TOMA
0-TER2I03  TEPETATE PUESTO EN OBRA. K3

M3
M3

SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA

P YR

CUADRILLA No 1 (1 PEON)

SUSTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIFO Y HERRAMIENTA

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140 HP

VIBROCOMPACTADOR VAP 70
HERRAMIENTA MENOR »

EQVAP
WMo

EQUSPO Y HERRAMIENTA

{CD) COSTO DIRECTO

(Gl INXRECTOS

SUSTOTALY

|CF) FINANCIAMWENTO

SUBTOTALZ

(CU) UTILIOAD

SUBTOTALI

CARGOS ADICIONALES

(CA) §FF 5 al milar = SUBTOTALI/ (1-0 00%) - SUBTOTALS
PRECIO UNITARIO (CD+ GIO+CIC+CF+CU+CA}
[* CIENTO SESENTA PESDS 54100 MN.*)

SUBTOTAL.

$w@e  * 0.100000 S198 1 4B%
6360 7 1.300000 $69 15 67 3%%
—ee
$91.14 S8ETH
$404 71 / 75251641 §538 40T
$538  4.0™%
$85¢08 30 000000 $2180 184™
341538 30 000000 $1385 104T%
$538 ° 0.030000 3016 012%
$3881 27.06%
$132.33 100.00%

5 5580 §1265

S14498

0.2300% $033

$145 3

10 C000% 514 53

$156 B4

$060

316084

A\RQU
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturaios

Obra: REHASILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 081062012

Inicio Obra:  11/08/2012

Fin Obra: 28082012

DOCUMENTO
ART, 45 A 1 RLOPYSRM
Lugar: , MEXTICACAN, Julisco
ANALISIS DE BASICOS
| co«lo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % |
Andlisis: PRE1 M2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINOS, INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE, CAL Y EQUIPO NECESARIO

MATERIALES
302-CAL-D102 GALHIDRA, TONELADA TON
305M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 34'a'® ( PZA
0.018x0, 1062 44 m)
F4VARO101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL Na 3 (38 0) KG, KG
0557 KG/M
SUBTOTAL.  MATERIALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR
SUBTOTAL.  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR %
SUBTOTAL  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(C1) INDIRECTDS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CINCO PESOS 44/100 MN. *)

$127400
2352

$19.60
$1254

$934 64

0.000200 S025 558%
0 020000 S047 1049%
0.001000 $002 045%
0.020000 $026 558%

$0.98 2210%
0003831 $338 75687%

$338 T56T%
0030000 010 223%

$0.10 2.23%

$4.43 100.00%
0. 5580% $0 43

$491
0.2300% $0.01

s482
10.0000% $0 48

Ss4

$003

$544

f\\‘ <=
> W\ &
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No, MEXTLUNIDEPOR-V2012 Duracidn: 111 diss naturaies
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha; 060672012

Inicio Obra: 11062012
Fin Obra; 290082012
DOCUMENTO
ART, 45 A 1 RLOPYSRM

Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
1l Codigo | Conceplo | Unidad | P. Unitano | Op. | Cantidad | Importe ] %}
Analisis: ALUMBRADY PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS 220V 1000 W CAT SPF XIM 44 MCA
AMERICAN ELECTRIC LIGHTING, INCLUYE: SASTAGO, POSTE, MATERALES, CONECTORES REGISTRO, INSTALACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES * sems1 0,300000 25185 279%
342.TEC-0525 REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS PZA 5568182 ° 1.000000 $088152 B579%
METALICOS 220V 1000 W CAT SPF X1M
44 MCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
SUBTOTAL:  MATERIALES S696367 88.656%
MANO DE OBRA
1E1E CUADRILLA No 18 (1 ELECTRIC #AY.ESP)  JOR sa3951  * 1,000000 503951 928%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $939.51  9.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $93951  * 0030000 $2818 028%
%MO2 ANDAMIOS % spae st - 0.200000 $167.80  1B6%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA 521600 214%
(CD} COSTO DIRECTO $10,119.27 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9 558a% $987 28
SUBTOTALY $11,086 56
(CF) FINANCIAMIENTO 0 2300% $26.50
SUBTOTAL2 $11.112.06
{CU) UTILIDAD 100000% 111121
SUBTCTALS $1222327
CARGOS ADICIONALES
(CAJ SEP 3 af milar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3 $61 42
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CICH+CF+CU+CA) $12,204 69

(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ¥ CUATRO PESOS 69/100 MN. %)

(KV\{\\.\
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIOEPOR-V2012 Duracién: 111 0las naturales
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha; 08062012

Inicic Obra; 11062012
FinObra: 20092012

|

ART. 46 A 1 RLOPYSRM
Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
[ céaigo 1 Concepto lwlr.umwm|g.|_r?mm]mmlsJ
Anhlisis: SISRIEGO01 LOTE

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO A BASE DE ASPERSORES SUMERGIBLES INCLUYE. CISTERNA, BOMBA
CENTRIFUGA, LINEA DE DISTRIBUCION, ASPERSORES SUMERGIBLES, MATERIALES, MANC DE DBRA Y TODO LO NECERARIC
PARA 5U CORRECTA INSTALACION

MATERIALES

A48-DUR-0012  TUSERIA PVC HID RD 21 81 DE T M 038 500 000000 $AGB000 6O09%
ABOCINADA CEMENTAR DURMAN
46.DUR0017 TUBERIA PVC WID BRD 26 61 DE 1 127 M $1627 650.000000 $1057550 13.76%
ABOCINADA CEMENTAR DURMAN
AMEDURD01S TUBERIA PVC HID RD 26 81 DE 2 v* M 34085 200.000000 $813000 10.58%
ABOCINADA CEMENTAR DURMAN
ASPERSOR ASPERSOR PZA $e3700 * 60.000000 $IR20.00 45 72%
WMo3 MATERIALES MENORES L $7 5608 ¢ 1.000000 $751608 S7B%
SUBTOTAL: MATERIALES $89121.50 B98N
MANO DE OBRA
ME CUADRILLA No 24 (1 OF INST + 1 AY ESP)  JOR s20e 51 ¢ #.D0000G $751608 B.78%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $7516.08 578%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENOR % s761608 ¢ 0033000 $22548 020
SUBTOTAL EQUIPD ¥ HERRAMIENTA $22548 0. 29%
{CD) COSTO DIRECTC $76.883 14 100.00%
(C INDVRECTOS 9 5585% $7,34727
SUBTOTAL1Y $8421041
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $163 68
SUBTOTAL2 $54 404 09
(CU) UTILIDAD 10 0000% $8.440 4t
SUBTOTAL2 $92 844 50
CARGOS ADICAONALES
(CA) SEP 5 al milar = SUBTOTAL3/ (1-0 005) - SUBTOTALI $466 56
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CICACF+CULCA) $83311.06

(*NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 06/100 MN. )

= C
(\\\(_\u
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No, MEXT|-UNIDEPOR-V2012 Duracion. 111 dias naturales
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: OBD&2012

Inicio Obra: 11082012
FinObra: 200082012

|

ART. 45 A1 RLOPySAM

Lugar: MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concepto ]Unidadl P.umuno|2.| Cantidad | Importe | |
Analisis: EQUIPA0S KG

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PORTERIAS CON TUBERIA INCLUYE. ELABORACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y PINTURA.

MATERIALES
PORTERIA  HERRERIA PARA PORTERIA, INCLUYE  KG 52646 ° 1000000 $2645 BOBI%
CORTE SOLDADURA
SUBTOTAL:  MATERIALES 32646 80.68%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No § (1 ALBAKIL+1 PEON) JOR sa2asq - 0.002389 $223  749%
SUBTOTAL.  MANO DE OBRA $223  7.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HMO1 HERRAMIENTA MENOR % $223 * 0.030000 $007 024%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $007 0.24%
BASICOS
304-ALB-01-005 CONCRETO HECHO EN OBRA Fes200 N3 $113591 ¢ 0000890 101 330%
KGICM2, TMA= 9 MM RESISTENCI
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS $101 3.39%
(CD) COSTO DIRECTO $25.77 100.00%
(ClI INDIRECTOS 0 558%% 5285
SUBTOTAL1 s3262
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0.08
SUBTQTAL2 $32.70
(CU) UTILIDAD 10 0000% $327
SUBTOTAL3 €597
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar » SUBTOTAL3 /(1-0 005) - SUBTOTAL3 5018
PRECIO UNITARIO (CD+ CIOSCIC+CF4CUSCA) $36.15

(" TREINTA Y SEIS PESOS 161100 MN. *)

x/'\\e'\é\&\
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Lugar: . MEXTIGACAN, Jalisco

TORRIENTE

Cancuiso No. MEXTILUNIDEPOR-V2012 Duracsan.
Obra; REHASILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:

ART 45 A1 RLOPYSRM

111 digs naturales
06082012

11052012
20092012
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
§  codige | Concepto [ Unicad | P Unitario | Op. | Cantidad | lmporie I=:%=%
Analisis: PISOPASTOO1 M2
SUMINISTRO ¥ TENDIDO OE PASTO TIPO KIKUYO EN ROLLD
MATERIALES
ATLJAR-OIDT  PASTO M2 $2088 * 1.000000 $2058 T7.25%
SUBTOTAL:  MATERIALES $2058 77.25%
MANO DE OBRA
AL CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $40471 0014539 $588 2207%
SUSTOTAL:  MANO DE OBRA $588 2207T%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENCR » §588 0.030000 3018 068%
SUBTOTAL. EQUIPO Y HERRAMIENTA $018 083%
(CD} COSTO DIRECTO $26.64 100.00%
(ChH INDIRECTOS § 5569% 8255
SUBTOTALY $2018
(CF) FINANCIAMIENTC 0.2300% 3007
SUBTOTAL2 $20.26
(CU) UTILIDAD 10 0D000%: $293
SUBTOTAL3 sx1e
CARGOS ADICJIONALES
(CA} SFP 5 al milar = SUBTOTALY /(1-0.005) - SUBTOTALD $0 16
PRECIO UNITARID (CD+ CIO+TIC+CF+CULCA) $3235

(" TREINTA Y DOS PESOS 35100 MN.7)

NG

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO



Pégina 44 do 57

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: MEXTICACAN, Jalisca

TORRIENTE

Ouracidn: 111 dias naturales
Fecha: 08082012

Inicio Obra; 11062012
Fin Obra: 290592012

ANALISIS DE BASICOS
[ cedigo | Concepto TUmidad | P Unitario | Op. | Cantidad | importe | % 1§
Andlisis: PRE4 M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA VEGETAL PARA INSTALCION DE PASTO EN UN ESPESOR DE 150 CMS. DE MATERIAL
ORGANICO DE LA ZONA, INCLUYE. MANO DE OBRA, CARGA, ACARREQ, NIVELADO, HOMOGENEIZADO Y TENDIDO

MATERIALES
373-JAR-0301 TIERRA PREPARADA M3 $83.70

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $404 71

SUBTOTAL MANO DE OBRA
EQUIPD Y HERRAMIENTA
%MOT HERRAMIENTA MENOR % $5.77

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CL) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) SEP 5 al mibar » SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTALI
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* DIECIOCHO PESOS 81/100 MN. *)

0150000 $956 6168%
$5.56 61.68%
0.014248 3577 3723%
$5.77 37.23%
0.030000 $047  1.10%
$0.17  1.10%
$1550 100.00%
9.5589% $148
$16 88
02300% 3004
$17.02
10 D000% $1.70
51872
$0.09
$18.81
AR
NG
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concutso No. MEXT-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACAON OE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: , MEXTICACAN, Jalsca

TORRIENTE

Duracion: 111 diss naturales
Fecha: D60A2012

Inicio Obra: 11082012
Fin Obra: 29092012

|

ART. 45 A 1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
|L_Sodigo | Concepto _ lumlaummolof;.l Cantidad | Importe | W |
Analisis: PRE2 M2

AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MADUINARIA PESADA. MOTOCONFORMADORA COMPACTADO AL 20 % D€
P V5 M AGREGANDOSU HUMEDAD OFTIMA. INCLUYE OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARICPARA SU

CORRECTA EJECUCION DE PUQT

MANO DE O8RA
1~y CUADRILLA  No tAl " PEON) JOR 542578
URBANIZACION

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

SMO1 MERRAMIENTA MENOR L] $215

CFRVIBRA ROOILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 HRS s18.97
TON

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140HP  HOR 3654 05

SUBTOTAL: EQUIPO Y NERRAMEENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cly INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CE) FINANCIAMENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIOAD
SUBTOTALI
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al miar = SUBTOTALS / (1-0 008) - SUBTOTAL2
PRECIO UNITARID (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* NUEVE PESOS 86100 MN. )

0005060 S216 2648%

$215 26.48%

0030000 S006 074%
0.070000 $133 1836%

0 007000 $458 5640%

\

$597 7182%
$6.12 100.00%

O\V\Q\Q\
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concutso No. MEXTI-UNIDEPOR-VZ012 Duracién; 111 dlas naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Focha; 06062012
Inicio Obes: 11082012
Fin Obwa: 29092012
DOCUMENTO
ART, 45 A 1 RLOPYSRM
Lugar: . MEXTICACAN. Jaiisco
ANALISIS DE BASICOS
L_coge Sonceplo_ [Unidad ] P Unitario | Op | Cantided | _mpone [ 3 _J
Andlisis: PRE1 mz

TRAZO ¥ NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINGS, INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE. CAL Y EQUIPO NECESARID

MATERIALES
-CALD102  CALHIDRA, TONELADA TON $127400 . 0,000200 $025 558%
306-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 348 | PZA $2352 N 0020000 $047 1048%
00190 10:2 44 m)
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $i880 - 0001000 002 045%
WI-ARF-201  VARILLA R-42 DEL No. 3 (3B @), KG, KG $1254 ? 0020000 $02% 558%
0557 KGM
SUBTOTAL MATERIALES $0.99 22.10%
MANO DE OBRA
AP CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $904 84 - 0.003831 $339 756™
SUBTOTAL. MANO DE OBRA $3.39 T56T%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENOR % $33% * 0030000 $010  2.29%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.10 2.23%
{CD) COSTO DIRECTO $4.46 100.00%
(Ch) INDIRECTOS 9 .5586°% 30 43
SUBTOTAL! s
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0.01
SUBTOTALD a2
{CY) UTILIDAD 10.0000% $0.49
SUBTOTALS a4
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP & o) mivar » SUBTOTAL3/ (1-0.005) - SUBTOTAL3 $0.03
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $5.44

(" GINCO PESOS 44/100 MN. )

ARowm

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO
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e ——
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPORVV2012 Dutacidnr: 111 dias naturales
Obra- REHABILITAGION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha  0A0S2012

inicio Obra; 111062012
Fin Obran 28082012
DOCUMENTO

ART, 45 A 1 RLOPYSRM

Lugar: | MEXTICACAN. Jalsco

ANALISIS DE BASICOS
L_Codigo _1 Concepto | Unidad | P Unitario ] Op | Contidad | tmporte | 5 |
Analisis: LIMPIOY M2

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA. INCLUYE MATERIAL ¥ HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION

MANO DE O3RA
A CUADRILLA Mo 3 (1 AYUDANTE XOR S404 7Y 0010000 $405 97 12%
GENERAL)
SUBTOTAL: MANO DE DBRA 3405 ST\
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR - M 0030000 $012 288%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.12 288%
{CD) COSTO DIRECTO 34,17 100.00%
(C1) INDIRECTOS 4.5508% $0 40
SUBTOTALY s447
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% 001
SUBTOTAL2 $4.58
(CUI UTILIDAD 10.0000% $0 46
SUBTOTALY 3504
CARGOS ADNCIONALES
(CA) BFP 5 al mar = SUSTOTALS/( 1-0 00%) - SUBTOTALY $0.03
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC4CFeCU+CA) sao7

[* CINCO PESOS 07/100 M.N. )

C\\a\:\({
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurse No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 diss naturses
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 00082042

Inicio Obew: 11082012
Fin Obwa: 29082012

DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM
Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
lcu_l‘LI Concepto lw]v.u:-m|2.|cmm|mls|
Anslisis: ALUMBRADY PzZA

SUMINISTRO ¥ COLOCAGION DE REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF XIM 24 MCA
AMERICAN ELECTRIC LIGHTING. INCLUYE BASTAGO, POSTE. MATERALES, CONECTORES, REGISTRO, INSTALACION Y TORO LO
NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

MATERIALES
AMOI MATERIALES MENORES B %ws51 0,300000 $2B165  279%
342TEC.0S25 REFLECTORES SPF SERIES ADITVOS FZA 5658160~ 1000000 SSSE1E2 BSTIM
METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF X1M
44 MCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
SUBTOTAL:  MATERALES 56367 8850
MANC DE OBRA
1E1E CUADRILLA Mo 19 (1 ELECTRIC +AY.ESP)  JOR sawst 1000000 soa9 a1 928K
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 83051 s28
EQUIPO Y HERRAMIENTA
W01 HERRAMIENTA MENOR * LI 0030000 S2618  028%
o2 ANDAMIOS % ss0s 0.200000 $16760  185%
SUBTOTAL  EQUIPO Y HERRAMIENTA $216.05  2.14%
(CD)} COSTO DIRECTO $10.119.27 100.00%
(Cl) INDIRECTOS . 5589% $967.29
SUBTOTALY 1108855
(CF) FINANCUAMIENTO 02300% $2550
SUBTOTALZ 51111208
{CU) UTILIDAD 1D0000% _ $1.111 21
SUBTOTAL3 $12.22327
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP5 o miter = SUBFOTALI/(1-0,005) - SUBTOTALD 381 42
PREGIO UNITARIO (CD# CIOCICHCFYCUSCA) 31228468

[ DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 MN. %)

(\&"\G\ a
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M
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTIUNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias natwrales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha; 068062012

Iniclo Obra:  11/082012
Fin Obra: 280082012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
Codl Umidad | P, Unitano : Cantidad *
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $159.06

{* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M-N. %)

(}\\c\ Ol
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI.UNIDEPOR-V2012 Duracidn: 111 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08082012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra: 28082012
DOCUMENTO

ART. 45 At RLOPYSRM

Lugar:  MEXTICACAN Jaiisco

ANALISIS DE BASICOS
I codigo [ Unidad | P. Unitario Cantidad re %
Anilisia: EQUIPADY M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 10.5 A UNA ALTURA DE 2,00 MTS, A BASE DE POSTES
DE TUBO GALVANIZADO DE 80 MM. INCLUYE: ANCLAS, MATERIALE, MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MATERIALES

F1BMALDI08 MALLA CICLONICA 8363 CAL 105 DE M s10878 0500000 55439 4151%
200 M (ROLLO DE 20 M)

S18-MALDIM TUBO PARA CERCA DE 2 3% 60 MM, PZA sa13ps - 0040000 si658 1263%
CAL18DEB WM

318-MAL0303 TUBQ PARA CERCA DE 1 7/8° 48 MM, PZA s34320  * 0 060000 £080 1572%
CAL 18 DE 6 M

318-MAL-0301 TUBO PARA CERCA DE 1 12° 38 MM. PZA s20688  * 0040000 $820  £32%
CAL20DEB M

318-MAL-1301  SOLERA GALVANIZADA DE 318" (073 M s1421  ° 0.500000 S7T11 S543%
KGIM)

315-MAL-0201  ALAMBRE GALVANIZADO CAL 125 (0.065 KG $34.40 2 0 050000 s n 131%
KGM)

NBMAL-DM1  COPLE SIMPLE DE 28 MM P2A 764 ¢ 0400000 8108 234%

IIEMALDTO!  TAPON SIMPLE DE48 MM PZA $718 ¢ 0200000 $143  109%

IEMAL-OT02  TAPON SIMPLE DE 60 MM PZA 774 0.050000 03 0.30%

MEMAL-0901  ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM PZA $333 -+ 1250000 $416  318%

NEMAL-0S02 ABRAZADERA DE TENSION DE 80 MM PZA sam ¢ 0120000 5046 035%

318MAL-1201  TORNILLO GALVANZADO C/TUERCA DE  PZA $195 1250000 5245 187%
sME

SUBTOTAL.  MATERIALES 512089 9208%

MANO DE OBRA

HIA CUADRILLA No @ (1 HERRERO + JOR $e3464  * 0010835 $1013  773%
AYUDANTE)

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 31013 773%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

w1 HERRAMIENTA MENOR » $1013  * 0.030000 030 029%

SUBTOTAL:  EGQUIPO Y HERRAMIENTA %030  023%
(CD) COSTO DIRECTO $131,02 100.00%
(C1) INCIRECTOS o 5585% s1250
SUBTOTALY $14354
(CF) FINANCIAMIENTO 0 2300% 5033
SUBTOTAL2 $14307
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1439
SUBTOTAL2 $158.28
CARGQS ADICIONALES
(CA) 5FP 5 8l milur « SUBTOTALS /(1-0.006) - SUBTOTAL3 m'(& o 080

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Concurso No. MEXTIUNIDEPOR V2012
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar . MEXTICACAN, Salisco

TORRIENTE

Duracion 111 dias naturales
Fecha:  O8DS2012

icio Qora: 11062012
FinObra. 29082012
DOCUMENTO
ART. 45 At RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
L Cosgo | Concegta | Unidad | P Unitario | Op | Cantidad [ mpocte | % |
Analisis EQUIPADE w2

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA PARA CANCHAS DE FUT BOL RAPIDO, DE 45 MM, INCLUYE ARENA SILICA
PARA RELLENCS BASE BAKING DOBLE CON URETANO INSTALACION A BASE DE TERMOFUSION, PASTO COLOR VERDE. LINEAS

COLOR BLANCO

MATERIALES

PASTO4SMM  PASTO ALFOMBRAINCLUYE ARERASILICA M2 $18718
PARA RELLENCS BASE BAKING DCELE
CON URETAND INSTALACION A BASE DE
TERMOFUSION

Ll k] MATERIALES MENORES A s

SUBSTOTAL MATERIALES
MAND DE O8RA

1COA CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 JOR $a0a 0
AY)

SUBTOTAL MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MOt HERRAMIENTA MENOR - $49.01

SUBTOTAL:  EOUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(C1) INDIRECTOS
BUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CUJ UTHADAD
SUBTOTALY
CARGOS ANCIONALES
(CA) 55F 8 ol i\ = SUBTOTALS / (1-0 D05 - SUBTOTALS
PRECIO UNITARIO (CD# CIOSCICCFACU+CA|
(" DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS BS/100 MN. %)

1 000000 $1gT8  TT SN

0100000 3490 209%
$15200 T E2%

008243 $4301 2020%

$4901  20.32%
0003000 $015 ODew

$0.48  0.06%

$241.24 100.00%
o 55ag% $23.06
$264.20
oxoo%____ s061
204 89
10.0000% $26 45

A tehea
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTHUNIDEPOR-V2012 Outacion: 111 dins naturaies
Otira; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 06062012

Inicio Qorw, 11062017
Fin Oorar 20062012
COCUMENTO

ART 45 A1 RLOPYSAM

ANALISIS DE BASICOS
L_Cedigo | Concapto L Unigaet | 7 Unitaric | Op | cantisad | imporw | % |
Andlisls, LIMPOY e

LIMPIEZA GRUESA DE LA QBRA Y FINAL AL TERMING DE LA MGMA INCLUYE MATERIAL Y HERRAMENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUTION

MANO DE OBRA

1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR M 0010000 05 67 12%
GENERAL)

SUBTOTAL:  MANO DE DBRA 05 BTN

EQUPO ¥ HERRAMIENTA

%MO HERRAMIENTA MENOR » s [l vl Sz 18N

SUBTOTAL: EQUIPO ¥ MERRAMIENTA 8012 Zewn
{CD) COSTO ORECTO 24,17 100.00%
(€1} WONRECTOS 0 5580% §0 40
SUBTOTALY na
(CF) FNANCIARIENTO 01.2300% 5001
SUSTOTALZ 458
(CU) UTILIOAD 10.0000% 80 &5
BUBTOTALS $50¢
CARGOS ADICICWALES
(CA) SFP 5 af milar = SUBTOTALI /(10 008] - SUBTDTALI $0 03
PRECIO UMTARD  (CDe CIO+CICeCReCUCA) $sor

(" CINCO PESOS 07100 M %)

(AN Sy
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Pagna 34 de 57

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A, DEC.V.

TORRIENTE

Cancarso No. MEXTHUNIDERPOR-V2012 Duracion: 111 dias naturaks
Otyra. REFABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: DS082012

Inicio Obea: 11062012
FinObra; 29082012
DOCUMENTO
ART 45 A 1 RLOPySRM

Lugar:  MEXTICACAN, Jalsco

ANALISIS DE BASICOS
|co¢nol Concepto 1m1r.ww»|2|mlm]sﬁ
Andlisis: MU M2

SUMINIETRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA CASTHER LINEA TONAL £N BARDAS DE FRONTON Y FRONTENE

MATERIALES
ITCOMQTIZ PINTURA VINILCA DUREX MASTER 1400 LT 3304 ° 0400000 $12183 3%
BCO Y COLS REG
I7LONO102 SELLADOR VINILICO (QUSETA OF 19118} LT 223 ¢ 0100000 $323 ag™
SUBTOTAL MATERIALES $15.41 Q7%
MANO DE OBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR 35346s 0 020425 $1P09 5300
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $19.09  53.00%
EQUIFO Y HERRAMIENTA
MOt HERRAMIENTA MENOR L $1e0e ¢ 0 030000 $O57 158%
swo ANDAMICS » s1weoe v 0050000 056 254%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.52 4.22%
(CD) COSTO DIRECTO $36.02 100.00%
(Cl) INDIRECTOS Bl $3 44
SUBTOTALY $30 46
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0.08
SUBTOTAL2 3950
(CU) UTRIDAD 10.0000% $1c0
SUBTOTALI $4351
CARGDS ADYCIONALES
(CA) SFP 5 al miWar = SUBTOTAL3/ (1-0.005) - SUBTOTAL3 22
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CUCA} §4273

(" CUARENTA Y TRES PESOS 73100 MN, ")

ARG

ADMNISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZD
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Concurso No.
Obra

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

111 dizs naturales

MEXTI-UNIDEPOR-VION2 Duracion.

REMABILITACION DE UN|/DAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Fecha: 06062012

Inicso Obira:

Fin Obra:

110672012
22082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM

Lugar; . MEXTIGACAN, Jateco
ANALISIS DE BASICOS
e EE [Goaad | ¥ Voo | Gp | covons o | %
Andlisis Mm m2

P150 DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 6X8-10/10. CON CONCRETO
PREMEZCLADO. FC =200 Kgium2. INCLUYE CORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE CURADO, HERRAMIENTA ACARREC

DE LOS MATERIALES

MATERIALES

ISG-AGU-Q10Y  AGUA DE TOMA M3 $i960 *
350.0MB-0101  [eESEL LT 87
IARF-2602  MALLA ELECTRCEOLDADA Ssfia4 ROLLO ROLLO 3846

DE 100 M2 (2.50%40 M)

0 010000
0.300000
0.010000

SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1ASP CUADRILLA No 22 (1 ALBARL + & JOR 2553 % e apisa’s
PEONES)
SUBTOTAL MANQ DE OBRA
EQUIPD Y HERRAMIENTA
WMOY HERRAMIENTA MENOR - 84820 ” 0030000
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETD HOR $55058 - a017000
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
302CIM-01-263 CONCRETO DE Fe=J00 KGICM2 HECHO M2 st - 0100000
EN OBRA TMA=1 MM RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS
(CD) COSTO DIRECTO
(CV) NDVRECTOS 95589%
SUBTOTAL!Y
(CF | FINANCIAMENTO Q2300%
SUBTOTALD
(CU) UTRIDAD 10.0000%
SUBTOTALZ
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 o millar = SUBTOTALI /{1-0 009) - SUBTOTALY
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC4CF4+CU+CA)
(" DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 MN "}
ARG
NN

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO

$020 010%
$283 129%
$3623 1369%

$41.31 2028%

$4AB20 2387%

S4820 236T%

145 0%
08¢ 04
$235 117%
S TT S48
S11177  S4E8N
$203.67 100.00%
$1947
$22314
$051
$22365
$22.37
s248 02
§124
$247 28
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Lugar: . MEXTICACAN, Jalwco

Concurso No. MEXTHUNIDERPOR-A2012 Duracion:
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha.
Inicio Obra:
Fin Otwa:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

TORRIENTE

111 oas naturales

03062012

11062012
29082012
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS

| Codigo | Concepto [unwg[r.mmﬁo|gg|cmm|m|x|

Andlisis: PREZ M2

RELLEND COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS OE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDC AGUA
PARA LOGRAR SUHUMEDAD OFTIMA, FOR CUALQUIER MEDID, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO EXTENDIDO, EQUIFD

NIVELADO. MERRAMIENTASY MANO DE OBRA

MATERIALES
358-AGU0101  AGUA DE TOMA M3 §$1980 *
3N-TER-0103  TEPETATE PUESTO EN OBRA. M3 M3 sssg0 ¢

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
w CUADRILLA No 1 (1 PECN) JOR $40e T I

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 14D HP  HOR 85405 /
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR 41538 /
%MO1 HERRAMIENTA MENOR » $538 -

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI} INDIRECTDS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIEN TO
SUBTOTAL2
(6U) UTILIDAD
SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES
(CA) SEP 5 &l miltar  SUBTOTAL3 / (1-0 005} - SUBTOTALI
PRECIO UNITARID (CD+ CIO+CIC+CF4CUCA)
(* CIENTO SESENTA PESDS 64/100 MN. *)

0.100000
1 300000

75251641

30.000000

30000000
0.030000

9 5580%

02300%

10 0000%

A

ADMINISTRADCR UNICC GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO

$196  148%
$9518 67 39%
$91.14 £88TH
$S38  407%
$538 40T
$2180 154N
$1385 1047
3016 012%
$3881 27.06%
$132.33 100.00%
$1265
$14496

$033
$145 31

$14.53
$t5084

$0 80
$160.64
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTHUNIDEPOR-/V2012 Ouracion: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha; 060672012

Inicio Obra: 11062012
Fin Obra; 29082012
DOCUMENTO

ART 45 A 1 RLOPySRM

Lugar . MEXTICACAN, Jalsco

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Cancepto 1u«m| P. Unitario | 2| Cantidad | Importe | 3 |
Andlisis: PRE2 M2

AFINE ¥ COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA MOTCCONFORMADORA COMPACTADO AL S0 % DE
PVSEM AGREGANDOSU MUMEDAD OFTIMA INCLUYE OPERACION, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TOOO LO NECESARIOPARA SU
CORRECTA EJECUCIONDEPLOT

MANO DE CBRA
1P-u CUADRILLA. No T i PEON) JOR $2578 - 0.005060 $215 25.48%
URBANIZACION
SUBTOTAL MANO DE OBRA $2.15 26.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Mo HERRAMIENTA MENOR % 215 * 0.030000 $008  074%
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 HRS si8gr  * 0.070000 $31.33 1638%
TON
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 HDE 140HP  HOR 85408 * 0.007000 3458 3540%
SUBTOTAL. EQUIPO Y HERRAMIENTA $597 Tis2%
[CD) COSTO DIRECTO $8.12 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.5580% $0.78
SUBTOTALY $8.90
{CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0.02
SUBTOTAL2 882
{CU) UTILIDAD 10.0000% $0.89
SUBTOTAL3 $9.61
CARGOS ADICIONALES
(CA} SFP § al miWar = SUBTOTALI /(1-0 005) - SUBTOTALY 3005
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $8.88

{* NUEVE PESOS 86/100 MN.*)

AN

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A, DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No, MEXTLUNIDEPCR-V2012 Duracion: 111 dias nalursles
Ota: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fechs 06962012

fnicio Otear. 11062012
Fin Obra; 26062012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM
Lugar: , MEXTICACAN, Jaisco

ANALISIS DE BASICOS
conceptn Lonicas | P unitsrio ] op 1 Cowions L mpore L2 J
Analisis: PRE1 Mz

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINOS, INC MADERA. CLAVOS. ALAMBRE. CAL Y EQUIRO NECESARIO

MATERIALES
3M2-CALD102  CALHIDRA. TONELADA TON $127400 * 0.000200 $025 558%
305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 4™l ( PZA $ns2 ¢ 0020000 S047 1049%
00190 Y02 44 myj
WANVARQI08  HILO CASIAMO ROLLO DE 100 M PZA swe - 0001000 $002 Oas%
303ARFO01  VARILLA R-42 DEL No 3 (38" @) KG. KG su2se 0020000 3025 558%
0557 KG/M
SUBTOTAL: MATERIALES $099 22.10%
MANO DE OBRA
mpP CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR U R 000380 3330 756™%
suBaTOTAL MANO DE OBRA $338 T7567%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%UMO1Y HERRAMIENTA MENOR “ =B 0030000 $010 223%
SUBTOTAL. EQUIPO Y HERRAMENTA $0.10 220N
(CO) COSTO DIRECTO $4.48 100.00%
(Cl) WDIRECTGS 0 .55u0% $0.43
SUBTOTALY sS4
(CF) FINANCIAMENTO 0.2300% $001
SUBTOTAL2 492
(CU) UTILIDAD 10 0000 3049
SUBTOTALY s
CARGOS ADVCIONALES
(CA) SFP 5 al mi¥ar = SUSTOTALY / (1-0 0051 - SUBTOTALS $003
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+*CIC+CF+CL+CA) $544

(" CINCO PESOS 44/100 MN. 7

e U
ﬁ \.K_\Q
ACMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO M
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTHUNIDEROR-V2012 Duracion; 111 dias nalurales
Otra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08062012

Inicio Obra: 11042012
Fin Obra; 29002012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
Lugar: MEXTICACAN, Jeisco

ANALISIS DE BASICOS
I codige | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | mpocte [ % |
Andlisis: LIMPIOY Mz

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMING DE LA MISMA. INCLUYE: MATERIAL ¥ HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION

MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE JOR 40471 0.010000 $405 B712%
GENERAL)
SUBTOTAL: MANO DE O8RA 8405 9712%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENCR * 3405 - 0.030000 012 288%
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.12  288%
(CD) COSTO DIRECTO $4.17 100.00%
(C1) INDIRECTOS . 5569% $0.40
SUBTOTAL! $457
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0.01
SUBTOTALZ $456
(CU) UTILIDAD 10.0000% 30.46
SUBTOTALZ 804
CARGOS ADICIONALES
(CA) 5FF 5 ol miltar = SUBTOTAL3 / (1-0 005) - SUBTOTALY $0.00
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $507

{* CINCO PESOS 07TM00 M. *)

A\‘(’&C&

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V,

Cancurso Na, MEXTI-UNIDEFOR-VI01Z
Obsa: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: , MEXTICACAN, Jalsco

TORRIENTE

Duracion: 111 dias naturales
Fecha: 06062012

inicio Obra: 11062012
Fin Qbra; 29082012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
[Ceeage 1 Concepto [Unioad] P Unitao | Op | Contidad | importe % ]|
Andlinis: ALUMBRAD!Y PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REFLECTORES 5PF SERIES ADITIVOS METALICOS 220v 1000 W CAT. SPF X1M 44 MCA
AMERICAN ELECTRIC LIGHTING. INCLUYE BASTAGO, POSTE, MATERALES, CONECTORES, REGISTRQ, INSTALACION ¥ TDODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
%02 MATERIALES MENORES “ e L LR
342-TEC062S REFLECYORES SPF SERIES ADITVOS PZA $a68182 ¢

METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF XIM
44 MCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING

SUBTOTAL. MATERIALES
MANO DE O8RA
1E1E CUADRILLA No 12 (1 ELECTRIC +AY ESP) JOR eS¢

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENCR L S - L1 B
o2 ANDAMKIS “ $oxes5t ¢

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
{CD) COSTO DIRECTO
(C1) INOTRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTALZ
|CU) UTILIOAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 ol mWar = SUSTOTALS /(1.0 003) - SUBTOTALY
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CUCA)
[*DOCE ML DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 MN. %)

0300000 8281 85

279%

1.000000 3965182 ES.79%

$2061 67 23.58%

1 000000 $839 51

$93351

0030000 $2818
0200000 §t67 0

$216.09

a.28%

028%
186%

2.14%

$10.119.27 100,00%

2 5580'% 3967 29
1108858
02300% $2550
$T111208
10 0000% $111.2
$1222227

$51 42
$12.28463

o w
SN
ADMINISTRADOR UNXCO GENERAL ALICIA NAVAR! A
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPORV2012
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPCRTIVA MEXTICACAN

Lugar  MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Duracién: 117 dias natursies
Fecha: 060672012

Inicio Obea: 11082012
FinObea: 260002012
DOCUMENTO

ART. 48 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
Cod Unidad [ _P. Unitario .| Cantidad importe %
PRECIO UNITARIO {CD* CIO+CIC+CF+CUICA] $159.06

(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.*)

Alda

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08062012

Inicto Obra; 110672012
Fin Qbra: 290082012
DOCUMENTO

Lugar:  MEXTICACAN, Jalisco

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR 2 Duracion: 111 dias naturales

ART. 45 A1 RLOPySREM

ANALISIS DE BASICOS
Cdd! Unidad | P. Unitario X Cantidad I %
Analisis: EQUIPADY M2

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 105 A UNA ALTURA DE 200 MTS. A BASE DE POSTES
DE TUBO GALVANIZADO DE 80 MM. INCLUYE: ANCLAS, MATERIALE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

MATERIALES

318-MAL-OT08  MALLA CICLONICA 6363 CAL 105 DE M swa7E - 0500000 $5435 4151%
200 M (ROLLO DE 20 M)

I18-MALO304 TUBO PARA CERCA DE 2 38 60 MM, FPZA sa138s - 0.040000 $I1655 1263%
CAL1BDEBM

315-MAL-0303  TUBO PARA CERCA DE 1 7:8° 48 MM, FPZA $34320 ° 0.080000 $2050 1572%
CALIBDEBM

316-MAL-0301 TUBO PARA CERCA DE 1 12 38 MM, FZA s206%8 * 0,040000 3828 632%
CAL2DEBM

31BMAL-1301 SOLERA GALVANIZADA DE 316G/4° (073 M s1421 - 0500000 $7.11  543%
KGM)

318-MAL-0201  ALAMBRE GALVANIZADO CAL 125 (0065 KG $3440 ° 0.050000 $172 131%
KGM)

318-MAL-0501 COPLE SIMPLE DE 38 MM PZA s764  * 0400000 $306 2%

31SMALOTOT  TAPON SIMPLE DE48 MM PZA $715 * 0200000 $143  100%

SISMALOTO2  TARON SIMPLE DE 80 MM PZA 774 ° 0050000 $039  0.30%

$16-MAL-0901 ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM PZA $333 1 250000 $418  318%

318-MAL-0902  ABRAZADERA DE TENSION DE 60 MM oZA sig2 - 0120000 $046  0.35%

318-MAL-1201 TORNILLO GALVANIZADO C/TUERCA DE PZA $106  * 1250000 5245 187%
516"

SUBTOTAL:  MATERIALES $12085 9204%

MANOC DE OBRA

THIA CUADRILLA No @ (1 HERRERO + JOR s93464 0010835 $1013  773%
AYUDANTE}

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $1013  7.73%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

¥MO1 HERRAMIENTA MENOR o $1013  * 0030000 030  023%

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $030 0.23%
(CD) COSTO DIRECTO $131.02 100.00%
{Cl) INDIRECTOS o 5580% $1252
SUBTOTALY $14354
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% 30 33
SUBTOTAL2 $14387
(CU) UTHIDAD 10.0000% $1238
SUBTOTAL3 515626
CARGOS ADICIONALES a ©
(CA) SFP 5 9l milar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTALS /\\\L&&, $0.80

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No. MEXT)-UNIDEPOR-V2012
Obiea: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar:  MEXTICACAN. Jalisco

Pagina 26 de 57

TORRIENTE

Duracidn:
Fecha

111 dias naturakes
0062012

inicio Obra: 11062012

Fin Obra:

ANALISIS DE BASICOS
I caigo | Concopto Iumn1r.0nmmLo{[ Cantidad | importe | % |t
Analisis; EQUIPAD4 PZA

SISTEMA COMPLETO DE BASQUETBOL QUE CORSTA DE POSTE OE ACERO, BRAZO, TABLERO DE ACRILICO 9MM, ARC Y RED

INCLUYE COLOCACION A BASE DE ANCLA DE CONCRETOD.

MATERIALES

EQUIPABASQUE POSTE DE ACERQ, BRAZO, TABLERO DE
ACRILICO MM, ARO Y RED

*MOS MATERIALES MENORES
SUBTOTAL  MATERWALES
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON)
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
UMD MERRAMIENTA MENOR
wMO2 ANDAMIOS
SUBTOTAL  EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
14 MORTERO CEMENTO ARENA 14
SUBTOTAL: BASICOS
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INCUREC TOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTD
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTALI
CARGOS ADNCIONALES

PZA

JOR

M3

$19.180.36

$186928

S es

$186828
$186828

$965 72

(CA) SFP 5 ol millar = SUBTOTALD / (1-G 005} - SUBTOTALY
PRECIO UNITARIO {CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 MN.°)

1000000 S1915036 85 0%
0.050000 $33456 04%
1926382 8873%
2000000 §186028 880N
$186928 B E0%
0.030000 $5608  026%
0100000 $18685 086%
24301 12N
0 350000 $3} 00 156%
$33800  1.56%
$21,734,11 100,00%
P 5509% $2.077 54
$2381185
0.2300% 354 77
$23.866 &2
10.0000% $2 306 84
$26.253.06
$13182
$26.364.90

ARG

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Obi: REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar; . MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Inicio Obra: 11082012

Fecha! 08052012

Fin Obra; 29052012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS

{ cédigo | Concepto Twwlr.wmlg[mm|m|i|

Analisie: DREDY ML

REJILLA PLUVIAL CONTINUA CON MEDIOA D€ 12CM DE ANCHO Y HASTA 100 CM DE PROFUNDIDADA BASE DE TABIQUE ROXD
RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADGD PULIDO INTERIOR, MEDIA CANA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO DE 17X
14" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREQS DESPERDICIO, RETIRODE MATERIALES FUERA DE LA

CBRA EXCAVACION PLANTILLA ¥ TODO LO NECESARIOPARA 54U CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR s176400 ¢
REJILLA REJILLA DE 120 CMS DE ESPESOR. ML S1548¢
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO,
SOLERA.

SUBTOTAL: MATERIALES
MANG DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBAfIL+1 PEON] JOR $a34B4

SUBTOTAL. MANOC DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MO HERRAMIENTA MENOR » Qe ¢

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
t4 MORTERO CEMENTO ARENA 14 M2 $s6572

SUBTOTAL BASICOS
{CD) COSTO DIRECTO
(Cl) WOIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTALZ
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 ai millar = SUBTOTALI/(1-0.008) - SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD# CIO+CIC+CF+CU+CA)
{(* CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS §1/100 MN. %)

0 038000 $EI S0 178%
1000000 $15484 43.54%
S2I4 S1ETN
010000G $8346 26.48%
$93.48 28.45%
0030000 32680 079
$280 0795
0.040000 33883 108e%
$3883 10.94%
$353,23 100.00%
@ 5586% $3176
$386 36
0.2300% $C 80
$3a788
10.0000% $3879
$426 67
$2.14
3428 01

N\E)&a

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRC MARZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracidon: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 06062012

Inicio Obra: 11062012
Fin Obra: 200002012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: | MEXTICACAN, Jassco

ANALISIS DE BASICOS
[ cedige | Concepto [Unidad | P.Unitasio | Op. | Cantidad | Importe | % |
Andlisis: Pl2 m2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PISO DE CANCHAS MARCA CASTER ESMALTE ACRILICO INCLUYE TRAZO DE
LINEAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJEUCION

MATERIALES
337-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT ssog8  * 0300000 $2429 MES%
LTS)
37-SVT-0302  THINNER (LATA 18 LTS) LT §1333  * 0200000 $267 425%
SUBTOTAL:  MATERIALES $26.96 42.90%
MANO DE CBRA
1P1A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE) JOR $83464  / 28131380 $3322 S285%
SUBTOTAL: MANC DE OBRA $3322 s52.86%
EQUIPD Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % $3322 0029064 $100  159%
W02 ANDAMIOS % $33n ¢ 0 050000 $188  284%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $268  423%
(CD) COSTO DIRECTO $62.84 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 9.5589% $5.01
SUBTOTALY $48.85
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0 16
SUBTOTAL2 $62.01
(CU) UTILIDAD 10.0000% 8520
SUBTOTAL3 $7591
CARGOS ADICIONALES
(CA) 5FP 5 al millar = SUBTOTAL3 / (1-0 005} - SUBTOTAL3 $038
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU4CA) $76.29

(" SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 MN, )

MARcia

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEFPOR-V2012 Duracion:
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha
Inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco

111 gias naturales

06062012

110682012
20092012
DOCUMENTO

TORRIENTE

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
|| Ceodigo | CODG!QO | Unidad | P.Unitario | Op, | Cantidad | importa | % |
Analisls: P m2

PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 6X8-10/10, CON CONCRETO
PREMEZCLADC, FC =200 Kgiem3, INCLUYE CORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE CURADO, HERRAMIENTA, ACARREQ

DE LOS MATERIALES
MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 §ies0 0010000 $020 0.10%
3BS-CMB-0101  IIESEL LT $878 N 0.300000 263 129%
303-ARF-2602 MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/4-4 ROLLO ROLLO $384846 * 0.010000 $3848 1B89%
DE 100 M2 (2 S0X40 M)
SUBTOTAL: MATERIALES $41.31 20.28%
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBARIL + 5 JOR $2.55350 . 0.018876 $4820 23867%
PEONES)
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $48.20 23867%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
“MO1 HERRAMIENTA MENOR % 34820 - 0.030000 $145 07%
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HCOR $55.06 ¥ 0017000 $084  D46%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $239 197%
BASICOS
302-CIM01-283 CONCRETO DE Fea200 KGICM2 HECHO M3 sinmrn 0.100000 $11177 5488%
EN OBRA, TMA=18 MM RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BASICOS $111.77  5488%
(CD) COSTO DIRECTO $203.67 100.00%
(Cl) NDIRECTOS 6 5589% $ig47
SUBTOTALY $223 14
(CF3 FINANCIAMIENTO 0.2300% $0 51
SUBTOTAL2 $22365
(CU) UTILIDAD 10.0000% $22.37
SUBTOTAL3 $246 02
CARGQS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al miller = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL2 $124
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $247.26

{* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 MN. %)

(A&

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL. ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Lugar.  MEXTICACAN, Jaksco

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion:
Obea; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Facha;
Inicio Obra:
Fin Obra:

ART 45 A 1 RLOPYSRM

TORRIENTE

111 dias naturaies

06/08/2012

11/08:2012
2092012
DOCUMENTO

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | lmporte | % ||
Analisis: PRE3 M3

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR. AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SUHUMEDAD OFTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO,EXTENDIDO, EQUIPO,

NIVELADO, HERRAMIENTASY MANO DE OBRA

MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 s1@80
301-TEP-0103  TEPETATE PUESTO EN OBRA M3 M3 ss860

SUBTOTAL: MATERIALES
MANO DE OBRA
1l CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR $40a71

SUBTOTAL: MANO DE O8RA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT, 120 H DE 140 HP  HOR $65406
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP TO HOR $41538 |/
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 538 ¢

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTIUDAD
SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al milar = SUBTOTAL3/(1-0 005 - SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIQ (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* CIENTO SESENTA PESOS 64/100 MN, °)

AN Gy

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO

0100000
1.300000

75251641

30.000000

30.000000
0.030000

9.5580%

02300%

10 00CO%

$105  148%
$89.18 67 3%
$51.14 BBET%
536 407
$538 4.07%
$2180 1647%
$1385 104T%
$016  0.12%
$3581 27.06%
$132.33 100.00%
$1265
$144 88
£0.33
$14531
51453
$150.84
$0 80
$180 64
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: , MEXTICACAN, Jailsco

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Duracion:

Fecha: 06062012

Inicio Obra:

Fin Obra:

ART, 45 A.1 RLOPySRM

11062012
29082012
DOCUMENTO

TORRIENTE

111 dias naturales

ANALISIS DE BASICOS
ﬂ Codigo | Conceplo [ Unidad | P_Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Analisis: PRE2 M2

AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAGUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA COMPACTADO AL €0 % DE
PVSM AGREGANDOSU HUMEDAD OFTIMA, INCLUYE OPERACION, HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIOPARA SU

CORRECTA EJECUCIONDEP.UOT

MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA  No 71 n PEON) JOR s42578
URBANIZACION

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%HMO1 HERRAMIENTA MENOR % $215 °

CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 HRS $1897 *
TON

EQMQTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140HP  HOR $a5408 ¢

SUBTOTAL.: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL?Y
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3/ (1-0.005) - SUBTOTALJ
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(" NUEVE PESOS 88/100 M.N. %)

O\\KC‘;\\\

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO

0.005060

0030000
0 070000

0.007000

9.5580%

0.2300%

10.0000%

$215 26.48%
$2.15 26.48%
006 074%
$133 1638%
$455 5640%
$597 73.52%
$8.12 100.00%
$0 78
$8.90
$0.02
|8
$0.89
8
$0.05
$9.86
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e —
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

MEXTI-UNIDEPOR-V2012
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Duracion:

Fecha: 08087012

Inicio Obra: 11062012
FinObra: 29082012
DOCUMENTO

ART. 45 A 1 RLOPySRM

111 diss naturales

Lugar:  MEXTICACAN, Jalsco
ANALISIS DE BASICOS
I er 1 Concepto | Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis. PREY m2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINOS, INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE, CAL Y EQUIPO NECESARIO

MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA. TONELADA TON $127400 °
3I05-M3A-0101 DUELA DE PINC DE 33 DE 3@ ( PZA s2352
00190 12 44 m)
304.VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $1080 *
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No 3, (3% @) KG, KG $125¢ *
0.557 KG'M
SUBTOTAL.  MATERIALES
MANO DE OBRA
AP CUADRILLA No 5 (1 ALBARIIL+1 PEON) JOR $83464
SUBTOTAL.  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
*MO1 HERRAMIENTA MENOR % s338 ¢
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
{CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
BUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
{CU) UTILIDAD
SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES

(CA) SEP 5 al millar = SUBTOTAL3 /{1-0.005) - SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF4+CUSCA)
[* CINCO PESOS 44/100 MN.*)

0.000200 $025 558%
0.020000 047 1048%
0001000 $002 0.45%
0 020000 $025 S559%
$0,99 22.10%
0003631 £338 7567%
$339 T567%
0.030000 $C10 22
$0.10 223%
$4.48 100.00%
8.5588% $043
sS40t
02300% $0.01
$482
10 0000% $0 49
sS4
$003
$544

(\k\e‘)&b

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTILUNIDEPOR-V2012 Dutacion: 111 dias naturales
Obra: REMABILITACION DE UNIDAD DEPCRTIVA MEXTICACAN Fecha: 08/08/2012

Inicio Obra:  1105/2012
Fin Obra: 2890802012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM
Lugar: MEXTICACAN, Jalsco

ANALISIS DE BASICOS
l codilo | Caneﬁo |Um¢n| P, Unitario | 2 I Cantidad | M | % I
Andlisis: LIMPIO1 M2

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMING DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION

MANO DE OBRA
1A CUADRILLA No 3 {1 AYUDANTE JOR $apa7r * G.010000 $405 9712%
GENERAL)
SUBTOTAL. MANO DE OBRA $405 ST
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WM HERRAMIENTA MENOR k] $405 0030000 $0.12 288%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.12  Z.BE%
(CD) COSTO DIRECTO $4.17 100.00%
(Cl) IWVRECTOS 0.5580% $0 40
SUBTOTAL1 457
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% 3001
SUBTOTAL2 $458
(CU) UTILIDAD 10,0000% $0 45
SUBTOTAL3 504
CARGOS ADVCIONALES
(CA) SFP 5 al milfar = SUBTOTAL3I / (1-0 005 - SUBTOTAL3 003
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $5.07

{* CINCO PESQS 07/100 MN.*}

N

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracidn: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 080672012
Inicio Cbra: 11062012
Fin Obra: 260872012
DOCUMENTO

Lugar; MEXTICACAN. Jalsca

—
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concepto [ Unidad | P. Unitario | Op | _Cantidad |_tmporte 1 % |
Anallsis: ALUMBRAD1 PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS 220V 1000 W CAT SPF XIM 44 MCA
AMERICAN ELECTRIC LIGHTING. INCLUYE: BASTAGO, POSTE, MATERALES. CONECTORES, REGISTRO. INSTALACION ¥ TODO LO
NECESARID PARA 5U CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
%MO3 MATERIALES MENORES % $g3es51 0 300000 $28185 279%
342-TEC-0525 REFLECTORES SPF SERIES ADTVOS PZA see8182 1.000000 $865182 8579%
METALICOS 220V 1000 W CAT. SPF X1M
44 MCA. AMERICAN ELECTRIC LIGHTING
SUBTOTAL: MATERIALES $9963.67 B6.58%
MANO DE OBRA
1ELE CUADRILLA No 18 (1 ELECTRIC +AY ESP) JOR $936 51 N § DO00CO $938 51  928%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $939.59 9.28%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
ANO1Y HERRAMIENTA MENOR % 393951 N 0.030000 $2818 D28%
%MO2 ANDAMICS % $93851 * 0200000 $13790 1.B6%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA §$216.08 214%
(CD) COSTO DIRECTO $40,118.27 100.00%
(Cl) INDNRECTGS 8 5539% $967 29
SUBTOTAL!Y $11.08658
(CF) FINANCIAMIENTC 0.2300% $2530
SUBTOTAL2 $11.11206
(CUJ UTILIDAD 10 0000% $1.911.21
SUBTOTALS $1222327
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar » SUBTOTALJ/ (1-0.005) - SUBTOTALY $61 42
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $12,284 69

(* DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. %)

Q&\&(\

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTLUNIDEPOR-VIDI2 Duracidn: 111 dias raturnies
Obea: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN fecha, 050472012

Inicio Oora: 11062012
FinObra: 28062012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

Lagar:  MEXTICACAN, Jwisco

ANALISIS DE BASICOS
] Unidad | P Unitarioc | Op | Cantidad | Importe | = = |
PRECIO UNITARKD (CD+ CIO+CIC+CFeCUSCA) $159.08

(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 04/100 MN. %)

o
L ]
N\\U.(\
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA RAVARRO MANZD
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracion: 111 dias natursies
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: D6062012

Inicio Obra; 11062012
FinObra: 29082012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
[ cCodigo | Concepto T Unidad | P Unitario | Op. | Cantidad | Imparte | % _J
Analisis: EQUIPADS M2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 105 A UNA ALTURA DE 200 MTS, A BASE DE POSTES
DE TUBO GALVANIZADO DE 80 MM, INCLUYE: ANCLAS, MATERIALE. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

MATERIALES

JEMALO108 MALLA CICLONICA 6363 CAL 105 DE M si878  * 0500000 55439 4151%
200 M (ROLLO DE 20 M)

I1BMAL-DI04 TUBO PARA CERCA DE 2 38 60 MM, PZA sa3es - 0040000 $1855 1263%
CAL 18 DEEM

HBMALDI3 TUBO PARA CERCA DE 1| 78" 486 MM, PZA 520 - 0.080000 $2058 1572%
CAL 18DESM

318MALQ3I0T TUBO PARA CERCA DE 1 12" 38 MM, PZA s0898 0040000 828 532%
CAL20DEB M

I1B-MAL-1301  SOLERA GALVANIZADA DE 316x34° (073 M s1421 ¢ 0500000 ST11 543%
KG'M)

31B-MAL-0201 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 125 (0065  KG sM40  * 0050000 $172 131%
KGM)

31B-MALOS0!  COPLE SIMPLE OE 38 MM PZA 764 0 400000 $306 234%

NEMALO701  TAPON SIMPLE DE4S MM PZA s715 ¢ 0200000 $143  109%

31G-MAL-OT02  TAPON SIMPLE DE 60 MM PZA s774 0050000 0B 0%

118-MAL-0201  ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM PzA 333 1 260000 $416  318%

31B-MAL-DS02  ABRAZADERA DE TENSION DE 60 MM PZA s3sz 0.120000 $048  035%

318-MAL-1201  TORNILLO GALVANIZADO C/TUERCA DE  PZA s16 1250000 $245 187%
518

SUBTOTAL.  MATERIALES $12058  9204%

MANO DE OBRA

1H1A CUADRILLA No § (1 HERRERO + JOR 50404 * 0010835 $1013  773%
AYUDANTE)

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 3013 775

EQUIPO Y HERRAMIENTA

WO HERRAMIENTA MENOR % $1013  * 0020000 $030  023%

SUBTOTAL:  EGUIPO Y HERRAMIENTA %036 023%
(CD) COSTO DIRECTO $131.02 100.00%
(CI) INDIRECTOS 8 5589% s1252
SUBTOTAL! $1435¢
(CF] FINANCIAMENTO 0.2300% 503
SUBTOTAL2 $14387
(CU) UTILIDAD 10.0000% 51430
SUBTOTAL3 $158.26
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 /(1-0.005) - SUBTOTALI /X\\&u 5080

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Cancurso No. MEXTIUNIDEPOR-A2012 Duracion: 111 diss natursles
Obiea: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08082012

nicio Obra: 11062012
FinObra; 250872012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar; . MEXTICACAN, Jaiisco

ANALISIS DE BASICOS
[L_codigo | Concepto [ Unidad | P unitario | Op [ Cantidad | mporte | % |
Analisis: EQUIPAD2 PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE VOLEIBOL TAMARO REGLAMENTARIO, INCLUYE: PAR DE
POSTES. MANO DE OBRA, MATERIALES, INSTALACION Y TODO LO NECESARID PARA SU CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
RED VOLEYBOL RED DE VOLEY BOL Y POSTERIA PZA 442080 1.000000 $442060 76 51%
SUBTOTAL MATERIALES $442960 T7I51%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 {1 ALBASIIL+1 PEON) JOR EUCTLT 1 000000 $03484 16 78%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA 453464 18.78%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%01 HERRAMIENTA MENCR “ $9348¢ 0.030000 2804 050%
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA 52804 0.50%
BASKCOS
302-CiM-01-283 CONCRETO DE Fe=200 KG/CM2. HECHO M3 t I B K o € 160000 $17884 32N
EN OBRA, TMA=19 MM RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL: BAS|COS $17884 3%
(CD) COSTO DIRECTO $5,571.12 100.00%
(CI) NDIRECTOS 9 5589% $532.54
SUBTOTALY $6,103 66
(CF) FINANCIAMIENTO 0 2300'% $14.04
SUBTOTAL2 $6117.70
(CU) UTILIDAD 10 .0000% $611.77
SUBTOTALS S8 72947
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 af ritlar » SUBSTOTALY /(10 008) - SUBTOTALI $33.82
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC4CF+CU+CA) $6.763.28

(* SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 29/100 M. ‘)

A\ G

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-NV2012 Duracién! 111 dias naturaies
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Focha: 06082012

Inicio Qbra: 11052012
Fin Obra; 280092012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM

Lugar: MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
m | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidsd | importe | % ||
Andlisis: DRED1 ML

REJILLA PLUVIAL CONTINUA CON MEDIDA DE 12CM DE ANCHO Y HASTA 100 CM DE PROFUNDIDADA BASE DE TABIQUE ROUO
RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CANA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO DE 17X
1/4" INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARRECS DESPERDICIO, RETIRODE MATERIALES FUERA DE LA
OBRA EXCAVACION PLANTILLA Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION

MATERIALES
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR $1.76400 * 0.036000 $8350 17.98%
REJILLA REJILLA DE 120 CMS. DE ESPESOR, ML §15484 * 1.000000 $154B4 &384%
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO,
SOLERA,
SUBTOTAL: MATERIALES $218.34 s18B1Y%
MANO DE OBRA
TALP CUADRILLA No § (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $93484 0.100000 $5348 26.46%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA 89345 26.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENCR » $85346 0.030000 280 079%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $280 079%
BASICOS
14 MORTERO CEMENTO ARENA 1.4 M3 so8s72  * 0.040000 $3863 1094%
SUBTOTAL: BASICOS $38.63 10.84%
(CD) COSTO DIRECTC $35323 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 0.8589% $33.76
SUBTOTAL1Y $386 99
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0 89
SUBTOTALZ $387 88
(CU) UTILIDAD 10.0000% $38.79
SUBTOTAL3 s428 87
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3/(1-0.005) - SUBTOTALI $2.14
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) s428.81

(* CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 81/100 MN. %)

AR Qe

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 0&0D62012

Inicio Obra: 11082012
Fin Obra: 2000802012
DOCUMENTO
ART, 45 A1 RLOPySRM
Lugar: MEXTICACAN, Jaksco

ANALISIS DE BASICOS
| Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | importe I % |
Anblisis: P2 m2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PISO DE CANCHAS MARCA CASTER ESMALTE ACRILICO INCLUYE: TRAZO DE
LINEAS MANO DE OBRA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION

MATERIALES
337-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT ss0ss 300000 $2429 3865%
LTS)
337-8VT-0302  THINNER (LATA 18 LTS) LT $13z™ 0200000 S267  425%
SUBTOTAL:  MATERIALES $26.96 42.90%
MANO DE OBRA
P14 CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)  JOR $93484 28131380 $3322 5266%
SUBTOTAL:  MANOC DE OBRA $33.22 5288%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%WMO1 HERRAMIENTA MENOR % $322 0.029%64 $100  159%
%MO2 ANDAMIOS % 32 0,050000 $166 284%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $265 423%
(CD} COSTO DIRECTO $52.84 100.00%
(Cll INDIRECTOS 9.5589% 3801
SUBTOTALY $68 85
[CF] FINANCIAMIENTO 0.2300% 5016
SUBTOTAL2 $68 01
(CU) UTILIDAD 10.0000% 5650
SUBTOTALI $78.91
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al mifiar = SUBTOTAL3/ (1-0.005) - SUBTOTAL3 5038
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) §76.29

(" SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 MN.*)

AR S\q

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO



Pagina 12 de

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A.DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

TORRIENTE

111 dias naturales

Duracion:

fFecha: 06062012

Inicio Obra:  11/06/2012
Fin Obra:  28/09/2012
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
| cédige | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe | % |
Andlisis: P M2

PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 6X8-10/10, CON CONCRETO
PREMEZCLADO, FC =200 Kg/lem2, INCLUYE CORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE CURADQ, HERRAMIENTA, ACARREQ
DE LOS MATERIALES

MATERIALES
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3
358-CMB-0101 DIESEL LT
303-ARF-2602 MALLA ELECTROSOLDADA 6x8/4-4 ROLLO ROLLO
DE 100 M2 (2.50X40 M)
SUBTOTAL.  MATERIALES
MANO DE OBRA
1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR
PEONES)
SUBTOTAL.  MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO) HERRAMIENTA MENOR %
EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR
SUBTOTAL.  EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
302-CIM-01.283 CONCRETO DE Fic=200 KG/CM2 HECHO M3
EN OBRA, TMA=15 MM, RESISTENCIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL!
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
{CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al miliar = SUBTOTAL3/{1-0.005) - SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

$1860
$875
$3.848.46

$2,553.50

$4820
$55.08

stn7r2

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. %)

0010000 $020 010%
0.300000 $263 129%
0010000 $3848 18.89%
$4131 20.28%
0018876 $4820 2367%
$4820 238™%
0.030000 $145 0O71%
0.017000 $084  D4E%
$23% 147T%
0.100000 $111.77 54 88%
$111.77 54.89%
$203.67 100.00%
9. 5585% $19.47
$223.14
0.2300% $0.51
$22385
10.0000% $22.37
S48 02
5124
§247.26

N Qq

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

MEXTHUNIDEPOR-V2012

Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Pagina 11 da 57

TORRIENTE

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART 45 A1 RLOPYSRM

111 dias naturales

05062012

M0&e2012
29082012
DOCUMENTO

Lugar: | MEXTICACAN. Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
[_codgo 1 Concepto [Unidad ] P Unitaric | Op | Cantidad | mporte | % |
Anitisis: PRE3 M3

RELLENO COMPACTADO AL $6% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SUHMUMEDAD OFTIMA. POR CUALQUIER MEDIO, MEDIDO COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO EXTENDIDO, EQUIPO.
NIVELADO, HERRAMIENTASY MANOC DE OBRA

MATERIALES
358-AGUD01

301-TEPO103  TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3

SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 1 (1 PEON)
SUBTOTAL. MANO DE OBRA
EQUIPC Y HERRAMIENTA
EQMOTO MCTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP
EQUAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70
UMO? HERRAMIENTA MENGR
SUBTOTAL.  EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTALY

(CF) FINANGIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

AGUA DE TOMA

(CA) SFP 5 al miar = SUBTOTALI /(1-0 008} - SUBTOTALY

M3
M3

HOR

HOR

PRECIO UNITARIO (CO+ CIO+CIC+*CF+CU+CA)
(" CIENTO SESENTA PESOS 64/100 MN. ")

§18.60
S68 60

404 71

65408

$41538
$53

0.100000
1300000

75251841

30 CO0000

30 000000
0.030000

9.5589%
03300%

10.0000%

{\ “\C\C\

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZ

$5:156
$86 18

148N
87 3%

§$91.14

$53a

80.87%

4.07%

$538

2130

$11as
$0.18

407T%

1647T%

1047%
Q12%

$35.81

$144.98
0.3
$14531

$14.53

$15084

$0.80

$1680.64

27.08%

$132.33 100.00%
$1265
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 08062012

Inicio Obra: 11062012
Fin Obra: 29082012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPYSRM
Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % |
Analisis: PRE2 M2

AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA COMPACTADO AL 80 % DE
PV.SM AGREGANDOSU HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPC ¥ TODO LD NECESARIOPARA SU
CORRECTA EJECUCIONDEPUOT

MANO DE OBRA
1P CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $42578 * 0005080 $215 2648%
URBANIZACION
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $2,15 25,48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 215 ¢ 0,030000 $008 074%
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 1/2 HRS si8e7 0070000 $133 1538%
TON
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140HP  HOR $68405 ¢ 0007000 $458 5640%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $597 73.52%
(CD) COSTO DIRECTO §8.12 100.00%
(Gl INDIRECTOS Q.5580% $0.78
SUBTOTALY $8 90
(CF) FINANCIAMIENTO 0,2300% $002
SUBTOTAL2 se®
(CU) UTILIDAD 10,0000% $0 89
SUBTOTAL3 981
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al milar = SUBTOTAL3/ (1-0.005) - SUBTOTALI $0.05
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU4CA) $9.86

(* NUEVE PESOS 86/100 MN. *)

o S

A
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL® ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién: 111 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha: 06062012

Inicio Obra: 11062012
FinQbra: 29052012
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: , MEXTICACAN, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | tmporte [ % |
Andlisis: PRE1 M2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINGS, INC MADERA, CLAVOS, ALAMBRE, CAL Y EQUIPO NECESARID.

MATERIALES
302-CAL0102  CALHIDRA, TONELADA TON $127400 * 0000200 5025 558%
305-M3A0101 DUELA DE PINO DE 33 DE 3448 ( PZA $2352 . 0 020000 $047 10.48%
0.019+0.10:2. 44 m)
304-VAR-0101  HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA $18960 e 0.001000 $002 045%
303-ARF0201 VARILLA R-42 DEL No 3. (38" @), KG, KG $1254 - 0.020000 $025 558%
0557 KG/'M
SUBTOTAL:  MATERIALES $093 22.10%
MANO DE OBRA
1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $534 84 ® 0003831 $339 7567%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $3.39 7567%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
MOt HERRAMIENTA MENOR % 330 » 0030000 $010  223%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.10  223%
(CD) COSTO DIRECTO $4.48 100.00%
(C1) INDIRECTOS 9 5589% 50,43
SUBTOTAL1 8491
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% S0
SUBTOTAL2 $492
(CU) UTILIDAD 10 0000% $0.45
SUBTOTAL3 s a
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al miltar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3 $0.03
PRECIO UNITARIO (CD# CIO+CIC+CF+CU+CA) $544

(" CINCO PESOS 44/100 MN. ")

o &
Alkga
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO



Pagina 8 de 57

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: .  MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Duraciéon: 111 dlas naturales
Fecha: 068062012

Inicio Obra: 11062012
FinObra: 29082012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
L Codigo | Conceplo | Unidad | P.Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe | % |
Analisis: LIMPIO{ M2
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA Y FINAL AL TERMINO DE LA MISMA INCLUYE: MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU
CORRECTAEJECUCION
MANO DE OBRA
14 CUADRILLA Ne 3 (1 AYUDANTE JOR S404 71 0.010000 $408 &7 12%
GENERAL)
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $405 9T 12%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR R $405 0.030000 $092 288%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.92 2.88%
(CD) COSTO DIRECTO $4.17 100.00%
(Cl) INDIRECTOS S 5580% $0.40
SUBTOTALY $457
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $0.01
SUBTOTAL2 $458
(CU) UTILIDAD 10.0000% 50 46
SUBTOTALS 3504
CARGOS ADICIONALES
CA) SFP 5 al milar = SUSTOTAL3 /(1-0.008) - SUBTOTAL3 $0.03
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC4+CF+CU+CA) $5.07

(* CINCO PESOS 07/100 MN. *)

{\\'\ A

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-VI012
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: , MEXTICACAN, Jassco

Fecha: 06082012

Imicio Obra:  11/062012
Fin Obra: 280972012
DOCUMENTO

ART. 45 A 1 RLOPYSRM

TORRIENTE

Duracion: 111 dias naturales

ANALISIS DE BASICOS
| cCadigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | importe | % |l
Analisis: EQUIDT PZA

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE RED OFICIALPARA CANCHA DE TENIS TAMANOREGLAMENTARIO, INCLUYE PAR DE
POSTESTAMANO OFICIAL, MANO DE OBRA. MATERIALES, MATERIALES, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION
MATERIALES
MALLA MALLA DE TENIS Y POSTERIA FZA $12202 56 1000000  $1220296 9145%
SUBTOTAL:  MATERIALES $12202.96 91.45%
MANO DE O8RA
1A1P CUADRILLA No § (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $834 64 1.000000 $03464 700%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $83484  T7.00%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $934 64 0.030000 $2804 021%
SUBTOTAL.  EQUIPO Y HERRAMIENTA $28.04 D.21%
BASICOS
302-CIM-01-283 CONCRETO DE F'z=200 KG/ICM2 HECHC M3 $1117.72 0160000 517884  1.34%
EN OBRA, T.MA=19 MM, RESISTENGIA
NORMAL
SUBTOTAL:  BASICOS $17884  1.34%
(CD) COSTO DIRECTO $13,344.48 100.00%
(Cl) INDVRECTOS 9.5535% $1,275 5
SUBTOTALY $1462007
(CF) FINANCIAMIENTO 0.2300% $3363
SUBTOTAL2 $1485370
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.485 37
SUBTOTALY $18,11607
CARGOS ADICIONALES
{CA) SFP 5 al milar = SUBTOTALS / (1-0.005) - SUBTOTALS $81.00
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $16,200.07
(* DIECISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 07/100 MN. )
o
R EQ

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL. ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Otwa: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: | MEXTICACAN, Jsieco

TORRIENTE

Inicio Obra:

111 dias naturales
Fecha: (06062012

11082012
FinObra: 280082012
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPYSRM

ANALISIS DE BASICOS
Codr Unidad | P. Unitario _ | _Cantidad %
Anatisis: DREO1 ML

REJILLA PLUVIAL CONTINUA CON MEDIDA DE 12CM DE ANCHO Y HASTA 100 CM DE PROFUNDIDADA BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CASIA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO DE 1'%
V4%, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MAND DE OBRA. ACARREOS DESPERDICIO, RETIRODE MATERIALES FUERA DE LA

OBRA EXCAVACION PLANTILLA ¥ TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR $176400 *
REJILLA REJILLA DE 120 CMS. DE ESPESOR, ML $15484
MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULD,
SOLERA,
SUBTOTAL MATERIALES
MANO DE OBRA
AP CUADRILLANo 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR §534 84 *
SUBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
¥MO1 HERRAMIENTA MENCR % $§348
SUBTOTAL: EQUPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
14 MORTERC CEMENTO ARENA 14 M3 soes 7z
SUBTOTAL: BASICOS
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INYRECTOS
SUBTOTAL?
{CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
{CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

{CA) SFP 5 al mitar = SUBTOTAL3 /(1-0,005) - SUBTOTAL3
PRECIO UNITARID (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(" CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 81/100 MN, *)

0038000 $5350 17.98%
1.000000 $15484 4384%
$218.34 6181%
0.100000 58346 26 46%
$9348 26.48%
0030000 $280 079%
$280 0.79%
0 040000 $3883 1054%
$38.63 10.84%
$353.29 100.00%
9.5589% $33.78
$386 69
0.2300% $0.89
$387 88
10,0000% $38.79
$428 87
$214
$428.81

AR G

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Caoncurso No, MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Duracién:
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN Fecha:
Inicio Obra
Fin Obra:

Lugar: . MEXTICACAN, Jalsco

TORRIENTE

111 dias naturaies

060672012

1110672012
200082012
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Unidad | P. Unitano . Cantidad [ %
Anafisis: P2 m2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PISO DE CANCHAS MARCA CASTER ESMALTE ACRILICO INCLUYE TRAZO DE

LINEAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEUCION

MATERIALES

337-COM-1102  PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE 19 LT $8096 0.300000
LTS)

337-5VT-0302  THINNER (LATA 19 LTS) LT $1333 0 200000

SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1P14A CUADRILLA No 8 (1 PINTOR » AYUDANTE) JOR §63484 28.131380

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % $3322 - 0029954
%MO2 ANDAMIOS % $a2 v 0050000

SUBTOTAL. EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS 9 5589%
SUBTOTALY
(CF] FINANCIAMIENTO 0.2300%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD 10.0000%
SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al mitar = SUBTOTAL3/ (1-0.005) - SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(" SETENTA Y SEIS PESOS 29/100 MN. )

=™
f’\\Ec_m
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL ALICIA NAVARRO MA

§2426 38854
$267 4.25%
$26.96 42.30%
$3327 52.85%
$33.22 52.86%
$100  150%
$166 264%
$2688 423%
$62.84 100.00%
S6.01
568,83
$0.16
$86.01
$6.90
75,
$0.38
§76.28
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Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-/V2012

Lugar: MEXTICACAN, Jalisco

Obra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

Duracion: 111 dias naturales
Fecha: 08082012

Inicio Obra: 11062012
FinObra.  29/068/2012
DOCUMENTO

ART. 456 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

Umidad | P. Unitario 1

Analisis: Pi1

M2

Cantidad %

PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESORACABADO PULICO INTEGRAL REFORZADO CON MALLA DE 6X6-10/10, CON CONCRETOD
PREMEZCLADO, F'C *200 Kgiom2, INCLUYE' CORTE, SUMINISTRO DE MATERIALES. MANO DE CURADO, HERRAMIENTA. ACARRED

DE LOS MATERIALES

MATERIALES
A58-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3
358-CMB-0101  DIESEL LT

303-ARF-2602 MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/4-4 ROLLO ROLLO
DE 100 M2 (2.50X40 M)

SUBTOTAL: MATERIALES

MANO DE OBRA

1A5P CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JCR
PEONES)

SUBTOTAL: MANO DE O8RA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

AMOT HERRAMIENTA MENOR %

EQVIBRA VIBRADOR PARA CONCRETO HOR

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS

302-CIM-01-293 CONCRETO DE Fc=200 KG/CM2. HECHO M3
EN OBRA. TMA=1G MM, RESISTENCIA
NORMAL

SUBTOTAL: BASICOS

(CD} COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL?

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA} SFP § ai milar = SUBTOTAL3/(1-0.005) - SUBTOTAL3

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

$1960
$875
$3,048 48

$4520
$5505

$1.17.72

(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 MN. ")

0.010000 $0.20 010%
0300000 $263 120%
0.010000 $3848 1889%
§41.31  20.26%
0018876 §4820 23687%
$48.20 2367%
0 030000 $145 0O71%
0017000 $064 046%
$239  1.17%
0.100000 $111.77 5488%
$111.77 5488%
$203.67 100.00%
9 5580'% $18.47
$223.14
02300%__  $051
s223es
10.0000% $2237
s246.02
$124
$247.28

AL Sa

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL. ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Concurso No. MEXTI-UNIDEPOR-V2012
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Duracion. 111 dias ralurales
Fecha: 08062012

Iniclo Obra: 11062012
Fin Obrar 29082012
DOCUMENTO
ART. 45 A 1 RLOPySAEM

ANALISIS DE BASICOS
I Cadgo | Concepto lunido_dl'.Unmio]On]Cammldlunpoml%]
Analisis: PREJ M3

RELLENO COMPACTADRO AL @3% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA
PARA LOGRAR SUHUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, MEDXDO COMPACTO. INCLUYE SUMINISTRO EXTENDIDO. EQUIPO,

NIVELADO, HERRAMIENTASY MANO DE OBRA

MATERIALES
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 $1960
301-TEP-0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 $68.60

SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
1w CUADRILLA No 1 (1 PEON) JOR 3404 71

SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EGMOTO MOTONIVELADORA CAT 120H DE 140 HF HOR $652 05
EQVAR VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $41538
LAl HERRAMIENTA MENOR % $536

SUBTOTAL: EQUIFO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) WNDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTALS
CARGOS ADICIONALES
(CAI SFP 5 of mdlar = SUBTOTALS/ (1-0.005) - SUBTOTALS
PRECIO UNITARIO (CO+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(" CIENTO SESENTA PESOS 64/100 MN. %)

/

0100000 1885 148%
1,300000 $3018 &739%
$9114 BB AT
75251841 §538 407%
$538 40™%
30 000000 $2180 164T%
30 000000 $1385 1047
0 030000 018 012%
$3581 27.08%
$132.33 100.00%
R $12 65
§$144 96
0.2300% $0 33
$145
10.0000% $1a53
$15884
3080
$160.64

A\'\C\q

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

Coocurso No, MEXTI-UNIDEPOR-NV2012
Obwra: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Lugas: . MEXTICACAN, Jalisco

TORRIENTE

Duracion: 111 dias naturales
Fecha: 000672012

Inicio Obra: 110872012
Fin Obra:  26/108/2012
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
I Codigo | Conc Unidad | P. Unitario Cantidad Importa L
Andlisis: PRE2 M2

AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA PESADA, MOTOCONFORMADORA COMPACTADO AL SO % DE
PV.S M AGREGANDOSU HUMEDAD OPTIMA. INCLUYE OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LD NECESARIOPARA SU

CORRECTA EJECUCIONDEPUOT

MANO DE OBRA

17U CUADRILLA  No 71 “ PEON) JOR $42578
URBANIZACION

SUBTOTAL: MANOD DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

WMot HERRAMIENTA MENOR % $215 -

CFRVIBRA ROOILLO VIBRATORKD WACKER DE 12 HRS $1887 ¢
TON

EQNOTO MOTONIVELADORA CAT 120H DE 140HP  HOR $65408

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMIENTD
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al miar = SUBTOTAL3 /(1-0.005) - SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
{" NUEVE PESOS 86/100 MN. *)

"\ 4

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL, ALICIA NAVARRD MANZ:

0 005060 $215 26848%

$215 26.48%
0030000 008 074%
0.070000 $133 1838%
0.007000 $458 S840%

$5.97 T73.52%

$8.12 100.00%
G 5585% $0 78

$8 80
0.2300% $002

S8
10.0000% $0 86

wa

$005

$996

Qq



Concurso No, MEXTI-UNIDEPOR/V2012
Obra; REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Pagna 1de 57

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Duracién:

111 dias naturales

Fecha: 08062012

Inicio Obra:
Fin Obra:

11082012
28092012

Lugar: . MEXTICACAN, Jalisco
ANALISIS DE BASICOS
I Codign | Concepto | Unidad | r.umw_L] Op. | Cantidad | Importe % |
Analisis: PREY M2

TRAZO Y NIVELACION EN SUPERFICIES EXTENSAS O CAMINGS, ING MADERA. CLAVOS, ALAMBRE, GAL Y EQUIPO NECESARIO,

MATERIALES
302-CAL-O102  CALHIDRA, TONELADA
105M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 34Y4%E |
0.019:0 102 44 m)
304-VAR-0101  HILO CASIAMO ROLLO DE 100 M
303-ARF0201  VARILLA R42 DEL No. 3, 38* @), KG,
0557 KG/M
SUBTOTAL:  MATERIALES
MANO DE OBRA
141P CUADRILLA No § (1 ALBANIL+1 PEON)
SUSTOTAL:  MANO DE OBRA
EQUSPO Y HERRAMIENTA
UMOT HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CH INDYRECTOS
SUBTOTALY
(CF) FINANCIAMENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al milar = SUBTOTALJ /(1-0.005) - SUBTOTALY

TON
PZA
PZA

KG

JOR

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)

(*CINCO PESOS 44/100 MN. )

$§127400
$2382

$1960
$1254

$934 84

&

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO M,

0.000200 $028 553%
0 020000 8047 1048%
Q001000 002 0a5%
0020000 $025 s558%
$0.89 2210%
0.003531 $339 756™%
$3.38 T567%
0030000 $010 223%
$010 223%
$4.48 100.00%
2 5589% $0 43
t SR
0.2300% $0.01
sa Q2
10.0000% $0 49
s
$0.03
$544

C,C\’\G\
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TORRIENTE

No.: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 06/06/2012 Duracion: 111 dias natwales
REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
ART, 27 AVl

Inicio obra: 11082012 Fin obra: 20/0972012
MEXTICACAN, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

g T —Descripeion _ T Unidad | Cantiged |_Costo | mporte |
WMDY HERRAMIENTA MENOR % 226 880000 $1.00 $226.98
SQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP HOR 1.170000 $62.80 $73.45
Gl EQUIPAMIENTO
ABDOMEN ABDOMEN DOBLE PZA 1.000000 $4.262 40 $4,202.40
CAMINA CAMINADORA 3 PLAZAS PZA 1 000000 $6,085,00 $6,08500
ELIPTICA ELIPTICA PZA 2000000 $7,05608 $1411388
MULTI MULTIBARRAS HEXAGONAL PZA 1.000000 $6.031.90 $8.031 &0
PECTORALES PECTORALES PZA 1.000000 $1465298 $1465296
PIERNAS GIMNASIO PARA PIERNAS PZA 1.000000 §7.136.%0 $7.130.30
MOO11 PEON JOR 2858227 $351.72 §1,005.85
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR 2859227 $526.93 $1.61519
MOO82 CABO DE OFICIOS JOR 0.285823 $529.683 $151 52
BMO1 HERRAMIENTA MENOR % 80.110000 $100 8o
G4 PISO
301-TEZ-0101 TEZONTLE M3 2120000 $235.20 $498.62
MOo11 PEON JOR 0303838 $351.72 $10687
MOD41 OFICIAL ALBANIL JOR 0.303838 §520.93 $161.01
Moo8a2 CABO OE OFICIOS JOR 0030384 $52093 $16.10
AMO1 HERRAMIENTA MENOR % §.480000 $1.00 $8 48
G5 LIMPIEZA
MOO24 AYUDANTE GENERAL JOR 1.060000 $351.72 $37282
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 0 106000 $520.9G6 $56.17
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 13.030000 $1.00 $1303

o ©
‘ (&
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO Mmé \4
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

TORRIENTE

Na.; MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 06082012 Duracién: 111 dias natursles
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN
DOCUMENTO
ART. 27 AVII
: Inicio obra:  11/0672012 Fin obra; 20062012
udad: MEXTICACAN, Jaksco
LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA
c 5 [ Dnidad T C Costo

358-AGU-D101  AGUA DE TOMA M3 1 858000 $19.60 $3250
MO0 PEON JOR 0.621662 $351 72 $21865
MO0 OFICIAL ALBANIL JOR 0.401334 $52093 $21268
140082 CABQ DE OFICIOS JOR 0062186 352993 53294
HMO1 HERRAMIENTA MENOR % 12.75000C $1.00 $1275
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR 0552667 $554 06 $361 47
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR 0552667 $41536 $22957
G2 ANCLAS Y GUARNICIONES
%MO3 MATERIALES MENORES " 245 030000 $100 $245 03
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 1287000 $189.00 $24324
301-GRA-0201 GRAVA DE MINA TMA 9 MM O (38"), M3 M3 1.521000 $217.42 $33070
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il PUZOLANICO, TON 0 608400 $1,832 60 $1.11455

TONELADA
A03-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No, 3, (38" @), KG, 0557 KGM  KG 8 600000 $1254 $107 84
203-ARF-1101 ALAMBRE RECOCIDO CAL 16, (1.5 mm @), KG. KG 3225000 $1568 $5057

0016 KGM
303-ARF-2202 ARMEX 15x15-4PZA DE .00 M PZA 2 168871 $119.56 $25905
3S3-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 0585000 $1960 $11.47
IB5.CON-0102 CONCRETO PREMEZCALDO Fc=200 KICM2 11/2° M3 3.440000 $911 40 $313522

REV 1042
365-VAR-0104 CIMBRA  METALICA  PARA  PAVIMENTOS KG 12000000 $34.30 $44247

HIDRAULICOS
3B5-VAR-0106 REGLA METALICA PZA 0.860000 $21560 $18542
MOD11 PEON JOR £ 284003 $351 72 $2.21056
MOO41 OFICIAL ALBANIL JOR 5504003 $520.03 $2017.26
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 0628450 352003 $33308
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR 2311035 $351.72 381284
MO-URBO&2 OFICIAL ALBANIL (URBANIZACION) JOR 2311035 $526.63 $1,22469
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANZACION) JOR 0231104 suf.g\. L $171.18

O\
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO a
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TORRIENTE

: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 06/0672012 Duracion: 111 dias naturales
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
ART. 27 AVl

Inicio obra: 110872012 Fin obra: 29/09/2012

MEXTICACAN, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

—1o1 L — geecty
EQREV REVOLVEDORA P/CONC

TO DE 1 SACOBDE HP HOR

E
c4 SISTEMA DE RIEGO
%MO3 MATERIALES MENORES % 7518.100000 $1.00 $7516.10
346-DUR-0013 TUBERIA PVC HID RD 21 S| DE 1" ABOCINADA M 500 000000 $936 $4.680 00
CEMENTAR DURMAN
346-DUR-0017 TUBERIA PVC HID RD 26 8.1 DE 1 12 ABOCINADA M 650000000 $16.27 $1057550
CEMENTAR DURMAN
346-DUR-0018 TUBERIA PVC HID RD 26 S.1. DE 2 1/2° ABOCINADA M 200,000000 $40.65 $8,130 00
CEMENTAR DURMAN
ASPERSOR  ASPERSOR PZA 60 000000 $637.00 $38 220 00
MOG31 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR £ 000000 $351 72 $2813.76
MO0&S OFICIAL DE INSTALACIONES JOR & 000000 $529.99 $4239.44
MO0S4 SOBRESTANTE JOR 0 800000 $578.57 $452 86
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 225 480000 $1.00 $225.48
F§ ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL
¥MO3 MATERIALES MENORES o 3382 260000 $1.00 $338226
342.-TEC-0525 REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS PZA 12.000000 $8,681 82 $104,181.84
220V 1000 W CAT SPF XIM 44 MCA. AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 12.000000 §351 72 $4.220 64
MO084 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 12.000000 $52093 $6,355.16
MO094 SOBRESTANTE JOR 1200000 357857 $694 28
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 338 220000 $1.00 s8R
®MO2 ANDAMIOS % 2254 840000 $100 $2,254 84
G GIMNASIO AL AIRE LIBRE
G1 PRELIMINARES
301.TEP0103 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 21 554000 $585 60 $1.478 60
302.CALO102  CALHIDRA. TONELADA TON 0022108 $1.27400 $28.18
03ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No 3, (38" 0), KG, 0557 KGM  KG 2210600 $1254 $27 72
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100M PZA 0110530 $19.60 $217
0SMIA0I01 DUELA DE PINO DE 3a DE 348 (PZA 2210800 $2352 $51 99

00150 10x2 44 m)

(\ o o
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MAMOL NG
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TORRIENTE

No.: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 08/08/2012 Duracion: 111 dias natursies
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
ART. 27 AV
Inicio obra:  11/062012 Fin obra: 29/06/2012
MEXTICACAN, Jaisco
LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA
(_coago T e DescripCitn 1 Unidad T Cantidad | __Costo | __jmpode |
304-VARD10!  HILO CANAMC ROLLO DE 100M PZA 7.200000 $10.60 $141.12
305M3A0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 34%F ( PZA 144 000000 $2382 $3,386.88
0.019x0.10¢2 44 m)
373-JAR-0301 TIERRA PREPARADA M3 1080,000000 $6370 $68.786 00
MO0 PEON JOR 128 728800 $351.72 $45 276 48
MOO041 OFICIAL ALBARIL JOR 26 143200 §626.93 §13,854 07
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 12672880 352093 5682173
MO-URB-01:2  PEON (URBANIZACION) JOR 38 432000 $351.72 $1281388
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR 3 643200 $740.60 $2.808 15
MO HERRAMIENTA MENOR & 2366 380000 $1.00 $2,36538
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 1/2 TON HRS 504 000000 §1897 $9,560 88
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140 HP HOR 50 400000 $654,05 $32964 12
F2 PISO DE PASTO
373.JAR0101  PASTO M2 7200 000000 $20.58 §148,176.00
MO011 PEON JOR 104 680800 $351.72 $36,81833
MO0S2 CABO DE OFICIOS JOR 10468080 $52053 8554735
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 1266 320000 $1.00 $1.266 32
F3 EQUIPAMIENTO
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 0160812 $189.00 $3200
301.GRA-0201 GRAVA DE MINA TMA. 9 MM @ (38%), M3 M3 0205056 $217.42 $44.58
302-CEM0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il PUZOLANICO, TON 0112140 $1,83260 $20551
TONELADA
358-AGUO101 AGUA DE TOMA M3 0.075294 $19.60 $1.48
PORTERIA  HERRERIA PARA PORTERIA, INCLUYE CORTE KG 380 000000 $26.46 $9,525 60
SOLDADURA
MOO11 PEON JOR 0993540 $351.72 $34545
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR 0666740 352993 $469.91
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 0,090354

b d-c) $5265
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 25 870000 1 .go . $2587
SO

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO
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TORRIENTE

No.: MEXTIUNIDEPOR-V2012 Fecha; 060672012 Duracién: 111 dias naturales
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

DOCUMENTO
ART. 27 AVII

& Inicio obra: 11062012 Fin obra: 291082012
3 MEXTICACAN, Jailsco

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA
] Unidad T Cantidad |__Costo I__mporte ]
PZA 250,000000

$333 $965.70

315-MAL-0901 ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM

118-MAL-0902 ABRAZADERA DE TENSION DE 60 MM PZA 27 840000 s382 $106.35
1B-MAL-1201  TORNILLO GALVANIZADO C/TUERCA DE 516 PZA 290.000000 s1ee $565 40
F1&MAL-1301 SOLERA GALVANIZADA DE 316x34" (07IKGM) M 116000000 $1421 $164836
PASTO4SMM  PASTO ALFOMBRAINCLUYE ARENA SILICA PARA M2 774.000000 $187.18 14487732

RELLENOS BASE BAKING DOBLE CON URETANO
INSTALACION A BASE DE TERMOFUSION

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 43100732 $31.72 $15.15838
MO061 OFICIAL HERRERO JOR 2513720 $52093 $1.332.10
MO084 OFICIAL COLOCADOR JOR 40567012 $s2083 32150828
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 4310073 $529.93 $228404
MO HERRAMIENTA MENOR % 184390000 $1.00 $t8439
E2 ALUMBRADO FUTBOL RAPIDO
*MOJ MATERIALES MENCRES % 1691 130000 $1.00 $160113
342.TEC0625 REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS PZA 6000000 $3681.82 $52.000.02
220V 1000 W CAT. SPF X1M 44 MCA. AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING
MO031t AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 6000000 $351 72 $211032
MO024 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 8 000000 $524 83 $3.17958
MOD54 SOBRESTANTE JOR 0600000 $578.57 $347 14
WMO1 HERRAMIENTA MENOR % 1628110000 $100 $160.1%
WNMO2 ANDAMIOS N 1127420000 $100 $112742
LIMPIEZA
MOa AYUDANTE GENERAL JOR 7.740000 $351.72 2723
Mooa2 CABO DE OFICIOS JOR 0774000 $526.93 $410.17
WMO1 HERRAMIENTA MENOR - 95100000 §5.00 $8510
F CAMPO DE FUTBOL
F1 PRELIMINARES
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON 1440000 $1.274.00 $1 B3456
0I-ARFO201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (38" @), KG. 0557 KGM  KG 144 000000 $1254 $1 80576

v ©
\C
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MA&%



No.:

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

MEXTI-UNIDEPOR-/V2012
REMABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Inicio obra:

MEXTICACAN, Jsisco

Fecha: 08052012

111062012

Pagina 11 de 18
.n' j

TORRIENTE

Duracion: 111 digs naturales

Fin obra:

290082012

DOCUMENTO
ART. 27 ANVIN

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

EQREV REVOLVEDORA P/ICONCRETO DE 1 SACOBDEHP HOR
o MUROS
337.COM-0102 SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 18478 LT

cFPVIB

VIBRAOOR PARA CONCRETO

A37-COMO702 PINTURA VINILUCA DUREX MASTER 1400 BCO Y LT

MO0S3

WMOY
wMO2

MOO21
Moas2
®MO1

E1

NEMAL-0108

IBMAL-0201

J18-MAL-0301

318-MAL-0303

I18-MAL-0304

318.MAL-0501
JB-MAL-OTO1
3B-MALD702

COLS REG

AYUDANTE GENERAL JOR
OFICIAL PINTOR JOR
CABO DE OFICIOS JOR
HERRAMIENTA MENOR %
ANDAMIOS %
LIMPIEZA

AYUDANTE GENERAL JOR
CABO DE QFICIOS JOR
HERRAMIENTA MENOR %
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO

EQUIPAMIENTO

MATERIALES MENORES %

MALLA CICLONICA 6383 CAL 105 DE 200 MM
(ROLLO DE 20M)

ALAMBRE GALVANIZADO CAL 125 (0085 KGM)  KG

TUBO PARA CERCA DE 1 1/2" 30 MM, CAL 20 DE 6 PZA
M

TUBO PARA CERCA DE 1 7/8" 48 MM. CAL 12 DE & PZA
M

TUBO PARA CERCA DE 2 38 50 MM, CAL 18 DE 8 PZA
M

COPLE SIMPLE DE 38 MM PZA
TAPON SIMPLE DE4S MM PZA
TAPON SIMPLE DE 60 MM PZA

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO k«&ﬁcz‘o

~ HRS

17.930000

91 400000

365600000

18888450
18 668450
| B6G84S
520 270000
B57.100000

3.586000
0356800
44 080000

3795 380000
116.000000

11 600000

9280000

13.620000

9280000

92.800000
46.400000
11.800000

$51.72
$52063
$52083
$1.00
$1.00

$351 712
352883
§1.00

$100
$108 78

$206 96

$343.20

$41385

$7.64
715

. 7R

$11.13618

$5.566 07
sapR 97
$989.30
852027
$367 10

$1.8.27
$190.03
$44 08

378538
$12616.48

$399.04

$ 82077

$4777 34

$384053

$708.e8
£33t 78
366 78
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TORRIENTE

curso No.: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 06/06:2012 Duracién: 111 dias naturales
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

DOCUMENTO
ART, 27 AVII
Inicio obra: 11062012 Fin obra: 26/09/2012
MEXTICACAN. Jafisco
LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA
C=soigo_1 — Descripeion [ Unidad | Canbdad | Costo | mporte |
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA 0.358600 $1060 $7.03
305-M3A-.0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 348 (PZA 7172000 $23.42 s16869

0.018x0.10x2 44 m)

358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 5.379000 $19.60 $105.43
MO011 PEON JOR 2.018878 $351.72 $709.38
MOO41 OFICIAL ALBARIL JOR 1,302077 $52093 $690 01
MC082 CABO DE OFICIOS JOR 0.201688 $52093 $106.88
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR 1814516 b X0} Bl $838.20
MC-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR 0181452 $740 60 $13438
AMO1 HERRAMIENTA MENOR % 62 620000 $1.00 $62 62
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 TON HRS 25.102000 $1897 $478.18
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140 HP HOR 4.303200 $654.05 $2.814.51
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR 1.782000 $41538 $744 78
D2 PISOS

J01-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 16.005800 $180.00 $350210
301-GRA-04D1 GRAVA DE MINA T MA. 19 MM @ (3/4"), M3 M3 22.950400 $188.00 $4,337.63
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il PUZOLANICO, TON 12551000 $1.832 60 $23,00098

TONELADA
303-ARF-2602 MALLA ELECTROSOLDADA 6x8/4-4 ROLLO DE 100 ROLLO 3556000 $3,848 46 $13,800 58
M2 (2.50X40 M)

358-AGU-D101 AGUA DE TOMA M3 12013100 $18.60 $235 45
350-CMB-0101 DIESEL LT 107 580000 $875 $941 33
353-CMB-0201 GASOLINA LT 31691859 $8.45 $3120
355.CMB-O301  ACEITE LT 0377984 $37.24 $14.08
MOO11 PEON JOR 48.786335 $351.72 $17,15913
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR 9757267 $529.93 $5 17067
MO0G7 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR 0.762025 $351.72 $268.02
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 48786833 $52003 $2,585 33
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 751 320000 $1.00 $751 32

A eha
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO 20
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TORRIENTE

No.: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 060672012 Duracion: 111 dias neturses
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

DOCUMENTO
ART. 27T AVl

Inicio obra: 110672012 Fin obra: 20062012

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

IEMALDB0Z ABRAZADERA DE TENSION DE 80 MM PZA 18.080000 s3.62 36143

NSMAL-1201 TORNILLO GALVANIZADO C/TUERCA DE 516" PZA 187 500000 $1.96 $228.30
16-MAL-1301 SOLERA GALVANIZADA DE 316x34° (073 KGM) M 67 000000 $1a 2 $952 07
ISBAGU-0101  AGUA DE TOMA M3 0210000 $1960 $412
EQUIPABASQU POSTE DE ACERO, BRAZO. TABLERO DE PZA 2.000000 $19,150.36 $3838072

ACRILICO 8MM, ARO Y RED

MOG11 PEON JOR 4000000 $351.72 $1,406.88
MOD2s AYUDANTE GENERAL JOR 1451800 $351.72 $51066
MO041 OFICIAL ALBANIL JOR 4 000000 $529.93 $2.11672
MO0S1 OFICIAL HERRERO JOR 1.451890 352093 $760.40
Mooe2 CABO DE OFICIOS JOR 0545189 $520 03 §288.91
WM HERRAMIENTA MENOR % 153 010000 $100 $153.01
w"MO2 ANDAMIOS %, 374210000 §1.00 37421
cs ALUMBRADO BASQUETBOL
War03 MATERIALES MENORES % 1127 420000 100 $1.12742
342.TECO525 REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS PZA 4000000 $6,681 62 $34727 28
220V 1000 W CAT SPF XIM 44 MCA. AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 4000000 $351.72 31,4688
MODS4 OFICIAL ELECTRICISTA JOR 4.000000 $52093 $211972
MOOS4 SOBRESTANTE JOR 0400000 $S7857 $231 43
NMOT HERRAMIENTA MENOR % 112740000 $1.00 $11274
“MO2 ANDAMIOS " 751.610000 $100 §751 81
ch LIMPIEZA
Mo021 AYUDANTE GENERAL JOR 7.184200 $351 72 $251078
MOoE2 CARO DE OFICIOS JOR 0716420 §5285G 337965
MO HERRAMIENTA MENOR % 88 030000 $1 0 $8500
o CANCHA DE FRONTON Y FRONTENIS
01 PRELIMINARES
I01.TEPDI03 TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 63 227000 $68 60 $4.70695
W2.CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON 0071720 $1,274.00 9137
0IARF0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3®' @), KG, 0557 KGM  KG 7.172000 $1254 $80.94

N
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVA (o]
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No.:

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

MEXTI-UNIDEPOR-V2012
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Inicio obra:

MEXTICACAN, Jalsco

Fecha: 08062012

11082012

TORRIENTE

Duracion: 111 diss naturaiss

Fin obra:

29092012

DOCUMENTO
ART. 27 AVII

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

301-ARE-O101
AR-CEMO02

3S5-AGU-0101
LADRILLO
REJILLA

MOO1

MOO4!

MO082

WMo

c4

®MO3
301-ARED10N
302 CEMO1R

J1E-MALD108
J15-MAL-0201
18-MAL-030)
318-MAL-0303
J1B.MAL-0304

318-MAL-0501
J8-MAL-OTON
HAMALQTOR
I1E-MALLE0Y

ARENA DE MINA M

CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPQ || PUZOLANICO, TON
TONELADA

AGUA DE TOMA M3

LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR

REJILLA DE 120 CM5 DE ESPESOR, MARCO Y ML
CONTRAMARCO DE ANGULO, SOLERA,

PEON JOR
OFICIAL ALBARIL JOR
CABO DE OFICIOS JOR
HERRAMIENTA MENOR %
EQUIPAMIENTO

MATERIALES MENORES %
ARENA DE MINA M3

CEMEMTO (GRIS) PORTLAND TIPD Il PUZOLANICO, TON
TONELADA

MALLA CICLONICA 83«83 CAL 105 DE 200 MM
(ROLLO DE 20M)

ALAMBRE GALVANIZADO CAL 125 (D085 KGM)  KG

TUBO PARA CERCA DE 1 1/2° 35 MM, CAL 20 DE 6 PZA
M

TUBO PARA CERCA DE | 7/8" 48 MM, CAL 18 DE 6 PZ4
v

TUBO PARA CERCA DE 2 38" 80 MM, CAL 16 DE 6 PZA
M

COPLE SIMPLE DE 38 MM PZA
TAPON SEMPLE DESS MM PZA
TAPON SIMPLE DE 60 MM PZA
ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM FZA

1.558350
0533120

0 396840
1188520
33 320000

3332000
2332000
0.333200
$3.050000

167 100000
0 840000
02680000

67.000000

8 700000

§,360000

£8.040000

5380000

53.600000
26 800000

6700000
167 500000

$180.00
§1,83260

$1980
$1.76400
$15484

835172
$526 90
50
$100
$100

518200
§1 83280

$108.78

$34 40

$206 95

$143.20

$41385

STE4
$715
$7.74
$3.33

A

A
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO

$202 28
$977.00

§7.84
8211586
$5158.77

$1.17183
$1,76573
$1T85T
$9305

$187.1C
$158.76
$513.13

$728826

$220 43

§1.106 41

$2750.33

2216824

$400 50
s

§5186
$557.78
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TORRIENTE

No.: MEXTIUNIDEPOR-V2012 Fecha: 08062012 Duracion: 111 dias natursles
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

DOCUMENTO
ART. 27 ANV
Inicio obra: 11:06/2012 Fin obra: 28/092012
MEXTICACAN, Jalsco
LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA
[LSodgo 1 _Descripeion T Unidad | Cantidad |_Costo 1 mporte |
%WMO? HERRAMIENTA MENOR » 125130000 §100 $12513
CFRVIBRA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 TON HRS 50.148400 $1887 $851 33
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140 HP HOR 8586940 $654.05 $5622.83
EQVAP VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR 3582000 11538 $1.487 80
c2 PiSOS
A1-AREDI0T  ARENA DE MINA M3 37 970260 $189.00 $7.176.38
301-GRA-0401 GRAVA DE MINATMA 19 MM @ (34") M3 M3 45 850880 §189.00 $8,665 82
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il PUZOLANICO, TON 25074700 $1.83260 $45951 0
TONELADA
03-ARF-2602 MALLA ELECTROSOLDADA 6xG/4-4 ROLLO DE 100 ROLLO 7164200 $3.848 46 §2757114
M2 (2 50X40 M)
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETADE19LTS) LT 127500000 $8095 $1032 &
337-8VT0302 THINNER (LATA 19LTS) LT B85 000000 $1333 $1.13305
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M2 24 000070 $1560 $470.40
359.CMB-0101  DIESEL LT 214 926000 $8.75 $1,88080
359-CMB-0201  GASOLINA LT 7.3756887 $8.45 $8232
350-CMB-0301 ACEITE LT 0785167 $3724 $268.12
MOQT1 PEON JOR 97 4668553 $351.72 $34280 84
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 15107684 $3I51.72 3531387
MOO41 OFICIAL ALBANIL JOR 19.493311 $529.93 $10.330.09
MO053 OFICIAL PINTOR JOR 15107684 $520.93 $3.006.01
MOGET OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR 1.522303 $351.72 $5365.45
MOoa2 CABO DE OFICIOS JOR 11257424 $52093 $5665 85
WMDY HERRAMIENTA MENOR % 1923 620000 $1.00 $1.62382
AMO2 ANDAMIDS L 708 880000 $1.00 $706 68
CFVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS 12179140 $365 $44 45
EQREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 2 DE HP HOR 35821000 $62.80 $224056

o0
AR«
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO
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CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

MEXTI-.UNIDEPOR-VZ012
REHABILITAGION DE UNIDAD DESORTIVA MEXTICACAN

Inicio obrad

MEXTICACAN, Jsisco

Fecha: 06062012

11002012

TORRIENTE

Duracion: 111 dias natwsles

Fin obra:

DOCUMENTO
ART. 2T AVID

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

342.TEC0525

MOG3t
MODSs4
MO0

MO1

"oz

86

MOt
MO0RY
MO

c

c1
30-TEPOI03
02-CALO102
303-ARF.0201

304.VAR-O101
0S-MIA-0101

3B8AGU-0101
MOO1!
MOO041
MO082
MOURB-01-2
MO-URS-10-2

PEON N JOR

AYUDANTE GENERAL JOR
OFICGIAL ALBASIL JOR
OFICIAL MERRERO JOR
CABOD DE OFICIOS JOR
HERRAMIENTA MENOR L]

REVOLVEDORA PICONCRETO DE | SACD 8 DEHP HOR

ALUMBRADO VOLETBOL
MATERIALES MENORES £

REFLECTORES SPF SERIES ADITIVOS METALICOS PZA
220V 1000 W CAT SPF XIM 44 MCA AMERICAN
ELECTRIC LIGHTING

AYUDANTE ESPECIALZADO JOR
OFICIAL ELECTRICISTA JOR
SOBRESTANTE JOR
HERRAMIENTA MENOR %
ANDAMIOS *
LIMPIEZA

AYUDANTE GENERAL JOR
CAB0 DE OFICIOS JOR
HERRAMIENTA MENCR %
CANCHA DE BASQUETBOL

PRELIMINARES

TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3
CALMIDRA, TONELADA TON

VARILLA R42 DEL No, 3. (38" 0), KG, 0557 KGM  XG

HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA

DUELA DE PINO OE 3s DE Jawag (PZA
0.019%0.10x2. 44 m)

AGUA DE TOMA M3

PEON JOR
OFICIAL ALBARIL JOR
CABO DE OFICIOS JOR
PEON [URBANIZACION) JOR
MANDO INTERMEDICO (URBANIZACION) JOR

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALIC

1185317
1013333
1186317
0223158
63.160000
0 080000

563 720000
2.000000

2000000
2000000
0.200000
55,370000
375 800000

4 802000
0 480330
53030000

126 638000
0 143284
14 326400

0718420
14328400

10.748000
4028330
2601328
0402933
3825065
0

>
$351 72
552983
352093
$520.99
$1.00
6280

$1.00
sese g

35172
52963
57857
5100
$1.00

$351.72
$52383
$1.00

$65 80
$127400
$1254

§19€0
A8

$1850
38172
$52a83
$822.93
5172
$74080

Y TS

7
$420 42
$537.00
63343
$118857
§E318
502

$58372
$17.56384

$703 44
$1.050 88
$15T7H
$56.37
$375.80

$168883
$254 57
iRl

$9,58326
$18254
S17564

51404
$337.00

a2
$1.41720
$1.37852
8213863
12
3268 47



na 5 de 1€
CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

No.: MEXT-UNIDEPOR-V2MM2 Fecha: 06062012 Durackn: 111 dias natursies
a: REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN
DOCUMENTD
ART. 27 AVII
& Inicio obra: 11062012 Fin obra: 23092012
3 MEXTICACAN, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

HERRAMIENTA MENOR =~ $100

WMO1

B4 EQUIPAMIENTO

201-ARED101  ARENA DE MINA M3 0084800 $189.00 $1603

201-GRA-0401 GRAVA DE MINA TMA 19 MM 2 (314°), M3 W 0102400 $180.00 51935

W2.CEMO102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I PUZOLANICO, TON 0058000 3182280 10263
TONELADA

I1SMALOI08 MALLA CICLONICA 6363 CAL 105 DE 200 MM 55 160000 $108.78 $6,000.30
{ROLLO DE 20 M)

IIEMALO2Y ALAMBRE GALVANIZADO CAL 1250065 KGM]  KG 5 516000 $34.40 $18975

JSMALOI0!  TUBO PARA CERGA DE 1 12" 38 MM, CAL 20 DE 6 PZA 4412500 5205 98 $913.3%
")

JEMAL-O303  TUBO PARA CERCA DE 1 778" 48 MM, CAL 18 DE 6 PZA 5614200 $34320 $2211 1)
M

A1BMAL-O304 TUBO PARA CERCA DE 2 35" 60 MM, CAL.18 DE & PZA 4412800 $413.85 3182624
M

VBMALOSD) GOPLE SIMPLE DE 35 MM PZA 44 1268000 s764 337 14

JBMALO70!  TAPON SIMPLE DE4B MM PZA 22 084000 $715 $15778

INEMALO702  TAPON SIMPLE DE 60 MM PZA S 515000 s774 s4260

I1BMALD901  ABRAZADERA DE TENSION DE 48 MM PZA 137900000 5333 $45821

318MALOS02 ABRAZADERA DE TENSION DE 60 MM PZA 13,238400 s382 35057

NEMAL-1201  TORNILLO GALVANIZADD CTUERCA DE 518"  PZA 137 200000 $1.08 $27028

318MAL-1301  SOLERA GALVANIZADA OF M6 D7IKGMI M £5.160000 $1421 sT83 82

B-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 0037800 510,80 $074

RED VOLEYBO! RED DE VOLEY BOL Y POSTERIA PZA $4.429 80 $4.42060

1 000000,
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: AL vV O MANZO



urso No.:

.

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

MEXTI-UNIDEPOR-/V2012 Fecha:
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Inicio obra:
MEXTICACAN, Jailsco

TORRIENTE

08/06/2012 Duracion: 111 dias nalurales

11/06/2012 Fin obra:

26/08/2012

DOCUME
ART. 27

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

—

[L_Codigo | Descripcion | Unidad Cantidad Costa o
300-CEM-0102 CEMENTO (GR!IS) PORTLAND TIPO Il PUZOLANICO, TON 16 813850 $1.83260 $30,81269
TONELADA
303-ARF-2602 MALLA ELECTROSOLDADA 8x6/4-4 ROLLO DE 100 ROLLO 4803900 $3,848.46 $18 487,62
M2 (2 50X40 M)
337-COM-1102 PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19LTS) LT 48 600000 $50 96 §3934 65
337-8VT-0302 THINNER (LATA 19LTS) LT 32.400000 $1333 $431.89
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 16 033065 $19.60 $315.42
359-CMB-0101  DIESEL LT 144117000 $8.75 $1.261 02
359-CMB-0201 GASOLINA LT 4945711 $5.45 $41.79
350-CMB-0301 ACEITE LT 0508331 $37.24 316 86
MO011 PEON JOR 65.355458 $351.72 $22,986 82
MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 5 758694 $351 72 $202545
MO0 OFICIAL ALBARIL JOR 13071082 $52093 $6,926 76
MO0S3 OFICIAL PINTOR JOR 5758604 $52093 $3051 70
MO0E7 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR 1020829 $351.72 $359.05
MO082 CABOQ DE OFICIOS JOR 7111415 $529.93 $3,76855
HMO1 HERRAMIENTA MENOR % 1187 480000 $1.00 $1.167 48
WMO2 ANDAMIOS % 270.250000 $1.00 $270.25
CFVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS 8166630 $365 $2a.81
EQREV REVOLVEDORA PICONCRETO DE | SACOSDEHP HOR 24 019500 $6280 $1.508 42
83 DRENAJE PLUVIAL
301-ARE-0101 ARENA DE MINA M3 0.888000 $1688.00 $167 83
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO || PUZOLANICO, TON 0.206000 $1,83280 $542 45
TONELADA
ASE-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 0.222000 $19.60 $435
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR 0666000 $1,764.00 $1,17482
REJILLA REJILLA DE 120 CMS. DE ESPESOR. MARCO Y ML 18 500000 $154.84 $2,864 54
CONTRAMARCO DE ANGULO, SOLERA,
MO0 PEON JOR 1 850000 $351.72 $650 68
MOD41 OFICIAL ALBARNIL JOR 1850000 $529.93 $980.37
MO082 CABO DE OFICIOS JOR {asqoo $52993 $98.04
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICI ﬁﬁ\\%«RRO MANZO



Pdeeﬂ

TORRIENTE

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

No.: MEXTI-UNIDEPOR/V2012 Fecha: 06062012 Duracion: 11) dias naturales
a REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN
DOCUMENTO
ART. 27 AV
tug". Inicio obra: 110672012 Fin obra: 20062012
sdad: MEXTICACAN. Jabsoo

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

T osto ]

MOOT1 PEON === JOR 1 066867 ~s3as1 72 S3TSIT

MOOA! OFICIAL ALBANIL JOR 1.013333 52833 $537.00

MODE2 CABO DE OFICIDS JOR 0108567 5289 $5653

MO HERRAMIENTA MENOR “ 29050000 $100 $2005
_ £QREV REVOLVEDORA P/CONCRETO DE t SACOBDEHP HOR 0,080000 36280 $502

As LIMPIEZA

MO021 AYUDANTE GENERAL JOR 5979700 $351 72 3210318

MOVE2 CABO DE OFICIOS JOR 0567070 352983 £31868

%MO1 HERRAMIENTA MENOR » 73 470000 $1.00 §7347

8 CANCHA DE VOLEYBOL

Bt PRELIMINARES

01-TEPOI03  TEPETATE PUESTO EN OBRA, M3 M3 43 67B000 $68 60 $6.426.31

302-CAL-0102  CALHIDRA. TONELADA TON 0.096078 $1.27400 $122 40

J03ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No 3 (38" @), KG, 0557 KGM  KG 9.507800 $1254 $120.48

F04VARDI0!  HILD CANAMO ROLLD DE 100 M PZA 0 480350 51960 $9.42

I05MIN-0101 DUELA DE PINO DE 33 DE 3dwang (FPZA 2607600 $7352 $225.96

0.018¢0 100244 m)

S55.AGU-0101 AGUA DE TOMA M3 7 206000 $1680 star24
Moot PEON JOR 2701883 $351 72 $E50.31
MOOa! OFICIAL ALBANIL JOR 1744206 $5203 02435
Mooaz CABO DE OFICIOS JOR 0.270188 sseo $143.18
MO-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR 2430773 $351.72 $854.95
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR 0.243077 $74060 $18002
SMO1 HERRAMIENTA MENOR b 83910000 §100 82
CFRVIERA RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 TON HRS 33627300 $1857 sITN
EQMOTO MOUTONIVELADORA CAT 120 H DE 140 HP HOR 5764720 $654 05 377042
EQVAP VIBROCOMPACTACOR VAP 70 HOR 2402000 $41538 $967 74
B2 PISOS

301-ARE-010Y  ARENA DE MINA M3 25 460870 $18900 $4.81207
INGRAOS  GRAVA DE MINA TMA 18 MM @ (347, M3 M3 30 744360 $16800 §581080

i ]
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL. ALILTA NAVARRO MANZO



Pagmzae 1€

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

TORRIENTE

No.: MEXTI-UNIDEPOR-V2012 Fecha: 06062012 Duracion: 111 dias naturales
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

DOCUMENTO
ART, 27 AVHI
Inicio obra: 110672012 Fin obra: 2
MEXTICACAN, Jalisco
LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA
T _Unmdad | Cantided | __Costo | impore ]
337.SYT-0302 THINNER (LATA 19LTS) LT 52 800000 $1333 $703.82
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 20031985 $19.60 $39263
358.CMB-0101  DIESEL LT 179.391000 $8.75 $1.569 67
953-CMB-0201  GASOLINA LT 8156221 $8.45 §5202
_ 355-CMB-0301 ACEITE LT 0620280 $3724 $2347
MQO11 PEON JOR 81 351825 $3s1.72 $26.613208
MOO21 AYUDANTE GENERAL JOR 9.384538 $351.72 $3.30073
MOD41 OFICIAL ALBARIL JOR 16270368 $52093 $8622.15
MO053 OFICIAL PINTOR JOR 0384533 $52993 $4.97215
MO087 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR 1270685 $351.72 $446 03
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 5073636 $52953 $4.50838
MO HERRAMIENTA MENOR L) 1515,260000 s100 $1 51526
“MO2 ANDAMIDS % 440 320000 $1.00 s440 02
CFVIB VIBRADOR PARA CONCRETO HRS 10165420 $365 $37 10
EQREV REVOLVEDORA P/ICONCRETO DE 1 SACOBDE HP HOR 29 888500 $52.80 $187763
A3 ORENAJE PLUVIAL
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 0885000 $188.00 $167 B3
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I PUZOLANICO, TON 0206000 $1.83260 $542 45
TONELADA
ASSAGUDI0 AGUA DE TOMA M3 0222000 $19.80 $435
LADRILLO LADRILLO DE LAMA DE LA REGION MILLAR 0 666000 $1,7684.00 $1.17482
REJILLA REJILLA DE 120 CMS DE ESPESOR, MARCO Y ML 18 500000 $154 84 32,864 54
CONTRAMARCO DE ANGULO, SOLERA,
MOO11 PEON JOR 1 550000 $351 72 $650 69
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR 1 850000 $529.93 $080 37
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 0185000 $52693 $868 04
BN HERRAMIENTA MENOR % 51 630000 $1.00 $51 68
A4 EQUIPAMIENTO
I01-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 0.084800 $168 00 s160a
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA TMA. 18 MM @ (3:47), M3 M3 0102400 $189.00 $1835
302-CEM0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO || PUZOLANICO, TON 0.056000 $1,83260 $10283
TONELADA
358-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 0.037600 $1960 074
MALLA MALLA DE TENIS Y POSTERIA PZA . ;000000 81220296 $1220296

AY
ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICI VARRO MANZO



pagna 1 e

No.;

iudad:

CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V.

MEXTI-UNIDEPOR-V2012
REHABILITACION OE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Inicio obra:

MEXTICACAN. Jalsco

Fecha: 06082012

11062012

TORRIENTE

Duracién: 111 dias naturales

Fin obra:

291092012

DOCUMENTO
ART. 27 AVHI

LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA

N — T Unidod | Canvdaq | Costo | imporie |
Al PRELIMINARES

301-TEP-D103
J02-CAL-D02
JO3-ARF-0201

AL VAR-O101
305-M3A-0101

IEBACGU-ION
MO0t
MO0
MOoE2
MO-URB-01-2
MO-URB-10-2

BMOY
CFRVIBRA

EQMOTO

EQVAP

A2
301-ARE-2101
301-GRA-D40Y

302-CEM-0102

303-ARF-2002

337-Com-1102

TEPETATE PUESTO EN OBRA. M3 M3
CALHIDRA, TONELADA TON
VARILLA R-42 DEL No. 3, (38" @) KG, 055TKGM  KG

HILO CARAMO ROLLO DE 100 M PZA

DUELA DE PINO DE 33 DE 3I4wd8 (PZA
0018 102 44 m)

AGUA DE TOMA M3
PEON JOR
OFICIAL ALBANIL JOR
CABO DE OFICIOS JOR
PEON (URBANIZACION) JOR
MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR
HERRAMIENTA MENOR LS
RODILLO VIBRATORIO WACKER DE 12 TON HRS
MOTONIVELADORA GAT 120 H DE 130 HP MOR
VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR
PISOS

ARENA DE MINA M
GRAVA DE MINA TMA 10 MM @ (347, M3 M

CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO Il PUZOLANICO, TON
TONELADA

MALLA ELECTROSOLDADA 8x'4-4 ROLLO DE 100 ROLLO
M2 (250X40 M)

PINTURA DE ESMALTE 100(CUBETADE18LTS) LT

116.597000
0119594
11 958400

0.597570
11 958400

8965000
3383067
2171229
0336310
3.025728
0.302573

104440000
41 857900

775457

2885667

31 882410

33 270080

20 928950

5974700

79 200000

A \.\C:‘\u

ADMINISTRADOR UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO

$58 60
$1,274.00
$1254

$19.60
$2352

$1960
/172
§52083
$520.93
36172
§74080

$1.00
$18.97

$554 05

§41528

$180.00

§139.00

$1.83260

$7.908 55
$1523%
14697

$1172
$8129

$17578
$1,162 67
$1.15060
s178.22
$1,06421
$224.09

$10444
§764.04

$48483 11

$1.241.85

$5,980 67
$7.233.05

$23.01264

3641203



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V.

Mo MEXT] otz Focha: OB00 02
Otex FEHABILITACION DE (HIDAD DESORTIVA MEXTCACAN

TE@RRIENTE

Dvracinrme: 111 Sen hhaies
Lugar Iieses otwwra’ nosan2
MEXTICACAN. Jatsco Fin obeacs 07012

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE L_08 TRABAJOS

[FrTioa_{ PaRTION I = M W S L% M S~ SO S,
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO. sea2.08108 a6 441,248.08 smurn
ACUMULADO: 268100 3420403 100 R
PORCENTAJE PERIDO: WA 3w, T 10.47%

. s man e

PORSINTALE ACUNULADO:

('\\\C\U



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A_ DE C.V. -
TORRIENTE

Conzurso Ne: MEXTIUNDEPOR-V2012 Fechs: 06082002
Obra: FEMANAITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Duracion: 111 slas natumies
g Inigio obra: 1osang
MEXTICACAN Jshacs Fm ot N2

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

E’ | FARTION 1 Mime 1 T Wes 3 Wes 3 T e o T Teast
[ ANCLAS Y QUARNICIONES 1551% TI6N 1085% 100 00w
15107 Nz 7 3087 84 $1I7 1B
a3 FQUIPAAENTO N XN e 10000
22,001 %0 44 12808 827w
(] mMsa 15E0% i a2 10000%
$150.00 s 0.0 1900 36
(-3 LPEls $00.00% 100 00%
Pt Pot )

=
/ P Maowto esla hoje: $2485447 $1LT756T L15.689.73 A TIS S A7 e 68
\C)\% Acusrnlaso: 902 851,00 STAN 72253 INAL 24008 221870 L6967 0
ADMINIS TRADOR UNKCO = ALICIA NAVARRO MANZO



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC,V,

TORRIENTE

Conourse Mn: MLXTIUMDEPDR VDI 2 Foche; 0OTADC12
Cora: MEMADLITACION CE LNIDAD DESONTIVA NEXTICACAN

Dheacsom: 11 o nanres
L o strs: A
MEKTICACAN. Jsbeco Fon twn: 20003

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LO3 TRABAJOS

PARTIA | 5-_0_[:ln T Whes 3 T X — Tain
1 PRELMNARES M maiw T o oo
2117300 FSETERE) 1R 0
" FIGO DE PASTO aan R bars to0.0om
01,0 @ $100,007 92 s D20 00
" POUIPMNENTO 100 20% 100 00%
[T D0
=

" SHSTENA DE REQD mam SIS 2w 100 0%
$15A0 G5 o e 0t [RET 60911 08
e ALUNERADD CAWPO 08 IiTeo) e Y 10008
55 763 19 wres e Mo s0m

G GIMNASIO AL AIRE Liong
G PRECOANAREY 100 0% 100.00%
FEPOTEs FEEEr)

—=n

f\\. » Woetn oxta hije L384.098 47 szreoreas 113880 34507 43 STIRENN
IANCOSA Acummatads: MR Inate S513,546.33 sessLre L2070 370 6%

R UNCO ALK




CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V. —
TORRIENTE

Conclsn Na: MEXT-UNDEROR-V2012 Fecha COOBI0VY
Otwn: REMABILITACION OF UNISAD DERCRTIVA MEXTICACAN

Dusacitn; 114 dan ranursies
Luger Inicso olen; 11042012
MEXTICACAN. Jsbsco Fin oben. 29082012

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

I m | FARTIOA i s 1 i Thvs 3 | e 3 T Vies 4 T Toiwt ]
102 1508 e CTEoy 30 45% 100 0%
228712 40 (08 07 ses SMONT 44
- —— = . ]
o3 MWUROS 44008 -6 00 100 00%
LR E ) 2238076 swen
_
De LMIMEZA 10000 100 00%
$1.81810 s1ame
[——]
€ CANCHA DI FUTBOL RAMDO
L3 EQUIPAMIENTD 2BA5w @TN Ds 1% 100 e
A1 10 $Igs 072 SE2 68500 s2an e OIS
L ALUMBRADO FUTBOL RAFIDO 50 8 S0N 100 0%
Ty sMinn sTuh e
e UMMEZA 11 64% Do 0% 100 U
$53512 £3 330 00 =5 R
|———————|
" CAMPO DE FUTHOL
v . Monto esta hogr: NS 3206 45133 1AM 02101208 MTise2 M
ARG Acumuledo: 300,757 6% 450,890 70 1388 261,61 13976447 $1,292,182.09
CADMINIS TRADOM UNICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZO



T CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V. _
TORRIENTE

Cancunso No: MEXT) UNIDERPCR V012 Foche: GC62012
Cora: MENADLITACION DE UNQAD DEPORTIVA NEXTICACAN

Durscion: 111 chow natursies
Lugar: Inicio ol AR B
MEFTICACAN. Jwbscn Fin ones A00NT
_

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

[FaRTion | FARTION T =i [ e — Wt Toiw
o2 21508 0 A% ST AN 0% 100.00%
S0 U7 [PE-TeH 205 50025

_————————
= DRENAJE PLUVIAL e 64 re 100 00%
31 8074 L URE S ST s
[ oe————
o4 EQUEMIENTD sen 1000
$41 87225 ST 08400
[=———]
ch ALUMBNADO BASOUETEOL o wcon
455635 $40 1078
| ———
ae LMBIEZA 100 00% 10050%
ARE16 nswm
=
o GANCHA DE FRONTON ¥ FRONTENS
ot PRELIMMARES 100 00% 100 00%
N4 04 14127 4t
—=

Morls exta frje 396143 78 112,181.68 34352082 120483803
Asmilado: sesita 1343197 S10R 74161 tmatomas

- -
N LA
m-mmu@ Af’,cc NAVARRO MANZO



CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DEC.V. -
TORRIENTE

Conearwe No! MEXTIUNOERCS. V012 Focha E0G20T
Otwa: REMASLITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Ourncrom: 111 dion matiawies
Logar: ko ctr 11003012
MESTICACAN Jnbscn Fin otex 2002012
e _—
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
e -
L 0N 1352% 36 9% s oo 100 0%
niTas 47 7 o ELARELY S N8 e
2 DRENAJL PLUWAL ans AN 347N 20008
LA ) s4gse 2 730205
ne EQUIPAIENTOD 0 00e 100000
2430 aaa e
=
85 ALUMERADO VOLESOL LR 40 00% 1454 100 00%
SeUa e 112,064 11 s A0450%
—_——
-3 LMPIETA 100 00% 100 00%
nanw LSS )
[ |
4 CANCHA OF BASGUETBOL
o PREUMINARES s 400% 000
wiorerr stsom LeID %
| - ———e—

Moro esta hoja: =3 8,134 AT A T2 LIERTFR ) IR

‘ﬁ\c'\l.\ Acutmailago: NBWI T2 LIRSl E LY 112540237 $5a.307.00 L EUR
ADMINISTRADOR UMILO  ALICUA NAVARRO MANZO |



[ CONSTRUCTORA TORRIENTE S.A. DE C.V. '
TORRIENTE

M NEXT) QRN 2 Fachy: 085017
Otira: REHABILITACION DE GMIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN

Duwracwn: V11 S renosies
Inicio b o0
MEXTICACAN Jabaco Fin obrat 20002002
- = —_

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

% FARTIOA T et ] =T ] Wes 1 Wesd ] Tetal ]
—— — — —
Al PRELMAARLS 10000 150 0
2079 74 52300074
Az Macs. 19.309% a0 BEW a07% ME O
EX2ET L 167 4 0 $60 50506 s e $167 04 12
as DRENAJE PLUINAL 2500 7500 10000
8156335 WES T 79299
At EQUPAVIENTO s =7 100 00%
©2atem $1384608 31020007
|
A LIMEZA HO-0% 100 0o
200 71 TR
=

u CANCHA LE VOLEYBOL
1 PRELMNARES mEiw 10 19 100 00
S0 066140 RERT 14,905 &6

———

Ake & Nones ests hojs. $75,114.40. s7asd 30 38092048 11089871 1237 54102
MG Recumataco STH 140 STRA1 6 $50.900.93 118,898.71 159704002

ADITIS TRADON LHICO GENERAL: ALICIA NAVARRO MANZD



TORRIENTE

GASTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES ENTRE EL MONTO A COSTO
DIRECTO DE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA EN EL ANO FISCAL
INMEDIATO ANTERIOR; Y
I LOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA, DETERMINADOS A TRAVES DE
DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LA OFICINA DE OBRA ENTRE EL
COSTO DIRECTO DE LA OBRA.
DOCUMENTO PE12- ANALISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL COSTO DE
FINANCIAMIENTO DEBE REPRESENTARSE POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; Y CONSIDERARSE LOS GASTOS DE
EJECUCION, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES RECIBIDAS Y LA TASA
DE INTERES QUE APLICA, REFIRIENDOLA SIEMPRE A ALGUN INDICADOR
ECONOMICO OFICIA
DOCUMENTO PE13- CARGOS POR UTILIDAD DEBE FIJARSE POR EL LICITANTE MEDIANTE UN
PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO ESTARA INCLUIDO UNICAMENTE EL 28% DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (1.5.R ) QUE DEBERA PAGAR EL LICITANTE. Y LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

POR ESTE MISMO CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD, NUESTRO
COMPROMISO FORMAL DE CUMPUR CON LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS (L.O.P.S.RM),
PARA LO CUAL EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EN
CASO DE VERNOS FAVORECIDOS, ENTREGAREMOS A USTED EL LAS GARANTIAS POR ANTICIPO Y
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A FAVOR DE LA (SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO U
ORGANISMO DESCENTRALIZADO)

MANIFIESTO QUE, CON EL CONOCIMIENTO PLENO, ACEPTO QUE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LO
ASENTADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SERA SUSPENDIDO EL REGISTRO DE NUESTRA EMPRESA EN EL
PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO POR UN LAPSO DE UN ARO Y
POR ENDE SE DESECHARA NUESTRA PROPUESTA.

ADEMAS, COMUNICO A USTEDES QUE M| REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA SERA EL C. ING. ROBERTO
COTERO GIRON

CON CEDULA PROFESIONAL No. 2085263, EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y QUIEN CONOCE LAS NORMAS TECNICAS, EL PROYECTO Y
ESPECIFICACIONES Y TIENE SUFICIENTE EXPERIENCIA EN OBRAS DE INDOLE DE LA QUE SE LLEVARA A
CABO.

QUEDAMOS ENTENDIDOS QUE LA ENTIDAD VERIFICARA QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL ACTO DE
APERTURA, INCLUYAN LA INFORMACION, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE
CONCURSO PROCEDIENDO A DESECHAR LA PROPUESTA CUANDO SE ADVIERTE LA FALTA DE ALGUNO DE
ELLOS O QUE ALGUN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO.

ATENTAMENTE

Aa Novox (e Manzo

ALICIA NAVARRO MANZO
REPRESENTANTE LEGAL

70 RTTOANT 35 CENTREUARRANG TIASCH 050 CHADN ALBCHL THLIFONU D ¥eOE0L0E RIH ooy ®htbonplleon




TORRIENTE

DOCUMENTO PE2-

DOCUMENTO PE3 -

DOCUMENTO PE4 -

DOCUMENTO PES-

CARPETA No. 2
DOCUMENTO PEG.-

DOCUMENTO PET7 -
DOCUMENTO PE&-

DOCUMENTO PES.-

CARPETA No. 3
DOCUMENTO PE10-

DOCUMENTO PE11.-
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DOCUMENTO SERA EL QUE RESULTE DE LA IMPRESION DEL PROGRAMA
PROPORCIONADO EN DISKETTE POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE. DEBIENDO INDICAR CON NUMERO Y LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA
PROPUESTA INCLUYENDO EL IVA

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION ( ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA
DE LA MISMA) LA CUAL CONSISTE EN 5% DEL IMPORTE DE LA PROPOSICION (SIN
IVA.) CON CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A CARGO DE CUALQUIER
INSTITUCION BANCARIA, O CERTIFICADO DE DEPOSITO O FIANZA ; A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,

PROGRAMA DE OBRA FINANCIERO; INDICANDO MONTOS MENSUALES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION INDICADAS EN ESTAS BASES, DEBERA PRESENTARSE EN EL
FORMATO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA

EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS DE TODOS LOS CONCEPTOS CON SUS
VOLUMENES TOTALES, Y COSTOS CONSIDERADOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS, (MATERIALES, MANO DE OBRA MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y
EQUIPO, INCLUYENDO FLETES Y VIATICOS CON SUS RESPECTIVOS TOTALES) Y
SININCLUREL LVA

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE1), TOMANDO COMO
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, EL RENDIMIENTO POR HORA O TURNO Y ESTARAN
ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE
FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD, NO DEBERA INCLUIRSE EL | VA ENEL
ANALISIS DEL PRECIO.

1 (UN) CD. CONTENIENDO CATALOGO DE CONCEFTOS CON PRECIOS UNITARIOS
CONNUMEROQ Y LETRA E IMPORTES TOTALES

ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACION DEL SALARIO REAL
CONSIDERANDO EL INFONAVIT Y EL FONDO PARA EL RETIRO (SAR), Y 2% SOBRE
NOMINAS, EN EL CASO DE LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES AL IMS.S.
SE TOMARAN LOS PORCENTAJES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACION
DE LA PROPUESTA. DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO A LA LEY DEL IMSS Y
AL FORMATO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO,
(SE DEBERA PRESENTAR UN ANALISIS POR CADA UNA DE LAS CATEGORIAS), NO
DEBERA CONSIDERARSE EL | VA,

ANALISIS DE BASICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS
SOLICITADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA (EL CARGO POR MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION DEBERA DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y
RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS
CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE
ANALISIS DE COSTO INOIRECTO, LOS COSTOS INDIRECTOS DEBEN ESTAR
REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO Y DESGLOSARSE
EN
| LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS
CENTRALES, DETERMINADOS A TRAVES DE DIVIDIR LOS COSTOS Y

Ao *




CARPETA No. 1

DOCUMENTO PT1.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO
DENOMINACION, CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR, MARCA, MODELO, No. DE
SERIE, CAPACIDAD, SU UBICACION FISICA (DOMICILIO) VIDA UTIL, S| SON DE SU
PROPIEDAD O RENTADOS.

DOCUMENTO PT2- ESPECIFICACIONES PARTICULARES O GENERALES DE CONSTRUCCION EN CASO
DE QUE LAS HUBIERA.

DOCUMENTO PT3.- 1 (UNA) COPIAS DE LA CARTA INVITACION EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE
OBRA PUBLICAS

CARPETA No. 2

DOCUMENTO PT4.- CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE LAS HUBIERA

DOCUMENTO PT5.- COPA DE LA MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA, FIRMADA EN SERAL DE

CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS ACUERDOS AHI TOMADOS. DEBERA SER
FIRMADA CON FIRMA COMPLETA EN ORIGINAL.

DOCUMENTO P6 - MANIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CONOCER
EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ESTAR
CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, HABER
VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LAS
OBRAS Y OBSERVADO LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS
POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO

DE LAS CBRAS.

DOCUMENTO PT7 - ELABORAR UNA RELACION DE PLANOS PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA
DEBIENDO INDICAR EL NUMERO CONSECUTIVO, EL NUMERO DE LAMINA Y EL
CONTENIDO.

DOCUMENTO PT8.- MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO,

NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EVADIR SUS EFECTDS. EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE

CARPETA No. 3

DOCUMENTO PT9.- BASES DE CONCURSO

DOCUMENTO PT10.- COPIA DEL REGISTRO VIGENTE EN LA CAMARA QUE CORRESPONDE DE ACUERDO
A SU ACTIVIDAD CUANDO LA PERSONA ESTE REGISTRADA. EN CASO DE NO
ESTAR REGISTRADA DEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITD BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD EN ESTE MISMO DOCUMENTO.

DOCUMENTO PT11- MODELO DE CONTRATO

DOCUMENTO PT12.- COMPROBANTE DE REGISTRO DE DOMICILIO FISCAL ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (FORMATO R1 O R2 O RFC-1).

PROPUESTA ECONOMICA
CARPETA No.1
DOCUMENTO PE1 - CATALOGO DE CONCEPTOS QUE CONTIENE, UNIDADES DE MEDICION,

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES POR PARTIDA, POR
CAPITULO, RESUMEN DE PARTIDAS Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION (ESTE

ARG £
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TORRIENTE

Guadalajara, Jalisco, 06 de jurio 2012
DOCUMENTO PE-2
A DE

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA TORRIENTE, S A DECV.
OBRA: REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO,
CONCURSO POR INVITACION DE CUANDO MENOS A TRES No: MEXTI-UNIDEPORN2012

ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MEXTICACAN, JALISCO

ME REFIERO A LA CONCURSO PUBLICA No. MEXTI-UNIDEPORNV2012
RELATIVO A LA OBRA: REMABILITACION UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO

SOBRE EL PARTICULAR EL SUSCRITO: C. ALICIA NAVARRO MANZO EN MI CALIDAD DE (REPRESENTANTE
GENERAL) MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

1).- OPORTUNAMENTE SE RECOGIO LAS BASES DE RELATIVAS AL CONCURSO DE QUE SE TRATA Y SE HA
TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARA ESTE, CONFORME A LOS CUALES
SE LLEVARA A CABO LA OBRA. ACEPTANDOSE INTEGRAMENTE LOS REQUISITOS EN LAS CITADAS BASES.

2)- IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EN EL PLIEGO
DE REFERENCIAS, AS| COMO LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, REUNION A
LA CUAL ASISTIMOS A TRAVES DE NUESTRO REPRESENTANTE SEGUN CONSTA EN LA MISMA

3)- ASIMISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LA LEY DE OBRAS PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LAS NORMAS TECNICAS Y PARTICULARIDADES
CORRESPONDIENTES A LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA, Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS
RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO INDICADA Y DEMAS ACTOS QUE LO DERIVEN.

4)- QUE TAMBIEN HEMOS LEIDO DETALLADAMENTE EL. MODELO DEL CONTRATO DE OBRA QUE NOS FUE
PROPORCIONADO, CON EL CUAL MANIFESTAMOS ESTAR DE ACUERDO EN SU CONTENIDO Y QUE SE HA
TOMADO EN CONSIDERACION AL FORMULAR EL PROGRAMA DE EJECUCION Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
PROPONEMOS.

5)- MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE Y ACEPTA LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y LAS
MODIFICACIONES DERIVADAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, LAS CUALES HAN SIDO TOMADAS EN
CONSIDERACION AL FORMULAR ESTA PROPUESTA.

6).- DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPOSICION RESPECTIVA, LA QUE CON UN
IMPORTE DE $ 2'454754.08 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 MN,) INCLUYENDO EL16% DE 1V.A, SE ENCUENTRA REQUISITADA E
INTEGRADA EN FOLDERS EN EL ORDEN QUE SE ESTABLECE A CONTINUACION.
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presente contrato.

Endcasodequesedelemimnotesdmﬁelmm.sawpfoqrmmlosuabdosmavazmﬁﬁcadala
resolucion correspondiente por *La Dependencia” a *El Contratista”.

DECIMA SEXTA -
Laspawsseobliganaamseasmmmpaalne)wnﬁndelaobracbietodeesﬁacomlo. alndas y cada
una de las clausulas que o Integran, asi como a los terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
edablecelaLeydeObtasP&bllcasySavidosﬂeladonadosconlasmsmas.wReglunuﬂoydemésnomasy
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA - S ESTI cl

*El Confratista’ acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzoa para los efectos de su aplicacion por
concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO
CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

DECIMA OCTAVA - JURISDICCION

Paralalnlupreﬁadényamplmmwpremboonﬁato.asimpaabdoamalomanoweexpresaneme
estipuiadoendrrﬁm,laspabssambnalaaiicadmdelabgidadénvlgenbmhmaleﬂa,asioomoala
pﬂM&MymﬂdadﬂTﬁWdeanmaMmetm,wnmmGuadalaiara.
Jalisco y los Tribunales del Juzgado Mixto de la Primera Instancia de la ciudad de Mexticacan, Jalisco
renunciando expresamente al fusro que por cualquier causa pudiera corresponderies

E| presente contrato se firma en la Ciudad de Mexticacan, Jalisco el dia _ _delmesde
de 2012,

POR “LA DEPENDENCIA"

C. JOSE ALBERTO TORRES GARCIA C. ABEL INIGUEZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO

ARQ DIEGO PADILLA SANCHEZ ING, GERARDO PACHECQ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ENCARGADQ DE LA HACIENDA MUNICIPAL

POR “EL CONSTRATISTA"
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DECIMA QUINTA - RESCI TIVAD T

Las partes convienen que “La Dependencia’ podra en cualquier momento rescindir administralivamente este
mm.wwmtefadelmmasqmaommuadonseemnnrmesdedrsi'EIConn'aﬁsts':

a) Contraviene las disposiciones, lineamientes, convocatoria a Is licitacion POR INVITACION DE CUANDO
MENOS TRES, procedimientos y requisitos que establece ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b)Nommbomhsrabaiosob]ebdeesbmtalo.conlormeabstémﬁnosyconﬁdomspactadosenel
mMISMO ¥ SUS anex0s.

¢} Suspende injustificadamente los trabajos objeto de esta contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

&) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad pera "La
Dependencia’, ademas de que se le apliquen a ‘El Conlratista’ las penas convencionales conforme a lo
eslablecido por este contralo o & sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicacion de uno o de ofro, independientemente de hacer efectiva la garantia olorgada para &l
cmmllm’entodelnimywllcmenwcasoa'BConuaﬁsta'bsdemascargosqumoadan.

mmmmmuwmmmwmmmmmaw
contralo, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a "El Contratista® exponiendo las razones que
a!efeciosowvhmnpafameéde,duwuddmﬁ\odsqmce(w)diashébﬂesouﬂadosapaﬁrdddla
dguiuﬁsmmemﬂmebdoshmﬁfmdmadwdodehwn.maifwequamwww
owwmgnywalaanwcasolaspmehasqmesﬁmpumma&enmm.trmswrn’dodid\opiazo.la
Dependencia® resolvera lo procedents, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a (a fecha en que
hublere recibido el escrito de contestacion de *Ei Contratista’ consideranda los argumentos y pruebas que hublere
hecho valer "El Confratista’, En el supuesio de no producir contestacion “El Conlratista’, dentro del piazo
sefialado, se emitird la resolucion respectiva, en los tarminos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del confrato *La Dependencia
procedera a lomar posesion da los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
tespewvas.ymmmo.ptoced«awwmuwaio&bvannodnlammndade'ﬂ
Contralista®, acta cirounstanciada del estado en que se encuentre |a obra y “EJ Contratista® estara obligado a
devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, loda
|a documentacian que ésta le hublere entregado para |a realizacion de los trabajos.

La delerminacion de dar por rescindido admnistrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada por
*La Dependencia’.

P



Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monte de la garantia de cumplimiento, en
cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio af procadimiento de rescigion administrativa.

Indapendiantements de la aplicacién de |as penas convencionales sefialadas anleriormente, cuando no se haya
liegado al limite de la fianza de cumplimiento, "La Dependencia® podra oplar entre exigir el cumplimiento del
contrato o {a rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas canvencionaies que se impongan a 'El Contratista® se
haran efsclivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a elio, Ia
fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Quinta

DECIMA CUARTA - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“La Dependencia’ podra suspender lamporalments en lodo o en pare los Irabajos contralados en cuaiquier
momento por causa |uslificada para eflo; temporalidad que no podré ser indefinida.

En caso de suspension del presente conirato, éste podra confinuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparacido las causas que |a molivaron,

La facha de terminacion del contrato se prorrogad en igual proporcion al periodo que comprenda |a suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el acta circunstanciada de
suspansion, en lerminos de Yo dispuesio por el articulo 144 del Reglamento de fa Ley de Obras Publicas y
Servicios Retaconados con las Mismas,

Cuando a suspansion derive da un caso fortullo o fuerza mayor (nicamente se suscribiré un convenio donde se
reconozca el plazo de fa suspension y las fachas de reinicio y terminacion de los trabagos, sin modificar el plazo de
sjecucion del presente contrato, en términos del ariculo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Retacionados con las Mismas.

“La Dependencia’ podra dar por lerminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de Interés
general; existan causas jusfificadas que le impidan 3 confinuacion de los trabajos, y se demuestre que de
confinisar con |as obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de aclos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de
oficio emitida por ta Secretaria de la Funcion Plblica, o por resolucion de autoridad judictal competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de |a suspension,

Cuando por caso fortulto o fuerza mayor se imposibiite la continuacion de los trabajos, ‘El Contratista’ podsa optar
por no ejecutarios. En este supuesto, Sl opta por la lerminacin anticipada del contrato, debera solicitarla a "La
Dependencia’, quien determinara fo conducente denfro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion
del ascrito respectivo, en caso de negaliva, serd necesario que el contratista oblenga de la autondad judicial la
declaratoria correspondianie

£n el evanto de que "La Dependencia” no produzea contestacion a la solicitud de "El Contratisia® dentro del plazo
sefizlado, 58 lendra por aceptada ia peticién da este Gltimo,

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contralp, “La Dependencia procedera & tomar posesion e los
irabaios sjecutados para hacerse cargo del inmueble y de las Instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los frabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contralista, acta circunstanciada del estado
an que se encuentren los mismos, quedando obligado *El Contratista® a devolver a "La Dependencia, en un plazo
de diez diss naturales contados a partir de! inicio del procedimiento respectivo, loda la documentacion que esta le
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

X
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presenhecmtralo,yaquelaraaﬁzaciﬂndalodasycadamdelaspalesdedi&aobrasaahwende
conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente
contralo, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios oculos que se liegaren a presentar
en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
"La Dependencia’ o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia oforgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto tolal de ia misma,

Iguaimente se obliga "El Contratista’ a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara esle
contrato, salvo los derechos de cobro sabre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira [a
prwiaaptobadﬁnexprmyporewitoda'l.aoependmda'.enbsmminosdelauydeObrasPﬁbllcasy
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si eon motivo de la ransmision de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un rafraso en el
pago.noprooedetae!pagodegasﬁosﬂnmdemsaquehaearalerendaelarﬂwloﬁsdelawydeObrasPublicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

*Ei Confralista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para
ia realizacion de la obra, El subcontratista no tendra ninguna accion o derscho que hacer valer en contra de La
Depandencia” por tales obligaciones,

DECIMA TERCERA - PENAS RA ON DE LOS TRABAJO

"La Dependencia” lendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan ejecutando por *El
Contratista’ de acuerdo con el programa de sjecucion convenido, para lo cual ‘La Dependencia’ comparard
periodicamente el avance fisico de las obras, Si como consecuendia de dichas comparaciones el avance de las
obras es menor que lo que debld realizarss, *.a Dependencia® procedera a

|- Retener en total el cinco por clento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra reaimenta ejecutada

{total estimado acumulado) y el importe de la que debio realizarse (total programado acumulado). Por lo tanio,
MENSUALMENTE se hara {a retencion o devolucion que comesponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondients AL ULTIMO MES del programa general, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna refencion, su Importe se
aplicara en favor del H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO, como pena convencional por el atraso en
&l cumplimiento de las obligaciones a cargo de ‘El Contratista’,

[I.- Aplicara, para el caso de que *El Conlratista” no concluya |a obra en |a fecha sefialada en el programa, una
pena convencional consistente en una cantidad iguat al cinco por ciento (5%) mensual, del importe de los rabajos
que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a la
obra faltante por ejecutar y la cubrira "El Contratista® MENSUALMENTE y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a safisfaccion de “La Dependencia’; estas penas convencionales se aplicaran
MENSUALMENTE en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los alrasos en la
tarminacion de |a obra al extremo de no haber en un MES volimenes de obra qué estimar y por fo mismo de los
cuales se pueda efectuar |a retencion y aplicacion, *El Contratista” debera enterar a "La Dependencia’ mediante
cheque certificado a favor de la H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO los importes que se generen
por aste molivo.

Para determinar |a aplicacion de las sanciones eslipuladas, no se lomara en cuenta las demoras molivadas por
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acraditadas por "Ei Contratista”.
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Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de *La Dependencia’, ésta procedera a su recepcion fisica, en
mplazoquenoexoadada1ODIASNATURN.ES.Iowdsemaﬁza‘amdimblaamﬂpd¢ndelm
eonespomntaenlame'ntewendmlosrapresemm!asdembaspmes.mloswnnmsdalateyde%ras
Plbcas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de
dicho acto, bajo la responsabilidad de *La Dependencia’.

‘La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren irabajos lerminados y sus
partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 10 dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo enlre las
partes o bien en el supuesto de que El Contratista no acuda a las instalaciones de "La Dependencia’ en la fecha
indicada para la elaboracion del finiquito, esta Litima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a "Bl
Confratista’ dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez notificado del
resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda
Si transcurrido este plazo *El Contratista® no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceplado.

Determinado el saldo total, “La dependencia’ pondra a disposicion de “El Conlratista” el pago correspondients,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y
en forma simultanea, se levantaré el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el presente conltrato.

DECIMA - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

*E] Contratista” se obliga a designar anticipadamente a |a iniciacion de los trabajos en &l sitio de realizacion de los
mismos, un representante permanente, que fungira como superintendente de construccion, el cual debe eslar
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal,
asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en lodo lo relativo al cumplimiento de
aste contrato,

*La Dependencia’ se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, 1a sustitucion
del superintendente de construccion, y “El Conlratista® tendra la obligacion de nombrar a otro que reina los
requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a [a licitacion POR INVITACION
DE CUANDO MENOS TRES.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

*El Contratista®, como empresario y palron del personal que ocupe con mativo de fos trabajos materia del conirato,
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social. *El Contratista” conviene por tanlo en responder de fodas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su confra o en contra de "La Dependencia’, en relacion con
Iostrabaiosdeloomralo,debiuﬂowbﬁrwaiesquierinm\omdeelbseduiveymasaivoympazde
ales reclamaciones a ‘La Dependencia’, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
queseanoiﬁcadodeelbporesiaﬁlﬂmay.enloswpwslosdequaomdctmmﬁvolegaeaemgardgma
cantidad, “El Contratista” la reintegraré a “La Dependencia® en igual lérmino.

DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

*El Conlralista’ se obliga a que los materiales y equipos que se ulilicen en los trabajos objeto de esle contrato,
cumptan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
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Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en CALLE MORELOS N°1, COLONIA
CENTRO, MEXTICACAN, JALISCO

Losajusﬁeseemﬂa'hapaﬁdalmmquesahayapmduddoelinoreﬂm!oodwmloeneloos!odeaos
lnamraspouodelaobmfalmmdeeieww.cuntom:ealptogrmdeejawdbnpactsdoo.encasodeexm
alraso no imputable al contratista, con respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a *El Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivaments para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los
lrd:aios.dmdeoﬁgendobspredoswédddaaodemesenwawwnndapmpoddoms.aplicandose
&l ultimo factor que se haya autorizado.

Los incramentos o decrementos de los costos de los insumos, seran caloulados con base en los indices de precios
dpmdudotymdoexmmwdizadmaewaosdeobraspm”mmﬂmdamwde México
Cumdoloslndlcosqwrembmmm'ElContaﬁsta'com‘LaDependenda',msemlmndmkodelos
mmwammm.maommaambsmmbm-BConmsta'
mamm”mm.meommemdasnmmw
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
axpida el Banco de México

Losmummmwmmmmmrmummmmvmmmm.El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, &l costo
porﬁwdmimbye!cmodeuﬁﬁdadaiginahsdwﬁeda}mbbdelmm;eloowporﬁnanciarrﬂamo
estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
ptoposlcibnyabsdmésﬁranmapuathanihwaeMade!aFMPﬂhrm

mmmapmmmymmmm@mm,mmmmmme
de las estimaciones generadas, sin que resulte necasario modificar |a garantia de cumplimiento del conlrato
iniciaimante otorgada.

Cuame:dsmwmmmnnawwmmm.wmmpmrammmzdmm
se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el
cmdeqmelfmbrdaajushwrmmﬂbnbdmmdqwdecﬁvmbmeisww.ssabmnfiofaamél
en que debieron efecutarss, an ouyo supueslo se aplicara este Ultimo.

“El Conlratista” de no eslar de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su forma de medicion
wmbeiptmdaoonstrmdon.pwréWawmaiaWaMdequeseanmegm
|maudeswmwsymmmamMmmédmmmmenlawmldal
artiouto 57 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepion de los irabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimsento,
Una vez condluidos los trabajos encomendados, “El Contratists® comunicara a "La Dependencia’ de dicha
drounstmda.oonobjotodemwés!adenlrodempiazommomdade!osmuientessmascdendaio

wnwdosapaﬁrdeuseﬁdadamm.vedﬁwebmammmIosnismosconfotmalas
condicionas establecidas en el presente contrato.
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amortizacion de los anticipos correspondientes, asi mismo debera presentar al area responsable de los Irabajos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES un programa en el que se establezca la forma en que se
a;ﬂiwéd&i\omﬁdpo.mténﬁmsdsbmmmdmbixwwmbuymomspwm“
Servicios Relacionados con fas Mismas.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO - Fianza a favor del H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO por e
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto lotal del presente conlrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista®
garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por ofra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el
equivalente al diez por ciento (10%) del monlo total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el
equivalente &l cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de! mismo monto en fideicomisos especiaimente constituidos para
elo.pararespmdadebsdebchsqxraaltmdelamdzadmmbsnimdevidosocdtosodewdquler
ofra responsabilidad en que hubiere incurmido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses
contados a partir de Ia fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS,

Cuanda concurran circunstancias da ordan econdmico no previstas en el presenie instrumento que delerminen un
aumento o reduccidn de los cosfos directos y del costo por financiamiento de los trabsjos aln no ejecutadas
conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan deberan ser ajusiados conforme @ siguiente
procedimiento DE REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITAIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER
EL AJUSTE.

No dara lugar a ajuste de cosios, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar
sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos,

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "El Contratista” quien lo promueva; dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la
presentacion por escrito de fa solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es ala
bqa.sem‘LaOepandenda"qumbdemnendniamplazo.conbasaenladowmladdncomobamla
que fo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccidn IIl del articulo 57 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados oon las Mismas, conforme al cual invariablemente °l.a Dependencia’
debera efectuario con indepandencia de que sea a la alza o a la baja. Si franscurrido dicho plazo no promoviera
*El Contratista® la solicitud sefialada, precluird para éste el darecho para reciamar el ajuste de coslos del mes de
que se Irate y de realizarlo a la baja por parts de "La Dependencia’.

‘La Dependencia’ dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de *El Contratista’,
debera emitir por oficio 1a resolucion que proceda. En caso contrario, ka solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante |2 que se promueva los ajustes de coslos sea deficiente o incompleta, "La
DepeMenda'aperdbképaeecriloaque'Ellermlda'paraqus,malp!azodedezdiash&ilesapaﬁrdequa
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada, Transcurrido dicho plazo sin que “El
Confratista” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma cofrecta, se tendra como no presentada
|a solicitsd de sjuste de cosios.

Fl ajuste de ocostos directos que comesponda 8 los Irabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspandientes, debera cubrirse por parte de ‘La Dependencia’ a solicitud de *El Contratista”, considerando el
utimo porcentaie de ajuste que se tenga autorizado, en |a estimacion siguiente al mes en que sa haya autorizado
el sjuste concedido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras
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En el caso de que EL CONTRATISTA no presante las estimaciones dentro de los seis dias naturaies siguientes a
la fecha de su corte, la estimacion correspondients se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacion de gastos financieras por parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en 1&rminos de fo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del
contralo comespondiente, seran por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el aticulo 62 de Ja LEY y de
los ajustes de coslos.

El residenta de obra efectuara Ia revision y autorizacion de las estimaciones por rabajos ejecutados, en un plazo
que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que
sur]mdiferendasbmieasonmﬁﬂmqwmpwdmsuwhﬁzadasderﬁodaddnplm.éslassatesolverén
& incorporaran en la sigulente estimacion,

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos par pare de LA
DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con ko previsto en el primer parrafo del
articulo 55 de 1a LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
hgm&lawmbsmmmmmpaadpaoodeammDiohosgastosmpezaha
generarse cuando as partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias nalurales desde que sean delerminadas y hasta la fecha en que se pongan
gfectivamente las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo estabiscido en el uitimo
parrafo del articulo 127 del Regiamento de Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas el
relraso en el pago de estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferira en igual plazo la fecha de
ferminacion de los trabajos, circunstancia que debers formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a fraves
ddwwmbmqmﬁvmmuowduéddndhrhhnbwaﬂodm&asoduﬁmdemasmlwbsa&
CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en éxceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parralo anterior. Los cargos
s6 caloularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturaies desde la
tagpaﬁpamhashh@amqwummmmmmm a disposicion de LA
¥ ENCIA.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resullen a cargo de EL CONTRATISTA sean
compensadas en |a estimacion siguients, o en el finiquito, & dicho pago no se hublera ideniificado con
anteriofidad.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

*El Confratista® se obliga a constituir en Ia forma, términos y procedimientos previstos por 1a Ley de Obras Publicas
y Servicios Retacionados oon las Mismas y su Reglamento, as garantias siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor del H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO, por la
totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista® realice en el siio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenas, bodegas e Instalaciones y, 8n su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra
y produccion de materiales que se instalen permanentements, conforme a la Clausula Quinta y debera ser
presantada por "El Confratista® previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias nalurales
siguientes a Ia fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y, para los ejercicios subsecuentas, 3 partir de que “El
Conlratista’ reciba la notificacion por escrito del monto del anticipo concedido; |a garantia subsistira haslta la total
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TERCERA-- PLAZO DE EJECUCION

‘ELOonnW,amaremmrmmwwmmmmphmqmmmmm
mEllnbndolotmmssemhddla11dalmdaJLNlodd2012ysaoondukﬂnaméstzdwal
dia 29 del mes da SEPTIEMBRE del 2012, de conformidad con &! programa de sjecucion paclade

Edaplamsedtmréendcasoaaﬁwwtahmdonldduﬂwbsodslamymouasmy&wm
Relacionados con las Mismas y de conformidad oon k pactado en la Clausula Quinta de esta confrato,

'LaDopendends’seobloaapomadlMds'ElWeloloshmn&senqmdebenlwma
mmmmmmmm,wmmmmmmymmmm
que se requieran para su realizacion,

QUINTA- ANTICIPOS

Para que "El Contratista’ realice en &l sitio de los rabajos la construocion ds sus oficings, aimacenes, bodegas &
instdaduwsy,mmm.mmmawahmymwmelnmam
traba}oa;asionmo,paahwaypmduoddndemdsddesdamnsﬁuod&xlaadqulédﬁndoequiposqmm
mmmuymmmuwowmmwmmmde
$ ( 100 MN.) Inchuyendo el Impuesto
al valor agregado, lo que representa un 25.0 % del imports fotal del presents contrato. Queda establecido que &
mmm,udmwmmmmmvmwrmmwmmmmm
confenido en la propuesta presantada por “El Conlratista’ dentro dal procedimiento de contratacion qua moliv |8
firma de! presente instrumento,

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Luwmmmmhk@d&dﬂbﬂmbwﬁﬁammﬁﬂbhmﬂn&
eslimaciones QUINCENALES en e entandido de que tales periodos no podran exceder de un mes, &n lérminos de
IodispuestnwdaﬂwbﬂdehLeydeOﬂasPﬂNbuydeS«vﬁostadmadosmhsWnas),fmmas
mumwmahmmwmupmawmm:mumw
arficulo 132 del Reglamento de la Ley de Dbras Pibicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que secén
prasamdasporECONTRATlSTAdeelaabradmtodsbsselsdlanaMdassigquahb&xa
de su corle y seran pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en CALLE MORELOS N°1,
COLONIA CENTRO, MEXTICACA, JALISCO dentro de un plazo de 10 DIAS contados a parfir de que hayan sido
aulorzadas per el residents de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la faclura caespondiante
dabidamente requisitada EL CONTRATISTA sera el inico responsable de que la fachura que presente para su
pagocwmfambsmﬁbsammdwm”mpaquhfdhdepmowhmiﬁbndedqmde
mowmmummmnmsﬂuﬂmpnsmhmdeqmmamham
referencia el articulo 55 de [a LEY.

En caso de qua ia factura entregada pot EL CONTRATISTA para u pago presenie emores o deficiencias, LA
DEPENDENCIA, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepoion, indicard por esrito a EL
CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. Ef periodo que franscuna enlre la enlrega dol citado escrito
y la presentacion de las cormecciones por parte de EL CONTRATISTA no se computara para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 da la LEY.
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ILB.- ComwdeMybsreqﬁmmeﬂahbmchydeOUastmySmedmm
oonMMwam;lmmwahmelmmy&them
Maleriales. asi como las demas normas que regulan |a ejecucion de los trabajos, mncluyendo las
especificaciones generales y particulares de la obra objelo de este contrato y, en general, loda la
informacian requerida para la obra maleria del contrato.

18-  Conooe debidamente el sifio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones ambientales, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion,

il. DECLARAN “LA DEPENDENCIA" Y “EL CONTRATISTA" que:

IIf,1 La convocatoria a la licitacion POR INVITACIOIN A CUANDO MENOS TRES que ongina el presente contrato,
la bitacora que se genere, &l propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las parfes en sus
derechos y obligaciones.

1.2~ Las estipufaciones contenidas en el presente conlrato no modifican la convocatoria @ Ja kcitacion POR
INVITACIOIN A CUANDO MENOS TRES que le da origen,

Expuesto |o anterior, |as partes otorgan |as siguienies:

CLAUSULAS
PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO
umm'mmdaa'ECvalaradeeumwwmmth
RTIV. y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion,

mmwambmmwmmmmmmymwmmamm 18 det
apartado de declaraciones de 'El Contratista’, apegandose de igusl modo a los programas autorizados,
mmpmm,Mymkawywmm.wmaMMmde
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se lienen por reproducidos
como parte infegrante de esta clausula

Loswwmmmmmmmmmymammdudemmdmwa,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por Ias partes que la bitacora que se genere con motivo de la reafizacion de Jos trabajos materia
de ests contrato, formaré parte del mismo y su uso seré obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acla
administrativa a que alude ¢ articulo 172 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relaconados
con las Mismas, y que se genere con molivo de fa reafizacion de los frabajos materia de este instrumento, pasara
& formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El montc fotadl del presente contralo, es de § il
{ /100 MN.), incluyendo &l Impuesto & vaor
agregado.

Il
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE MEXICACAN JALISCO

CONTRATO No

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UMITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN, JALISCO, REPRESENTADA POR EL C. JOSE
ALBERTO TORRES GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR LA OTRA,
. REPRESENTADA POREL C.
. EN SU CARACTER DE . A QUIENES EN LD SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA® Y ‘EL CONTRATISTA',
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE;

l1-memmeaeyrmlwswammdmmammwmbmmW
los Artiouos 115 fracciones I, IV; 116 fraccion Vil de la Consfitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73
y 88 fracon | de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 1°, 2%, 10, 36 fraccion |, 37,
frasciones Il y V, 52 Fraccién II, de la iey Gobiermo y la Administracion Piblica Municipal.

|2- El presents contrato se adjudica a la emgresa cormo
resullado de la Liclacon POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES No. MEXTI-UNIDEPOR-VIZ012,
lns&ndapa‘um'.mumimdabmwbsmbaﬂfmdﬁnl y 30 de la Ley de
WsmymmmI&Mwmrwmwuwmdamrmam
mmmmhﬂmbmbdmmbwbsaﬁwbcﬂtmll,y43,dalaLeydaObm
Publicas y Servicios Relacionados con [as Mismas.

13- Su domicilio para los efectes del presente contrato, es of ubicado en CALLE MORELOS N*1, COLONIA
CENTRO, MEXTICACA, JALISCO

IIl. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
Il1-  Tiene capacidad uridica para confratar y obligarse en los iarminos del presente contrato

2. Acredta su legal exigtencia con fa escritura plblica nimero , de facha
-, otorgada ante |3 fe del Notario
Publico No. en la Cludad de , ¥ que se encuenta

debidamente Inscrita en &l Registro Piblico de Comercio &n |a Ciudad de

14 SuRsgistro Fedaral de Confribuyentes es:
[I5-  Surapresentants, se identifica con

I16- Cusnta con los recissos eonicos, humanos ¥ materiaies necesarios para cumplir con los requenmignios
objelo del presents contrato,

N7- Tiene establecido su domicilio en
-, mismo que sedals

para todos Jos fines y sfectos legales de este contrato.
1
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URBANIZADORES PROGRESISTAS DL LOS ALTOS $ A DEC

GUADALAJARA A 06 DE JUNIO DEL 2012

AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN
DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
ARQ. DIEGO PADILLA SANCHEZ
PRESENTE.

CONCURSO MEXTI-UNIDEPOR-/V2012

OBRA: “REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MEXTICACAN, JALISCO",

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFESTAMOS NO ESTAR INSCRITOS EN LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCC 10N.

SIN OTRO EN PARTICULAR POR EL MOMENTO Y PARA CUALQUIER ACLARACION A LA
PRESENTE ME DESPIDO DE USTED MUY

ATEMTAMENTE

i)u(wr& 323“ oy 74
SR. BERNARDO BAEZ MARGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

EN GUANTD AL GOSTD [E 106 MATERIALES ¥ 5US MSUMOS, MAND DE OBRA Y SUS RENDIMIENTOS, MAGUINARIA Y SUS RENDIMENTDS ¥
HERRAMIENTA EN 5U PORCENTAJE. SE DETERMINARA SOBRE LAS MISMAS BASES ESTABLECIDAS EM LA PROPUESTA Y EL PLIEGO DE REQUISITOS
DE LA LICITACION RESPECTIVA

NOTA 3- PARA EFECTO DE ADJUDICACION DE OBRAS SE CONSIDERA COMO CAPACEIAD DE GONTRATACKIN DE LOS LICITANTES JGUAL A 4 VECES
E1 MONTO DE 5U CAPITAL CORTABLE MANIFESTADO EN E1 REGISTRO DEL PAURON OE CONTRATISTAS EN CASO DE REBASAR ESTA CAPACIDAD
GOt CONTRATOS FIRMADCS, OERAS EN EECLOION 0 ASIGNAGIONES FOR CONCURSOS GANADOS, LA ADJUDICACION DE LA (BRA SE FALLARA EN
FAVOR DE LA SIGUIENTE PROPUESTA SOLVENTE

NOTA 4 EL LICITANTE TCMARA EN CUENTA GUE ESTA ES UNA OBRA DE BENEFICID A LA COMUNIDAD Y DEBERA DE CONSIDERAR A LOG VECINGE
EXTREMANDC LAS QUNDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS ELLOS

NOTA 5.« £N CASO DE QUE LA PERSONA QUE FRME LOS DOCUMENTOS CE LA LICITACION NO SEA EL REPRESENTANTE LEGAL, O 05 SDOITS DEL
LICITANTE, DEBERA PRESENTAR COPIA DEL PODER NOTARIAL E IDENTIFICACION OFICIAL

NOTA 6. PARA LA EMISION DEL FALLO, SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN ARTICLLO 33 DE LA LEY OE OBRA PUBLICA FEDERAL ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS DON LAS MSMAS (L GFSRM |,

NOTA 7.- 80 SE ASIGHARAN LOS TRABAIDS O SERVICIS A LNA MISMA EMPRESA CUANDD SEA PROPLESTO POR ESTA EL MISMO FERSCRAL O
MAQUINATIA EN PERIDOGS DE EJECUCION DE TRABAJOS SIMULTANECS. EN ESE CASO LA ADJUDICACION DE LA OBRA SE FALLARA EN FAVOR DE
LA SIGUIENTE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA

NOTA 8. LINA VEZ NOTIFICADA EL ACTA DE FALLO osumnmn&a.ummmummwmwﬂm
PRESENTAR £L CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON LA AWPLIACION DE LA OBRA EN CUESTION, FIRMADO ¥ CON EL ACUSE OE RECIRIDG
ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, ANTES DE MICIAR LCS TRABAJOS, L0 ANTERIOR DE OONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE
FL ARTIGULD 360 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PARA LOS EFECTUS LEGALES QUE MAYA LUGAR

UNAVEZ LEIDAS Y ANALIZADAS LAS BASES DE ESTA LICITACION, SE FIRMARAN (AS PRESENTES CONOCIENDO EL CONTENIDO ¥ LOS ALCANCES DE
LAS MISHAE

ATENTAMENTE
URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A DEC.V.

o

ANTE LEGAL



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DOCUMENTO PE3 - GARANTIA DE SERIEDAD DF LA PROPOISICION (ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA DE LA MESHA) LA CUAL GOASISTE £1) 5% TEL
IMPORTE DE LA PROPOSICKN (SN | VA) CON CHEQLE NO NEGOCWABLE O CRUZADO A CARCO DE CUALOUER INSTITUCION BANCARIA. O
CERTIFIGADO DE DEPOSITO O FANZA | A FAVOR DE LA MUNICSID DE AANDAS, JALISCO

DOCUMENTO PE4.- PROGRAMA DE OBRA FINANCIERQ [f FECUCICH GENERAL DE LOB TRABAICS, CONFORME AL CATALOGO DE  CONCEFTOS
(O SUS EROGACKINES, GALENDARIZADG ¥ CUANTIFICADO EN MONTUS  MEMSLALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIOAS. DEL TOTAL OF
LOS CONCEPTOS DE TRABAJD, RESPETANDO LAS FECHAS DE INCID Y TERMINACION INDICADAS EN ESTAS BASES, DESERA PRESENTARSE EH EL
FORMATO PROPIRCIONADO POR |A DIREDCION OF DBRAS PUBLICAS MUNGIPALES

DOCUMENTO PES. EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS DE TODOS (0S5 CONCERTCS DON SUS VOLUMENES TOTALES ¥ COSTOS CORSTERADCS
PUESTTS EN EL STi0 OF LOS TRABAJS, (MATERIALES, MANC DE OBRA, MAGUINARIA ¥ HERRAMENTA Y EQUIFD. INGLUYENDO FLETES ¥
VIATICOS 00N 5015 RESPECTVOS TOTALES) Y SIN BICLLAR EL LV A INDICANDO LA SUMATORIA QUE CONFORMA EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA
DOCUMENTO PES.- ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS Df 105 CONCEPTLS CONTENDOS EN EL CATALOGD UE CORCEPTOS, (DOCUMENTD
PE1), TOMANDO COMD PROCEDIMIENTO DE ANALISIS, El, RENDIMIENTO POR HORA O TURND ¥ ESTARAN ESTRUCTURADOS. POR COGT0S
ORECTOS. COSTOS NORECTOS, COSTOS DE FINANGAMIENTO ¥ CARGOS POR UTILIDAD SOBHE EL IMPORTE DE CADA PRECIO UNITARIO, MO
CEBERA INCLURSE EL | VA ENEL ANALISIS DEL PREDIO LNTARID

E£L COSTO DIRECTO NCLURA LOS CARGOS FOR GONCEPTD DE MATERIALES, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA MENDR O MAYOR. MAGUIINARIA Y
£0P0 0E CORSTRUCCION ¥

DEBERAN SER PRESENTADGS L 100 % UE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL GOBERNADOR PUBLICADO EL 23 DE ENERO DEL 2008, EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA QUE, AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, HACIENDA MUMKCIPAL
DEL GOBIERNO DE ARANDAS, LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE
LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, POR LO QUE DEBERA CONSIDERARSE COMO CARGO ADICIONAL EN LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DE
PRECIOS UNITARIOS DE LA UCITACION,

1mmtmmmﬂm CATALOGS DE CONCEFTOS CON PRECIOS UNITARICS COM MUVERD ¥ LETRA E IMPCRTES TOTALES

DOCUMENTO PER - ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACION DEL SALARIO REAL, COMSDERANDO EL NFONAVIT ¥ EL FONDO PARA EL
RETIRO {5 A RY. ¥ 2% SOBRE NOMINAS, £ EL CASO DE LAS APORTACIONES OBRERD PATRONALES AL |MS.S, SE TOMARAN LOG PORCENTAJES
VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACION 0E LA PROPUESTA. DEBERA PRESENTARSE DE ACUERDO A LA LEY DEL IMS5 ¥ AL FORMATO
PROPORCICHADD POR LA DIRECCION 0F 0BRAS PUBLICAS MUNICPAL (ST DERERA PRESENTAR UN ARALISIS POR CADA LMA DE (AS
CATEOORIAS) NO DEBERA CONSIDERARSE EL IV A

DOCUMENTO PES.- ANALISIS DE BASICOS QUE WIERVIENEM EN LOS PRECIOS UNITARIOS SOUCTADCS EN L CATALOGO DE CONCEFTOS

DOCUMENTO PE10,. ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y FOUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA F3 (A
DBRA [EL CARGD POR MAGUINARIA Y EQUIPG DE CONSTRUCCION DEBERA DETERMINARSE OON BASE EN EL PRECK) ¥ RENDIMENTOS DE ESTOS
COMSIBERADCS GOMO MEVOS Y ACORDE COM LAS CONDICICNES DE EECUCION DEL CONCEFTO OF TRABAJO CORRESPONDIENTE

DOCUMENTO PE1.- ANALISIS DE COSTO INDIRECTD, L0S COS106 INDRECTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS COND U PORCENTAE DEL
COSTO DIRECTO Y DESGLOSARSE EN

| LOS CORRESFONDIENTES A LA ADMINITRACION DE OFICINAS CENTRALES, DETERMINADCS A TRAVES DE DIVIDIR LOS DOSTOS ¥ GASTOS DE
LAS CEIQINAS GENTRALES ENTRE EL MONTO A COS TO DRECTO DE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA ENEL ARD FISCAL INVEDIATO ANTERIOR. Y

i '.(5%SFGOEMESAMMMAIRAVES“WDIRLNBGMV@SIUSELAUONADECGRAEI‘HREELGL‘STD
DIREQTO 0E LA OBRA

DOCUMENTO PE12. ANALISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, £1. COSTO DE FIMANCIAMIENTO DEBE REPRESENTARSE POR L0
PORCENTAE D LA SUMA DF LOS COSTOS DIRECTOS £ INJIREGTOS Y OONSIOERARSE LOS OASTOS DE EECUCION, 105 PAGCS POR ANTICIFOS
¥ ESTAMNCIONES RECIBIDAS Y LA TASA DE INTERES QUE APLICA. REFIRIENDOLA SEMPRE A ALGLIN BDICADCR ECORUMCO OFIGIAL

DOCUMENTO PE1S.. CARGOS POR UTILIDAD DEBE FUARSE POR EL LICITANTE MEDIANTE UN PORCENTAS SOERE LA SUMA DE | 05 COSTOS
DIRECTOS INGIRECTOS Y DE FINANGMIENTO ESTARA INCLUDO UNICAVENTE EL 28% DEL WPUESTO SOBRE LA RENTA 15 R} QUE DEBERA
PAGAR EL LICITANTE ¥ LA PARTICIPACION DE LOS TRABAMDORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

NOTAS

NOTA 1. CUANDD EXISTAN RAZONES TECNICAS © FCONCMICAS. DESDAMENTE FUNDADAS, LA SECRETARIA DE DESARROLLOD LRSANO
POCRA AUMENTAR. REDUGIR O CANCELAR ALGUNOS DE (OS5 CONCEFTOS SERALADCS EN EL CATALOGO DE CONCEFTOS LO CLAL MO
JUSTIFICARA REGLAMACION ALIUNA POR PARTE DEL LICITANTE EN RELAGION A LOS CORCEFTCS

NOTA 2.~ CUANDO EXSSTAN RAZONES TECNCAS O DEBOAMENTE FUNDADAS. LA SECRETARIA DE DESARRULLO LABANG
PODRA MODF ICAR ALGUNA DE |AS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS SERALADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ¥ /0 DEL PROYECTO
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GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

BASES DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS A TRES DENTRO DEL MARCO JURIDICO DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DOCUMENTD PT3.. COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA, FIMADA £ SEAL DE CONOCIVIENTTS ¥ ACEFTAGIN [F LOG ACUERDOG
Al TOMADOS. DEBEAA SER FRMADA CON FIRMA OOMPLETA BN CRIGIHAL

DOCUMENTO PTR. MAMIFESTACION ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADQ DEL UCITANTE DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y 5.0
COMNOKACMES AMBIENTALES, ESTAR CONFORME DF ALIGTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS AMLICABLES. HAZER VISITADO Y EXAMINADO CON
CETENMENTO EL EITK) DONCE SE REALZARAN LAG OBRAG Y DBSERVADO LAS PECULARIDADES DEL TERREMG Y FREVER LAG POSLES
CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE En EL DESARROLLO DE LAS CBRAS,

DOCUMENTO P17, ELABORAR UNA RELACION DE PLANOS PROPORCOHALCE POR LA DEPENDENCWA DEBERDT INOICAR L HUNERD
COMSECUTIVG, EL NUMERD DE LAMINA ¥ £1 CONTENDO

DOCUNENTD TR VANFESTAGON BAJD PROTERTA DE DEDR VERDAD [E GUE FOR AU CONDLCTD. NO PARTICIPAN PERSONAS INHATILITADAS
£ 105 TERMINGS DF LA LEY DE OFFIA PURLIGA FEDERAL Y SERVICION RELACIONADOS OON LAS MSMAS LOPETM) PARA EVADIR SUS
EFECTOR ENPAFEL MEMSRETADD DEL LICITANTE

DOCUMENTO PT8 - SASES DEL PRESENTE CONCURSO POR INVITACKON

DOCUMENTO PT10.. COPIA DEL REGISTRO VIGENTE EN LA CAMARA, COLEGO DE INCENEROS CMLES O COLESIO DE ARGUITECTCS DELESTACO
1€ JALISO0 QUE OORRESPOME OF MCUERDO A SLACTMOAD CLANDO LA PERSONA ESTE AEGSTRADA, £ CASO U NO ESTAR REGHTRALA O
VIGENTE. DESERA MWIFESTARLD FUR ESCRITO BAJD PROTESTA DE DECIE VERDAD EN ESTE MISMO DOCUNERTO

ESTE DOCUMENTO SE SOLICITA DESIDO A GUE LA LEY DE OSRA PUBLICA DEL ESTAD ARTICULD 3 DE LA LEY DE OBRA PUBUCA F=0ERAL Y
GERVICIDS RELAGONATOS DON LAL MSMAS L OP SRM).

51 DOS O MAS PROPOSICIONES SATISFACEN LA TOTALIDAD DE L0 REQUERIMENTOS SOLICITADOS POR EL ENTE PUSLICO EN LOS TERMINOS

DEL ARTICULO ANTERIOR, B CONTRATO SE ADJUDICA A GLIEN PRESENTE LA PROPOSICION SOLVENTE DEL COSTO EVALUADG MAS 8AJ0 LO

g&wwummmmﬂwmuu LEY DE OBRA PUBLICA FEDERAL ¥ SERVICKS HELACIONADOY
AEMAS 5RM)

Si EXISTAN DOS O MAS PROPOSICIONES SIMLARES, EL CONTRATO SE AQUUDICARA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE
PREFERENGIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN:

L AL LICSTANTE LOCAL SOBRE EL NACIONAL, O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERD; Y

I AL UCITANTE REGISTRADO EN LA CAMARA QUE PERTENEZCA A COCEGICS DE INGEMIEROS CIVILES O COLEQIDS DE ARQUITECTOS DEL
ESTADO DE JALISCO QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO CON SU ACTIWIDAD, SOBRE EL QUE NO PERTENECE A ELLOS.

S5 DOMSIDERAN SMLARES LAS PROPUESTAS CLAHDO LA INFERENCA ENTHL SUS DOSTOS SEA BFERIRLAL CMOO POR CENTO

DOCUMENTO PT11.. MODELD DEL CONTRATD A PRECIO UNITARIO

gowonnonwmu REGISTRO DE DOMICILIO ASCAL ANTE LA SECRETARIA (3 sWCENDA ¥ CREDITO PUBLEO (FORMATO 11
RZORFCH

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
DOCUMENTO PEY. CATALOGO DE CONCEPTOS CUNTENENI DESCRECION UNTADES DF METACION, CANTIDALES DE TRABALD, FRECIE
UNITARICS. COM MUVERD Y, LETRA £ MPORTES. ¥ EL TOTAL DF LA PHOPUSKION. INCUUYENDO | VA ESTE DOCUNENTO FORMORR £
PRESUPUESTO) DF LA CSIRA GLIE SERVRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDENTE

£3 ERTE FORNATO DEBERAN ANOTARSE COM MUNERO ¥ LETRA EL PREGID UNITARID DE CADA UND D LOS CONCEPTO) QUE CONTIENE &
CATALOGD ¥ COM NUMERD EL IMPORTE. NO DEBERA PRESENTAR TACHADURAS DORRECTOR LU0, 0 ETIGUETAS

EN CAS0 DE ENSTIR DFEREMCIA ENTRE B FIECIO UMTARO AMOTADO CON LETHA ¥ EL ANDIADO DON NOMERD EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, PREVALECERA EL ANDTADG GON LETRA

EN CABO OF ENCONTRARSE ERADRES £M LAG OPERAGOHES ARITMETICAS EN EL CATALDGO OF OONDEPTOS, SE RECONCCERA CONO
CORBEQTO. L PROOVCTO OFL VOLUMEN OF G8RA MULTIPLCADO FOR EL WMPORTE ASENTADG DON LETRA EN EL PRECO UNMARID
CORRESFONDENTE

PEL. CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION, £% PAREL MEWBRETADD DEL LICITANTE. DESENDO NOICAR CON MUNERD ¥
LETRA FL IMPORTE TOTAL 0 LA PROPUESTA DNCLUYERDO B2 IVA.
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