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CONTRATO No. IPEJAL-LP-PVI-001/2016

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A LOS 28 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO
2016 DOS MIL DIECISEIS Y ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE
EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL C.P. FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL IPEJAL” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
DENOMINADA LAGA INGENIE’RIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR
ELL.C.P. ANDREA LUZ MARIA CARRILLO JIMENEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA", A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES REFERIRA COMO “LAS PARTES"” AMBOS MEXICANQS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRAER DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUIENES
MANIFESTAN SU DESEO DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS PARA
REALIZAR EL CAMBIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS EN EL EDIFICIO
DENOMINADO TORRE HIDALGO, PROPIEDAD EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE
JALISCO, EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DENOMINADA COMO “LA
OBRA”". “"LAS PARTES"” ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURIDICO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
1.-DECLARA “EL IPEJAL"” POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL:

1.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado con Personalidad Juridica y Patrimonio propio, cuya finalidad
es la de alcanzar los fines y objetivos de Seguridad Social para los Servidores Publicos en el Estado y sus
Municipios, incorporados a su régimen.

1.2 Que su designacion como Director General, la acredita con el nombramiento identificado bajo nimero de
oficio SEPAF/ADMON/DGA/0001/213 de fecha 06 seis de marzo del 2013 dos mil trece, emitido por el Lic.
Salvador Gonzalez Reséndiz Director General de Abastecimientos de la Secretaria de Planeacién, Administracion
y Finanzas del Estado de Jalisco, en uso de la facultad conferida por parte del C. Gobernador del Estado, Mtro.
Jorge Aristdteles Sandoval Diaz, mediante acuerdo de fecha 01 primero de marzo de 2013 dos mil trece publicado
en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, Tomo CCCLXXV, nimero 24, de la seccion II el dia 5 del mismo
mes y afio, y la toma de protesta del dia 06 seis de marzo de 2013 dos mil trece; y que con fundamento en el
articulo 154 fraccidn XVI de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se encuentra facultado para
contraer obligaciones a nombre de su representada; nombramiento y facultades que a la fecha no le han sido
revocadas o limitadas en forma alguna. A
\‘-‘.\ 1.3 Que de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones internas que regulan la contratacion y
by \ ejecucion de “LA OBRA”, por parte de "EL IPEJAL" , el Consejo Directivo de esta Institucion, mediante acuerdo
tomado en la Sesidn Ordinaria celebrada el dia 07 snete de octubre del afio 2016 dos mil dieciséis autorizd el
\ ecurso en las partidas 6228, 6271 y 6292 del presupuesto de egresos para el gjercicio fiscal 2016 dos mil

dieciséis para la realizacion de “LA OBRA" en el edificio denominado “Torre Hidalgo” ubicado en Av. Hidalgo
Umero 1435, en Guadalajara, Jalisco, propiedad del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y por lo tanto
enta con recurso disponible acorde con el presupuesto autorizado.

1. QUe “EL IPEJAL" ha pedido a "EL CONTRATISTA”", lleve a cabo los trabajos relativos al EL CAMBIO DE

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VARIOS EN EL EDIFICIO DENOMINADO TORRE HIDALGO, PROPIEDAD \‘\,\
EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, conforme a los siguientes anexos correspondientes
al proceso de licitacion publica IPEJAL-LP-PVI-001/2016, y forman parte integrante del presente cont ti\\\j
como sija la letra se insertasen: ~ U

Proyecto ejecutivo (Anexo a).

' Documento de proposicion (Anexo b).
Catalogo de conceptos (Anexo c).
Programa de ejecuciéon y Financiero de obra por conceptos en meses calendario, detallado en ¥
semanas calendario (Anexo e).
Precios unitarios aprobados, El calculo de los analisis de los costos por indirectos, El calculo de
financiamiento y el calculo de utilidad. (Anexo f).
Explosion de Insumos (Anexo g).
Normas de Seguridad (Anexo h)
Programa de utilizacién de maquinaria y equipo de construccion, detallado en semanas calendario
(Anexo i)

9. Programa de Adquisicion de materiales y equipo de instalacion permanente en importe en meses

calendario por partidas, detallado en semanas calendario (Anexo j)

10. Programa de utilizacion del personal encargado de la Direccion, Supervision y Administracion de los

trabajos desglosado por categorias en importes en meses calendarios, detallado en semanas

calendario (Anexo k)

a hwps
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1.5. Que en virtud del proceso de licitacion publica No. IPEJAL-LP-PVI-001/2016, “EL IPEJAL"a travé
de su Comité de Obra Plblica, emitid el Acta de Resolucidn 003/2016 de fechg 23 veintitrés de noviembre de
2016, conforme a lo previsto en los articulos 160, 161 y 162 de la Ley de Obrd Rlblica del Estado de Jalisco, de
cuyo resultando uno se resuelve adjudicar el contrato a “"EL CONTRATISTA” un monto de $9918,902.82
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(Nueve millones novecientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.) incluyendo lo
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado con un periodo de ejecucion gue inicia el 12 doce de
Diciembre de 2016 y termina el 10 de junio de 2017, misma que cuenta con el registro ante el padron de
contratistas del Gobierno del Estado de Jalisco, con Registro Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
N°4089 cuatro mil ochenta y nueve.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTATE QUE:

2.1 Es una persona juridica constituida bajo la forma de Sociedad Andnima de Capital Variable, segin consta
en el acta constitutiva protocolizada en la escritura publica nimero 9396 nueve mil trescientos noventa y seis,
de fecha 21 veintiuno de julio del 2008 dos mil ocho pasada ante la fe del Lic. Heriberto Rall Santana Murillo,
Notario Publico nimero 71 de Guadalajara, Jalisco, la cual se encuentra registrado bajo Folio Mercantil
Electrénico 44875*1 del Registro Publico de la Propiedad del Estado de Jalisco.

2.2 Tiene como objeto social, en los términos de la clausula primera, estatuto segundo inciso a) del acta
constitutiva mencionada en el punto inmediato anterior /2 "La compra, venta, distribucion, fabricacion, diserio,
comision, consignacion, importacion y exportacion de todo tipo de materiales o mercancias relacionadas con
estructuras de acero o cualguier clase de herreria y soldadura al arco eléctrico y montaje de piezas estructurales,
y en general, cualguier tipo de materiales que tengan relacion directa o indirecta con el ramo de la construccion. .

2.4 Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y tiene como Registro Federal de Contribuyentes el
identificado como LIC 080721 UY8 y como registro patronal ante el IMSS R14 3376410-4.

2.5 Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de “LA OBRA” objeto de este contrato
y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, de
conformidad a lo dispuesto por el numeral 13 de la Ley Federal del Trabajo.

2.6 Que conoce todos los detalles concernientes a “LA OBRA” requerida comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.7 Manifiesta no ser empresa exclusiva para la prestacion de servicios a “EL IPEJAL” y en virtud de su amplia
experiencia en la ejecucion de obras para diversos entes se encuentra registrado en el padrén de contratistas
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado Nimero 4089 y por “EL IPEJAL".

2.8 Que con fecha 03 tres de noviembre de 2016 “EL CONTRATISTA” llevd a cabo la visita al lugar donde

\ \se realizaran los trabajos que se describen en la clausula primera, manifestando que ha inspeccionado

\ ebidamente el sitio y los trabajos de “"LA OBRA” citada, habiendo considerado todos los factores que
\in ervienen en su ejecucion.

«9 Que ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales
C ubicacion y condiciones de acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo con el \
programa, obras de proteccion y sefialamiento vial, condiciones del mercado de Ios insumos, mano de obra,
matgriales y maquinaria en la fecha de iniciacion del presente contrato, todo lo anterior independientemente de
lo que dichos precios incluyan por razén de costo directo, del indirecto, y de la utilidad y que el pago sera por ———__
concepto de trabajo ejecutado a satisfaccion del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

~

e

2.10 Que su representada se compromete a que la ejecucion de “LA OBRA” se ajustara al importe establecido
en la clausula segunda, que en ningln caso se considerard que las modificaciones al programa de ejecuc
formulado, motivadas por causas ajenas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y/o derivadas de la
incorrecta e ineficiente operacién de los equipos e instalaciones o cualquier otra causa implicarén cambio algino . -
de los precios unitarios cotizados por “EL CONTRATISTA”, para los conceptos contenidos en el catalo
correspondiente.

2.11 Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen:

4)) La Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y su Reglamento;

(I1) Las leyes, reglamentos y demas disposiciones administrativas expedidas en materia de Obra Publica;

(I11) Los términos de referencia y procedimientos de trabajo, las especificaciones de construccion vigentes
en El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y las especificaciones particulares de los trabajos, el
proyecto ejecutivo, el programa de ejecucidn, los montos [mensuales / quincenales] de los trabajos
derivados del mismo;

(V) El Catalogo de conceptos a precios unitarios; y

()] Estudio de mecanica de suelos.

2.12. Que reconoce sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social respecto a sus trabajadores y es
sabedor de los ordenamientos que rigen dichas relaciones; Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y
Caddigo Fiscal de la Federacion, entre otras.

2.13 Que ha presentado el programa financiero y de ejecucién de obra, asi como también el 100% de analisi

de precios de “LA OBRA”
2.14 Tiene su domicilio fiscal en la Calle 32 nimero 2696, Colonia Zona Indglstrial, C.P 44940, en Guadalajara, )/L
Jalisco. !
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3.- DECLARAN "AMBAS PARTES"”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

3.1. Tienen a la vista los documentos en que constan las facultades con las que comparecen por lo que
reconocen reciprocamente la capacidad y representacion que ostentan.

3.2. Expuesto lo anterior convienen en consignar la expresion de sus voluntades en los términos y bajo las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA .- OBJETO DEL CONTRATO

“EL IPEJAL” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar “LA OBRA” relativa a los
trabajos A PRECIOS UNITARIOS PARA REALIZAR EL CAMBIO DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO Y VARIOS EN EL EDIFICIO DENOMINADO TORRE HIDALGO, PROPIEDAD EL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, cuya descripcion pormenorizada se encuentra
contenida en:

Proyecto ejecutivo (Anexo a).

Documento de proposicion (Anexo b).

Catélogo de conceptos (Anexo c).

Programa de ejecucion y Financiero de obra por conceptos en meses calendario, detallado en

semanas calendario (Anexo e).

Precios unitarios aprobados, El célculo de los andlisis de los costos por indirectos, El calculo de

financiamiento y el calculo de utilidad. (Anexo f).

Explosién de Insumos (Anexo g).

Normas de Seguridad (Anexo h)

8. Programa de utilizaciéon de maquinaria y equipo de construccion, detallado en semanas calendario
(Anexo i)

9. Programa de Adquisicion de materiales y equipo de instalacion permanente en importe en meses
calendario por partidas, detallado en semanas calendario (Anexo j)

10. Programa de utilizacién del personal encargado de la Direccién, Supervision y Administracion de los

trabajos desglosado por categorias en importes en meses calendarios, detallado en semanas

calendario (Anexo k)
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Documentos que firmados por las partes se acomparian al presente instrumento y forman parte integral del
\\ mismo.
\,\\‘
\\ SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO \X/
\ \ El importe de “LA OBRA” objeto de este contrato es por la cantidad de: $9°918,902.82 (Nueve millones
\ novecientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.) incluyendo lo correspondiente al \
Impuesto al Valor Agregado correspondiente. \

'}\ERCERA.- ANTICIPO \

ido, que representa el 50% del importe total sefialado en la clausula segunda, misma que se ira

o

izando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados y se N
destinaran a la adquisicion de materiales y pago de la mano de obra. Y
CUARTA.- CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO ’\\\.\
“EL CONTRATISTA" no podra ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma

ol

caso de|que transcurra el plazo antes referido sin que “EL IPEJAL” haya dado respuesta por escrito a la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, ésta se tendra por no aceptada.

|
Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros. El tramite de la cesion de derechos de cobro tampoco
otorgara a “EL CONTRATISTA” el derecho de solicitar una prorroga a la fecha de terminacién.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar “LA OBRA” objeto de este contrato el dia 12 doce de diciembre de
del 2016 dos mil dieciséis y a concluirla el dia 10 diez de junio del 2017.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado, aplicable al presente
en virtud de lo dispuesto por el cuarto transitorio de la Ley de Obra Publica, el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo de diferimiento, sin modificar el plazo para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar solicitud
de reprogramacion de inicio en base al citado articulo, anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo
otorgado, asi como también el nuevo programa de obra, en un plazo maximo de 30 dias naturales a partir'de Ia
fecha de inicio estipulada en la orden de iniciacion, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEXTA.- PRORROGAS
Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo||de 5 dias naturales de
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ocurrido el evento que la motiva y debidamente justificado a la Direccién de Promocién de Vivienda e Inmobiliaria
de “EL IPEJAL”, anexando el programa recalendarizado. “EL IPEJAL" debera de contestar la solicitud en un
plazo de 15 dias habiles negando o concediendo, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la
solicitud.

SEPTIMA.- FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- Previo a la entrega del anticipo y dentro de los 5 dias naturales siguientes a la firma de este
contrato “EL CONTRATISTA”, otorgara una fianza expedida por institucion afianzadora autorizada a favor y a
satisfaccion de “EL IPEJAL” , con la redaccién contenida en el anexo que se les entregd durante el proceso
de Licitacién Publica Nacional por el importe equivalente al del monto del anticipo estipulado en la clausula
tercera de este contrato, la cual garantice la correcta inversién en la mano de obra y en la compra de los
materiales de construccion destinados para el inicio de “LA OBRA” objeto del presente contrato o devolucion
del anticipo, fianza que estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del
referido anticipo a satisfaccion de “EL IPEJAL”. En caso de no comprobar la correcta aplicacion, la afianzadora
entregara a “EL IPEJAL” el monto total o proporcional del anticipo no amortizado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato, de las leyes o reglamentos aplicables “EL CONTRATISTA” se
obliga a otorgar dentro de los 5 dias naturales a la firma de este contrato, una fianza a favor y satisfaccion de
“EL IPEJAL” por valor del 10% diez por ciento del importe total de “LA OBRA”, |.V.A. incluido. La fianza se
tramitara a través de Institucion Afianzadora debiendo quedar dicha fianza vigente hasta el término del contrato
y recepcion de las obras a satisfaccién de “EL IPEJAL”, y contener la redaccion plasmada en el anexo que se
entregod durante el proceso de Licitacion Publica Nacional.

C) DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS.- Para garantizar la calidad de “LA OBRA” y cubrir las erogaciones
que “EL IPEJAL” tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia gue
resulte de “LA OBRA” materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL IPEJAL”
una fianza que garantice tales conceptos por el importe del 10% diez por ciento del importe estipulado en la
clausula segunda de este contrato, [.V.A. incluido, fianza que estara vigente por dos afios contado a partir del
dia siguiente a la fecha del acta de recepcion de “LA OBRA”, salvo que exista inconformidad de “EL IPEJAL”
en caso de vicios ocultos o defectos en la obra o de subsistencia de responsabilidades por parte del contratista
en cuyo caso la vigencia se prorrogara por el tiempo necesario para que “EL CONTRATISTA” solvente la
inconformidad y hasta que el finiquito se presente a satisfaccion de “EL IPEJAL”. Dicha fianza sera entregada
a “EL IPEJAL” dentro de los 5 dias siguientes a la firma del acta de entrega recepcion a entera satisfaccion del
“EL IPEJAL", y debera contener la redaccion plasmada en el anexo que se entregd durante el proceso de
Licitacién Publica Nacional.

D) DE PENAS CONVENCIONALES.- Para garantizar el cumplimiento del pago de las penas convencionales
sefaladas en las clausulas trigésima primera y trigésima segunda (Pena por incumplimiento en el tiempo y

Pena por atraso en la entrega), la cual para efectos de la fianza tendra una obligacién maxima de 5% por evento

\ sobre el importe total del contrato (I.V.A. incluido) hasta completar el 10% sobre el monto total del presente

contrato, y debera contener la redaccion plasmada en el anexo que se entregd durante el proceso de Licitacion

‘E\’L‘lblica Nacional.

O\Q\TAVA.- PAGO DE CONCEPTOS T
Los\trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a base de \
pres\ps unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos \\
directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones &/
estlpuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. N”
NOVENA GASTOS INDIRECTOS R

consideraran como costos indirectos, ademas de los costos indirectos de la oficina central y el personal
requiera para la direccion de la obra los siguientes;

1.-En oficinas de residencia y bodega para materiales, herramientas, mobiliario y equipos, sean o no
provisionales, el retiro obligatorio de las mismas al final de la obra.

2.-En oficinas con sanitarios y sala de juntas para la supervision de “EL IPEJAL” el retiro obligatorio de las
oficinas fijas o moviles al final de la obra, de lo anterior para (4 personas minimo) con mobiliario, consumibles,
de comunicacion celulares con paquete de datos y servicio de teléfono, y equipo de computo 2 fijos y 2 movil e
impresoras con los programas requeridos (Office, AutoCAD, etc),

3.-Los sefialamientos de proteccién, prevencion y seguridad de obra dentro y fuera de la obra diurnos y
nocturnos, asi como las obras de proteccién de acuerdo al tiempo de ejecucidén de la obra y medidas de
seguridad dentro y fuera de la obra no consideradas en el catdlogo de conceptos que se requieran para la
ejecucion de la obra.

4.-Los sanitarios moviles necesarios debiendo considerar 1 por cada diez trabajadores ademas de los asighados
al personal residente y deberan permanecer bajo las normas elementales de higiene durante el proceso de la
obra.

5.-Las fianzas y pélizas de seguros consideradas en el modelo de contrato.
6.- El pago a sindicatos por concepto de su contrato ante ellos. \

o
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7.- El costo y la gestion de los permisos ante la Secretaria de Movilidad o a quien corresponda del transporte que
circulara en la zona metropolitana, para el desarrollo del contrato, ya que “EL IPEJAL” no reconocera hacer
pago alguno a “EL CONTRATISTA” por este concepto.

8.- El costo de la gestion ante la autoridad que corresponda los permisos para romper infraestructura vial o la
afectacion de instalaciones subterraneas y/o aéreas de la zona que por necesidad del proyecto las afecten, ya
que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco no reconocera hacer pago alguno al contratista por este
concepto.

9.- Pruebas de control de calidad de los materiales.- La ejecucion de las pruebas de control de calidad de los
materiales y pruebas de laboratorio de los procesos constructivos, se llevara de acuerdo a normas y
especificaciones y su costo estara incluido en su analisis de indirectos.

10.- El costo por la gestion de los permisos ante las autoridades competentes para las conexiones hidro-
sanitarias, proteccion civil, rompimiento de pavimentos en la via publica, habitabilidades en general ya que EL
IPEJAL no reconocera hacer pago alguno a EL CONTRATISTA por este concepto.

11.-Debe considerar el pago de los honorarios profesionales del Director Responsable de Obra que firmara la
bitacora y tramitara la habitabilidad ante el municipio.

12.- Debe considerar el suministro y colocacion de un tapial perimetral con una altura minima de 2.25 m. de
proteccién para delimitar el terreno o las areas de trabajo a controlar y evitar accidentes de externos en el
proceso de ejecucion de la obra, ya que EL IPEJAL no reconocera hacer pago alguno a EL CONTRATISTA
por este concepto.

13.- Debe considerar los costos por la seguridad y control al ingreso de la obra, ya que EL IPEJAL no reconocera
hacer pago alguno a EL CONTRATISTA por este concepto.

14 .- Debe considerar los costos de la elevacion de los materiales al sitio de su utilizacién mediante los medios
externos que considere necesarios de acuerdo a su programa de obra, como podrian ser (malacate, escaleras
tipo andamio etc.,) fijas durante el transcurso de la obra ya que no podran usar los elevadores y escaleras para
el manejo continuo de personal y suministro de materiales ya que EL IPEJAL no reconocera hacer pago alguno
a EL CONTRATISTA por este concepto.

DECIMA.- TRABAJOS AUTORIZADOS

“EL CONTRATISTA” no podra, si no por consentimiento expreso de “EL IPEJAL”, realizar trabajos cuyo
importe sea mayor al estipulado en la clausula segunda. De lo contrario, de no existir dicha autorizacion por
parte de “EL IPEJAL”, los trabajos que realice “EL CONTRATISTA” que excedan el importe establecido en la
clausula segunda quedaran en beneficio de “EL IPEJAL” sin derecho de retribucion a “EL CONTRATISTA”.

\ DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de “EL IPEJAL” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto
Y\ \p ograma se consideraran en la siguiente forma:

A)A | existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, “EL IPEJAL” estara facultado para indicar por escrito a “EL CONTRATISTA” y de acuerdo al
proceﬁLmiento establecido los trabajos a ejecutar y el programa de obra correspondiente, realizando dichos
trabajos conforme a dichos precios.

que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos de insumos y rendimi
asi como la misma aplicacion de cargos por indirectos, financiamiento y utilidad que se hubiese seguido par
determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES

“EL CONTRATISTA” debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una periodicidad no mayor
de un mes y presentarlas a la residencia de “LA OBRA" de “EL IPEJAL” acompafadas de la documentacion
que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las mismas. “EL CONTRATISTA” recibiréd como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos,
el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de “LA OBRA” realizada, las
estimaciones se liguidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “EL
CONTRATISTA” el importe que resulte de la estimacién autorizada.

“EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las estimaciones qué\iz
le cubran, se le haga la retencion del (5) cinco al millar del importe de cada estimacion, para dar cumplimien

a lo establecido en el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco; por conceptéx
de derechos de inspeccion, control y vigilancia de los trabajos realizados por la Contraloria del Estado de Jalisco.
“EL IPEJAL" retendra el importe referido y dentro de los cinco dias naturales siguientes a la conclusion de cada
mes, emitira un informe mensual sobre los recursos retenidos, asi como de las cifras globales de los ingresos
acumulados en el ejercicio presupuestal. Dichos recursos se entregaran directamente a la Secretaria de
Administracion, Planeacion y Finanzas y se reportaran a la Contraloria del Estado.

La revision y autorizacion de los pagos, documentacién de anticipos, estimaciones y ajustes de costos se
entregaran en la Jefatura de Construccién y Supervision de “LA OBRA” de “EL IPEJAL”. Los pagos se
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realizaran por dispersion a través de su clave bancaria estandarizada (CLABE),072 320 00559714975 0, de la
Institucion Bancaria denominada BANORTE, por lo que debera notificarle cualquier modificacion a la misma,
situacion que “EL CONTRATISTA” acepta y se le tiene por recibido el pago desde el momento en que se
realice la dispersion.

DECIMA TERCERA - AJUSTE DE PRECIOS

Si durante la vigencia del presente contrato de “LA OBRA” ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme a las siguientes determinaciones:

Las partes acuerdan que la revision de costos se efectuara cuando considere que hay una variacion minima de
5% cinco por ciento con respecto al costo directo de “LA OBRA” y los incrementos o decrementos de los costos
de los insumos, seran calculados con base a los relativos o el indice que determine el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI).

Los precios de contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del contrato.

Su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por “EL IPEJAL” a solicitud escrita de "EL
CONTRATISTA”, la que debera ir acomparada de la documentaciéon comprobatoria necesaria.

El procedimiento de ajuste a que se refiere esta clausula Gnicamente podra solicitarse por “EL CONTRATISTA”
dentro de los 20 veinte dias naturales posteriores a la publicacion de los indices relativos del mes en que se
requiera el ajuste, si la solicitud de ajustes de precios no se presenta en el plazo indicado, o bien si no consta
el registro de ingreso por oficialia de partes o bien no se acompaifie la totalidad de la documentacién
comprobatoria descritas en los incisos siguientes, “EL IPEJAL” no estara obligado a erogar cantidad alguna
por conceptc de ajustes de precios.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar solicitud de ajuste de precios dirigida al Director de Promocion de

Vivienda e Inmobiliaria de “EL IPEJAL” misma que debera ser acomparfiada de la documentacién
comprobatoria siguiente:

a) Programa vigente de “LA OBRA” autorizada por supervision;

b) Programa real de ejecucion de obra; 3
c) Copia del relativo de los indices de los meses de que se trate determinados por el Instituto Nacional de

\ Estadistica y Geografia (INEGI.
\d) Presupuesto del mes correspondiente a precios escalados;
\e) Matrices escaladas;

\\

Explosion de insumos escalados;
g), En su caso, copia de prorrogas solicitadas autorizadas.
simismo, el estudio de ajuste de los precios correspondiente debera considerar la amortizacion del anticipo

DECIMA CUARTA.- LIMPIEZA EN “LA OBRA”

“EL\CONTRATISTA" se obliga a mantener limpia “LA OBRA” durante su ejecucion, retirando el escom
basura hasta los tiraderos oficiales cada vez que el volumen exceda de 6 m3. Asi mismo se obliga a cumplir
con | s reglamentos sanitarios y de ecologia vigentes.

DECII*A QUINTA.- CONVENIOS ADICIONALES

En lositerminos del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL IPEJAL” podra baj
respon%abi[idad y por razones fundadas y explicitas modificar los contratos de obra o de servicios relacionados
con la misma, mediante convenios los cuales considerados conjunta o separadamente no deben rebasar
veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato niimplicar variaciones sustanciales al proyecto origi

2/&

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado por variaciones sustanciales al proyecto y/o
especificaciones se podra celebrar por una sola vez, un convenio adicional entre las partes, respecto de las
nuevas condiciones en los términos del articulo 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Este
convenio debera ser autorizado por el titular de “EL IPEJAL” y firmado por ambas partes, ademas debera
informarse a la Contraloria del Estado dicha modificacién en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados a
partir de la foarmalizacion del convenio respectivo.

Dichas modificaciones no podran en modo alguno afectar las caracteristicas originales del tipo de obra pactado
en el contrato.

La documentacion que deberan entregar para su aprobacion en la Jefatura de Construccion y Supervision de
“LA OBRA” de “EL IPEJAL?” es la siguiente:

a).- Solicitud dirigida al Director de Promocién de Vivienda e Inmobiliaria

b).- Presupuesto (solo conceptos no contemplados y volimenes excedentes del presupuesto del contrato)
debera estar firmado por el supervisor y jefe del departamento correspondiente.

c).- Programa de obra (debera indicarse las fechas de inicio y termino) debera estar firmado por el supervisor y

jefe del departamento correspondiente.

d).- Recalendarizacion y/o prorrogas autorizadas por la Direccion de Promocion de Vivienda e Inmigbiliaria.

e).- Una amplia justificacion técnica autorizada por la supervision de “EL IPEJAL” y la cual origirial un importe N\
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adicional al contrato, debera presentarse en CD o disco compacto e impreso firmado por el supervisor y "EL
CONTRATISTA”. Se deberan justificar los conceptos extras y/o volumenes no contemplados en el presupuesto
de contrato, asi como también el origen de estos nuevos conceptos.

DECIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS

Cuando aparecieren desperfectos, vicios, irregularidades o cualesquier anomalia de “LA OBRA” dentro de los
dos afios siguientes a la fecha del acta de recepcién correspondiente, “EL IPEJAL” ordenara su reparacion o
reposicién inmediata, lo que hard “EL CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello.
Si “EL CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos de “EL IPEJAL” en un plazo no mayor a 5 dias
naturales, “EL IPEJAL” podrd con cargo a “EL CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza estipulada en el inciso (C) de la clausula séptima.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de “LA OBRA”, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime
a “EL CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos, defectos, anomalias,
irregularidades que resulten después de la fecha del acta de recepcion, y por lo tanto “EL IPEJAL” se reserva
el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi como por “LA OBRA” faltante o mal
ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA SEPTIMA.- RETENCIONES

“EL CONTRATISTA” manifiesta que es su voluntad, que al efectuarse la presentacion de las estimaciones que
se formulen a los trabajos ejecutados, se deduzca el equivalente al cinco al millar del monto de los trabajos
contratados, para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras publicas y
servicios, lo anterior en apego a lo establecido por el articulo 16 del reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, y de conformidad a lo pactado en la clausula décima segunda del presente instrumento “EL
IPEJAL” retendra el importe referido y dentro de los cinco dias naturales siguientes a la conclusién de cada
mes, emitira un informe mensual sobre los recursos retenidos, asi como de las cifras globales de los ingresos
acumulados en el ejercicio presupuestal. Dichos recursos se entregaran directamente a la Secretaria de
Administracion, Planeacion y Finanzas y se reportaran a la Contraloria del Estado.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES

"‘\ Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “EL IPEJAL”, éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales
que resulten necesarias las cuales se realizaran por cuenta de “EL CONTRATISTA?”, sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso “EL IPEJAL” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras previsto en la cldusula quinta.

DECIMA NOVENA.- SEGUROS Y DANOS A TERCEROS
“EL CONTRATISTA” sera el nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de sus trabajos se
‘causen a “EL IPEJAL” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las ®

isposiciones ordenadas por el “EL IPEJAL” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, por
casos fortuitos o responsabilidad civil objetiva, por tal motivo deberéa contratarse seguro contra riesgos y dafios
conforme a las siguientes coberturas y condiciones:

1).- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL:

‘EL CONTRATISTA" debera adquirir y a su propio costo contratar, a su nombre y nombrando a “EL IPEJAL”
como tercero y beneficiario preferente, “un seguro de responsabilidad civil general” contra toda perdida,
dafio personal o material que ocurra durante la vigencia del presente contrato, para proteger a todo el personal
de “EL IPEJAL” o cualquier otro tercero, asi como a las propiedades de “EL IPEJAL” o cualguier otro tercerg;,
contra cualquier contingencia que pueda surgir durante la ejecucién de los trabajos hasta su terminacion y
entrega. Dicha poliza de seguro de responsabilidad civil general debera ser entregada a “EL IPEJAL” en
original pé\ra su revision, aprobacion y resguardo, la cual debera incluir como minimo las siguientes coberturas:

iEF

Cobertura Eésica de actividades e inmuebles.

O//Z

Responsabi"lidad civil asumida (en su caso).

Instalaciones subterraneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolicién, explosivos, maquina Y de\

tl

trabajo, apuntalamiento y otras obras especiales.

/

Responsabilidad civil por contaminacién slbita e imprevista del medio ambiente. \

7.

Contratistas independientes, cruzada entre sub-contratistas.
Contractual.

Darios por trabajos de demolicién.

Dario por las méaquinas y equipo de trabajo.

Danos a infraestructura y servicios.

Reclamaciones por dafos, restauracion, multas, limpieza del area, etc.

La cobertura para este seguro no podra ser inferior a $9'918,902.82 (Nueve millones novecientos
dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.) incluyendo lo correspondiente al Impuesto al
Valor Agregado, por evento, y deberd cubrir todo el plazo de ejecucion del contrato y hasta 15 (quince)
calendario después de haberse terminado los trabajos.

I monto minimo del seguro de responsabilidad civil a presentar por “EL CONTRATISTA” y cu
o limitaciones en su cobertura, en ningun caso significaran liberacion de responsabilid
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ocasionadas a “EL IPEJAL” o a terceros en exceso del citado monto minimo, sino que estara obligado hasta
por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir siempre y cuando los dafios sean causados por
“EL CONTRATISTA” subcontratistas o afiliados.

En el caso de que el limite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperacion(es) que resulte(n)
deberan ser asignadas prioritariamente a “EL IPEJAL”. En caso de resultar insuficiente esta cantidad. “EL
CONTRATISTA" se compromete a cubrir la totalidad de los dafios causados.

Toda pdliza de seguros a presentar por “EL CONTRATISTA” debera incluir la renuncia de los aseguradores, a
todos sus derechos de subrogacion contra “EL IPEJAL” y también una clausula especificando que bajo
cualquier circunstancia la aseguradora no presentara reclamacion alguna contra “EL IPEJAL”. Adicionalmente
todo seguro de “EL CONTRATISTA” sera primario sin derecho a contribucion de cualquier otro seguro.

Las polizas deberan contener un endoso de no cancelacién que garantice la cobertura por todo la vigencia que
se contrate.

Las pdlizas de los seguros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de ejecucion de los
trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omisién de
contratar los seguros y el no mantener vigentes los mismos por parte de “EL CONTRATISTA” se considerara
incumplimiento del contrato y por lo tanto sera causa de rescision del mismo, con todas las consecuencias y
penas que ello implique.

2).- SEGURO DE CONSTRUCCION.

“EL CONTRATISTA” debera asegurar los trabajos contratados por su propia cuenta y cargo, contra cualquier
riesgo incluyendo sin limitar cualquier perdida, dafio o destruccion (seguro de construccion contra todos los
riesgos), a partir de la fecha de inicio de los trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de que
hubieren terminando de acuerdo al acta de recepcidn, incluyendo pruebas y puesta en operacién en su caso.

Dicho seguro de construccion o péliza de seguros de “obra civil en construccion” debera ser entregado a “EL
IPEJAL” en original para su revision, aprobaciéon y resguardo y sera contratado con cualquier compaiiia
mexicana autorizada para asumir riesgos mediante el seguro incluyendo como asegurado a “EL
CONTRATISTA” asi como asegurados adicionales a “EL IPEJAL” y subcontratistas, contando con las
siguientes coberturas minimas.

Cobertura principal (todo riesgo de dafios materiales.)

Terremoto, relampago, temblor, vientos, maremoto, erupcion volcanica, incendios, Ciclon, huracan e
inundaciones, actos de la naturaleza o cualquier otro riesgo similar, robos con violencia, insurrecciones, huelgas,
\ conmocion civil y otros riesgos cominmente cubiertos en proyectos similares.

" Errores de disefio y mano de obra defectuosa
\
\\, Remocién de escombros, con un limite de responsabilidad del 10% (diez por ciento) del valor del contrato.

\

\\fCIéusula de mantenimiento del contrato de construccion. En su caso, esta cobertura, debera incluirse para
amparar los dafios causados directamente por “EL CONTRATISTA” en el curso de la ejecucion de las
o) Qraciones llevadas a cabo con el propésito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la clausula
de\mantenimiento del contrato de construccién, estableciendo que la vigencia de la cobertura sera igual al

s derechos de subrogacion contra “EL IPEJAL” y también una clausula especificando que baj
cualqui@r circunstancia la aseguradora no presentara reclamacion alguna contra “EL IPEJAL” . Adicionalmentg—\
todo seguro de “EL CONTRATISTA” sera primario, sin derecho a contribuir de cualquier otro seguro.

Las pdlizas deberan ser expedidas con pago anticipado y contener un endoso de no cancelacion que garantice
la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Las p()liz\as de los seguros contratados se mantendran en vigor durante todo el tiempo de ejecucion de lo
trabajos y hasta 15 (quince) dias calendario después de haberse terminado los trabajos, la falta u omision de
contrato dp los seguros mencionados, y el no mantener vigentes los mismos por parte de “EL CONTRATISTA”,
se considerara incumplimiento del contrato y por lo tanto sera causa de rescision del mismo, con todas las
consecuencias y penas que ello implique.

El limite de responsabilidad de esta seguro debera ser igual al monto total del contrato, que es de
$9'918,902.82 (Nueve millones novecientos dieciocho mil novecientos dos pesos 82/100 M.N.)
incluyendo lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, por evento y aparecer como asegurados
“EL CONTRATISTA” principal y/o subcontratistas y/o “EL IPEJAL” hasta por el interés que a cada uno
corresponda.

3).- CONDICIONES GENERALES QUE DEBERAN INCLUIRSE EN LAS POLIZAS:

El seguro indicado en el inciso 1 de esta clausula, deberan incluir una prevision para que en caso de cualquier
reclamacion hecha contra “EL IPEJAL”, con respecto a alguna indemnizacién bajo estas polizas la aseguradora
indemnice a “EL IPEJAL” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamacion.

Ninguna clausula o disposicién de la(s) poliza(s) podra afectar el contenido minimo a que este contrato se
refiere.

El costo de las pdlizas de seguro, sera pagado directamente por “EL CONTRATISTA” a la aseguradora.

‘EL CONTRATISTA” presentara los recibos que demuestren el pago de las primas vigentes y documentacion /\
certificada en cuanto a la cobertura y valor de las polizas. \
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El hecho de que las pélizas de seguros aqui referidas sean adquiridas, no releva a “EL CONTRATISTA” parcial
o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este contrato.
Tampoco se debe suponer que las mencionadas poélizas son adecuadas para la indemnizacion a “EL IPEJAL”
contra cualquier riesgo, por lo que sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA” a su propio costo contratar
todas las pélizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para la proteccion de “EL
IPEJAL”.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de presentar en tiempo y forma cualquier reclamacion ante sus
aseguradores, totalmente documentados.

Todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, seran asumidos invariablemente por “EL
CONTRATISTA”.

Cualquier modificacion en los términos y condiciones de las pdlizas de seguros contratados, debera autorizarse
por escrito previamente por “EL IPEJAL”.

Si los seguros mencionados no son entregados a “EL IPEJAL” a mas tardar a |a fecha de inicio de los trabajos
objeto del contrato, la residencia y/o supervision en “LA OBRA” de “EL IPEJAL” tendra la facultad de no
permitile a “EL CONTRATISTA” el inicio de los trabajos objeto del contrato y ello no relevara a “EL
CONTRATISTA” de su total responsabilidad en cuanto al programa de obra pactado originalmente para la
realizacion del objeto de contrato y no sera causa de reclamacion alguna, modificacion del plazo de ejecucion
o ampliacion a la fecha de terminacion.

En caso de que se lleve a cabo cualquier madificacion de monto y/o plazo del contrato “EL CONTRATISTA”
debera entregar la ampliacion de la cobertura de las polizas de seguro mencionadas, dentro de los 15 (quince)
dias calendario siguientes a la celebracién de la modificacién correspondiente, la cual debera garantizar el
monto y/o plazo originalmente pactado mas la subsecuente modificacion de monto y/o plazo y hasta 15 (quince)
dias calendario después de la Ultima vigencia pactada.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, cuando éstos no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las 6rdenes de “EL IPEJAL”
dadas por escrito, éste ordenara su reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios,
que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello.

En este casc “EL IPEJAL , si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el
monto o plazo sefialado en el presente contrato para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

'\ “EL CONTRATISTA” deberad sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades

‘competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio
biente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal y a las disposiciones de seguridad e higiene de “EL
JAL” para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, asi como a las instrucciones que al

ef 4 to le sefiale “EL IPEJAL”; para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que

apllduen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

"EL‘ CONTRATISTA” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “EL IPEJAL” o a terceras

personas con motivo de la ejecucion de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “EL IPEJAL” o por violacidn a las leyes, reglamentos

y/u ordenamientos de autoridad aplicables. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el

momento de su entrega seran responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la
ejecucmn del objeto del presente contrato dentro de los dos afios sngutentes a la fecha de terminacion \\
establecida en el acta de recepcién, “EL IPEJAL” solicitara su reparacion o reposicién inmediata que hara por _—
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion. Si “EL CONTRATISTA" no atendiere lo i\\j'
requerimientos de “EL IPEJAL” en el plazo estipulado, éste podra encomendar a terceros o hacer directament:\\\:‘
la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a Q
“EL CONTRATISTA".

Si “EI CONTRATISTA" no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes
que se provean para la ejecucidn objeto del presente contrato a requerimiento de “EL IPEJAL” en el plazo
solicitado, “EL IPEJAL” hara efectiva la garantia que otorgue “El CONTRATISTA”, en el plazo de 24
(veinticuatro) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el inciso C de la clausula séptima de este
contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- SUBCONTRATOS

“EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién total o
parcial de “LA OBRA”, salvo en los casos que se describen a continuacion, previa autorizacion exprg\a y por
escrito de “EL IPEJAL"™:

1) Respecto de trabajos especializados; )

2) Cuando “EL CONTRATISTA” adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacid \en “LA OBRA”

3) Los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. i
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En todo caso, no se ocasionara un costo adicional para “EL IPEJAL” y “EL CONTRATISTA” sera el unico
responsable de la ejecucion de “LA OBRA” objeto del presente contrato ante “EL IPEJAL”, sin perjuicio de las
penas convencionales que puedan imponerse. El subcontratista no queda subrogado en ninguno de los
derechos de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEGUNDA.- RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones
y organismos publicos. Asi como con quienes les suministren materiales para la misma. Por lo que "EL IPEJAL"
sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones.

“EL CONTRATISTA” reconoce que “EL IPEJAL” no tiene obligacién alguna respecto al personal que sea
necesario contratar para la ejecucion y administracion de “LA OBRA”, por lo que “EL CONTRATISTA”, se
obliga a responder por cualquier reclamacion de caracter laboral, Civil o Penal, que se derive de “LA OBRA”,
ocasionado por la relacion obrero patronal con ese personal y en su caso a resarcirlo de cualquier cantidad que
tuviere que pagar por estos conceptos asi como de cualquier cantidad que tuviere que pagar por cuotas al
IMSS, SAR o INFONAVIT,

En virtud de manifestar ser una empresa establecida que ejecuta con elementos propios y no ser empresa
exclusiva prestadora de servicios para “EL IPEJAL”, por lo cual, “EL IPEJAL” no tendra caréacter de obligado
solidario en las obligaciones laborales ni de seguridad social de conformidad a lo dispuesto por los articulos 13
de la Ley Federal del Trabajo y 15 péarrafo segundo de la Ley del Seguro Social. “El CONTRATISTA" conviene,
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, incluyendo personal
de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para “EL IPEJAL”,
presenten en su contra o en contra de “EL IPEJAL” y en caso de que se involucre a “EL IPEJAL" , estara
obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos
objeto del presente contrato; asimismo, le resarcird a “EL IPEJAL” en cuanto éste asi se lo solicite por escrito,
cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE “LA OBRA”

“EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de “LA
OBRA” a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales, medidas preventivas, de orientacion y
equipo de seguridad necesarios para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA”, asi mismo se obliga
“EL CONTRATISTA" a cumplir con las indicaciones dadas por “EL IPEJAL”.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE “LA OBRA”

“EL IPEJAL” podréa suspender temporal o definitivamente la ejecucion de “LA OBRA” objeto de este contrato
sin responsabilidad, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”
\con quince dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal “EL IPEJAL” informara a “EL
'(\;ONTRATISTA" la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
carrespondiente.

Cué!ndo la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa
estimacion donde se amortice el saldo del anticipo, el importe de “LA OBRA” que haya realizado; y sera
respo\qsable por “LA OBRA” ejecutada en los términos de la clausula décima sexta.

Cuandg “EL IPEJAL” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira @ “EL. CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutadas.

VIGESIMA QUINTA.- SUPERVISION

“EL IPEJAL” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en
todo tiequo las obras objeto de este contrato y dara a “EL CONTRATISTA"” por escrito las instrucciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren adecuadas, por lo que estara obligado a dar cumplimiento a dichas
instrucciones.

VIGESIMA SEXTA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Es facultad de “EL IPEJAL” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan

a usar en la gjecucion de “LA OBRA”, ya en el lugar de este o en los lugares de adquisicion o fabrimcién;'w\
cargo a "EL CONTRATISTA". 1

VIGESIMA SEPTIMA.- RESIDENTE DE OBRA \\\

aceptacion la podré revocar a su criterio. El representante de “EL CONTRATISTA” debera estar facultado par:
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato asi como para aceptar y objetar las observaciones de “LA
OBRA” que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”,

VIGESIMA OCTAVA.- VERIFICACION DE AVANCE DE “LA OBRA”

"EL IPEJAL" verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa de “LA OBRA” aprobado, para lo cual comprobara periddicamente el avance en
la inteligencia de que los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

~ VIGESIMA NOVENA.- ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar al mismo tiempo que el finiquito de obra, l¢g planos definitivos de
misma. w A
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TRIGESIMA - PROCEDIMIENTO DE FINIQUITO

“EL CONTRATISTA" se obliga a finiquitar administrativamente “LA OBRA”, lo cual consiste en entregar
firmadas las actas de recepcion y minuta de “LA OBRA” por los servidores publicos representantes de “EL
IPEJAL” y "EL CONTRATISTA”, que se haya amortizado el total del importe del anticipo ctorgado, que se
haya ejercido el importe total contratado, y si no se ejerce el importe total del contrato este se dara por
cancelado, esto debera realizarse en un plazo no mayor de 30 dias naturales a partir de la facha de entrega
del acta de recepcion de obra. Si no se hiciera en el plazo sefialado “EL CONTRATISTA” cubrird como pena
convencional el 0.1% (cero punto uno por ciento) diario, del importe total de “LA OBRA” hasta acumular un
maximo de 5% sobre el importe total del contrato de obra, procediendo “EL IPEJAL” a finiquitar
administrativamente dichos trabajos sin derecho a reclamacion alguna por parte de “EL CONTRATISTA”™.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO

“EL CONTRATISTA” que no concluya “LA OBRA” en la fecha sefialada en la clausula quinta, cubrira también
como pena convencional, el 5% del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacién
sefalada en el programa, en base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x(ic-ie).

ic= inversion contratada

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada
Siendo facultad de “EL IPEJAL” decidir la rescision del contrato.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL IPEJAL” no sean imputables a “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente “EL IPEJAL” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de
“LA OBRA” que se ira incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente
terminada “LA OBRA”, dicha sancidn se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de “LA OBRA” : =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

ic= inversion contratada

\ le=inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
\ ftr= fecha de terminacion real de “LA OBRA" .

\..\fta= fecha de terminacion autorizada de “LA OBRA” .

7 .RIGESIMA TERCERA.- RESCISION Y/O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.
“EL IPEJAL” podra rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, en los siguientes casos:

\

1).-\\'Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contratc
'dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a Iz
I\:,ey de Obra Publica y el Reglamento vigente;

2).- Si\“EL CONTRATISTA" interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar ¢
repone. alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL IPEJAL” .
I
3).- Si KEL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contratc
0 sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de “LA OBRA” o por el supervisor.

4).- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falts de ma
trabajadores o equipo y, que a juicio de “EL IPEJAL” el atraso pueda dificultar la terminacion satlsfactona
de los trabajos en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y,
por tanto, no se considerara como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescision, cuando
el atraso tenga lugar por la falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad,

de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion -

permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL IPEJAL” asi como cuaﬁc@
“EL IPEJAL” hubiere ordenado la suspension de los trabajos.

5).- Si“EL CONTRATISTA” es declarado en quiebra en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si "EL CONTRATISTA” subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL IPEJAL” ;

7).- Si”EL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL IPEJAL” ; \

8).- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL IPEJAL” y a las dependencias que tepgan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision g los materiales y trabajos.

\

\
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9).- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demas aplicables.

Cuando sea “EL IPEJAL” quien determine rescindir el contrato, dicha rescisioén operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
siguiente cladusula; en tanto que si es "EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda
ante la instancia correspondiente y obtenga la declaracién respectiva.

En caso de rescisién del contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, una vez emitida la
determinacion respectiva, “EL IPEJAL” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,
lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la comunicacion de
dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por “EL IPEJAL” el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “EL IPEJAL”
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de “LA OBRA” con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA”, levantara un acta circunstanciada del estado en que se encuentre “LA OBRA”; esta
acta servira de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de
fedatario publico.

“EL IPEJAL” podra, junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de
preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. “EL IPEJAL” podra hacer constar en el finiquito, la
recepcion de los trabajos que haya realizado "EL CONTRATISTA" hasta la rescision del presente contrato, asi
como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en “LA OBRA” o0 se encuentren en proceso de
fabricacion, siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos pendientes de realizar.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a “EL IPEJAL” éste pagara los trabajos ejecutados, asi
como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaria a “EL IPEJAL” concluir con otro contratista
los trabajos pendientes y el costo de “LA OBRA” no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato,
para la determinacion del sobrecosto y su importe.

\ “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL IPEJAL", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
\ contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos.

IGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y/O TERMINACION ANTICIPADA
SIEL IPEJAL” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en algunas de las causas de rescision que
se b nsignan en este contrato, se procedera conforme a lo siguiente:

1. Seiniciara el procedimiento de rescision a partir de que a "EL CONTRATISTA” le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que
alsu derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas gue estime pertinentes;

\

\ . R : . .
2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera considerando los argumentos y
pn.\ebas que hubiere hecho valer, y

3. La determmamon de dar o no por rescindido el contrato debera estar debidamente fundada, motivada y
com&nlcada a "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
haya presentado su contestacion.

En caso de que “EL IPEJAL” resuelva rescindir el contrato, dicha rescisién surtira sus efectos a partir de la
fecha de notificacion de la determinacion respectiva, para que opere, sin necesidad de una sentencia judicial.

TRIGESIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION Y/O TERMINACION ANTICIPADA. 5

Si “EL IPEJAL” rescinde o da por terminado anticipadamente el presente contrato podréa optar por hacer g
efectiva a su favor la fianza de cumplimiento estipulada en la clausula séptima del presente contrato
TRIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA q K)

“EL IPEJAL” recibira las obras objeto de este contrato a mas tardar el dia 10 diez de junio de 2017 dos
diecisiete, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y dema
estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de “LA OBRA”, las partes de los trabajos ejecutados se
ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL IPEJAL”, en este caso se liquidara a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo “EL IPEJAL” y “EL CONTRATISTA” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que la$ partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. \

c) Cuando “EL IPEJAL” rescinda el contrato en los términos de,\ clausula trigésima tercera, en s

caso la recepcion parcial quedara a juicio de “EL IPEJAL”, y liquidara el|Importe de los trabajos que decida
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recibir.
d) Cuando el tribunal de lo administrativo en el estado declare rescindido el contrato, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL IPEJAL” la fecha de terminacién que en ningun
caso sera posterior a la estipulada en la clausula quinta

Al término de “LA OBRA” se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada “LA
OBRA". La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra
obligacién o responsabilidad para con “EL IPEJAL” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas
se descontara de las cantidades a cubrirse por “EL IPEJAL”, y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
estipulada en el inciso b) de la clausula séptima, segun corresponda.

TRIGESIMA OCTAVA.- REINTEGRO DE ANTICIPO

Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato “EL CONTRATISTA” dejase de amortizar el anticipo
otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el articulo 29 fraccion VIl segundo parrafo del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del estado, el cual indica:

En caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de demora
para el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales, desde
que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de la contratante

TRIGESIMA NOVENA .- RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO
Cuando surja algln reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la interpretacion
0 ejecucion del contrato, “EL CONTRATISTA” podra efectuar, dentro de los 15 dias naturales de haber surgido
la diferencia, su reclamo por escrito ante “EL IPEJAL”, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre
las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, "EL CONTRATISTA”
renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

\“EL IPEJAL” Para resolver el reclamo, efectuarad las consultas pertinentes y reunira los elementos y/o
documentos necesarios. Se tendra un plazo de 75 (quince) dias naturales contados a partir de la recepcion de
la\ solicitud efectuada por “EL CONTRATISTA” para emitir su determinacion por escrito y comunicarsela,
estqb[emendo las bases contractuales de su decision.

\
Una vez recibida la determinacion “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 5 (cinco) dias naturales para
que és\i comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “EL \ONTRATISTA” acepta la determinacioén final, el residente de “LA OBRA" procedera a la emision de
la orden\ge cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Sila dete"rminacic')n del residente de “LA OBRA” no es aceptada por “EL CONTRATISTA”, éste podra pedir
que el rectamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “EL CbNTRATISTA" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podra
agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o
sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente manera

”

U (,z/'(gj

"EL CONTRATISTA” debera presentarla por escrito ante “EL IPEJAL” , con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que EL_
CONTRATISTA” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién el
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “EL CONTRATISTA” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendré como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe; \

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales
y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que ver
identificada con nimero de anexo.

}a discrepancia, debidamente orden e
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“EL IPEJAL” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya sido
hecha valer por “EL CONTRATISTA”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo caso
comunicara a “EL CONTRATISTA” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“EL IPEJAL”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en tiempo
y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “EL IPEJAL”, o en su caso, el
area designada, comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de discrepancia,
quien tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles para presentar todo documento o alegato que considere
necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. “EL IPEJAL” , o en su caso, el area designada
procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a "EL CONTRATISTA” dentro de
un plazo de 5 (cinco) dias naturales contados a partir de la presentacién de la discrepancia, para iniciar las
aclaraciones.

Durante las aclaraciones, las partes se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada debera
comunicar su resolucion a "EL CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a su inicio.

Si "EL CONTRATISTA" acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “EL
IPEJAL” , 0 2n su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira la orden
de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo, concluyendo
asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o administrativo con
efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA.- CONCILIACION

En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la clausula trigésima novena para la resolucion de
reclamos y discrepancias de caracter técnico o administrativo, o bien, respecto de asuntos que no constituyan un
reclamo o una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha clausula, "EL
CONTRATISTA", tendra el derecho de presentar queja ante la Secretaria de la Funcién Publica, si considera que
“EL IPEJAL” ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. El procedimiento de conciliacién
se substanciara en términos de lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligara a las mismas y su
\ cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos,
\ para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Todos los dibujos, planos, especificaciones, disefios, datos, reportes, estudios u otros documentos o

informacion de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por “EL CONTRATISTA" o por cualquier
ubcontratista del mismo, o proporcionados a “EL CONTRATISTA” por “EL IPEJAL” en relacion con la

ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, sera propiedad exclusiva de “EL IPEJAL”.

“EI'\CONTRATISTA” le otorga a “EL IPEJAL” una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de
derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de
autor\_ incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, borradores, notas,
informes, datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) e informacion propiedad de “EL
CONTRATISTA”, una vez iniciada la ejecucién de los trabajos establecidos en este contrato y usada por "EL
CONTRATISTA” o proporcionada o entregada a “EL IPEJAL” por "EL CONTRATISTA” durante la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato.

\
Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de proteccién o protegido por
derechos\de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, borradores,
notas, infarmes, datos, modelos, muestras, planos, disefios y software) o informacion propiedad exclusiva de
“EL IPEJAL” que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la practica por primera vez por “EL
CONTRATISTA” o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto de e
contrato, sera propiedad de “EL IPEJAL” una vez creado, tanto si fue entregada o no a “EL IPEJAL” en el
momento de la creacion, debiendo, en su caso, ser entregada a “EL IPEJAL” cuando éste lo requiera.

Si “EL IPEJAL” asi lo solicita por escrito, “EL CONTRATISTA” debera hacer todo aquello que sea necesario,
a favor de “EL IPEJAL” y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre
cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derecho
de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que
resulte del presente contrato se constituiran invariablemente a favor de “EL IPEJAL” .

"EL CONTRATISTA” debera considerar y mantener como confidencial la informacion propiedad exclusiva de
“EL IPEJAL”, y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el
presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de “EL IPEJAL”.

"EL CONTRATISTA” garantiza que dicha informacion sera revelada a sus empleados Gnicamente en la medida
que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o proveer informacién alguna a
cualquier miembro del publico, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya
obtenido el previo consentimiento por escrito de “EL IPEJAL” .

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, "EL CONTRATISTA” conviene en tomar totas las
medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha informacion en la mas estricta

\

consulta con “EL IPEJAL” para asegurar la confidencialidad de a informacién y la toma de todas
medidas necesarias para prevenir su revelacion a cualquier parte utorizada, asi como remediar cualgaie
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revelacion no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebracion de contratos
de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, esta obligacion de confidencialidad no se aplicara a la informacion que haya sido
conocida previamente por “EL CONTRATISTA” sin ese caracter o haya estado a disposicion del mismo sobre
bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposicion general del publicc de una manera
diferente a la diseminacién errénea por parte del personal de "EL CONTRATISTA”.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella informacion
(tecnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya
desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicacion o durante el
desarrollo de los trabajos, asi como aquella informacién o documentacion que origine cualquier reclamo o
controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta clausula continuaran en efecto por un periodo de 5
anos contados a partir de la fecha de terminacion o rescision del mismo. LAS PARTES acuerdan suscribir por
separado un convenio de confidencialidad para mayor claridad y entendimiento de los alcances de la presente
clausula.

CUADRIGESIMA SEGUNDA.- CONTINUACION DE LOS TRABAJOS

Salvo disposicién en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por “EL IPEJAL”, “EL
CONTRATISTA” debera continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este
contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solucién de reclamos y discrepancias de
caracter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.

CUADRAGESIMA TERCERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCION
El presente contrato se regira por las Leyes Estatales. En caso de que surja cualquier controversia relacionada
con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse al procedimiento de arbitraje y sujetarse
a la resolucién de un perito en la materia sobre la cual hubiese surgido la controversia, debiendo ser una persona
con conocimientos técnicos y reconocido en el medio, (miembro de algun colegio), ademas que sea elegido de
comun acuerdo por “LAS PARTES”. En caso de gue subsista la inconformidad de alguna de las partes, se
someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco por lo tanto, “EL
Ok CONTRATISTA” renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razén de su
\ domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

\ CUADRAGESIMA CUARTA.- CLAUSULA FISCAL
\\ Cada una de las partes pagara todas y cada una de las contribuciones, y demés cargas fiscales que conforme
\ S{as leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan obligacion de cubrir
\

\\ rante la vigencia, ejecucion y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.

CUADRAGESIMA QUINTA.- NOTIFICACIONES
artes se obligan a comunicarse por escrito toda informacién que se genere con motivo del cumplimiento y
ejecucion del presente contrato, conforme a lo siguiente:

Comunijcaciones al “EL IPEJAL”: i

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberan ser entregadas en forma personzl al residente de
“LA OBRA” o0 ala persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajeria que
asegure su recepcion.

Las comunicaciones de indole administrativo deberan ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro
medio de mensajeria que asegure su recepcion, al representante autorizado de “EL IPEJAL” en el domicili
que a conti \uaci()n se indica, marcando copia al residente de “LA OBRA” y/o al supervisor de “EL IPEJAL” \

\
Comunicacicnes con “EL CONTRATISTA": \}
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podran ser entregadas en forma personal

superintendente de construccion, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajeria que asegure su
recepcion.

Las comunicaciones de indole legal o administrativo podran ser entregadas en forma personal al represenénte
legal de “EL CONTRATISTA", o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajeria que asegure s
recepcion.

CUADRAGESIMA SEXTA.- PRIORIDAD DE DOCUMENTOS
Para efectos de interpretacion del presente contrato y en caso de que existan contradicciones entre los diversos
documentos que forman parte del mismo, prevaleceran las disposiciones contenidas en el contrato sobre
aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existan contradicciones entre los anexos, prevaleceran los
anexos que se integren por documentos que forman parte de las bases de licitacion sobre los anexos que se
integren por documentos que formen parte de la proposicion de “EL CONTRATISTA” q\

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes gl¢ su alcance, lo ratifican y firman en la ciudad'de

Guadalajara, Jalisco, el dia 28 de noviembre del 2016. \>/\'
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La pFes_en_t@!)ﬁja de firmas corresponde al contrato No. IPEJAL-LP-PVI-001/2016 celebrado con fecha
28 de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, entre “EL IPEJAL” y la empresa denominada LAGA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V. -
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