ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO “SERVICIOS
DE SALUD JALISCO”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. $SJ-OPD-LPN003/2018, PARA EL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD
ESPECIALIZADA EN ATENCION OBSTETRICA Y CUIDADOS
NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO.,

CONTRATISTA: “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
ESPECIALIZADA c. VILLA, S.A. DE C.V.”

PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SSJ-OPD.
LPN003/2018,

PLAZO DE EJECUCION: 70 pias NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $6'622,059.36 (SEIS  MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIDOS ML CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 36/100 M.N.), INCLUIDO EL
IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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Contrato [SSJ-OPD-LPN003/2018
Monto _ $6'622,059.36 incluido el .V.A,
Plazo (70 (setenta) dias naturales,

Obra "Manfenimientc vy rehabilitacién de la Unidad
Especializada en Alencion Obstétrica y Cuidados
L Neonatales (UEAON) en Guadalajara, Jalisco.” ‘J

ESTADO, DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, Y POR LA OTRA, LA ENMPRESA
DENOMINADA “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE
C.V.", EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL C.

» EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO,
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

L1.- Es un Organismo Publica Descentralizado de la Administracién Plblica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitanies del
Estado de Jalisco, tal como Io establecen los articulos 1y 3, fraccion ll, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar ios recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el

Acuerdo de Coos'dina_cién para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de Ia Federacion.

1.3.- Su Director General esta facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo
dispuesto por el articulo 10, fracciones | y Xl de la Ley de su creacion y a la autorizacion
otorgada por su Junta de Gobierno, a través del Acuerdo No. 003/2017/EXT, aprobado en la
Décima Sesion Extraordinaria, celebrada el 10 de noviembre de 2017.

l.4.- Este contrato, ha sido adjudicado bajo la modalidad de Licitacién Publica Nacional No.
SSJ-OPD-LPN003/2018, segun consta en el acta de Resolucién de Adjudicacién, de fecha 24
de julio de 2018 suscrita por los integrantes del Comité de Adjudicacién de Obra Publica.

1.5.- Para el pago del precio efercera recurso Estatal, segtn la Solicitud de Compra y Asignacion
Presupuestal, folio ASE-0016, solicitud ntimero 000061, Centro de Responsabilidad 5110-10 4
Proyecto 06, Programa 02, Sub-Programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 62202, autorizada
por el C. Director de Recursos Financieros.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefala) como su domicilio el ubicado en 1a calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la-€iudad de Guadalajara, Jalisco.
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IL.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto comprende, entre otros, la prestacién de servicios
operacionales y profesionales en las areas de la construccién, edificacion, remodelacion,
formulacién de planos, proyectos de todo tipo y realizacion de desarrollos inmobiliarios con fines
comerciales, indusliriales o habitacionales.

I.2.- Acredita su legal existencia con la pdliza nimero 1,086, de fecha 02 de junio de 2010,
pasada ante la fe del Lic. Eduardo Sanchez Acosta, Corredor Publico No. 55, de la plaza del
Estado de Jalisco.

I.3.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es CIE1006029G3.

I1.4.- Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico, con facultades para

firmar el presente contrato, tal como consta en Acuerdo Transitorio numero quinto de la pdliza

descrita en la Declaracién 11.2 de este contrato y se identifica con credencial de elector folio
. expedida por el Instituto Nacional Electoral.

I.5.- Bajo protesta de decir verdad, ninguno de sus socios, ni su representante, se encuentra en
alguno de los supuestos de conflicto de interés que prevé el articulo 49, fraccion IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y tiene la capacidad técnica, juridica y
economica para contratar la ejecucion de los servicios de objeto de este instrumento, ya que
dispone de personal propio capacitado, asi como la organizacion suficiente para ello, asimismo,
no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I1.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccidn, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
maleria de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se inlegra el presente contrato, y deméas normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacién y seguimiento
en lo que corresponda.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el nimero 1295, de la calle Monte
La Luna, en la Colonia Santa Rosa, Cédigo Postal 44700, en el municipio de Guadalajar
Jalisco, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato. N

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente conirato, cuyo objeto esta

previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujelan su
compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO..- Por virtud del Presente contrato “EL. ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA”, Y eslta se obliga, a realizar g Mantenimiento y Rehabilitacion de la Unidad
Especializada en Atencisn Obstétrica y Cuidados Neonatales (UEAON) en Guadalajara, Jalisco,
que comprende la ejecucién de los trabajos establecidos en e| Catélogo de Conceplos, de
conformidad con e} Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se integran al
presente instrumento como ANEXO UNIcO, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarlos
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos ¥
normas que se sefialan en el punio IL7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi
como las normas de construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se
tienen por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

- SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto qQue se cubriré para la ejecucién de
los trabajos, objeto de este contrato sera la cantidad de $6'622,059.36 (Seis millones
seiscientos veintidés mil cincuenta Y hueve pesos 36/100 M.N.), incluido €] importe del Impuesto
al Valor Agregado.

caracleristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de Ia Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE Los TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente confrato serd de 70 (setenta) dias
naturales, iniciando el dia 26 de Julio de 2018, y terminando a mas tardar el dia 03 de octubre
de 2018. ,

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de gjecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acio juridico mediante |a
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obras Ptblicas del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez |3 modificacion del plazo de ejecucién “LA CONTRATESTA”, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion Y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de Ia obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucion
para aprobar o rechazar Ia solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
¥ cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita Ia resolucion. \

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte infegral del presente
confrato y que se encuenira debidamente suscrito obado por “EL ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contienpmgrama Calendarizado de Ejecucion d
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las obras y el Catdlogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“] A CONTRATISTA” previamente a la iniciacién de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “L A CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que acluara como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos © actividades de obra, especificaciones generales Y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitAdcora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los {rabajos.

Asi mismo, “LLA CONTRATISTA” deberé oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aln las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendra
la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

« A CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones ¥ bitacoras, para que
. «EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por «£l. ORGANISIMO”, quien fungira como representante ante
«|_A CONTRATISTA".

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra ¥
produccion de materiales de construccion y demas insumos necesarios para la realizacion de
los tirabajos, “EL ORGANISMO” olorgara a “i A CONTRATISTA” un anticipo del 25%
(veinticinco por ciento), de la asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el presente
ejercicio, que importa la cantidad de $1°655,514.84 (Un millon seiscientos cincuenta y cinco mil
quinientos catorce pesos 84/100 M.N), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado,
motivo por el cual “LA CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del anticipgy
la factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de )
requisitos fiscales exigidos por las auloridades competentes, Yy “A CONTRATISTA” se obliga
a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amcriizard proporcionalmente con cargo a cada una de las eslimaciones por lo
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final. ;
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“EL ORGANISMO® pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacién a Ia fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe de| anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,

sera motivo para diferir en igual pl

azo, su programa original de ejecucién pactado y formalizar

mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trahajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles conlados a partir de la firma del Presente contrato, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos

ejecutados, se deberan formular
CONTRATISTA” debers presenta
seis dias naturales siguientes a Ia

con una periodicidad no mayor a 15 (quince) dias, “LA
rlas a la supervision de “EL ORGANISMO™, dentro de los
fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera

cada 15 (quince) dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obhrg para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales a sy presentacion, en el supuesto de que

surjan diferencias técnicas o numé

ricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho

plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por fo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe de| Departamento Obras, Conservacian y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”,

Cuando “LA CONTRATISTA” no
ejecucion de los frabajos, “EL O

presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
RGANISMO” por si, 0 a través de la residencia de obra

procedera a elaborarlas, de conformidad con los ntimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS..- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se

le otorgue mediante fianza expedi
favor de “EL ORGANISMO?”, Ia fia

da por institucién afianzadora, debidamente autorizada y a
nza sera presentada previamente a la entrega del anticipo y

dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de
acuerdo a lo previsto por los articulos 48 fraccion 1, 49 fraccion || y 51 de la Ley de Obras

Publicas del Estado de Jalisco. Pa
de la garantia, la fecha de recepcio

La garantia subsistira hasta la total

ra este efeclo, “EL. ORGANISMO” consignara en fotocopia
n, para los trémites a que haya lugar.

amortizacién del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO"

cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo
de contrato, de conformidad con lo

“LA CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento
establecido por los articulos 48, fraccién Il y 52, de |a Leyd

Obras Publicas del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

Las referidas fianzas deberan otorgarse a favor y a satisfaccién de “EL ORGANISMO” y _.a;;és'”“

deberan contener las siguientes declaraciones expresas:

derivadas de este contrato.

1. Que la fianza se olorga para ?ﬂntfxaj el cumplimiento de todas las obligaciones

7
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2. Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea
prorrogado por los contratantes o exista espera, la fianza autométicamente continuara
vigente por todo el tiempo de la prorroga o espera, renunciando expresamente la
institucién de fianzas a lo establecido en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas.

3. Que la institucion de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusion, y que la
fianza no se extinguira aun cuando “EL ORGANISMO” no requiera judicialmente a “L.A
CONTRATISTA” por el cumplimiento de la obligacion principal. Tampoco se extinguira
la fianza cuando “EL ORGANISMO?”, sin causa justificada, deje de promover en el juicio
entablado contra su deudor, la fianza estaré vigente durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente.

4. Que solo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, a la
institucion de fianzas.

5. Que en caso de afectacién de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las
disposiciones que para tal efecto establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en vigor, y demés disposiciones aplicables.

6. Que no procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 174 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, sino hasta que “LA
CONTRATISTA” haya obtenido la cancelacién referida en el numeral 4 de la presente
clausula, o en su caso, se haya concluido con resolucién firme el procedimiento de
rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de este.

La garantia de cumplimiento de contrato se liberara una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL ORGANISNVO?”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los
trabajos de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA
CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“ A CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedaré obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y
en la legislacién aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISNIO”, por el equivalente del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se deberéd observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajusle
costos que integran los precios unitarios paclados en este contrato, cuando
circunstancias imprevistas de orden economico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara_ mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas {le! Estado de Jalisco.
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El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debers ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL ORGANISNO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de fos 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, preciuira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El'aumento o reduccién de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucién que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la celebracién de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a Ia Ley de Ia
materia, pudiera estar sujela la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL. ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73,74 y 75 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceplos no
previstos en el catélogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene sy ejecucion, debera presentar los analisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguienies a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL ORGANISMO” no tendr obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “FL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA" se
compromete a sefialar en Ia Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizo estos,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- S“LA
CONTRATISTA” sera la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en maleria de
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los ftrabajos;
proteccion ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resullaren por su inobservancia, seran a cargo de *“LA
CONTRATISTA™. También est obligada a que los maleriales Y equipo que se utilicen en Io
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL "
ORGANISMO” y que la realizacién de todas Yy cada una de las parles de dicha obra se efectien
a salisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que -\
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL ORGANISMQZ%.0 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este”fin, sin perivicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de:
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exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA" a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, ¢on
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolveré lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacién a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seguira siendo la Unica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISNMO”.

“LA CONTRATISTA” sera la unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO?”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine "EL ORGANISMO?”, podréa suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspensién, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA?”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminacién se prorrogaréd en igual proporcién al periodo gue comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucién convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez nofificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la
obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una v
levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “L A CONTRATISTA”, informara a la
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institucién afianzadora el levantamiento de la suspension y debera obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en e ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA. - “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de inlerés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o petjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar Ia temporalidad de la suspensién de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejeculados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios,

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no €jecutarios, en este Supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de Ia misma; en caso de
negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de Ja autoridad judicial Ia
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO®” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente e presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de Sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables. s

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefalan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los

causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente 1a ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato 0

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falla de materiales, trabajadores o
equipo de construccion Y, que a juicio de “EL ORGANISNO?” e atraso pueda dificultar Ia
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata paries de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO™: g) /
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacian por escrit
de “EL ORGANISMO”: h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMQ” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y dalos necesarios para |a
inspeccion, vigilancia Y supervision de los materiales y ltrabajos; e i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,

regiamentos, tratados'y demas noyﬁ%};ﬁcabies. A
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Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que ¢sios sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contralo por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO™ precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los {rabajos ejecutados
atin no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera cfectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que
se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
de su notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitiré por escrito la determinacion
gue proceda.

C) La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefalado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hard constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas olorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a L
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) djds
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LA CONTRATISTA” la
determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando

sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por

escrito a entregarlos.
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Si“LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratara del
Supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencié el plazo de su reembolso,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO" comparard quincenalmente
el avance de las obras. '

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucidén de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los
insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en
las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefalado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracler de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISNO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato adn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL ORGANISMO".

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicién de los
trabajos mal ejecutados o Ia aplicacién de una deducciéon en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la
reposicion, se aplicara una retenicién del valor de los trabajos mal ejecutados que sdlo se
devolverd si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO?™.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se enlreguen en el
plazo convenido seglin el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serdn con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL. ORGANISMO” deba hacer a “LLA
CONTRATISTA".

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenia las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable g “LA
CONTRATISTA”, vya que en ?/mjento, “EL ORGANISMO” harg al programa las
modificaciones que a su juicio p/r/o edan.

/
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Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningn caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LLA CONTRATISTA”
a través de la bitacora o mediante un escrito, deberd notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo paclado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL. ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dfas naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA".- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.

VIGESIVA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LA CONTRATISTA?” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
gjecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecn logia
requerida y deméds elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendré el derecho de supervisar, vigilar, contr(ﬂghih \\
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del co o y dar a “LA CONTRATISTA” por
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escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas,

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicién o de fabricacién.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter
técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacién, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrilo dirigido a “EL ORGANISMO”,

suscrito bajo protesia de decir verdad, al cual anexe todos los documenios que apoyen su

posicion, sefialando en su caso al servidor pdblico o responsable involucrado en Ia
- discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinién
respeclo a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL ORGANISMO?”,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO", propondra la solucién, con base en la legislacién aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO?”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucidn emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”,

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
nolificandolo a “LA CONTRATISTA”,

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONFES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se les hagan la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se

estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto g
sera aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; fa Ley del Procedimiento Administrativo )(
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esia Ultima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guad lajara, por lo tanlo, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderlefor raz?n de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.
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Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,
manifiestan que en su celebracion no ha habido dolo, error, mala fe, lesion o cualquier ofro vicio
del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que para constancia lo firman en cinco
ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 25 veinticinco dias del mes de julio de
afio 2018 dos mil dieciocho.

POR “EL ORG POR “LA CONTRALIGTA”

DR. ALFONSO PETERSEN FARAH.

SECRETARIO DE SALUDY ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
DIRECTOR GENERAL “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
DE “EL ORGANISMO.” ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE

C.V."

: ]

TESTIGOS
L.C.P. ADA UIRRE VARELA. ING. GERARDO"GONZALEZ MENDOZA.
DIRECTHURA ERAL DE JEFE DEL D "PA:RTAN?ENTO DE DBRAS,
ADMINIS R\ N. CONSERVACION Y MANTENINIENTO.

Lo il

Si<a ’8,>
MTRA. A (xyx ISABELJRO BLE B

DIRECTORA DE ASUNTOS
JURIDICOS.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRAT OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ATENCION
OBSTETRICA Y CUIDADOS NEONATALES (UEAON) EN GUADALAJARA, JALISCO, CELEBRADO A LOS 25 DIAS DEL MES DE
JULIO DE 2018, ENTRE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA "CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA C. VILLA, S.A, DE C.\V.", MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y SIETE FOJAS UTILES POR
AMBOS LADOS, INCLUYENDO ESTA,
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