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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. SSJ-OPD-LPN009/2018, PARA LA
ANMPLIACION DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO
EN C.S.S. A. DE ZACQALCO DE TORRES, JALISCO (SEGUNDA
ETAPA). -

CONTRATISTA: “SDT CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.

PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° $SJ-OPD-
LPNO0G9/2018.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $3°855959.87 (TRES MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
87/100 M.N.), INCLUIDO EL I[IMPORTE DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.




Contrato |[SSJ-OPD-LPN009/2018

Monto  |$3'855,959.87 incluido el LV.A,

Plazo |60 (sesenta) dias naturales.

"Ampliacion del area de auxiliares de diagndstico en
Obra  |C.S.S.A. de Zacoalco de Torres, Jalisco (Segunda
Etapa).”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISVMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD DEL
ESTADO, DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA “SDT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.”, EN ADELANTE “LA
CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR LA C. ADRIANA DEL REFUGIO DE LA TORRE
MARTIN, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO?”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3, fraccion I, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,

I.2.- Tiene atribuciones para adminisirar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

1.3.- Su Director General esta facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo
dispuesto por el articulo 10, fracciones | y XI de la Ley de su creacién y a la autorizacion
otorgada por su Junta de Gobierno, a través del Acuerdo No. 003/2017/EXT, aprobado en la
Décima Sesidn Extraordinaria, celebrada el 10 de noviembre de 2017.

1.4.- Este contrato, ha sido adjudicado bajo la modalidad de Licitacién Publica Nacional No.
SSJ-OPD-LPN009/2018, segln consta en la Resclucion de Adjudicacion, de fecha 31 de
agosto de 2018 suscrita por los integrantes del Comité de Adjudicacion de Obra Publica.

1.5.- Para el pago del precio ejercera recurso Estatal, segtn la Solicitud de Compra y Asignacion
Presupuestal, folio E-0039, solicitud nimero 000073, Centro de Responsabilidad 5310-400,
Proyecto 06, Programa 02, Sub-Programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 62201, autorizada
por el C. Director de Recursos Financieros.

I.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. g

.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA Q



I.1.- Es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto comprende, enire otros, la planeacién, proyeccion,
supervision, construccion, reconstruccién, mantenimiento, reparacion y servicios de todo tipo de
obras de ingenieria, en sus ramas eléctricas, civil, mecanica, industrial.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura plblica nimero 15,091, de
fecha 13 de agosto de 2004, pasada ante la fe del Lic. Alfonso Chacon Robles, Notario Publico
No. 42, del municipio de Zapopan, Jalisco.

1.3.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es SCO040813lIA.

I.4.- Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico, con facultades para
firmar el presente contrato, tal como consla en la cldusula segunda de la escritura publica
numero 5,607, de fecha 14 de abril de 2015, pasada ante la fe del Lic. Alfonso Chacon Robles,
Notario Publico No. 42, del municipio de Zapopan, Jalisco y se identifica con credencial para
votar, nimero IDMEX 1162663887, expedida por el Instituto Federal Electoral.

I.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en alguno de los supuestos de conflicto de
interés que prevé el articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y tiene la capacidad técnica, juridica y econdmica para contratar la ejecucion de
los trabajos objeto de este instrumento, ya que dispone de personal propio capacitado, asi
como la organizacion suficiente para ello, asimismo, no se encuentra en ninguno de los
supuestos establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, que
le impidan contratar.

I.6.- Ha visitado y examinado con delenimiento los sitios en que habrén de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo gue no podréd invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos

- vigentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las parles se integra el presente contrato, y demdas normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento
en lo que corresponda.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el nimero 430, de la calle Calzada
Club Atlas Sur, en la Colonia Club de Golf Atlas, Cédigo Postal 45680, en el municipio de El
Salto, Jalisco, mismo que sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracidn del presente contrato, cuyo objeto esta
revisto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan su
mpromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS: \
'PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “Lé
CONTRATISTA”, vy esta se obliga a realizar la segunda etapa de la Ampliacion del area dey
auxiliares de diagnostico en C.S.S.A. de Zacoalco de Torres, Jalisco, que comprende la
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gjecucion de los frabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de conformidad con el
Programa de Obra, que debidamente firmados por las parles se integran al presente
instrumento como ANEXO UNICO, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarlos hasta su
total lerminacion, acatando para eilo lo establecido por los diversos ordenamientos y normas
que se sefialan en el punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las
normas de construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen
por reproducidas como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las parles acuerdan que el monto que se cubrird para la ejecucion de
los trabajos, objeto de este contrato serd la cantidad de $3'865,852.87 (Tres millones
ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta y nueve pesos 87/100 M.N.), incluido
el importe del Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando exislan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objelo del presente contrato serd de 60 (sesenta) dias
naturales, iniciando el dia 04 de septiembre de 2018, y terminando a mas tardar el dia 02 de
noviembre de 2018.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacién del plazo de ejecucién “LA CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrilo al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo méaximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucion
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendré por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucion.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parie integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucién de
las obras y el Catélogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
upitarios e impories totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMJNISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de QObras Publicas del Es ado, gé\Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de nr.a TISTA”, e
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inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“LLA CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitard y obtendra de las
autoridades competentes, los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo dereches de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LLA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanenie que actuard como superintendente de construccion, el cual
deberda de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aln las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendra
la obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” debera tener a disposicién de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que
“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL. ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor ptiblico designado por-“EL CRGANISKO”, guien fungira como representante ante
“I A CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y
produccién de materiales de construccion y demas insumos necesarios para la realizacion de
los ftrabajos, “EL ORGANISMO” otorgarda a “LA CONTRATISTA” un anficipo del 25%
(veinticinco por ciento), de la asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el presente
ejercicio, que importa la cantidad de $963,989.96 (Novecientos sesenta y tres mil novecientos
ochenta y nueve pesos 96/100 M.N), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo
por el cual “LA CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del anticipo, la
factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos
fiscales exigidos por las auloridades compelentes, y “LA CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlos, en dichos trabajos.

i E| anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
“trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final.

“EL. ORGANISMO” pondréa a disposicion de “LA CONTRATISTA” con anlelacion a la feoha
pactada para el inicio de los trahajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del an’uc:lp‘q
sera motivo para diferir en igual plazo, su programa original de ejecucién pactado y formall?ar\
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos.

!
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Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince) dias, “LA
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL. ORGANISMO”, dentro de los
seis dfas nalurales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 (quince) dias, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales a su preseniacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, eslas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberédn pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO?”.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucién de los frabajos, “EL ORGANISMO” por sl, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se
le otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente aulorizada y a
favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza sera presentada previamente a la entrega del anticipo y
dentro de los 10 (diez) dias héabiles siguientes a la fecha de firma del presenie contrato, de
acuerdo a lo previsto por los articulos 48 fraccion I, 49 fracciéon Il y 51 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco. Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia
de la garantia, la fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

l.a garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia de! anticipo “LA CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento
de contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos 48, fraccién Il y 52, de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

Las referidas fianzas deberan otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y
deberan contener las siguientes declaraciones expresas:

1. Que la fianza se olorga para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de este contrato. '

2. Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contralp sg
prorrogado por los contratanies o exista espera, la fianza automaticamente conti\uaré
vigente por fodo el tiempo de la prérroga o espera, renunciandg_expresamentg la
institucion de fianzas a lo establecido en el articulo 179 de la Le{de\\l tituciones ‘de
Seguros y Fianzas. '

X
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3. Que la institucion de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusion, y que la
fianza no se extinguira aun cuando “EL ORGANISMO” no requiera judicialmente a “LA
CONTRATISTA” por el cumplimiento de la obligacion principal. Tampoco se extinguira
la fianza cuando “EL ORGANISMO”, sin causa justificada, deje de promover en el juicio
entablado contra su deudor, la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por auloridad competente.

4. Que sodlo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, a la
institucion de fianzas.

5. Que en caso de afectacién de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las
disposiciones que para tal efecto establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en vigor, y demas disposiciones aplicables.

6. Que no procederd el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 174 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, sino hasta que “LA
CONTRATISTA” haya obtenido la cancelacion referida en el numeral 4 de la presente
clausula, o en su caso, se haya concluido con resolucién firme el procedimiento de
rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de éste.

La garantia de cumplimiento de contratc se liberard una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulien en los
trabajos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA
CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliaré la garantia olorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedaré obligada a responder de los defeclos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos senalados en el presente contrato y
en la legisiacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA"” deberéa constituir fianza a favor de “EL. ORGANISMO”, por el equivalente del
10% (diez por ciento) del monto tolal ejercido-de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

ECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
castos que integran los precios unitarios pactados en este confrato, cuando ocurran

circunstancias imprevistas de orden econdémico, que determinen un aumento o reduccion de los
coslos, en los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

La revisidon de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento establecidci\en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco. \

)
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El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
eslimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL ORGANISMO?” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
conlrario la solicitud se tendré aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiguen, precluird el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucion que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO?”, en consecuencia, no se requeriré de la celebracion de
conirato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera eslar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajusles de coslos no podréa ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previsios en el catalogo original del confrato, “LA CONTRATISTA" dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberd presentar los andlisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL. ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefalar en la Bitdcora correspondiente los {rabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizo estos.,

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTAY serd la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamienios de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos;
protecciéon ecolégica y del medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL. ORGANISMO?”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de “LA
CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defecto
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en . que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, caus ‘tjdo
dafos y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hardaefectiva la garahtia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de : GANISMO”,
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exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efecliva la garantia constituida para este efecto.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parle a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejeculados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias nalurales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la aulorizacion previa de “EL
ORGANISIMO” en cuyo caso podréa hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos gue incluyan su instalacion en la obra, pero en fodo caso, “LA
CONTRATISTA” seguirad siendo la Unica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

“LA CONTRATISTA” serd la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo gue “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO?”, podréd suspender temporaimente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LLA CONTRATISTA” los {rabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolverd sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminacion se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantaré un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo tinicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucidon convenido,

l.a temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a\15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza g\;e
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantzzando

obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una ve ‘
levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “ILLA CONTRATISTA”, informara a ia\
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institucion afianzadora el levantamiento de la suspensién y deberad obtener de la propia
institucion afianzadoera el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respeclivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de aclividades, para que continle garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los {rabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del confrato, debera presentar la solicitud a “EL. ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 {(quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de
negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIVIA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISNO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulien aplicables. ‘ : .

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO?”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor,
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificullar la
terminacion salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercanliles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL ORGANISMO”; g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y é la
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisidn de los materiales y trabajos; e i) En general, porel
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas «el conjrato, las leyé}?,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables. Y ﬁ
Ly
Ly
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Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO"” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendrad de cubrir los importes resultantes de los irabajos ejecutados
aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente fo que debera efectuarse
dentro de los 30 (ireinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin
de proceder a hacer efeclivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacidn de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que
se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
de su notificacion, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que eslime
pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la determinacion

que proceda.

C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialade por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acla circunstanciada, en la
que se hard constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicic del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
aturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LA CONTRATISTA” la
eterminacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
enga comprobados conforme a los datos bésicos de precios del concurso si lo hubiere,
' considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cL&ando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CDNTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos. _ A\l

A
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Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento,

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA”
a través de la bitacora o mediante un escrito, deberd noftificar a “EL ORGANISNO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten € incluira una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto gjercido y créditos a favor o en contra y ésta ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del conirato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL. ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquitc de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMOQ”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
serd la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del frabajo y seguridad social.

“LLA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
; trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL. ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos de!l contrato, por lo que este dltimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este coniraic se suscribe en alenciébn a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos. §

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISNMO” a través cié :

los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar \y |

y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por {x
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Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo anies mencionado,
pagard a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y se computarén por dias naturales desde que vencié el plazo de su reembolso,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
paries.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facullad de
verificar que las obras de esle contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente
el avance de las obras.

“L.A CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los
insumos, se le aplicard una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en
las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMO” el 3 (ires) al
millar sobre el monto del contrato ain no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL ORGANISMO™.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del.contrato o rescindirlo. . .

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccion en proporcién a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la
reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sdlo se
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”,

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se enireguen en el
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL. ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el importe de estos serad deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “LA

CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta la
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evenlo, “EL ORGANISMO” 3 al programa las

modificaciones que a'su juicio procedan. \ A?(
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escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter
técnico, que de ninguna manera impliqguen una audiencia de conciliacion, serédn resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondréd sus razones mediante escrito dirigido a “EL. ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos gue apoyen su
posicién, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

“EL. ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinion
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregaré a “EL ORGANISMO?”,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“El. ORGANISMO”, propondra la solucion, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor ptblico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibio
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podrd en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LLA CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se les hagan la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto
sera aplicable el Cdédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Ultima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de gste
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estadoide
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia\al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, b o o or cualquier otra .
4

Pagina 13 de 14




Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,
manifiestan que en su celebracién no ha habido dolo, error, mala fe, lesion o cualquier otro vicio
del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que para constancia lo firman en cinco
gjemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 03 tres dias del mes de sepliembre de

afo 2018 dos mil dieciocho.

POR “EL ORGANISWMO” ATISTA”

DA,

DR. ALFONSO PETERSEN FARAH.
SECRETARIO DE SALUD Y

JEL REFUGIO DE LA
| WMARTIN.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADORA GENERAL UNICO
DE “EL ORGANISMO.” DE “SDT CONS
5 7
[
il
| ?? , TESTIGOS
P F R
ﬁj\; J; AT
I..C.P. ADA CiA AGUiRRE VARELA. L.C.P. JO E GABRIEL MARTINEZ
DIRECTORA GENERAL DE £ MARTINEZ,
ADM&N[@RACEO DIRECTOR DE RECURSOS
/ MATERIALES. ,

. &M LAY N
MTRA. NA ISABEL BL'ES é:_*JG. GERARDO NZALEZ MENDOZA,

.}iWiE:Nt:& =7 JEFE DEL DERARTAMENTO DE OBRAS,
DIR ECTORA DE AS]UNTO§ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

JURIDICOS.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL AREA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN C.8.S.A.
DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO, CELEBRADO A LOS 03 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ENTRE ELO.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y LA EMPRESA DENOMINADA "SDT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.", MISMO QUE CONSTA
DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y SIETE FOJAS UTILES POR AMBOS LADOS, INCLUYENDO ESTA.
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