ORGANISMO PUBLICO
E ol DESCENTRALIZADO “SERVICIOS
DE SALUD JALISCO”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. SSJ-OPD- LPN017/2018, PARA EL
MANTENIMIENTO Y REHAB!LIT@CIGN EN DIVERSAS
UNIDADES DE LA REG!@N SANITARIA Viil DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO.

CONTRATISTA: “M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.”

PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SSJ-OPD-
LPNO17/2018.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $1°040,163.06 (UN MILLON CUARE{T{!T
MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 06/10
M.N.), INCLUIDO EL IMPORTE DEL IMPUESTO A
VALOR AGREGADO. |




Contrato |SSJ-0PD-LPN017/2018

Monto  151'040,163.06 incluido el LV.A.
Plazo 160 (sesenta) dias naturales,
“Manienimiento y Rehabilitacion en diversas unidades
Obra Ide la Regién Sanitaria VIll, Puerto Vallarta,”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO?”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD DEL
ESTADO, DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA “M3 CREACION, S. DE R.L, DE C.V.”, EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL C. CARLOS LARRY SHELLEY FIORENTINO, EN SU CARACTER
DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE GERENTES, DE CONFORMIDAD GON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL. ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco” con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen fos articulos 1 y 3, fraccién II, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco™.

1.2.- Tiene alribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacion para la Descenlralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

1.3.- Su Director General esté facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo
dispuesto por el articulo 10, fracciones | y Xl de la Ley de su creacién y a la aulerizacion
otorgada por su Junta de Gobierno, a través del Acuerdo No. 003/2017/EXT, aprobado en la
Decima Sesion Extraordinaria, celebrada el 10 de noviembre de 2017.

I.4.- Este contrato, ha sido adjudicado bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional No.
SSJ-OPD-LPNO017/2018, segln consta en la Resolucién de Adjudicacién, de fecha 31 de j

agosto de 2018 suscrita por los inlegrantes del Comité de Adjudicacion de Obra Publica. A
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1.5.- Para el pago del precio ejercera recurso Estatal, segtn la Solicitud de Compra y Asignaciénf
Presupuestal, folio ASE-0044, solicitud nimero 000098, Centro de Responsabilidad 5310-4
Proyecto 06, Programa 02, Sub-Programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 62202, autorizad
por el C. Director de Recursos Financieros,

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la call \
Dr. Baeza Alzaga N». 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisce. '

f.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:
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Il.1.- Es una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida conforme a
las leyes mexicanas, que dentro de su objeto comprende, entre otros, la construccion,
proyeccion, direccion, planeacion, cimentacion, edificacion, estructuras, ejecucion, instalacion,
operacion, la administracion de toda clase de obras de ingenieria civil en general, edificaciones
en general, obras hidraulicas, obras sanitarias.

I.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pablica nimero 1,761, de
fecha 14 de diciembre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Héctor Basulto Barocio, Notario
Publico No. 20, del municipio de Tlaquepaque, Jalisco.

I1.3.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es MCR061215GZ6.

IL4.- Su representante tiene el caracter de Secretario del Consejo de Gerentes, con facultades
para firmar el presente contrato, tal como consta en la cldusula transitoria tercera de la escritura
publica descrita en el punto 1.2 de este contrato, y se identifica con Pasaporte nimero
(19465122, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

I.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en alguno de los supuestos de conflicto de
interés que preve el articulo 49, fraccién IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y tiene la capamdad técnica, juridica y econdmica para contratar la ejecucion de
los trabajos objeto de este instrumento, ya que dispone de personal propio capacitado, asi
como la organizacion suficiente para ello, asimismo, no se encuentra en ninguno de los
supuestos establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, que
le impidan contratar,

I1.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

IL.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asl como a los ordenamientos

- vigenles en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en

materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se integra el presente contrato, y demas normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacidon y seguimiento
en lo que corresponda,

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el nimero 4724, de la Avenida
Guadalupe, en la Colonia Jardines de Guadalupe, Cddigo Postal 45030, en el municipio de
Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su}etan s
compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes: .

b

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA

CONTRATISTA", y esta se obliga a realizar el Mantenimiento y Rehabilitacién en dive

unidades de la Regién Sanitaria VEH de Puerto Vallarta, Jalisco, que comprende la ejecucson de
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Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto “ésm




los trabajos establecidos en el Catélogo de Conceplos, de conformidad con el Programa de
Obra, que debidamente firmados por las pares se integran al presente instrumento como
ANEXO UNICO, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el
punto IL.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion
del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de
los trabajos, objeto de este contrato sera la cantidad de $896,692.29 (Ochocientos noventa y
seis mil seiscientos noventa y dos pesos 29/100 M.N.), mas $143,470.77 (Ciento cuarenta y fres
mil cuatrocientos setenta pesos 77/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado,
siendo un total de $1°040,163.06 (Un millon cuarenta mil ciento sesenta y tres pesos 06/100
M.N.), incluido el imparte del Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas Y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracleristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

l.as modificaciones al monto original del contrato, se formalizardn mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato seré de 60 (sesenta) dias
naturales, iniciando el dia 04 de septiembre de 2018, y terminando a méas tardar el dia 02 de
noviembre de 2018.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo méaximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucién
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendré por aceptada, siempre }
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea. o
£ 5
El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naiurales?'\ ’
siguientes a aquel en que se emita la resolucién, %

\
CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del preseni
conirato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucion de
las obras y el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicién.

Pagina 3 de 14



QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oporlunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contralo, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucidn de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debers oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendra
la obligacion de nombrar a ofro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” deberd fener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitécoras, para que
“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL. ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISMO?”, quien fungird como representante ante
“LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPO.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y
produccion de materiales de construccion y demas insumos necesarios para la realizacion de /,e
los trabajos, “EL ORGANISMO” otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 25% LA
(veinticinco por ciento), de la asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el presente 4 \
ejercicio, que importa la cantidad de $260,040.76 (Doscientos sesenta mil cuarenta pesos/
76/100 M.N), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “A
CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la enirega del anticipo, la factura
correspondiente, que deberé contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales

exigidos por las autoridades competentes, y “LA CONTRATISTA” se obliga a utlhzarlos,re\j
dichos trabajos. x
!

El anticipo se amortizaré proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por :
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amértizar, en la estimacion final. ;
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“EL ORGANISMO” pondrd a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacién a la fecha
paclada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,
sera molivo para diferir en igual plazo, su programa original de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 {quince) dias, “LA
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervisién de “EL. ORGANISMO”, dentro de los
seis dias nalurales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 (quince) dias, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Deparlamento Obras, Conservacion %
Mantenimiento de “EL ORGANISMO?”.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se

. le otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada vy a
favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza sera presentada previamente a la entrega del anticipo y
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de
acuerdo a lo previsto por los articulos 48 fraccion |, 49 fraccion |l y 51 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco. Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia
de la garantia, la fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO” )
cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora. }

Ademas de la garantia del anticipo “LA CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplim__i,gﬂtﬁ
de contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos 48, fraccién Il y 52, de la ey de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases: Ve

Las referidas fianzas deberdn otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO™ vy
deberan contener las siguientes declaraciones expresas:

1. Que la flanza se olorga para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de este contrato.

¥
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2. Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea
prorrogado por los contratantes o exista espera, la fianza automéaticamente continuara
vigente por todo el tiempo de la prorroga o espera, renunciando expresamente la
institucion de fianzas a lo establecido en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas.

3. Que la institucion de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusion, y que la
fianza no se extinguird aun cuando “EL ORGANISMOQ” no requiera judicialmente a “LA
CONTRATISTA” por el cumplimiento de la obligacion principal. Tampoco se extinguira
la fianza cuando “EL ORGANISMO”, sin causa justificada, deje de promover en el juicio
entablado contra su deudor, la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente.

4. Que solo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, a Ia
institucién de fianzas.

5. Que en caso de afectacion de la fianza, la institucién de fianzas se somete a las
disposiciones que para tal efecto establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en vigor, y demas disposiciones aplicables.

6. Que no procedera el inicio del plazo para ia caducidad prevista en el articulo 174 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, sino hasta que “LA
CONTRATISTA” haya obtenido la cancelacién referida en el numeral 4 de la presente
clausula, o en su caso, se haya concluido con resolucion firme el procedimiento de
rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de éste.

La garantia de cumplimiento de contrato se liberara una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL ORGANISMO?”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los
trabajos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA
CONTRATISTA”.

- Sidurante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,

“LA CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defeclos que

resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios oculios y de cualquier otra

responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y

en la legislacion aplicable. /\
Lo

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplzmlento de las obligaciones a qué
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los ftrabajos, ““LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL. ORGANISMO?”, por el equivalente del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera obseﬁvamJo\
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula. C e
e ““’%»-\

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de lo ‘\\,,‘

cosfos que integran los precios unitarios paclados en este contrato, cuande ocurran
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circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en caso
conlrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA™ no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluiré el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El'aumento o reduccién de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucion gue emita
para tales efectos “EL ORGANISMO?”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de
contraio alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conferme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra,

El procedimiento de ajustes de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUI\!DA.~ MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contralo, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catélogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su gjecucion, debera presentar los anélisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporle y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacién y autorizacién deberd realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA™ pretenda realizar o realice por su cuenia y riesgo
trabajos exiraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL ORGANISMO” no tendré obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se

compromete a sehalar en la Bitécora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la Py .

persona que autorizé estos. ///

2

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- /’ﬁ“L
CONTRATISTA” serd la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse(a ‘
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en maleria e\'=
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los t:‘abajos;v‘_
proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, \
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL. ORGANISMO”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inchservancia, seran a cargo de “LA
CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con ias normas de calidad en los planos y especificaciones de "EL
ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
Pagina 7 de 14
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a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenia y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se haré efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubierias de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efecliva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contralo y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados. a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presenie contralo, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
maleriales 0 equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seyuira siendo la Unica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

"LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISHO”, por lo que “EL. ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en
todc o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a parlir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion. :
La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la /,/\

suspension, sin medificar el plazo de ejecucién convenido.

é;:u

En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantard un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozﬁ?\\

el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminaciéon de los trabajos, sin medificar élkﬁ S
plazo de ejecucion convenido. i

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.
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Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension femporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO?”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a parlir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la
obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez
levantada la suspensién, “EL ORGANISMO?” a través de “LA CONTRATISTA”, informara a la
institucion afianzadora el levantamiento de la suspension y deberd obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los {rabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagara a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contralo y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacién
anticipada del contrato, deberd presentar la solicitud a “EL. ORGANISMO”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de

negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra

_por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podré en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y demés
ordenamientos que resulien aplicables.

/

/o
£

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los y o

siguientes supuestos que se sefalan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inic’ia/l@s
trabajos objelo del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenidd’ si

causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”; c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato\o

sin motivos justificados no acala las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

equipo de construccidon y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercanlil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO”; g
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito

g'pjagdem

2

~d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o\

N

\



de “EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demés normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISNIO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL. ORGANISMO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados
aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescision, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren afrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
maleriales y equipos que, en su caso, le hayaii sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que
se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
de su notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las prugbas que estime
pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISNMQO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la determinacion
que proceda.

C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesién de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respeclivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hard constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la.~”
documentacién entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL. ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO" para hacer ef@:g\tlva_i

las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”. e .

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “1."_“
CONTRATISTA"” reintegraréd a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dl'as\\
naturales contados a partir de la fecha en gque sea notificada a “LA CONTRATISTA” la\
determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
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tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL. ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Cdodigo Fiscal y/lo la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratard del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencié el plazoe de su reembolso,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO?” tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente
el avance de las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los irabajos, de suministro o de utilizacién de los
insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacién que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en
las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefalado en el
programa convenido. La aplicacion de estas relenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha paclada de terminacién de los trabajos, estos no se han concluido, y su imporle se

aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL. ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar scbre el monto del contrato atin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que

- incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas

a juicio de “EL ORGANISWMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de los
lrabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduccion en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién, si se determina Ya
reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que s6lo(8

devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”, N

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objelo de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO"” efectiie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serén con cargo a “LA CONTRATISTA®,
el importe de estos sera deducido de los pagos que "EL DRGANISMO" deba hacer a “LA
CONTRATISTA". &

e
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en fal evento, “EL ORGANISMO” hard al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningtin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA”
a través de la bitacora o mediante un escrito, deberd nofificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificard que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de [a
notificacion formal de “LA CONTRATISTA".

Por lo anterior, “EL. ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en
los terminos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos fallantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LLA CONTRATISTA".- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal del Esiado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efcctivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”,

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, |
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social. /M_;,

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones gle sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacién con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualqmar
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la

ejecucion de los trabajos.
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Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologfa
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISNMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendré el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucidon en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecuciéon de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicién o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter
técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondréd sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor puablico o responsable involucrado en Ila
discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitaré al servidor publico o responsable correspondiente, su opinién
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA?”, el cual la entregara a “EL ORGANISMO?,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicard a “LA CONTRATISTA” y al servidor plblico o responsable
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinle) dias habiles a partir de que se recibid
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podrd en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISNIO” no expedird acuerdo alguno,
notificdndolo a “LA CONTRATISTA™.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA”

acepta que del importe de las estimaciones se les hagan la siguiente deduccién: '\

X
El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los traba\j"
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control SOQFQ‘
obras pdblicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicag
del Estado de Jalisco.

), e
.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto
sera aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta ij!tima}-\e! Cadigo de W
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. S
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VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccidn del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,
manifiestan que en su celebracion no ha habido dolo, error, mala fe, lesién o cualquier otro vicio
del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que ;/)’ra constancia lo firman en cinco
ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los Q3 tres dias del mes de septiembre de
afio 2018 dos mil dieciocho.

POR “EL ORGANISMO” DNTRATISTA”

b

DR. ALFONSO PETERBEN FARAH.

~CRRLOS LARRY SHELLEY

SECRETARIO DE SALUD Y FIORENTINO.
DIRECTOR GENERAL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
DE “EL ORGANISNO.” GERENTES DE “M3 CREACION, S. R.L.

DE C.V.”
};’
/
TESTIGOS ; |
*”/’"
LC.P. ADA LIUGIA A - VARELA. L.C.P. JOSE, GABR&FL MARTINEZ
ozRECTd AG NE‘.@\ _MARTINEZ.
ADMINISTRACIQN: DIRECTOR DE RECURSOS

//"' MATERIALES.

MTRA. iANA ESABCL ROBLES \z /) ING. GERARDW@ MENDOZA.

JIMENEZ. | | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
D!RECCTORA DE AS\UNTOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
' JURIDICOS.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN DIVERSAS UNIDADES DE LA REGION SANITARIA Vill
DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, CELEBRADO A LOS 03 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ENTRE EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y LA'EMPRESA DENOMINADA “M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V.", MISMO QUE CONSTA
DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y SIETE FOJAS UT!LES POR AMBOS LADOS, INCLUYENDO ESTA.
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