Contrato |[SSJ-OPD-CI005/2017
Monto  $4'990,453.56
Plazo (75 (SETENTA Y CINCO) DIAS NATURALES

Obra SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALU
LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA,
JALISCO. (TERCERA ETAPA)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE *“EL ORGANISMO*”,

ESTADO, DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA “SELIV ASOCIADOS S. A. DE C.V.”, EN ADELANTE “LA CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR LA C. MIRNA AIDEE AVILES MIS, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADORA GENERAL UNICA, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periodico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud de los habitantes del

Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3, fraccién Il, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacién Integral de los Servicios de Salud en Ia
~Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacién.

1.3.- Su Director General est4 facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo
dispuesto por el articulo 10, fracciones | y Xl de la Ley de su creacién y a la autorizacién
otorgada por su Junta de Gobierno, a través del Acuerdo No. 003/2017/EXT, aprobado en la
Décima Sesidn Extraordinaria, celebrada el 10 de noviembre de 2017.

I.4.- Este contrato ha sido adjudicado bajo la modalidad de Concurso por Invitacion No. SSJ-
OPD-CI005/2017, segun consta en la Resolucidn de Adjudicacion de fecha 28 de diciembre de
2017, suscrita por el Ing. German Pérez de Celis Delgado, Director de Recursos Materiales.

1.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO” ejercer4 recurso estatal, segun la Solicitud de
Compra y Asignacién Presupuestal, folio E-060, solicitud ndmero 000085, Centro de
Responsabilidad 5310-400, Proyecto 06, Programa 02, Sub-Programa 0, Sub-Sub-Programa
00R, Partida 62201, autorizada por el C. Director de Recursos Financieros,

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefala como su domicilio el ubicado en la calle
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA Qu




II.1.- Es una Sociedad Andnima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto comprende, entre otros, la planeacién, promocion,
construccion, compraventa de todo tipo de inmuebles, su administracién, arrendamiento,
desarrollo, urbanizacion, lotificacion y fraccionamiento, la proyeccion y desarrollo de obras de
ingenieria en sus ramas de ingenieria civil, mecanica o industrial; asi como la construccion,
desarrollo, planeacién y disefio de todo tipo de unidades habitacionales y obras en general, ya
sean populares, de interés social o de cualquier otro tipo, ptiblicas y privadas, la compraventa
de materiales y accesorios de la construccion, la celebracion de contratos de obras publicas con
los gobiernos federales, estatales, municipales, paraestatales y empresas privadas y de capital
mixto, las demas operaciones anexas y conexas relacionadas con su actividad.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura plblica numero 2,072, de
fecha 24 de junio de 2013, pasada ante la fe de la Lic. Sara Elisa Ortega Garnica, Notario
Publico Titular No. 11, de Tonala, Jalisco.

I1.3.- Su clave del Regisiro Federal de Contribuyentes es SAS130624961.

Il.4.- Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico, con facultades para
firmar el presente contrato, tal como consta en el Acuerdo Transitorio Cuarto de la escritura
pliblica especificada en la Declaracion 11.2 de este contrato.

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, ninguno de sus socios, ni su representante, se encuentra en
alguno de los supuestos de conflicto de interés que prevé el articulo 49, fraccion IX, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y tiene la capacidad técnica, juridica y
econémica para contratar la ejecucién de los servicios de objeto de este instrumento, ya que
dispone de personal propio capacitado, asi como la organizacion suficiente para ello, asimismo,
no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I1.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo. ‘

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se integra el presente contrato, y demas normas técnicas Yy
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesla, y que se compromete a su observancia, aplicacién y seguimiento
en lo que corresponda.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el numero 1220, interior 63, de la
Avenida 8 de Julio, en la Colonia Geovillas Los Olivos I, Codigo Postal 45602, en Tlaguepaque,
Jalisco, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
istgpor el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan su
50 a la forma y términos que se establece en las siguientes: i
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA”, y ésta se obliga, a ejecutar de la obra consistente en la “SUSTITUCION POR
OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO (TERCERA ETAPA)”, que comprende la ejecucién de los trabajos
establecidos en el Catalogo de Conceptos, de conformidad con el Programa de Obra, que
debidamente firmados por las partes se integran al presente instrumento como ANEXO UNICO,
obligandose “LA CONTRATISTA" a realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefalan en el punto 1.7 del
Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar
donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrird para la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato, sera |a cantidad de $4'990,493.56 (Cuatro millones
novecientos noventa mil cuatrocientos noventa y tres pesos 56/100 M.N.), incluido el importe del
Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, ¥ su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
. plazo de ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato sera de 75 (Setenta y cinco),
dias naturales, iniciando el dia 02 de enero de 2018, y terminando a mas tardar el dia 17 de
marzo de 2018.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas del Fstado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucién “LA CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo méaximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucién de la obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucién
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias paturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucion.
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CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucion de
las obras y el Catdlogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debera ofr y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, alin las de carécter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
-cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendra
- la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” debers tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para gue
“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL. ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” establecera
la supervisidn de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungira como representante ante
“LA CONTRATISTA".

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y
produccién de materiales de construccién y demés insumos necesarios para la realizacion de
los trabajos, “EL ORGANISMO” otorgara a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 25%
(veinticinco por ciento), de la asignacion presupuestal aprobada para el contrato en el presente
ejercicio, que importa la cantidad de $1'247,623.39 (Un millon doscientos cuarenta y siete mijl
seiscientos veintitrés pesos 39/100 M.N), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado!
" motivo por el cual “LA CONTRATISTA” deber4 exhibir al momento de la entrega del anticipo,
la factura correspondiente, deberd contener y cumplir con todos y cada uno de los
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requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, y “LA CONTRATISTA” se obliga
a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion final,

“EL ORGANISMO” pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA” con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en Ia entrega del anticipo,
sera motivo para diferir en igual plazo, su programa original de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince) dias, “LA
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervisién de “EL. ORGANISMO”, dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 (quince) dias, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales a su presentacién, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a pariir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los niimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- “LA CONTRATISTA”
constituira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido por los
articulos 48 fraccion I, 49 fraccién Il y 52 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
conforme a las siguientes bases:

Las referidas fianzas deberan otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y
deberan contener las siguientes declaraciones expresas:

1. Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de este contrato. :

2. Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea
prorrogado por los contratantes o exista espera, la fianza automéaticamente continuara
vigente por todo el tiempo de la prérroga o espera, renuncia 0 expresamente la

institucién de fianzas a lo establecido en el articulo 179 deg ey de Instituciones de

Seguros y Fianzas.
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3. Que la institucion de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusidn, y que la
fianza no se extinguird aun cuando “EL ORGANISMO” no requiera judicialmente a “LA
CONTRATISTA” por el cumplimiento de la obligacion principal. Tampoco se extinguira
la fianza cuando “EL ORGANISMO”, sin causa justificada, deje de promover en el juicio
entablado contra su deudor, la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente.

4. Que soblo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, a la
instituciéon de fianzas.

5. Que en caso de afectacion de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las
disposiciones que para tal efecto establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en vigor, y demas disposiciones aplicables.

6. Que no procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 174 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, sino hasta que “LA
CONTRATISTA” haya obtenido la cancelacion referida en el numeral 4 de la presente
clausula, o en su caso, se haya concluido con resolucién firme el procedimiento de
rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de éste.

La garantia de cumplimiento de contrato se liberara una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL. ORGANISMQ”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los
trabajos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA
CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y
en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.

La revisién de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL ORGANISMO” dentro de lps 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
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de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacion de los Indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluird el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucién que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO?”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO?” podré modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74y 75 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar frabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucién, debera presentar los andlisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacién y autorizacién debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL. ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bitdcora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizod estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.- “LA
CONTRATISTA” ser4 la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construceion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos;
proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL. ORGANISMOQ”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de “LA
CONTRATISTA”. También estd obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
a satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenia y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL. ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Iguaimente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a {erceras personas,

fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados d te contrato y su anexo, con
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excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podré hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seguira siendo la Gnica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”,

“LA CONTRATISTA” sera la tnica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendrd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL. ORGANISMO” que dé
por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.
En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucién convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspensiéon temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15

(quince) dias naturales a partir de dicha notificacién, el endoso a la pdliza de fianza que

garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la
obligaciones contraldas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez
levantada la suspension, “EL. ORGANISMO" a través de “LA CONTRATISTA”, informara a la
institucion afianzadora el levantamiento de la suspension y deberd obtener de la propia
institucién afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido las causas que motiva dicha suspensién, debiendo, en su caso, modificarse
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en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continte garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podr4 dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL. ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso,
para el efeclo, pagara a “LA CONTRATISTA” los frabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL. ORGANISMOQ”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en caso de
negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y demés
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin

. causa justificada; b) Si.interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”; ¢} Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “EL ORGANISMO”; g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demds normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL. ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
esten debidamente comprobados y se relacionen directa con el presente contrato.
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Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados
aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias, En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacién de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacién
de dar por rescindido el propio contrato, relacionéndolos con las estipulaciones especificas que
se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
de su notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion
que proceda.

C) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberéa darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos' ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA", acta circunstanciada, en la
que se hard constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacién entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificada a “LA CONTRATISTA” la
determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
tenga comprobados conforme a los datos bésicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el sal
pagard a “EL ORGANISMO" gastos finan

por amortizar dentro del plazo antes mencionado
os conforme al procedimiento establecido en e
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Cdbdigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales: los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencié el plazo de su reembolso,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendré la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara quincenalmente
el avance de las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacién que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcién de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en
las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato atn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL. ORGANISMO™.

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
- liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccidén en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la

reposicion, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sodlo se

devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccién de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectiie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “LA
CONTRATISTA”, :

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualguier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, * ISMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.
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Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ninglin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA”
a través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluirda una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO?” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarlos més los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratard del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO”.

- VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
seréd la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones gque sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacién con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este confrato se suscribe en atencion a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la gjecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objetiy del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
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escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL. ORGANISMO?” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter
técnico, que de ninguna manera impliqguen una audiencia de conciliacion, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

“EL ORGANISMOQ” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinién
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL ORGANISMO?”,
por escrito dentro de los cinco dias hébiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucion, con base en la legislacién aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor plblico o responsable
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibi6
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA?”,

“EL ORGANISMQO” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” Ios
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificdndolo a “LA CONTRATISTA".

VIGESIMA . QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se les hagan la siguiente deduccién:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto
sera aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta dltima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle pg domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.
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Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,
manifiestan que en su celebracién no ha habido dolo, error, mala fe, lesion o cualquier otro vicio
del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que para constancia lo firman en cinco
ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 29 veintinueve dias del mes de
diciembre de afio 2017 dos mil diecisiete.

POR “EL ORGANISMO”

0 (=

DR. ALFONSO PETERSEN FARAH
SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL
DE “EL ORGANISMO”

TESTIGOS:

W

L-C.P. ADA LA UIRF ING. GERARDO SONZALEZ MENDOZA.
e RN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, PARA LA SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD LAZARO CARDENAS EN EL
MUNICIFIO DE GUADALAJARA, JALISCO (TERCERA ETAPA), QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD JALISCO® Y “SELIV ASOCIADOS S. A. DE C. V.", CON FECHA 29 DE
DICIEMBRE DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE 27 VEINTISIETE CLAUSULAS Y 07 SIETE FOJAS UTILES POR AMBOS
LADOS, INCLUYENDO ESTA.
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