ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO “SERVICIOS
DE SALUD JALISCO”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. SSJ-OPD-LPN008/2018, PARA LA
REHABILITACION DEL AREA DE U.C.IN. EN EL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL ESPERANZA LOPEZ MATEOS EN
GUADALAJARA, JALISCO. e

CONTRATISTA: “J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.”

PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SSJ-OPD-
LPN008/2018.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $2'960,400.85 (DOS MILLONE
NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS e
PESOS 85/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPORTE DEL 4 5
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ,



Contrato |SSJ-OPD-LPN008/2018

Monto  |$2°960,400.85 incluido el .V.A.

Plazo |60 (sesenta) dias naturales.

“Rehabilitacion del area de U.C.LN. en el Hospital

Obra Materno Infantii Esperanza Lépez Mateos, en
Guadalara, Jalisco."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD DEL
ESTADO, DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA “J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.”, EN ADELANTE “LA
CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL C. MANUEL RAFAEL MAGALLON GARCIA,
EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco” con fecha 10 de abril de
1897, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3, fraccion I, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion.

1.3.- Su Director General esta facultado para suscribir el presente instrumento, conforme a lo
dispuesto por el articulo 10, fracciones | y Xl de la Ley de su creacion y a la autorizacion
otorgada por su Junta de Gobierno, a través del Acuerdo No. 003/2017/EXT, aprobado en la
Décima Sesion Extraordinaria, celebrada el 10 de noviembre de 2017.

l.4.- Este contrato, ha sido adjudicado bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacional No.
SSJ-OPD-LPN008/2018, segin consta en la Resolucion de Adjudicacion, de fecha 31 de
agosto de 2018 suscrita por los integrantes del Comité de Adjudicacién de Obra Plblica.

I.6.- Para el pago del precio ejercera recurso Estatal, segtin la Solicitud de Compra y Asignacién
Presupuestal, folio E-0043, solicitud nimero 000077, Centro de Responsabilidad 5310-400,
Proyecto 06, Programa 02, Sub-Programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 62201, autonzada
por el C. Director de Recursos Financieros. :
1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la cg
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

IL- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:
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I.1.- Es una Sociedad Anonima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto comprende, entre otros, la ejecucion de obras de
urbanizacion, edificacién o infraestructura publica o privada, por cuenta propia o ajena, la
realizacién de toda clase de proyectos, direccion, administracion, supervision e instalacion de
cualquier disefio y obra que tenga relacién con la ingenieria civil pablica y privada,
administracion de obra, ejecucion de obra civil, edificaciones industriales y residenciales,
remodelaciones, acabados y supervision de obra.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 1,312, de
fecha 22 de junio de 2017, pasada ante la fe del Lic. Ricardo Lépez Camarena, Notario Publico
No. 49, del municipio de Guadalajara, Jalisco.

11.3.- Su clave del Registro Federal de Contribuyentes es JAS170622TX0.

I1.4.- Su representante tiene el caracter de Apoderado General, con facultades para firmar el
presente contrato, tal como consta en la clausula Gnica de la escritura publica nimero 5,025, de
fecha 08 de febrero de 2018, pasada ante la fe del Lic. Juan José Rodriguez Avilés, Notario
Publico No. 4, del municipio de Chapala, Jalisco y se identifica con credencial para votar,
numero de folio . expedida por el Instituto Federal Electoral.

I1.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en alguno de los supuestos de conflicto de
interés que prevé el articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y tiene la capacidad técnica, juridica y econdmica para contratar la ejecucion de
los trabajos objeto de este instrumento, ya que dispone de personal propio capacitado, asi
como la organizacién suficiente para ello, asimismo, no se encuentra en ninguno de los
supuestos establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, que
le impidan contratar.

I1.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

1I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la L.ey antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se integra el presente contrato, y demas normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucién de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracién de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento
en lo que corresponda.

IL.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el nimero 2732, de la calle
Hércules, en la Colonia Jardines del Bosque, Cddigo Postal 44520, en el municipiggde
Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato 4

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto §t
previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan, Sy
compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes: )

CLAUSULAS:




PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA?”, y esta se obliga a realizar la Rehabilitacion del area de U.C.I.N. en el Hospital
Materno Infantil Esperanza Lopez Mateos en Guadalajara, Jalisco, que comprende la ejecucion
de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de conformidad con el Programa de
Obra, que debidamente firmados por las partes se integran al presente instrumento como
ANEXO UNICO, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el
punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion
del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de
los trabajos, objeto de este contrato serd la cantidad de $2'552,069.70 (Dos millones quinientos
cincuenta y dos mil sesenta y nueve pesos 70/100 M.N.), mas $408,331.15 (Cuatrocientos ocho
mil trescientos treinta y un pesos 15/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado,
siendo un total de $2'960,400.85 (Dos millones novecientos sesenta mil cuatrocientos pesos
85/100 M.N.), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza vy
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente conirato serd de 60 (sesenta) dias
naturales, iniciando el dia 04 de septiembre de 2018, y terminando a mas tardar el dia 02 de
noviembre de 2018.

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucién de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucién “LA CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias héabiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. “EL |
ORGANISMO” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resoluciénd
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporénea.

El convenio correspondiente se deberd formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturaleg
siguientes a aquel en que se emita la resolucién.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del préent
contrato y que se encuentra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA”, como ANEXQ UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucién de
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las obras y el Catédlogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacién de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.-

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacion de los trabajos, tramitara y obtendré de las
autoridades competentes, los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuard como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA” tendra
la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” debera tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que
“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL. ORGANISMO"” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungira como representante ante
“LA CONTRATISTA”,

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y
produccion de materiales de construcciéon y demas insumos necesarios para la realizacion de
los trabajos, “EL ORGANISMO” otorgard a “LA CONTRATISTA” un anticipo del 25%
(veinticinco por ciento), de la asignacién presupuestal aprobada para el contrato en el presente
ejercicio, que importa la cantidad de $740,100.21 (Setecientos cuarenta mil cien pesos 21/100 %
M.N), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “LAZ
CONTRATISTA” debera exhibir al momento de la entrega del anticipo r
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El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacién final.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,
sera motivo para diferir en igual plazo, su programa original de ejecucién pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince) dias, “LA
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”, dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 (quince) dias, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizaciéon de las estimaciones, contarg
con un plazo no mayor de quince dias naturales a su presentacién, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento Obras, Conservacién y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”.

Cuando “LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, 0 a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los niimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se
le otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada y a
favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza sera presentada previamente a la entrega del anticipo y
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de
acuerdo a lo previsto por los articulos 48 fraccion 1, 49 fraccién Il y 51 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco. Para este efecto, “EL ORGANISMO?” consignara en fotocopia
de la garantia, la fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL ORGANISMO}
cancelara la misma mediante notificacion expresa y por esctrito a la institucion afianzadora. :

Ademas de la garantia del anticipo “LA CONTRATISTA?”, constituira garantia de cumplimiente
de contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos 48, fraccion 1l y 52, de la Ley gg
Obras Publicas del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases: ;

Las referidas fianzas deberan otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO”
deberan contener las siguientes declaraciones expresas:
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1. Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de este contrato.

2. Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea
prorrogado por los contratantes o exista espera, la fianza automaticamente continuara
vigente por todo el tiempo de la prorroga o espera, renunciando expresamente la
institucion de fianzas a lo establecido en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas.

3. Que la institucién de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusién, y que la
fianza no se extinguira aun cuando “EL ORGANISMO” no requiera judicialmente a “LA
CONTRATISTA” por el cumplimiento de la obligacién principal. Tampoco se extinguira
la fianza cuando “EL ORGANISMO?”, sin causa justificada, deje de promover en el juicio
entablado contra su deudor, la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva por autoridad competente.

4. Que solo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL ORGANISMO”, a la
institucion de fianzas.

5. Que en caso de afectacién de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las
disposiciones que para fal efecto establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en vigor, y demas disposiciones aplicables.

6. Que no procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 174 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, sino hasta que “LA
CONTRATISTA” haya obtenido la cancelacidn referida en el numeral 4 de la presente
clausula, o en su caso, se haya concluido con resolucién firme el procedimiento de
rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de éste.

La garantia de cumplimiento de contrato se liberard una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los
trabajos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA
CONTRATISTA”.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la ;
misma proporcién sobre el monto del convenio. é

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedaré obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucidon de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y
en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos,

10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.
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DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los
costos, en los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta)
dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucion que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerird de la celebracion de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este conirato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del confrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis
de precios correspondientes, con la documentacién que los soporte y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL. ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefalar en la Bitdcora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizo estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- “LAJ
CONTRATISTA” sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse 4
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia ¢
construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos]
proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, T
asf como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y §
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran a cargo de “LA

CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
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trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMOQO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien
a satisfaccion de la misma, asl como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas 0 morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados que
ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizaciéon a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacion previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podré hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seguird siendo la tnica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacién.

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LLA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspensién, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO” resolverd sobre la procedencia de la

peticion.
La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucidén convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantard un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ning
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se recono
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacidn de los trabajos, sin modificar g
plazo de ejecucidén convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.
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Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la
obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez
levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LA CONTRATISTA”, informara a la
institucion afianzadora el levantamiento de la suspension y debera obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que continlie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagard a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deberd presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”, quien resolvera

dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en caso de
negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la _
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra

por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”. \ﬂL

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o de las
disposiciones que establece la Ley de Obras Pulblicas del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescisién por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefalan en forma enunciativa mas no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecuciéon de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL J
ORGANISMO”; c¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o (}
sin motivos justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisorg
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso:
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL. ORGANISMO”; g)
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Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
de “EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, fratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagaré los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados
aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberé efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que
se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
de su notificacion, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes.

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion
que proceda.

C) La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberé darse debidamente fundada,
motivada y comunicérsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hara constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANiSMO” para hacer efect
las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescisién del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “L
CONTRATISTA” reintegrara a “EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dia
ifi CONTRATISTA” |
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determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que
tenga comprobados conforme a los datos bdasicos de precios del concurso si lo hubiere,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por
escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL. ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencid el plazo de su reembolso,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” compararé quincenalmente
el avance de las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los
insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en
las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefalado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendré el carécter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucidén de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL. ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato ain no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL ORGANISMO”,

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluaciéon para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduccion en proporcion a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la
reposicion, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATISTA”,
el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “LA
CONTRATISTA”.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA
CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hard al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningtn caso podrén ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA”
a través de la bitdcora o mediante un escrito, deberd notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobadaos, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
~ estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacién formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO?” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO?”.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL. ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este ultimo en forma expresa, se libera de cualggjer
responsabilidad que al respecto pudiera surgir. x_

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del prese \
contrato, “LA CONTRATISTA" se obliga a proporcionar personal tecnico esp cnahzado para
ejecucion de los trabajos.
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Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO?” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL ORGANISMO?” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracter
técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“LLA CONTRATISTA” expondré sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su opinion
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA”, el cual la entregard a “EL ORGANISMO”,
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO?”, propondra la solucién, con base en la legislaciéon aplicable, en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable
involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibio
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”. , V{

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se les hagan la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Jalisco. '

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del present
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, s
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto
sera aplicable el Cddigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta ultima, el Codigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
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VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,
manifiestan que en su celebraciéon no ha habido dolo, error, mala fe, lesién o cualquier otro vicio
del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que para constancia lo firman en cinco
ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 03 tres dias del mes de septiembre de
afio 2018 dos mil dieciocho.

POR “EL ORGANISMO” POR “LA CONTRATISTA”
DR. ALFONSO PETERSEN FARAH. C. ’
SECRETARIO DE SALUD Y ;
DIRECTOR GENERAL APODERADO GENERAL DE “J&L
DE “EL ORGANISMO.” ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.”

TESTIGOS

MTRALANA{ ISABEL F;fbé‘[.é& J; ING. GERARDO ALEZ MENDOZA.

JIMENEZ. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
RECTORA DE ASUNTO& J CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
,g?, JURIDICOS.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA LA REHABILITACION DEL AREA DE U.C.LN. EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ESPERANZA
LOPEZ MATEOS EN GUADALAJARA, JALISCO, CELEBRADO A LOS 03 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, ENTRE EL
O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y LA EMPRESA DENCMINADA "J&L ASESORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.", MISMO
QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y SIETE FOJAS UTILES POR AMBOS LADOS, INCLUYENDO ESTA,
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