ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO “SERVICIOS
DE SALUD JALISCO”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERN’INADO No. §§J- OPD- LPN01012018 PARA EL
MANTF—NIMIENTO Y REHAEILITACIGN “DE D!VERSAS
UNIDADES DE LA REGION SANITARIA | DE COLOTLAN

JALISCO.

CONTRATISTA: “GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.”

PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SSJ-OPD-
LPN010/2018.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES.

VALOR DEL CONTRATO: $1°022,983.72 (UN MILLON VEINTIDOS
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
72/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPORTE DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO




~ Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jaliscg" -~

Contrato |SSJ-OPD-LPN010/2018

Monlo  1$1'022,983.72 incluido el I.V.A.
Plazo 160 (sesenta) dias naturales.
“Mantenimiento y Rehabilitacidn eni diversas unidades)
Obra - |de la Regién Sanitaria | de Colotian, Jalisco."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE  SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD DEL
ESTADO, DR. ALFONSO PETERSEN FARAH, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA
DENOMINADA “GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.". EN ADELANTE < A
CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL G. . ;
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

1.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas

acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud de los habitantes del

Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3, fraccion Il, de la Ley del Organismo

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3%, fraccion X, de la Ley
del Organismo Plblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacién Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacién,

1.3.- Su Director General esta facultado para suscribir el presente instrumento, conforme alo
dispuesto por el articulo 10, fracciones | y Xl de la Ley de su creacion y a la autorizacién
otorgada por su Junta de Gobierno, a través del Acuerdo No. 003/2017/EXT, aprobado en la

Décima Sesidn Extraordinaria, celebrada el 10 de noviembre de 2017.

l.4.- Este contrato, ha sido adjudicado bajo la modalidad de Licitacién Publica Nacional No.
SSJ-OPD-LPN010/2018, segln consta en la Resolucién de Adjudicacién, de fecha 31 de
agosto de 2018 suscrita por los integrantes del Comité de Adjudicacion de Obra Publica.

1.5.- Para el pago del precio ejercera recurso Estatal, segiin la Solicitud de Compra y Asignacion

Presupuestal, folio ASE-0044, solicitud néimero 000098, Centro de Responsabilidad 5310-400,

Proyecto 06, Programa 02, Sub-Programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 62202, autorizada

por el C. Director de Recursos Financieros.

1.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle?
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:
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.1.- Es una Sociedad Andnima de Capital Variable, consliluida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto comprende, entre otros, la prestacién de servicios
profesionales inherentes a la construccion, realizacion de todo tipo de obras y supervision, sean
publicas o privadas, conservacién, reparacion y mantenimiento de estabecimientos.

11.2.- Acredita su legal existencia con la poliza nimero 479, de fecha 10 de octubre de 2016,
pasada ante la fe del Lic. Héctor Alberto Romero Fierro, Corredor Plblico No. 58, de la Plaza
del Estado de Jalisco.

I1.3.- Su clave del Registro Federal de Coniribuyentes es GCM161010S82.

Il.4.- Su representante tiene el caracter de Administrador General Unico, con facultades para

firmar el presente contrato, tal como consta en la clausula transitoria cuarta de la péliza nimero

479, descrita en la declaracion 11.2 del presente contrato, y se identifica con credencial para

. votar, nmero - expedida por el Instituto Nacional Electoral.

I1.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en alguno de los supuestos de conflicto de
interés que preve el articulo 49, fraccion IX, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y tiene la capacidad técnica, juridica y econdmica para contratar la ejecucion de
los trabajos objelo de este instrumento, ya que dispone de personal propio capacitado, asi
como la organizacion suficiente para ello, asimismo, no se encuentra en ninguno de los -
supuestos establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, que
le impidan contratar.

11.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habrén de llevarse a cabo los

trabajos” y~ conoce —sus~ condiciones—ambientales, —por--lo~que—no—podrd invocar sy

desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

11.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via pablica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se detalla en el contenido del presente documento, que debidamente.
firmado por las partes se integra el presente contrato, y demés normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento
en lo que corresponda.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la finca marcada con el ntimero 1507-A, de la call
Chimalpopoca, en la Colonia Mirador del Sol, Cddigo Postal 45054, en el municipio d
Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para los fines y efeclos legales de este contrato.

previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujeta

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto esg
compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL. ORGANISMO” encomienda a “LA

CONTRATISTA”, y esta se obliga a realizar el Mantenimiento y Rehabilitacién en diversa
unidades de la Region Sanitaria | de Colotlan, Jalisco, que comprende la ejecucién de los

trabajos establecidos en el Catdlogo de Conceptos, de conformdad con el Programa de Obra,
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que debidamente firmados por las partes se integran al presente instrumento como ANEXO
UNICO, obligandose “LA CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se seialan en el punto
IL.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del
lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante del presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que el monto que se cubrira para la ejecucion de
los trabajos, objeto de este contrato serd la cantidad de $881,882.52 (Ochocientos ochenta y un
mil ochocientos ochenta y dos pesos 52/100 M.N.), mas $141,101.20 (Ciento cuarenta y un mil
ciento un pesos 20/100 M.N.) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, siendo un total de
$1'022,983.72 (Un millén veintidos mil novecientos ochenta y tres pesos 72/100 M.N.), incluido
el importe del Impuesto al Valor Agregado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, ¥ su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el

-plazo-de ejecucion de los - trabajos objeto del presente contrato sera de 60 (sesenta) dias — -

naturales, iniciando el dia 04 de septiembre de 2018, y terminando a mas tardar el dia 02 de
noviembre de 2018.

En el supuesto que las partes prelendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracion de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Ley

-de Obras PUblicas del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacién del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTAY, debera
solicitarlo por escrito al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL
ORGANISMO”, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias hébiles siguientes a aquel en que se
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucién de la obra. “EL
ORGANISMO” tendra un plazo maximao de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucion
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendr por aceptada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporanea.

El convenio correspondiente se debera formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucion.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presen
contrato y que se encuenltra debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO™ y
CONTRATISTA”, como ANEXO UNICO, contiene el Programa Calendarizado de Ejecucion’de
las obras y el Catdlogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios
unitarios e importes totales de la proposicién.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “EL
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ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmugble por
parte de “EL. ORGANISMO?” prorrogaré en igual plazo, la fecha originalmente pactada de
terminacion de los trabajos confratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacién de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccién, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacidn y normas de calidad, biticora, convenios y demas documentos
inherentes, que se generan con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Asi mismo, “LA CONTRATISTA” debera oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, atn las de cardcter personal y para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del confrato.

“EL ORGANISMO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construceion, y “LA CONTRATISTA” tendré
la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

“LA CONTRATISTA” debera tener a disposiciéon de “EL ORGANISMO”, en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras, para que
“EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de la obra
convenida.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO?”.- “EL. ORGANISMO” establecera
la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, la-cual debera recaer en
un servidor publico designado por “EL. ORGANISMO”, quien fungira como representante ante
“LA CONTRATISTA”, '

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Con el objeto de que “LA CONTRATISTA” realice la compra y
produccion de materiales de construccién y demas insumos necesarios para la realizacidon de
los trabajos, “EL ORGANISMO” otorgara a “LA CONTRATISTA” un anlicipo del 25%
(veinticinco por ciento), de la asignacién presupuestal aprobada para el contrato en el presente
gjercicio, que importa la cantidad de $255,745.93 (Doscientos cincuenta y cinco mil setecientos
cuarenta y cinco pesos 93/100 M.N), incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo
por el cual “LA CONTRATISTA” deberd exhibir al momento de la entrega del anticipo, |
factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisj
fiscales exigidos por las autoridades competentes, y “LA CONTRATISTA” se oblj
utilizarlos, en dichos trabajos.

S
a

B
El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por lds
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacian final.

“EL. ORGANISMO” pondra a disposicion de “l.A CONTRATISTA” con antelacion a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo,
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sera motivo para diferir en igual plazo, su programa original de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los frabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir de la firma del presente contrato, no procedera el diferimiento en la
fecha de inicio de la obra, por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 15 (quince) dias, “LA
CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO?”, dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera
cada 15 (quince) dias, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones, contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que
surjan diferencias técnicas o numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre
si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia seré solo para efecto de control administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en la pagaduria autorizada de “EL
ORGANISMO”, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a partir de
la fecha en que hayan sido autorizadas por el Jefe del Departamento Obras, Conservacion y
Mantenimiento de “EL ORGANISMO”.

~Cuando “LA-!--CONTRA_TISTA”--no presentare las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, “EL. ORGANISMO?” por si, o a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los niimeros generadores de la obra ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo que se
le otorgue mediante fianza expedida por institucion afianzadora, debidamente autorizada y a
favor de “EL ORGANISMO”, la fianza serd presentada previamente a la entrega del anticipo y
dentro de los 10 (diez) dias héabiles siguientes a la fecha de firma del presente conlrato, de
acuerdo a lo previsto por los articulos 48 fraccion I, 49 fraccién Il y 51 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco. Para este efecto, “EL. ORGANISMO” consignara en fotocopia
de la garantia, la fecha de recepcién, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, “EL. ORGANISMO”
cancelara la misma mediante notificaciéon expresa y por escrito a la institucién afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo “LA CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento
de contrato, de conformidad con lo establecido por los articulos 48, fraccion Il 'y 52, de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

Las referidas fianzas deberén otorgarse a favor y a satisfaccién de “EL ORGANISMO” y
deberan contener las siguientes declaraciones expresas:

1. Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas de este contrato.

2. Que en caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente contrato sea
prorregado por los contratantes o exista espera, la fianza automaticamente continuara
vigente por todo el tiempo de la prorroga o espera, renunciando expresamente la
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institucion de fianzas a lo establecido en el articulo 179 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas. ' '

3. Que la institucién de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusion, y que la
fianza no se extinguira aun cuando “EL. ORGANISMO” no requiera judicialmente a “LA
CONTRATISTA” por el cumplimiento de la obligacién principal. Tampoco se extinguira
la fianza cuando “EL ORGANISMO”, sin causa juslificada, deje de promover en el juicio
entablado contra su deudor, la fianza estara vigente durante la substanciacién de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién
definitiva por autoridad competente. -

4. Que solo podra ser cancelada mediante aviso por escrito de “EL. ORGANISMO”, a la
institucion de fianzas.

5. Que en caso de afectacién de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las
disposiciones que para tal efecto establece el articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas en vigor, y demés disposiciones aplicables.

6. Que no procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 174 de la
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, sino hasta que “LA
CONTRATISTA” haya obtenido la cancelacién referida en el numeral 4 de la presente
clausula, o en su caso, se haya concluido con resolucién firme el procedimiento de
rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de éste.

La garantia de cumplimiento de contrato se liberara una vez que haya sido constituida y
“entregada a “EL. ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los
trabajos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubicra incurrido “LA
CONTRATISTA”..

Sidurante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio,
“LA CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los terminos previstos por el articulo 53 de la. Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en la ejecucidn de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier ofra
responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y
en la legislacion aplicable.

Para garantizar duranle un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcién formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL. ORGANISMO?”, por el equivalente del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

/4

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se deberd obsewar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden economico, que determinen un aumento o reduccién de los
costos, en los trabajos alin no ejecutados conforme al programa pactado.
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~-establecidos en los articulos 73,74 y 75 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a
“EL. ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL. ORGANISMO” deber4 emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendr4 aprobada.

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesénta)
dias naturales siguientes a la aplicacion de los Indices aplicables al periodo que los mismos
indiquen, precluira el derecho de “LA CONTRATISTA” para reclamar el pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucion que emita
para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerirad de la celebracion de
contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en Ia realizacion de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis
de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios
para su revision. Su conciliacién y autorizacién debera realizarse dentro de los treinta 30
(treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL. ORGANISMO” no tendréa obligacién de pagar los mismos, salvo que exista causa
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se

compromete a sefalar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la

persona que autorizd estos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA  CONTRATISTA”.- “L
CONTRATISTA” ser4 la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse

todos los reglamentos vy ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccidn, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los trabajos;

proteccion ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,

~asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO”. Las responsabilidades y

los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de “LX
CONTRATISTA”. También esta obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los

trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “'EL‘
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien

a salisfaccion de la misma, asf como a responder por su cuenta y riesgo de los defeclos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que

hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
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dafios y perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO”, de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parle a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que
ampara este contralo, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacion a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA CUARTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL
ORGANISMO” en cuyo caso podrd hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA" seguiré siendo la tnica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”.

‘LA CONTRATISTA” serd la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendréd ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”; por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier

responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratagign; = == =TT s e

DECIMA QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL. ORGANISMO”, podrd suspender temporaimente, en
todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de la
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se

- relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LA

CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion.

La fecha de terminaciéon se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. -

4

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira nirrqug/n;
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el

plazo de ejecucién convenido.
La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspensién temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL. ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15

’

(quince) dias nalurales a partir de dicha notificacién, el endoso a la poliza de fianza que

garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la
Pagina 8de 1!




obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez
levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LA CONTRATISTA”, informara a la
instilucion afianzadora el levantamiento de la suspension y deberd obtener de la propia
institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que contintie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos en su caso,
para el efecto, pagara a “LA CONTRATISTA” |os trabajos ejecutados asf como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios. : :

Cuando por caso forfuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA" podréa optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO?”, quien resolverg

-dentro-de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma; en caso de rmn !

negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” oblenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta en dicho plazo, se tendra
por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL. ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA CONTRATISTA”
incurra en incumplimiento de sus obligaciones,. de los términos contractuales o de . las
disposiciones que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y demas
ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescisibn por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa més no limitativa: a} Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin

causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL

ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de-los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles: f) Si subcontrata partes de los
trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL ORGANISMO"; g}
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL ORGANISMO”; h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; e i) En general, por el
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incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,
reglamentos, tratados y demas normas aplicables. L

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescisién administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados
aln no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
- trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacion de las penas convencionales por incumplimiento del programa de ejecucion de los
trabajos, que resulten de las liguidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el
siguiente procedimiento:

A) Se notificard por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que
se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
de su notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporte las pruebas que estime
pel’tlnenfes ot ot SRR e o 4 oS 8 i A i 2 10 St R S T AR S el e kg i gy E

B) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la determinacion
que proceda. :

C) La determinacién de dar o nopor rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esla clausula. Una vez comunicado el inicio de!
procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los,
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se hara constar el eslado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacion entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacién de los trabajos, ésta s
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias nat%é?
contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anteriar, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer efectivas
las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISNMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LA CONTRATISTA” Ia
determinacion de dar por rescindido el contralo, para lo cual, se le reconoceran los trabajos Que
tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubieke,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la. rescision, siempre y cuandg
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sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA” se comprometa por

“escrito a entregarlos.

Si “LA CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a “EL ORGANISMO?” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratara del
supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo
no amortizado y se computaran por dias naturales desde que vencié el plazo de su reembolso,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas
partes.

DECIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparard quincenalmente
el avance de las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los
insumos, se le aplicard una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion que se
encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los trabajos que
no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en
las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el
programa convenido. La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la
fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se
aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional. - s e

Si al término del plazo pactado en la ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL. ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato atn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL. ORGANISMO". '

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL. ORGANISMO” de optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procederd a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los -
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcién a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién, si se determina la,
reposicién, se aplicard una retencioén del valor de los trabajos mal ejecutados que sblo se
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccién de “EL ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en e
plazo convenido segln el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectte p
supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA CONTRATIST A ”,
el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL. ORGANISMO” deba hacer a “L\g
CONTRATISTA”,

Para determinar la aplicacion de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta ias
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA]
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CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” harad al programa las
modificaciones que a su juicio procedan. '

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningtin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA”
a través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demés
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacién formal de “LA CONTRATISTA”. *

Por lo anterior, “EL. ORGANISMO” proceder4 a su recepcién dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISNMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30 (treinta)

dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211

VIGESIMA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se trataré del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

‘naturales- desde la fecha -del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”,

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato,
serd la unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que su
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con lo
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualqui
responsabilidad que al respecto pudiera surgir. '

VIGESIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
gjecucion de los trabajos,

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencidén a que “DA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnolog
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.
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VIGESIMA TERCERA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendréa el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecuciéon en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL. ORGANISMO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

VIGESIMA CUARTA.- Las discrepancias que surjan por problemas especificos de caracler
técnico, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacién, seran resueltas
mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL. ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitard al servidor publico o responsable correspondiente, su opinién
respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA?”, el cual la entregara a “EL. ORGANISMO”, -
por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondré la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un plazo
méaximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicard a “LA CONTRATISTA” y al s‘er\)idor publico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibio
el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”,

“EL ORGANISMO” podréd en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso de no
- contar con los elementos suficientes, “EL .ORGANISMO” no expedira acuerdo alguno,
notificandolo a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA”
acepta que del importe de las estimaciones se les hagan la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el imporle de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras plblicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previst
sera aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrati%
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta tltima, el Codigo d
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las parles convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
insfrumento, se someten a la jurisdiccién del Tribunal de fos Administrativo de! Estado de
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Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa. :

Leido el presente instrumento por las partes y enteradas de su alcance y fuerza legal,
manifiestan que en su celebracion no ha habido dolo, error, mala fe, lesion o cualquier otro vicio
del consentimiento que pudiere invalidarlo; por lo que para constancia lo firman en cinco
ejemplares, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 03 tres dias del mes de septiembre de
afio 2018 dos mil dieciocho. '

POR “EL ORGﬁI\iSMO” POR “I A CONTRATISTA”
DR. ALFONSO PETERIEN FARAH. .
SECRETARIO DE SALUD Y |
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
DE “EL ORGANISMO.” ~ “GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A.

DE C.V.”

-TESTIGOS.

JIRRE VARELA. L.C.P. JOSEL E
\WERAL DE _ IARTINEZ.
N, DIRECTOR DE RECURSOS

MATERIALES.

_ ING. GERARDO, ALEZ MENDOZA.

- JIMIE ] JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,

DIRECTORA DE-ASUNTOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
JURIDICOS.

i

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

3
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