DECIMA OCTAVA. SUSPENSION DE LA OBRA. De conformidad con los articulas 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del
Estado de JALISCO, las partes convienen en que "EL MUNICIPIO” podra suspender temporal 6 definitivamente la ejecucion
de la obra objeto de este contrato sin responsabilidad para este, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a "EL CONTRATISTA", con 15 quince dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, "EL
MUNICIPIO” informara a "EL CONTRATISTA" la duracion aproximada de la suspension vy el programa se modificara por el
plazo correspondiente. Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA",
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la
cladusula décima cuarta. )
Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubriraa "EL-— -

CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y ademas dafios y perjuicios que le ocasione dicha suspension.

DECIMA NOVENA. SUPERVISION. “EL MUNICIPIO” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el
derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a "EL CONTRATISTA" por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecio y
modificaciones que se consideren convenientes.

VIGESIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspecciéon y prueb
necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya en el lugar de este o en los lugares
adquisicion o fabricacion, con cargo a "EL CONTRATISTA".
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VIGESIMA PRIMERA. RESIDENTE DE OBRA. Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los
trabajos a un profesional especializado en la materia que los represente, el que debera previamente ser aceptado por “EL
MUNICIPIO- Y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. El representante de "EL CONTRATISTA" debera estar
facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra
que se formulen y en general para actuar a nombre y cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA. VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” verificard que las obras objeto de
este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo eon el programa de obra aprobado, y conforme a las
especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance y calidad de las obras en la inteligencia de
que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA TERCERA. "El CONTRATISTA" se obliga a finiquitar administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar .
k. firmadas las actas de recepcién y minuta-de obra-por los funcionarios representantes de las Dependencias involucradas,

\ asegurandose de que se haya amortizado el total del importe del anticipo otorgado, esto debera realizarse en un plazo no

| \mayor de 30 treinta dias naturales contados a partir de la fecha autorizada en el contrato para terminar la obra. En caso de

| que existiera recalendarizacion por concepto de diferimiento en el pago del anticipo, y/o prérrogas en tiempo para terminar la

I obra autorizada mediante firmas del supervisor, Jefe del Area y el Director de Construccion, la nueva fecha de término de la

sera la indicada en la recalendarizacion y/o Ultima prérroga autorizada. Si no se hiciera en el plazo sefialado, "EL
CONTRATISTA" cubrira pena convencional conforme a lo estipulado en la clausula vigésima quinta de este contrato.

VIGESIMA CUARTA. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha
sefialada en la clausula tercera, cubrira como pena convencional, el 0.1% cero punto uno por ciento diario, del importe total

. de la obra presupuestado, hasta su terminacién y finiquito de la misma a satisfaccién de "EL MUNICIPIO", cuyo monto total

no excedera del 10% diez por ciento del importe del contrato. De conformidad con el articulo 64 parrafo VII de la Ley de Obra .
Publica del Estado de JALISCO.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
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Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente "EL. MUNICIPIO” podra exigir el cumplimiento
forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "EL CONTRATISTA".

VIGESMA QUINTA. RESCISION. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, sera necesario
que acuda ante el Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco y obtenga la declaracion correspondiente. Lo anterior,
de conformidad con el articulo 88 de la Ley de Obra Publica del Estado de JALISCO. :

VIGESIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISION. "EL MUNICIPIO" puede rescindir administrativamente este contrato, sin
necesidad de declaracion judicial, si se da cualquiera de los eventos siguientes;
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1) Si "EL CONTRATISTA" no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada en Iz cla
tercera y no existz prorroga otorgada por parte de la Direccién de Construccion.
2) Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parie
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