DECIMA SEGUNDA. CONVENIOS ADICIONALES. Las partes acuerdan bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas modificar los contratos de Obra Publica o de servicios relacionados con la misma, mediante la suscripcién por una
sola vez de un convenio adicional el cual no podra ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto pactado en el contrato,
ni implicar variaciones sustanciales al proyecto original, en los términos del articulo 20 fraccién VI del Reglamento de
Asignacion y Contratacion de Obra Publica para el Municipio de CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, este
convenio debera someterse a la autorizacion de la Comision de Asignacién de Contratos de Obra Publica. Las
modificaciones no deben afectar las caracteristicas del tipo de obra pactada en el contrato.

de ejecucion del contrato, para su valoracion, solicitud dirigida al Director General de Obras Publicas, anexando el
presupuesto, el programa de obra marcando las fechas de inicio y término, ademas de la recalendarizacion o prorrogas
autorizadas. ' e

En caso de que la obra exceda cualquier porcentual del valor inicial presupuestado de la obra, “EL CONTRATISTA” podra
trabajar en la obra hasta que el municipio dicte el paro de la misma. En este caso, la Direccion General de Obras Publicas.
determinara si es factible continuar con la obra, caso en el cual lo sometera a consideracion de la Comisidn de Asignacion de
Contratos de Obra Publica y éstos determinaran en que modalidad se inscribira la obra.

En caso de que "EL CONTRATISTA” continle con la obra, se considerara de aceptacion y comudn acuerdo por “EL
MUNICIPIO", con aceptacion de los costos que ello implique. En caso de que “EL MUNICIPIO” cancele 6 pare la obra de
forma total 6 parcial, se sometera a juicio de responsabilidades debiendo saldar a “EL CONTRATISTA” las multas a las que
haya lugar por incumplimiento de contrato segun la ley de Obras Publicas del Estado de JALISCO.

DECIMA TERCERA. VICIOS OCULTOS. Cuando aparecieren desperfectos, vicios, iregularidades o cualesquier anomalia
de la obra dentro de dos afios siguiente a la fecha del acta de recepcién correspondiente, “EL MUNICIPIO" ordenara su
reparacion o reposicién inmediata, lo que hara "EL CONTRATISTA" por su cuenta y sin tener derecho a retribucién. Si "EL
CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIQ", este podra, con cargo a "EL CONTRATISTA"
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza estipulada en el inciso b) de Ia
clausula quinta.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime al "EL
CONTRATISTA" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos, defectos, irregularidades y/o anomalias que
resulten después de la fecha del acta de recepcion y, por lo tanto, "EL MUNICIPIO", se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

DECIMA CUARTA. REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este
contraio o conforme a las instrucciones de "EL MUNICIPIO” | éste ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias, los cuales hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de
ribucion alguna; en este caso "EL MUNICIPIOQ", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las

as contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
@rz la terminacién de las obras previsto en la clausula tercera.

M L& INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA, CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN
RELLIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DEL “EL H. AYUNTAMIENTO”,
ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS
CUALES SE HARAN POR CUENTA DEL “CONTRATISTA”, SIN QUE SE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO EL “H.
AVUNTAMIENTO™ SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
M TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHAS REPARACIONES Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SuU
TERMINACION,

DECIMA QUINTA. DANOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de los dafios y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

DECIMA SEXTA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o
juridica la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito de "EL MUNICIPIO™. '

DECIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" serd el responsz
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les su
”s materiales para la misma, por lo que "EL MUNICIPIO” sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones

"~ "EL CONTRATISTA" debera entregar ena Oficialia-de paftes de fa Direcsion General de Obras Piiblicas—dentro del periodo




