CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO 13 DE OCTUBRE DE 2013.

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

SIRVA LA PRESENTE PARA HACER CONSTAR QUE LAS SIGUIENTES EMPRESAS ASISTIERON A
LA VISITA DE OBRA, REALIZADA COMO CUMPLIMIENTO A LA LICITACION conTOP-003-2013
RELATIVA A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION MUSEO SEGUNDA ETAPA EN
CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

| EMPRESA O DEPENDENCIA FIRMA ]

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V.

C. JOSE ROMERO TAPIA
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INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V.

C. CARLOS GUERRA LOPEZ
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EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V.

C. LAURA SOFIA GAMBOA GARCIA

Ay g
é&b:’a r\)Ofw’(z é’?@mbaﬂ é&mci'C\




ACTA DE LA PRIMERA Y ULTIMA
JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO:

CONTOP-003-2013

TRABAJOS: CONSTRUCCION MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES.

EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE
2013; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE Y EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE LAS BASES DE LICITACION RESPECTIVAS, SE
REUNIERON EN LA DIRECCION DE OBRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION N°11,
LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS QUE
APARECEN AL FINAL DE ESTA MINUTA, PARA ACLARAR DUDAS Y PREGUNTAS DE QUIENES PARTICIPAN EN ESTA
LICITACION.

ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA

CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR
LA DEPENDENCIA Y TOMANDO EN CUENTA QUE EN LAS ANTERIORES LICITACIONES LAS EMPRESAS INCURREN
SISTEMATICAMENTE EN LOS ERRORES QUE SE CONTEMPLAN EN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES; LAS CUALES DEBERAN
TOMARSE EN CUENTA PARA LA FORMULACION DE SU PROPUESTA.

1. SE RECOMIENDA QUE CONOZCAN EN TODAS SUS PARTES, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y REGLAMENTO VIGENTES.

2. PARA EL ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS, SE INCLUIRA DENTRO DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A
LA PROPUESTA, UNA CARTA PODER SIMPLE QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, ES DECIR
RUBRICADA POR EL QUE OTORGA EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL) Y POR QUIEN RECIBE EL PODER, ES
DECIR EL QUE HACE LA ENTREGA DE LOS SOBRES Y DOS TESTIGOS, INCLUYENDO COPIAS FOTOSTATICAS DE LA
IDENTIFICACION OFICIAL DE LOS PRIMEROS DOS MENCIONADOS.

3. SERAN RESPETADOS AL 100% LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE LAS BASES DE LA LICITACION.

4. PARA EL CALCULO DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO SE ACEPTARA UNICAMENTE CON EL
PROCEDIMIENTO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION (FLUJO DE CAJA).

5. EN EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO PRECIOS UNITARIOS, DEBERAN
FORMULARSE CONSIDERANDO LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTES.

6. ESTAESLAPRIMERAY L'JI(_]'IMAJUNTA DE ACLARACIONES QUE SE LLEVARA A CABO.
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NO HABIENDO NINGUNA PREGUNTA DE PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS
12:30 HORAS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ARQ. RAMON LOPEZ RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS:
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o G A
INGENIE /'IA Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V.

C. CARLOS GUERRA LOPEZ

s R SRR LN Y L
//r‘] O c otia Gompboh EreicA
EDIFICA 'Y CONSTRUYE S.A. DE C.V.

7

C. LAURA SOFIA GAMBOA GARCIA




CONTRATO DE OBRA No.CONTOP-003-2013
CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA
MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO.

En Concepcion de Buenos Aires Jalisco, a los 30 treinta dias del mes de Diciembre del
afio 2013 dos mil trece, comparecen por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de
Concepcion de Buenos Aires Jalisco, representado por el Lic. Gonzalo Ziifiga Arias, C.
Miriam Aidee Contreras Luna, C. José Inés Diaz Delgadillo, en sus respectivos caracteres
de Presidente Municipal, Sindico y Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Concepcion de Buenos Aires Jalisco respectivamente, a quienes en 157
sucesivo se les denominara “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte el representante /
legal de la Empresa Los Arcos Construccion y Complementos S.A. de C.V. el Ing. José |
Romero Tapia a quien en lo sucesivo se le denominard “EL. CONTRATISTA”, a fin de \
celebrar un contrato de obra piblica de conformidad con las siguientes declaraciones y \
clausulas:

DECLARACIONES

I. EL AYUNTAMIENTO declara:

[.1.- Que representa al Municipio de Concepcion de Buenos Aires Jalisco, entidad
de orden publico, que de conformidad con el articulo 115 fraccion | de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como del articulo 73 y 80 fraccion VHi y 86
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberanc de Jalisco, esta investido de
personalidad juridica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley, que tiene
su domicilio en Palacio Municipal ubicado en Constitucion No. 11 once de esta

municipalidad.

[.2.- Que el ciudadano Lic. Gonzalo Zufiga Arias en su caracter de Presidente
Municipal del Ayuntamiento, tiene facultades suficientes para suscribir el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 47 fracciones I, Ity Xty 52
fraccion Il ambos de la Ley del Gobierno y Admin’istracién Publica Municipal del Estado de

Jalisco.

1.3- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden puablico de interés y
beneficio colectivo se acordé por unanimidad en sesion ordinaria del H. Ayuntamiento,
realizar la obra de la CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA
MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO.

v
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I.4- Después del andlisis efectuado por EL AYUNTAMIENTO, se determind
asignar la obra de referencia a la Empresa Los Arcos Construccion y Complementos S.A.
de C.V. representada legalmente por el Ing. José Romero Tapia, en virtud de ofrecer las
mejores condiciones y garantias en la calidad y durabilidad de la obra.



1.5.- Por encontrarse en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 dos
mil trece en lo correspondiente a Obra Publica; por la priorizacién efectuada por
COPLADEMUN Yy ratificada por Ayuntamiento, y con las facultades ejecutivas y otorgadas
a las personas que representan a este H. Ayuntamiento en el presente convenio se
procede a su firma.

1.6.- Que la presente asignacion se basé primordialmente en que la propuesta por
EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, representé la obtencién de las mejores
condiciones de contratacion para el Municipio, en sus aspectos legales, técnicos y
econémico, ademas dicha propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el
cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra en cuanto a un menor
costo y empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, igualmente se
consider6 que EL CONTRATISTA contara con la experiencia, legalidad, capacidad
economica, técnica y administrativamente congruente con los trabajos a realizar.

ll. EL CONTRATISTA declara:

ll.1.- Que es persona Moral y esta registrado ante la Secretaria de Hacienda y |
Crédito Pdblico con la clave del Registro Federal de Contribuyentes ACC071123LL9 y que |
tiene su domicilio fiscal en Calle Federalismo Sur No. 546 quinientos cuarenta y seis Int.
103 ciento tres, Col. Moderna, C.P. 44190 cuarenta y cuatro mil ciento noventa en
Guadalajara, Jalisco.

I1.2.- Que su actividad profesional le permite la realizacién de todo tipo de obras de
ingenieria, tanto de obras pulblicas como privadas, que cuenta con la organizacion y
elementos materiales, humanos y técnicos adecuados para realizar la obra descrita con
antelacion y materia del presente contrato.

[1.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion, que previamente a
esta fecha presenté a consideracion del AYUNTAMIENTO, presupuesto respectivo, que
conoce los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecuciéon
de este contrato, aplicando toda su experiencia, conocimiento y los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

lli.- AMBAS PARTES declaran:

Que aceptan el presupuesto y programa de obra que da origen a este contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA se obliga con EL AYUNTAMIENTO
a ejecutar la obra mencionada en la declaracion 1.3 y 1.4 de este contrato bajo su
responsabilidad y direccion profesional, queda expresamente convenido que la obra a
ejecutar, se apegara estrictamente a los conceptos contenidos en el presupuesto definido




a través de los precios unitarios o indicadores de costos acordados, asi mismo EL
CONTRATISTA deberd de observar las especificaciones que la Direccién de Obras
Publicas sefale.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS.- AMBAS PARTES establecen que los
trabajos que ejecutara el contratista antes mencionado son los siguientes:

CONSTRUCCION DE MUSEO
PRELIMINARES DE OBRA

Trazo y nivetacion con equipo topografico, estableciendo M2 669,7700 $18,79 $12.584,98
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta. {Hasta 500 m2)

Compactacion de! terreno natural a maquina, incluye: M2 669,7700 $6,36 $4.259,74
costo del equipo, mano de obra y herramienta

Relleno con tepetate, compactado a méquina al 95% M3 334,8900 $258,57 $86.592,51
proctor, adicionando agua, para grandes volumenes,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta. .

TOTAL PRELIMINARES DE OBRA $103.437,23
CIMENTACION.
Excavacién a cielo abierto a maquina en material tipo li- M3 214,9600 $78,70 $16.917,35

A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camién, mano
de obra, equipo y herramienta.

Cimiento de piedra braza, asentada con mortero M3 228,7500 $1.307,66 $299.127,23

cemento arena 1:4, acabado comun, incluye: materiales,

acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y .
herramienta. \

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado M2 214,9600 $113,49 $24.395,81
de F'c=100 kg/cm?2, incluye: preparacién de la superficie,

nivelacién, maestreado y colado, mano de obra, equipo

y herramienta.

Zapata aislada (Z-1) de 2.00x2.00x0.30 m. de concreto PZA 5,0000 $10.396,07 $51.980,35
premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilia del ’

No. § a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:

materiales, carreos, mano de obra, equipo ¥y

herramienta.

Zapata aislada (Z-2) de 2.30x2.30x0.35 m. de concreto PZA 2,0000 $12.004,80 $24.009,60
premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del

No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:

materiales, carreos, mano de obra, equipo y

herramienta.

Zapata aislada (Z-3) de 2.20x2.20x0.35 m. de concreto PZA 8,0000 $6.471,65 $51.773,20
premezclado de F'e= 250 kg/cm?2, armada con varilla del

No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:

materiales, carreos, mano de obra, equipo y

herramienta.

Zapata aislada (Z-4) de 1.50x150x0.20 m. de concreto PZA 2,0000 $4.022,31 $8.044,62
premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del
No. 4 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:
materiales, carreos, mano de obra, equipo Yy



herramienta.

Zapata aislada (Z-5) de 1.80x1.80x0.25 m. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm?2, armada con varilla del
No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:
materiales, carreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

Zapata aislada (Z-6) de 3.70x3.70x0.50 m. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del
No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentides incluye:
materiales, carreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

TOTAL CIMENTACION.
MUROS y COLUMNAS

Cimbra en columnas circulares de 65 cm. de diégmetro,
con sonotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra,
mano de obra, equi po y herramienta.

Columna circular (C-1) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con
18 varillas def No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10
cms. Incluye: materiales, acarreos en caretilia a 20
mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comudn, limpieza,
equipo y herramienta.

Columna circular (C-2) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con
24 varillas del No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10
cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20
mis. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comun, limpieza,
equipo y herramienta.

Columna circular (C-3) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm?2, armado con
16 varillas del No. 8, 8 varillas det No. 10 y con 1
estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretifa a 20 mts. y con polea hasta el
nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
acabado comin, limpieza, equipo y herramienta.

Columna circular (C4) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kgfcm?2, armado con
10 varillas del No. 8, 20 varillas del No. 10 y con 1
estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla @ 20 mts. y con polea hasta el
nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
acabado comun, limpieza, equipo y herramienta.

Columna circular (C-5) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con
30 varillas del No. 10 y con 1 estribos det No.4 a cada
10 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilia a 20
mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comun, limpieza,
equipo y herramienta.

Trabe (T-2) de concreto 80x30 cm. de concreto

PZA

PZA

ML

ML

ML

ML

ML

ML

PZA

3,0000

1,0000

101,2300

35,8300

33,1000

8,6500

15,1000

7,9000

1,0000

$5.142,24

$30.877,18

$1.195,55

$3.560,63

$3.374,18

$3.696,22

$4.639,96

$4.912,37

$101.334,47

$15.426,72

$30.877,18

$522.552,06

$121.025,53

$127.577,37

$111.685,36

$31.972,30

$70.063,40

$38.807,72

$101.334,47




herramienta.

Zapata aislada (Z-5) de 1.80x1.80x0.25 m. de concreto
premezclado de F'c= 250 kgfcm?2, armada con varilla del
No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:
materiales, carreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

Zapata aislada (Z-6) de 3.70x3.70x0.50 m. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla del
No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentides incluye:
materiales, carreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

TOTAL CIMENTACION.
MUROS y COLUMNAS

Cimbra en columnas circulares de 65 cm. de diémetro,
con sonotubo, incluye: cimbra de apoyo, descimbra,
mano de obra, equi po y herramienta.

Columna circular (C-1) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/em2, armado con
18 varillas def No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10
cms. Incluye: materiales, acarmreos en cametilla a 20
mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comun, limpieza,
equipo y herramienta.

Columna circular (C-2) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kglcm2, armado con
24 varillas del No. 8 y con 1 estribos del No.4 a cada 10
cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20
mis. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comun, limpieza,
equipo y herramienta.

Columna circular (C-3) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm?2, armado con
16 varillas del No. 8, 8 varilfas del No. 10 y con 1
estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla a 20 mts. y con polea hasta el
nivel +6 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
acabado comin, limpieza, equipo y herramienta.

Columna circular (C4) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kgfcm?2, armado con
10 varillas del No. 8, 20 varillas del No. 10 y con 1
estribos del No.4 a cada 10 cms. Incluye: materiales,
acarreos en carretilla @ 20 mts. y con polea hasta el
nivel +68 , cortes, traslapes, desperdicios, habilitado,
acabado comun, limpieza, equipo y herramienta.

Columna circular (C-5) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con
30 varillas del No. 10 y con 1 estribos del No.4 a cada
10 cms. Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20
mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comun, limpieza,
equipo y herramienta.

Trabe (T-2) de concreto 80x30 cm. de concreto
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35,8300
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8,6500
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1,0000

$5.142,24

$30.877,18

$1.195,55

$3.560,63

$3.374,18

$3.696,22

$4.639,96

$4.912,37

$101.334,47

$15.426,72

$30.877,18

$522.552,06

$121.025,53

$127.577,37

$111.685,36

$31.972,30

$70.063,40

$38.807,72

$101.334,47




premezclado de F'c= 250 kg/cm?2, armada segun disefio
estructural, incluye: cimbrado, descimbrado, mano de
cbra, equipo y heramienta.

Trabe (T-4) de concreto 80x30 cm. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/om2, armada segun disefio
estructural, incluye: cimbrads, descimbrado, mano de
obra, equipo y heramienta.

Trabe (T-5) de concreto premezclado de F'e= 250
kgfem2, armada segun disefio estructural, incluye:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
heramienta.

Trabe (T-5, T-7) de concreto premezclado de F'c= 250
kg/cm2, armada segun disefio estructural, incluye:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
heramienta.

Trabe (T-8) de concreto premezclado de F'c= 250
kgfem2, armada segun disefio estructural, incluye:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
heramienta.

Trabe (T-1) armada segun disefio estructural, incluye:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
heramienta.

Trabe (T-3) armada segun disefio estructural, incluye:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, eguipo ¥
heramienta.

Murc de 18 cm. de espesor a base de tabique rojo
recocido de 14 cm, con cadenas y castillos de 15x20
cm, con aplanado de yeso por ambas caras, recubiertas
con pintura de vinifica vinimex.

TOTAL MUROS y COLUMNAS

LOSA

Losa P-1 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de
espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2,
armado, armada segtn proyecto estructural con acero
de Fy= 4,200 kgicm2, del No. 3 y 4, en trabes
intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton
de poli estireno de 1.2 tonm3, en medidas de 100X45
cms. capa de compresion de 4 cms. de espesor armada
con malla electrosoldada 6x8-10/10, Incluye: cimbra y
descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales,
colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo,
limpieza y todo lo necesaria para su correcta ejecucion

Losa P-2 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de
espesor d2 concreto premezclado de F'c=250 kg/em?2,
armado, armada segdn proyecto estructural con acero
de Fy= 4200 kg/fcm2, del No. 3 y 4, en trabes
intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton
de poli estirenc de 1.2 ton/m3, en medidas de 100X45
ems. capa de compresidn de 4 cms. de espesor armada
con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

M2

PZA

PZA

1,0000

1,0000

2,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

$98.613,73 $98.613,73
$111.861,54 $111.861,54
$40.524,78 $81.049,56
$43.050,29 $43.050,29
$81.696,33 $81.696,33
$80.848,85 $80.848,85
$384,51 $384,51

$1.099.970,96

$62.269,27 $62.269,27

$25.088,13 $29.088,13




descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales,
colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo,
limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Losa P-3 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de
espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/om2,
armado, armada segun proyecto estructural con acero
de Fy= 4,200 kglcm2, del No. 3 y 4, en trabes
intermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton
de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de 100X45
cms. capa de compresién de 4 cms. de espesor armada
con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y
descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales,
colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo,
limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucién

Losa P4 de entrepiso tipo nervada de 30 cms. de
espesor de concreto premezclado de F'c=250 kg/fcm2,
armado, armada segln proyecto estructural con acero
de Fy= 4200 kg/icm2, del No. 3 y 4, en trabes
intermedias y perimetrales, aligerada a base de casston
de poli estireno de 1.2 ton/m3, en medidas de 100X45
cms. capa de compresion de 4 cms. de espesor armada
con malla electrosoldada 6x6-10/10, Incluye: cimbra y
descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, materiales,
colado, vibrado, herramienta, mano de obra, equipo,
limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion

TOTAL LOSA
TOTAL CONSTRUCCION DE MUSEO

BANOS
PRELIMINARES

Trazo y nivetacion con equipo topografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
mano de cbra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2)

Compactacién del terreno natural a maquina, incluye:
costo del equipo, mano de obra y herramienta

Relleno con tepetate, compactado a méquina al 95%
proctor, adicionando agua, para grandes volumenes,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

Excavacién a cielo abierte a maquina en materal tipo il-
A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camién, mano
de obra, equipo y herramienta.

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado
de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparacion de la superficie,
nivelacién, maestreado y colado, mano de obra, equipo
y herramienta.

PZA

PZA

M2

M2

M3

M3

M2

1,0000

1,0000

117,3900

117,3900

35,2200

38,7100

38,7100

$41.030,87

$60.679,68

$18,79

$6,36

$258,57

$78,70

$113,49

$41.030,87

$60.679,68

$193.067,95
$1.919.028,20

$2.205,76

$746,60

$9.106,84

$12.059,20

$3.046,48

$4.393,20




Zapata aislada (Z-7) de 1.00x1.00x0.20 m. de concreto
premezclado de F'c= 250 kg/em?2, armada con varilla del
No. § a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:
materiales, carreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

Columna circular (C-1b) de 30 X 30 cms, de concreto
hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas
del No. 4 y con 1 estribos del No.3 2 cada 10 cms.
Incluye: materiales, acarreos en carretilla a 20 mts. y
con polea hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado comin, limpieza,
equipo y herramienta.

Cimiente de concreto F o= 200 kg/em2, construido a
base de zapata corrida de 1.00 m. de ancho por 14 cm.
de peralte armado con varillas de no.3 a cada 10 cm. en
el sentido transversal y 10 de no. 5 en el sentido
longitudinal, con incluye: materiales, acarreos,
hatifitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

TOTAL CIMENTACION

ALBANILERIA

Cadena de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de
F'c=200 kglcm2, acabado aparente, armado con 4
varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm.,,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado,
mano de obra, equipo y herramienta.

Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de
F'c=200 kg/cm2, acabado comdn, armado con 4
varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 em.,
incluye: materiales, acarreos, corfes, desperdicios,
traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado,
mano de obra, equipo y herramienta.

Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado
aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta.

TOTAL ALBARILERIA
INST SANITARIAS

Salida sanitaria para tarja con tuberia de pvc de 2" de
didmetro con un desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de
90°, mano de obra, inctalacién y pruebas.

TOTAL INST SANITARIAS
INST HIDRAULICAS

Salida hidraulica para mueble con tuberia y conexiones
de cpvc incluye: materiales, hemamienta menor,
ranurada, colocacion de tuberia, pruebas, herramienta y
mano de chra

TOTAL INST HIDRAULICAS
TOTAL BAROS

PZA

PZA

ML

ML

M2

SAL

SAL

4,0000

4,0000

26,2500

26,2500

37,0000

160,0500

30,0000

30,0000

$4.722,55

$3.308,40

$1.148,99

$484,81

$437,66

$215,91

$537,35

$617,19

$18.890,20

$13.233,60

$30.160,99

$69.724,47

$12.726,26

$16.19342

$34.556,40

$63.476,08

$16.120,50

$16.120,50

$18.515,70

$18.515,70
$179.895,95




Dando un monto total de la obra en cuestién sin IVA de $ 2,098,924,15 M.N. (DOS
MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
15/100 M.N.

TERCERA: ESTIMACIONES.- EL AYUNTAMIENTO pagara en estimaciones parciales de
acuerdo a los trabajos ejecutados y hasta recibirlos a su entera satisfaccion cumpliendo
con las especificaciones que conllevan dichos trabajos, asi como entregar la
documentacion que se requiera para comprobacion de dichos pagos.

CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- Queda expresamente
pactado que EL. CONTRATISTA iniciara las actividades sefialadas al firmar el presente
- contrato, y terminar la misma a mas tardar el dia 04 cuatro de Abril del 2014 dos miks ,
catorce, el avance de la obra se lievara a cabo de acuerdo al programa de la misma.

—{  Para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya la obra a la fecha sefialada o
incumpla la realizacién de los trabajos dentro de la fecha programada, como pena
convencional se estipula que cubrird a EL AYUNTAMIENTO semanaimente una cantidad
equivalente al 5% cinco por ciento del importe de los trabajos que no se hayan realizado
hasta su total conclusion. Siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO haya cubierto el total
de los trabajos realizados. El tiempo de retraso o demora por razones de causa fortuita,
desastres naturales o causas mayores no imputables a EL CONTRATISTA no seran
considerados para la aplicacion de pena convencional debiendo tenerse éstos como dias
muertos o inhabiles para el avance o realizacién de la obra.

QUINTA: RELACION LABORAL.- Se pacta de forma expresa que el personal empleado ,
por EL CONTRATISTA o que intervengan de cualquier forma en la ejecucion o realizacion '
de la obra materia del presente convenio, mantendra una relacién laboral Gnicamente con
el propio CONTRATISTA, por lo que no se crearan relaciones laborales con EL
AYUNTAMIENTO, a quién ademas, en ningiin caso se le considerar4d como patrén
sustituto o solidario.

SEXTA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACIONES.- EL AYUNTAMIENTO
tendrd en todo momento la facultad de amp!iaf, reducir o modificar la realizacién del
trabajo objeto del contrato en el estado en que se encuentre dando aviso por escrito al
CONTRATISTA con 7 siete dias habiles de anticipacion, si durante el curso de ejecucidn
de una obra, se advierte por alguna de las partes contratantes la necesidad de efectuar
variacicnes a las especificaciones del proyecto de obra, ampliar, reducir o modificar los
plazos pactados a los trabajos proyectados o bien la conveniencia en la realizacion de
trabajos extraordinarios o complementarios, dicha circunstancia habra de ser hecha del
conocimiento del AYUNTAMIENTO quién en atencién a las razones o justificaciones
debidamente expuestas al CONTRATISTA o que se determinen a juicio del
AYUNTAMIENTO sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los
trabajos extraordinarios, tendra la opcidn de autorizar por escrito la realizacién de dichos




trabajos con las modificaciones respectivas y comunicara la instruccion al CONTRATISTA
quien se encontrard obligado a su ejecucién u observancia.

En los supuestos previstos con antelacion, se suscribira un convenio adicional en el que
se detallaran las modificaciones o trabajos extras si las variaciones implican ademas una
inversion excedente o un incremento al costo proyectado, el convenio podra ser
autorizado hasta un 20% veinte por ciento del importe del contrato, debiendo EL
CONTRATISTA obtener las garantias o fianzas respectivas.

SEPTIMA: REVISION DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato ocurren
circunstancias o acontecimientos no previstos por las partes originados por causas
externas a la voluntad de éstas, sin que medie dolo, culpa, mora en el cumplimiento,
negligencia o ineptitud de los contratantes mismas que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, bien sea en los
correspondientes a la mano de obra, materiales o equipo, dicho costo podra ser revisado
a solicitud de las partes, en caso procedente EL AYUNTAMIENTO comunicara la decisién
que acuerde el aumento o reduccién correspondiente.

En los casos en los que EL AYUNTAMIENTO autorice la ejecucién de trabajos no
contemplados en el presupuesto base del contrato, para la determinacién de los
correspondientes precios unitarios se atendera a los siguientes puntos:

a) EL AYUNTAMIENTO determinara los nuevos precios sobre la base de los
elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procediendo a determinarlos con la participacién de EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
ejecutar los trabajos conforme a dichos precios;

b) Si no fuese posible determinar los precios unitarios en las formas establecidas
en el parafo anterior, EL CONTRATISTA a requerimiento del AYUNTAMIENTO y dentro
del plazo que éste Gltimo sefiale, someterd a su consideracién los nuevos precios
unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que para la
fijacion de esos precios debera aplicarse los mismos criterios que se hubieran seguido
para la determinacién de los precios unitarios establecidos en el contrato.

OCTAVA: SUSPENSION.- EL AYUNTAMIENTO tendra en todo tiempo la facultad de
suspender temporal o definitivamente la obra contratada, lo anterior se establece sin
perjuicio del estado en que se encuentre la misma, ello en el supuesto de que ocurriere
cualquier causa justificada, se dara aviso por escrito al CONTRATISTA con 8 ocho dias
de anticipacién. Si la suspension es definitiva, se dara por rescindido el contrato.

Si la suspensidbn se decreta por causa no imputable al CONTRATISTA, EL
AYUNTAMIENTO pagaréa a éste la parte de la obra ejecutada en la inteligencia de que si
la obra se suspende, habiendo ejecutado un minimo de 90% noventa por ciento, EL
AYUNTAMIENTO no cubrira gastos adicionales a la obra ejecutada.

NOVENA: RESCISION.- EL AYUNTAMIENTO podra rescindir del presente contrato
administrativamente por razones de interés general o por cualquier otra de las causas
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previstas por la ley y principalmente por contravencién o incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA, en los términos pactados, siendo a cargo de éste el pago de dafio o
perjuicios ocasionados por tal motivo, obligandose a pagar bajo este concepto una pena
convencional pactada entre ambas partes.

Se reconocera al CONTRATISTA los materiales que tengan en obra mediante la
comprobacion o exhibicion correspondiente, ello siempre y cuando sea de la cantidad
requerida y puedan utilizarse en la obra.

DECIMA: SUPERVISION DE LA OBRA.- EL AYUNTAMIENTO a través de la direccion
de obras publicas municipal, tendra derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto
de este contrato, asi como los materiales que se empleen, ya sean en el sitio de ésta 0 en
los lugares de adquisicion o fabricacién de los mismos y dara EL CONTRATISTA las
instrucciones que estimen convenientes relacionadas con la ejecucién, a fin de que éstas
se ajusten al proyecto.

DECIMA PRIMERA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- Para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este
contrato y para garantizar la calidad de los trabajos realizados, asi como la reparacion y
substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten posteriormente a la
recepcion de la obra, EL CONTRATISTA se obliga a otorgar a favor de EL
AYUNTAMIENTO una fianza por el 10% diez por ciento del valor total del importe de la
obra, que exhibird dentro de los 6 seis dias habiles posteriores a la fecha de la firma del
presente contrato.

Dicha fianza asciende a la cantidad de $209,892.42 M.N. (DOSCIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N.) y debera ser otorgada por una
afianzadora de reconocido prestigio, y debera contener como minimo: que se otorga por
EL CONTRATISTA para garantizar el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a
precios unitarios, asi como garantizar las erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera
que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten hasta un afio después de la
recepcion de la obra, la renuncia de la afianzadora a los beneficios del orden y exclusion,
el sometimiento de la afianzadora a la competencia de las Autoridades Municipales
Administrativas, y al Tribunal Contencioso Administrativo de la demarcacién jurisdiccional,
tal garantia tendréa vigencia desde la fecha de presentacion hasta un afio después de la
recepcion de los trabajos a satisfaccion del AYUNTAMIENTO.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA.- EL AYUNTAMIENTO recibira las
obras objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad si las mismas
hubieran sido realizadas, de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD.- Ni el pago de la obra, ni de las estimaciones
correspondientes o la recepcién de las mismas, exime al CONTRATISTA de la
responsabilidad en que puede incurrir por la ejecuciéon de la obra, por vicios ocultos que
resulten por defectos en la construccion, mala calidad de los materiales empleados.
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Se reserva EL AYUNTAMIENTO el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos
conceptos, asi como la ejecucion o reparacion de la obra faltante o mal ejecutada.

Si aparecen desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente EL
AYUNTAMIENTO ordenara su reposicién o reparacion inmediata al CONTRATISTA, si
éste no atiende dentro del plazo de 15 quince dias habiles el requerimiento del
AYUNTAMIENTO, éste podra con cargo al CONTRATISTA encomendar los trabajos a un
tercero o ejecutarlos directamente y hara efectiva la fianza.

DECIMA CUARTA: SUJECION.- El presente considera de derecho piblico, manifiestan
las partes que celebra este acto juridico, que no existen vicios en el consentimiento, lesién
o enriquecimiento ilicito por lo que renuncia al ejercicio de las acciones que por este
concepto proceda, sometiéndose en caso de conflicto a las disposiciones, procedimientos
y Autoridades Administrativas, tanto Municipales como las del Tribunal de lo Contencioso
de lo Administrativo del Estado a que se refiere la Ley del Gobierno y la Administracion
Pablica Municipal, asi como la Ley de Adquisiciones de Obras Publicas y sus
reglamentos, ademas de los ordenamientos legales aplicables.

Leido que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, alcance y
consecuencias legales lo firman al margen y al calce en el Municipio de Concepcién de
Buenos Aires Jalisco, el mismo dia de su fecha.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES,

/

€ DIAZ DELGADILLO
SINDICO MUNICIPAL ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL /DE LA EMPRESA LOS ARCOS
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Se reserva EL AYUNTAMIENTO el derecho de reclamar la indemnizaciéon por dichos
conceptos, asi como la ejecucion o reparacion de la obra faltante o mal ejecutada.

Si aparecen desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente EL
AYUNTAMIENTO ordenara su reposiciéon o reparacién inmediata al CONTRATISTA, si
éste no atiende dentro del plazo de 15 quince dias habiles el requerimiento del
AYUNTAMIENTO, éste podra con cargo al CONTRATISTA encomendar los trabajos a un
tercero o ejecutarios directamente y hara efectiva la fianza.

DECIMA CUARTA: SUJECION.- El presente considera de derecho publico, manifiestan
las partes que celebra este acto juridico, que no existen vicios en el consentimiento, lesiéon
o enriquecimiento ilicito por lo que renuncia al ejercicio de las acciones que por este
concepto proceda, sometiéndose en caso de conflicto a las disposiciones, procedimientos
y Autoridades Administrativas, tanto Municipales como las del Tribunal de lo Contencioso
de lo Administrativo del Estado a que se refiere la Ley del Gobierno y la Administracion
Pablica Municipal, asi como la Ley de Adquisiciones de Obras Publicas y sus
reglamentos, ademas de los ordenamientos legales aplicables.

Leido que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, alcance y
consecuencias legales lo firman al margen y al calce en el Municipio de Concepcion de
Buenos Aires Jalisco, el mismo dia de su fecha.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES,

C. JOSE

£ DIAZ DELGADILLO
SINDICO MUNICIPAL ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL
POR EL CONTRATISTA

ING.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LOS ARCOS
CONSTRUCCION Y /COMPLEMENTOS S.A. DE C.V.
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aq INBURSA POLIZA DE FIANZA 19110

Seguros BENEFICIARIO

Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa
Av. Insurgentes Sur No. 3500 Col. Pefia Pokre 14060 México, D.F. R.F.C. SIN-940802-7L.7

]

GUADALAJARA, JALISCO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EXPEDICION
UNICA |
MONTO DE FIANZA MONEDA NC. DE AGENTE NO. BE FIANZA INCLUSION ENDOSO
$209,892 42 Pesos 17570120 SPLOV NO APLIA S/N

-

Por: .
° LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

Ante: MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

CONTRATO DE OBRA NUMERO CONTOP-003-2013

FIADO: 1.OS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

PARA GARANTIZAR A NOMBRE DE LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. CON RFC
ACCO071123LL9, CON DOMICLIO EN FEDERALISMO SUR 546 INT 103 COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAIJARA,
JALISCO.

LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO - MUSEO, SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. )

~
ESTA FIANZA SE EMITE EN PESOS MEXICANOS (MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
POR UN MONTO DE $ 209,892.42 PESOS (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 42/100 M.N.), QUE
EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYO MONTO ES DE $ 2,098,924.15 (DOS MILLONES
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.) -

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON “LA LEY DE OBRA-PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO” O LA “LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS_|( Lt
MISMAS Y SU REGLAMENTO” SEGUN SU APLICACION, PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN:MM;
DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA ESTARA EN VIGOR HASTA EN UN ANO DESPUES DEL ACTA DE RECEPCIONj¥& ‘
DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA- SE p

PRORROGARA HASTA LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DW

FIRMA DIGITAL

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

, / 1 )
SEGUROS INBURSA, é.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE-
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO DE_——
QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN E —
LA FIANZA ‘O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA
CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C) ESTA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA
DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
ESTABLECIDAS EN EL MISMO. D) PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. E)
SEGUROS INBURSA, S.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES
JUDICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y
118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O
RECURSOS, LA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR HASTA LA RESOLUCION DEFINITIVA. R

LA COMPARNIA FIADORA SENALA DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN AV. IGNACION L. VALLARTA 2185
COLONIA ARCOS SUR, AUTORIZANDO PARA RECIBIRLAS AL C. GERARDO RODRIGUEZ VALLE

=FIN DE TEXTO=
™ .
SEGUROS INBURSA, SA.DECV.
AGENTE

SEGUROS IHBURSA S.A.DEC.V.SE SUJETAALALEY FEDERAL DE !NSTYTGCEONES DE FIANZAS Y EN ESPEC D ICIONES NTEN 7

Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONE(S} QUE ESTA POLIZA CONSIONA SOMETIENDOSE EN CASODE JU(C‘AKLD 2 tis.‘URlslggisc‘g:g:%)Ei%’gfsllgj:‘kfsnsg‘BgﬁgwégAgED;R;gigg,‘gN:os PARA LA INTERPRETACION
OVRquWWiVYLXInIANFxk/DDDX0DYvZOxSyz16v6bVWi21 mZITtbal7MfJiqgULU2WgeY/mF7K8Wu3NSvnbiz AL |
YwCVOeS8aJzD/3MOTDvug8SDULoAd47WW7ufLgBOQL5hOFosksXo7 WNMHWRIMOSWT 2po9R630izD2HNNE= CODIGO DE SEGURIDAD

*12CDD3A345BS1”




» LOBIERNG DEL ESTARG DE JALISCO
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Folio Fiscal (UUID) -

FO8DAF55-A2B9-4862-985E-AB7869524FBE

No. Serie Certificado Emisor

- 00001000000203139425

, No. Serie Cerntificado SAT

' 00001000000301032322

Lugar y Fecha de Expedicion

GUADALAJARA, Jalisco a 2013-12-31
FEDERALISMO SUR 546 103
Col. MODERNA C.P. 44190

Emisor del Comprobante Fiscal

LOS ARCOS consTRuccth Y COMPLEMENTOS SA DE CV
RFC: ACC071123LL9 -

FEDERALISMO SUR 546103

MODERNA - }
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GUADALAJARA, Jalisco,
México, C.P.44190

Tipo de Comprobante Ingreso ’

.-570

Fecha/Hora Cettificacion

2013-12-31T12:41:42

Fecha de Emisién

2013-12-31T12:41:42
Regimen Fiscal

Regimen General de Ley

Personas Morales

Receptor del Comprobante Fiscal

MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO
RFC: MCB850101D23 . ‘
CONSTITUCION 11

ZONA CENTRO ‘
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CONCEPCION DE
BUENOS AIRES, Jalisco, México, C.P.49170

Pago en una sola exhibicion

Condiciones de Pago

Sello Digital det SAT

Forma de Pago  Transferencia Bancaria Cuenta de Pago BBVA Bancomer 6489
l Cadigo Cantidad Unidad Descripcién P.U. Importe
x 5214 1 No Aplica Construccion Museo Segunda Etapa en Cabecera $1,809,417.24 $1,809,417.24
Municipal de Concepcion de Buenos Aires
Subtotal $1,809,417.24
WA 5289,506.76
Bl $2,098,924.00
| .
Pra ML e -
q “’{L.. ‘n}y"ui %j\; 4’& \ %\} OE ¢
C X C’ Y.‘l (@ }\(\»)(l( §\, H GA
DOS MILLONES NOVENTA Y OGHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital
111, 0IE9BDAESE-A2BY:4862-985E- ABT869524F BEI2014:01-06T12:30 50IL4MkgDVEMIOAVGp Xwr 1 QCOTSB1yISNY27PyMDgHK1 fwiB67Qnetpril.829a0VAOD
4rAdEMVZPj08Exe DAJTE oBVIIXYEF5UTERKVk4giptre10670tMblek eDIK2IK4 [7NTYxhLaoSHIPdkAUMIbeC3YQ7ysg0mE44m+hKG15=10000100000030103232211
Sello Digital del CFDI ‘
LAMKgDVCMIOAVGPIXwr 1 QCOTSB1yI5NY27PyMDgHK wiB67QneGpril 929a0VAOpArAdFmVZPi08Bxe DAJTE
oBVH xYEF5uTBK Vkagjpirs10670iMblek1eDIK2IKAL7NTYxhLacsHIPdkAUMIbeC3YQ7ysgOmE44m+hKG1s=

X03vWI azyS6Cz6rzNEBSNTUN VeﬁstDFJQxy'SUE?GE‘1hBSVijOtOMDyexsRiQYBiBMTJvNuYaEK{)LQY&‘VM '
SG,XZPWQIB’:%CEGMQAGSFJT9BgzrsgL‘NLMEymngzLVYunerthZOFiB?sﬁm?+rX6:mxtnr?Pﬂpbbq3£DZX4:: .

Este Documento es una representacién impresa de un CFDI |



2
‘,“ INBURSA

=7 e POLIZA DE FIANZA 19110
Seguros BENEFICIARIO

Seguros Iinbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa

Av. Insurgentes Sur No. 3500 Col. Pefia Pobre 14060 México, D.F. R.F.C. SIN-940802-7L.7

J

g

GUADALAJARA, JALISCO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EXPEDICION \
UNICA |,
MONTO DE FIANZA MONEDA NO. DE AGENTE NO. BE FIANZA INCLUSION ENDOSO

$209.892 42 Pesos 17570120 SPLOV NO APLIA S/N

o

Por:

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DEC.V.

Ante: UNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

~ NOVENTA Y.OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.)

J

CONTRATO DE OBRA NUMERO CONTOP-003-2013

FIADO: LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

PARA GARANTIZAR A NOMBRE DE LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V. CON RFC
ACCO071123LL9, CON DOMICLIO EN FEDERALISMO SUR 546 INT 103 COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAIJARA,

JALISCO.

LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO — MUSEO, SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AH/{ES, JALISCO.

| il
ESTA FIANZA SE EMITE EN PESOS MEXICANOS (MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) "
POR UN MONTO DE $ 209,892.42 PESOS (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 42/100 M.N.), QUE
EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYO MONTO ES DE $ 2,098,924.15 (DOS MILLONES

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON “LA LEY DE OBRA-PUBLICA DEL_——
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO” O LA “LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS, . i S
MISMAS Y. SU REGLAMENTO” SEGUN SU APLICACION, PARA RESPONDER TANTO DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN'”M“,EL
DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE

HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA ESTARA EN VIGOR HASTA EN UN ANO DESPUES DEL ACTA DE RECEPCION ¥ '
DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SEgf
PRORROGARA HASTA LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO DEf}

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

FIRMA DIGITAL

/ / {
SEGUROS INBURSA, S.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE-
OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO DE_——_
QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN EN—/—
LA FIANZA O EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA
CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C) ESTA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS MATERIA
DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
ESTABLECIDAS EN EL MISMO. D) PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. E)
SEGUROS INBURSA, S.A. / GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES
JUDICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 95 Y
118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. F) EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O
RECURSOS, LA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR HASTA LA RESOLUCION DEFINITIVA. . ™~ —

LA COMPARIA FIADORA SENALA DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN AV. IGNACION L. VALLARTA 2185
COLONIA ARCOS SUR, AUTORIZANDO PARA RECIBIRLAS AL C. GERARDO RODRIGUEZ VALLE
=FIN DE TEXTO= \

S~

SEGUROS INBURSA, SA.DECV.
AGENTE

SEGUROSINBURSA S.A. DE C.V. SE SUJETA A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIE!
A IMIENTOS PARA LA INT TAC!
Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACIONE(S) QUE ESTA POLIZA CONSIONA SOMETIENDOSE EN CASO DE JUICIO ALA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. RETRIIARIN

Firma Digital
OVRQUWWIVYLXIANFxk/DDDX0DYvZOxSyz 16v6bWi21mZITtbal7MiJIgULU2WqeY/mF7K8Wu3NSvnb1z IIIIIII'“'“'“IIIHIIII]I IIIIIII
YwCV0eS58aJzD/3MOTDvug8SDUL0AD47WWT ufL.gbOQL5hOFosksXo7 WNMHWRIMOBWT 2po9R630izD2HnNE= CODIGO DE SEGURIDAD

*12CDD3A345BS1”

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO St PRESENTA TACHADURAS O ENME v
RY 08 04 61.0024 MISMBRO DE LA ASCCIACION DE EN!SE%}Dﬂﬁ!}ﬂﬂsﬂ'k(tﬂAﬂggﬁggﬁg?cq AL




Folio Fiscal Fecha y hora de certificacion

312F62E6-8F27-CFAS-5ADB-F158019886C0 2014-07-21T18:07:10
Recibo de Honorarios Namero No. de serie del CSD del SAT
4 00001000000203392777
No. de serie del CSD del emisor Forma de Pago
00001000000302659608 Pago en una sola exhibicion

Fecha y Hora de emisidén
2014-07-21T16:07:09

Lugar de expedicién: Jalisco

Emisor
Razon Social: Roberto Ulises Vazquez Martinez RFC: VAMR670516TB3
Calie y Nomero: Iztaccihuati 13424 Ciudad: Zapopan Colonia: Ciudad del Sol
Delegacion: Zapopan Estado: Jalisco CP: 45050 Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: Regimen de Actividad Empresarial y Servicio Profesional
Receptor
Razon Social: MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO RFC: MCB850101D23
Calle y Numero: Constitucién 11 Ciudad: Concepcion de Buenos Aires Colonia:
* Delegacion: Estado: Jalisco CP: 49170 Pais: MEXICO
Cantidad Unidad de Medida Concepto Precio Unitario Importe
1.0D Pza. Anticipo disefio estructural Gimnasio . 6,250.00 6,250.00
Subtotal 6,250.00 MXP
IVA 16.00% 1,000.00 MXP
ISR 625.00 MXP
IVA Retenido 666.88 MXP
Total 5,958.12 MXP
7
TOTAL EN LETRA CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.
METODO DE PAGO Transferencia Bancaria Numero de Cuenta: :
CONDICIONES DE PAGO
Cadena original del complemento de certificacién digital del SAT
111.0}312F 62E6-8F 27-CFAS-5ADB-F 1530 138B6C0]2014-07-21T16:07: 10j0ID6H BgBNYICF VT Ead YIwaNHF
ubVMZirdaj TELW25Y aazw c+RidavokdZB3COMXRIUSTIZ 1oNR 1 YeMpatsHMZhIRaREiDYsQaDXr9AS 1ShGaz
71APCKg3zHB4mhh5Z9ZhlLimg4 Tmivy XSUne VindZHX37KIXxghFid=] 7771
Sello digital del emisor Sello digital del SAT
OIDBhjIfgBNGICFYTEadYwIMHF AubvMZ rdoj7 ELw2oYaazw 1+ RidavokdZBEcOMXRKLISTIZ1 oNR 1 YaMpqisHM RvpIQIAVELAASgEIHNI7ECrawmwaBOWIFnXUrVOKIZU+eMyAPRE+XrGabCB YIS SWG GaeBp YISTARORp4OYpmMPZY
iOysQqIDXBABT] 71APCKg3zH 29701 bmgd Tmivy XEUXWVisJZHX3TK 3K xghFiI= +8049sCMymB0 L fyR124, g7 CHCYOCDEBOC OB WK s QOAmKb+Bi TqzBE=
Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pagina 1de 1

Facture electronicamente en hitp://maww sicofi.com.mx



BBVA Bancomer

11/07/2014 5:28:40 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operacion - Cuentas con / sin chequera
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

11/07/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro
Tipo de operacién
Banco destino

Cuenta de depdsito
Nombre del beneficiario

Nombre corto
Importe

Fecha de operacion

Forma de deposito
Concepto de pago

Referencia numeérica

Clave de rastreo
Folio de internet

0191508490
Interbancario con / sin chequera

BANAMEX

002320025518949002

ROBERTO ULISES VAZQUEZ MARTINEZ
FONDEREG

5,958.13

11/07/2014

MISMO DIA (SPEI)

PAGO CALCULISTA FONDEREG 2014
110714

BNET01001407110000245823
0081380010

La comisién por operacién sera aplicada el fin de mes y dependera de la
tarifa contratada para su servicio de Banca en Linea.

BBVA BANCOMER, S.A.,
FINANCIERO BBVA BANCOMER.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO

El traspaso se encuentra en proceso de validacion y aplicaciéon, le recomendamos

verificar el depdsito en el banco destino.
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