
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO 1.3 DE OCTUBRE DE 2013.

CONSTANCIA DE VIS¡TA DE OBRA

SIRVA LA PRESENTE PARA HACER CONSTAR QUE LAS SIGUIENTES EMPRESAS ASISTIERON A

LA VISITA DE OBRA, REALIZADA COMO CUMPLIMIENTO A LA LICITACIÓN COT'¡TOP-OO3-2013

RELAT¡VA A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION MUSEO SEGUNDA ETAPA EN

CABECERA MUNIC¡PAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPTEMENTOS S.A. DE C.V.

C. JOSE ROMERO TAPIA

oil. 
"n

INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V.

C. CARTOS GUERRA TOPEZ

EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V.

C. IAURA SOFIA GAMBOA GARCIA
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ACTA DE LA PRIMERA Y ULTIMA

JUNTA DE ACTARAC¡ONES

LICITACIóN: INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO:

coNToP-003-2013

TRABAIOS: CONSTRUCCION MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAI DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES.

EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, SIENDO LAS 12:OO HORAS DEL DíA 16 DE OCIUBRE DE

2013; DE CONFORMTDAD CON LO DTSPUESTO EN EL ARTíCULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTE Y EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE LAS BASES DE LICITACIÓN RESPECTIVAS, SE

REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA CALLE CONSTITUCION N"11,

LAS PERSONAS FíSICAS Y/O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS QUE

APARECEN AL FINAL DE ESTA MINUTA, PARA ACLARAR DUDAS Y PREGUNTAS DE QUIENES PARTICIPAN EN ESTA

LtctrAcrÓN.

ACTARACIONES DE tA DEPENDENCIA

CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR

LA DEPENDENCIA Y TOMANDO EN CUENTA QUE EN LAS ANTERIORES LICITACIONES LAS EMPRESAS INCURREN

SISTEMÁTICAMENTE EN LOS ERRORES QUE SE CONTEMPLAN EN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES; LAS CUALES DEBERÁN

TOMARSE EN CUENTA PARA LA FORMULACIÓN DE SU PROPUESTA.

1. SE RECOMIENDA QUE CONOZCAN EN TODAS SUS PARTES, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y REGLAMENTO VIGENTES.

2, PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, SE INCLUIRÁ DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A

LA PROPUESTA, UNA CARTA PODER SIMPLE QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, ES DECIR

RUBRICADA POR EL QUE OTORGA EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL) Y POR QUIEN RECIBE EL PODER, ES

DECIR EL QUE HACE LA ENTREGA DE LOs SOBRES Y DOS TESTIGOS, INCLUYENDO COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS PRIMEROS DOS MENCIONADOS.

3. SERÁN RESPETADOS AL TOO%LAESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN,

4. PARA EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO SE ACEPTARA ÚIT¡ICNVITruru COru EL

PROCEDIMIENTO INDICADO EN LAS BASES DE LICITACION (FLUJO DE CAJA).

5. EN EL ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DESGLOSADO PRECIOS UNITARIOS, DEBERÁN

FORMULARSE CONSIDERANDO LO INDICADO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS VIGENTES.
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NO HABIENDO NINGUNA PREGUNTA DE PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS

12:30 HORAS DEL DíA 16 DE OCTUBRE DE 2013.

POR Et H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

ARQ. RAMON TOPEZ RUIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR tAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS:

-\- \
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LOS ARCOS CO-]\ISTRUCCION Y COMPLEMENTO S.A. DE C.V.

C. JOSE ROMERO TAPIA
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INGENIE¡flA Y CONSTRUCCION COPSA S.A. DE C.V.

C. CARLOS GUERRA TOPEZ

I

lur* fohc, h*boq &rc;a,
EDIFICA Y CONSTRUYE S.A, DE C,V.

,
C. LAURA SOFIA GAMBOA GARCIA
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CONTRATO DE OBRA No.CONTOP-O03 -2913
CONSTRUCCION DE MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA

MUNICIPAL DE GONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO.

En Concepción de Buenos Aires Jalisco, a los 30 treinta días del mes de Diciembre del
año 2Of 3 dos mil tre@, comparecen por una parte el H. Ayuntamiento ConstÍtucional de
Concepción de Buenos Aires Jalisco, representado por el Lic. Gonzalc Zúñiga Arias, C.
Miriam Aidee Contreras Luna, C. Jose Inés Díaz Delgadillo, en sus respectivos caracteres
de Presidente Municipal, Síndico y Encargado de Hacienda Municipaldel H. Ayuntamiento
Constitrcional de Concepción de Buenos Aires Jalisco respectivamente, a quienes en
sucesivo se les denominará 'EL AYUNTAMIENTO", y por la otra parte el representante
legal de la Empresa Los Arcos Construccio'n y Complementos S.A. de C.V. el Ing. José
Romero Tapia a quien en lo sucesivo se le denominaÉ "EL CONTRATISTA", a fin de
celebrar un contrato de obra públlca de conformidad con las siguientes declaraciones y
cláusulas:

DECLARACIONES

l. EL AYUNTAMIENTO declara:

l.f .- Que representa al Municipio de Coneepción de Buenos Aires Jalisco, entidad

de orulen púb¡ico, que de conformidad con el artículo 115 fracción lde la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 73 y 80 fracción Vll y 86
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, está investido de
personalidad jurídica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley, que tiene

su dornicilio en Palacio Municipal ubicado en Constitución No. 11 once de esta

municipalidad.

1.2.- eue el ciudadano Lic. Gonzalo Zúñiga Arias en su carácter de Presidente

Municipal det Ayuntamiento, tiene facultades suficientes para suscribir el presente

contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 fracciones l, ll y Xt y 52

fracción ll ambos de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipaldel Estado de

Jalisco.

1.3.- eue con el fin de satisfacer una necesidad de orden público de interés y

beneficio cotectivo se acordó por unanimidad en sesiÓn ordinaria def H. Ayuntarniento,
TCAIIZAT IA ObrA dC IA CONSTRUCCIÓN DE MUSEO SEGUNDA ETAPA EN CABECERA
MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO.

1.4.- Después del análisis efectuado por EL AYUNTAMIENTO, se determinó
asignar la obra de referencia a la Empresa Los Arcos ConstruccÍón y Complementos S.A.
de C.V. representada legatmente por el Ing. José Romero Tapia, en virtud de ofrecer las

mejores condiciones y garantías en la calidad y durabilidad de la obra.
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1.5.- Por encontrarse en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal20lS dos
mil trece en lo correspondiente a Obra Púbtica; por la priorización efectuada por
COPLADEMUN y ratificada por Ayuntamiento, y con las facultades ejecutivas y otorgadas
a las personas que representan a este H. Ayuntamiento en el presente convenio se
procede a su firma.

1.6.- Que la presente asignación se basó primordialmente en que la propuesta por
EL CONTRATISTA para la ejecuclón de la obra, representó la obtención de las mejores
condiciones de mntratación para el Municipio, en sus aspectos legales, técnicos y
econÓmico, además dicha propuesta reunió las condiciones necesarias que garantizan el
cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a un menor
costo y empleo dé materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, igualmente se
consideró que EL CONTRATISTA contara con la experiencia, legalldad, capacidad
ec,onómica, téenica y administrativamente congruente con los trabajos a realizar.

ll. EL CONTRATISTA declara:

11.1.- Que es persona Moral y está registrado ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con la clave del Registro Federal de Contribuyentes ACC071i23LL9 y que
tiene su domicilio frscal en Calle Federalismo Sur No. 546 quinientos cuarenta y seis Int.
103 ciento tres, Col. Moderna, C.P.44190 cuarenta y cuatro mlt ciento noventa en
Guadalajara, Jalisco.

It.2.- Que su actividad profesional le permiüe la realización de todo tipo de obras de
ingeniería, tanto de obras públicas como privadas, que cuenta con la organizaeión y
elementos materiales, humanos y técnicos adecuados para realizar la obra descrita con
antelación y materia del presente contrato.

11.3.- Que ha inspeccionado debidamente elsitio de la obra objeto de este contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, que previamente a
esta fecha presentó a consideración del AYUNTAMIENTO, presupuesto respectivo, que
conoce los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecución
de este @ntrato, aplicando toda su experiencia, conocimiento y los procedimientos más
eficientes para la realización y cumplimiento de sgs obligaciones.

lll.- AMBAS PARTES declaran:

Que aceptan el presupuesto y programa de obra que da origen a este contrato.

CLAÚSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA se obliga con EL AYUNTAMIENTO
a ejecutar la obra mencionada en la declaracién 1.3 y 1.4 de este contrato bajo su
responsabilidad y direoción profesional, queda expresamente convenido que la obra a
eiecutar, se apegará estrictamente a los conceptos contenidos en el presupuesto definido
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a través de los precios unitarios o indicadores de costos acordados, así mismo EL
CONTRATISTA deberá de observar las especificaciones que la Dirección de Obras
Públicas señale.

SEGUNDI\: IMPORTE DE LOS TRABAJOS.- AMBAS PARTES establecen que los
trabajos que ejecutará el contratista antes mencionado son los siguientes:

COÍI¡STRI¡CCION lE itUSEO

PREUMTNAR€S DEOBRA

Trazó y nivebc¡on con equ¡po topogÉfco, esbbleciendo
ejes de reÉreficb y bancos de n¡vel, inchrye: materieles,
mano de obE, equ¡po y herram¡enta. (Hasta 5OO m2)

Compaclacfth de! teneno naturaf a maquiña, incbye:
mto del equipo, mano de obra y heffam¡enta

Releno con lepetate, compag-tado a máquina al 95%
Fo€tor, adicbnando agua, pafa grandes volumenes,
hcluye: mano de obra, equipo y herramienta.

TOTAL PREUÍI4INARES OE OBRA

ctfrñEMTACON.

E¡<cavación a cielo abierto a máquina en material tipo ll-
A, de O.0O a -2.0O m, incluye: carga a camión, mano
de obra, equ¡po y henamienta.

Cimiento de ¡úedra braza, asentada cgn mortero
cemento sreria 1:4, acabado común, incluye: mater¡al€s,
acarreos, coftes, desperdicios, mano de obra, equipo y
héffamienta.

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado
de Fb=100l€/cm2, incluye: preparación de la superficie,
ni\€lacíón, rEestreado y colado, rnno de obra, equipo
y he¡rámienb.

Zapata aislada {Z-1) de 2.002.ffb().30 m. de concreto
preÍ€¿clado de F'c= 25O lqlcm2, amada con \arilla del
No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidos incbye:
mater¡ales, carreos, mano de obra, equipo y
herramienta.

Zapata aíslada (Z-2) de 2.30,¿.3&ú.35 m. de concreto
pre¡nezchdo d€ Fc= 250 lg/cm2, armada con veri¡la del
No. 5 a cada 2O dns. en ambos sentidos inctye:
materiales, c¿¡rreos¡ Fiano de obra, equipo y
h¿rramienia.

Zapata aishda (ZAl de 22M.M.35 m. de concreto
premezchdo de Fc= 250 lqg/cm2, armada con wrilla del
No. 5 a da 8 cms. en ambos sentidos incluye:
materhles, careos, mano de obra, equipo y
h€nam¡énla.

Zapata a¡sfade (Z-4) de 1.5ül5o:dl.20 rn, de concreto
premezclado de F'c= 25O Kg/cm2, armada con rrarilla del
No. 4 a cada 20 cms. en ambos sentidos incluye:
materiales, caffeos, mano de obra, equ¡po y

M2

M3

M2 669,7700

669,r/00

334,8S0ü

$18,79 $12.584,98

$6,36

$258,57

$4.259,74

$86.592,51

M3

9103.¡É7.23

214,%00 $78,70 $16.917,35

n8,75AO $1.307,66 $259.127.23

M2 214,9600 $113,49 $24.335,81

PZA 5,0000 $10.396,07 $51.980,35

PZA 2,0000 $12.004.80 $24.009,60

PZA 8,0000 $6.471,65 $51.773,20

PZA 2,0000 $4.O22,31 $8.044,62
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herfamienta.

Zapata aishda (Z-5) de 1.80x1.80x0.25 m. de concreto
prernezckdo de F'c= 250 lg/crnz,anrrade con varilla del
No. 5 a ada fr crns. en ambos sentidos incluye:
mater¡ales, careos, mano de obra, equ¡po y
henambnta.

Zapata aislada (Z€) de 3.7OX3.7OO.5O m. de concreto
premezcbdo de Fb= 250 kglcm2, amada con \rarilla del
No. 5 a cada 20 crns. en ambos sentidas incluye:
materiales. carreos, mano de obra, equipo y
henam¡enia.

TOTAL CIME¡¡TACION.

üIURGyCOLUMNAS

Cimbra en olumn* circt¡lares de 65 m. de diáretrc.
con sonoh¡bo, incluye: cimbra de apoyo, descimbn,
mano de obra, egu¡ pü y henamiénta.

Columna c¡rtr¡lar (C-1) de 60 crns de diametro; de
concreto hedro en obra de Fc=25O kg/cm2, armado con
l8 vadllas dd No. I y con 1 estibos del No.4 a cada 1O
cms. Induye: mder¡ales, ací¡reos en caneülh a 20
mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortés, traslapes,
desperdicbs, habifitado, acabado común, limpieza,
equipo y herramienta.

Golumna circular (C-2) de 60 cms de diametro, de
@ncreto hecho en obra de Fb=25O kg/em2, armado con
24 varillas dd No. 8 y con 1 eshibs del No .4 a cr,da 10
crns. lncluye: materiales, acar@s en canetilla a 20
mts. y con Flea hasta ef nivel +6 . cortes, tradapes,
desperdicioe, habilitado; acabado común, limpieza,
equipo y herramienta.

Columna círcular (C€) de 5O cms de diametro, de
concreto hecfio en obra de Fb=25O Kg/cm2, a¡mado con
16 var¡lhs del No. 8, I \arillas del No. 10 y con I
estribos del No,4 a cada 1O cms. Incfu¡e: materiales,
acaÍeos en canetilfa a 20 mts. y con polea hasüa el
nivel +6 , cortes, trasbpeq desperdicios, habilitádo,
ácabado comln, limpieza, equipo y herramienlá.

Columna circülar (C4) de 60 cms de d¡amelro, de
coñcreto 

'lec*ro 
en obra de Fb=25O kg/crn2, afmado con

1O r¡arillas @l No. 8, 20 varillas del No. 10 y cón I
eetribos del No.4 a cada f 0 cms. lnclfye; materiales,
acaÍeos en canetilla a 20 mts. y con polea hasta el
n¡\€l +6 , cortes, trashpes, desperdícios, habilitado,
acabado común, limpieza, equipo y hernamienta.

Cok¡mna circular (C5) de 60 cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con

) varilfas del llo. 10 y con f estribos del No.4 a ada
l0 cms. Inofuye: materiales, acareos en carretilb a 20
mts. y con poba hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilítado, acabado común, limpieza,
equapo y henami€nta.

Trabe CI-2) de concreto 80x3O cm. de concreto

3,0000 $5.142,24 $15.426,72

1,ffio $30.877.18 $30.877.18

---rEzmF-

101,2300 $1-195,55 $121.O25.53

35,8300 $3.560.63 $127.577,37

33,1000 $3.374,18 $111.685.36

8,6500 $3.696,?2 $31.972,30

15,1000 $4.639,96 $70.063,¿t0

7,9000 $4.912,37 $38.807.72

ML

ML

PZA

PZA

ML

ML

ML

ML

PZA 1,0000 $101.334,47 $101.334,47
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heramienta.

Zapata aisbda (Z-5) de 1.8Of .e0x0.25 m. de concreto
prernezckdo de F'c= 250 lg/cm2, armada con r¡arilla del
No. 5 a ada fr crns. en ambos sentidos ¡ncluye:
mater¡ales, c¿lreos, mano de obra, equipo y
herrambnta-

Zapata aislada (Z€) de 3.7OX3.7OO.5O m. de concreto
premezcbdo de Fb= 250 kglcm2, amada con \rarilla del
No. 5 a cada 20 cms. en ambos sentidas incluye:
materiales. carreos, mano de obra, equipo y
henam¡enta.

TOTAL CIMEÍ\¡TACION.

MURGyCOLUMNAS

Cimbra gr olumnas ciralaies de 65 m. de diáretrc.
con sonoh¡bo, incluye: cimbra de apoyo, descimbn,
mano de obra, egu¡ pó y henam¡énta.

Columna c¡rtr¡lar (C-1) de 60 cn¡s de diametro; de
concreto hedro en obra de F'c=25O kg/cm2, armado con
l8 ndlfas dd No. I y con 1 estibos del No.4 a cada 1O
cms. Induye: mder¡ales, ací¡reos en caneülh a 20
mts. y con polea hasta el nivel +6 , cortés, taslapes,
desperdicbs, habifitado, acabado común, limpieza,
equipo y herramienta.

Golumna cira:lar (C-2) de 60 cms de diarnetro, de
concreto hecho en obra de Fb=25O kg/em2, armado con
24 varillas dd No. 8 y con I esf¡bs del No .4 a cz,da 10
crns. Inc-luye: materiales, acan@s en canetilla a 20
mts. y con Flea hasta ef nivel +6 . cortes, tradapes,
desperdicioe, habilitado, acabado común, limpíeza,
equipo y hermmienta.

Columna círcular (C€) de 5O cms de dbmetro, de
cor¡creto hecfio en obra de Fb=25O Kg/cm2, atmado con
16 varilhs del No. 8, I \arillas del No. 10 y con 1
estribos del No,4 a cada 1O cms. Incfu¡re: materiales,
acaÍeos en canetilfa a 20 mts. y con poléa hasüa el
nivel +6 , cortes, trasbpeq desperdir:ios, habilitádo,
ácabado comln, limpieza, equipo y herramienlá.

Columna circular (C4) de 60 cms de d¡ametro, de
coñcreto llec*ro en obra de Fb=25O kg/cm2, afmado con
1O varillas {el No. 8, 20 varillas del No. 10 y cón I
eetribos del No.4 a cada f 0 cms. lnclpye; materiales,
acaÍeos en canet¡lla a 20 mts. y con polea hasta el
ni\€l +6 , cortes, trashpes, desperdícios, habilitado,
acabado común, limpieza, equipo y herramienta.

Cok¡mna circular (C5) de 6io cms de diametro, de
concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, armado con
3) vadlfas del llo. 10 y con I estribos del No.4 a cada
l0 cms. Inoluye: materiales, acareos en carretilb a 20
mts. y can poba hasta el nivel +6 , cortes, traslapes,
desperdicios, habilitado, acabado común, limpieza,
equipo y henami€nta.

Trabe CI-2) de concreto 80x3O cm" de concreto

3,0000 $5.142,24 $15.426,72

1,m00 $30.877.18 $30.877.18

---tEzE6-

101,2300 $1-195,55 $121.O25.53

35,8300 $3.560.63 $127.577,37

33,1000 $3.374,18 $111.685.36

8,6500 $3.696,?2 $31.972,30

15,1000 $4.639,96 $70.063,¿t0

7,9000 $4.912,37 $38.807.72

ML

ML

PZA

PZA

ML

ML

ML

ML

PZA 1,0000 $101.334,47 $101.334,47



premezclado de Fb= 250 lq/cm2, armada segun diseño
estruc-tural, incluye: cimbradó, desc¡mbrado, mano de
obra, equ¡po y t¡erámienta.

Tebe $4) de concreto 8O¡r€O cm. de conceto
premezclado de Ft= 25O lsSrcm2, armada segun diseño
eslruc-tural, hcluye: cimbndo, descimbrado, mano de
obra, equ¡p{r y heramienta.

Trabe ü-5) de concreto premezclado de F e fiO
(9fcm2, armada segun d¡seño estructural, ¡ncftJye:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, egu¡po y
herambnta-

Trabe Cf6, T-7) de concteto premezclado de Fb= 25O
kg/crn2, armada segun diseño e$n¡ctural, inch¡)¡e:
cimbrado, descimbrado, mario de obra, equipo y
herambnta.

Trábe (T€) dé concreto premezclado de Fc=-25O
kglünz, armada segun dis€ño estructural, ¡ncfu)¡e:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
heramienta.

Trabe [f-f ) armada segun d¡seño estruchJral, inckr¡e:
cimbrado, d€sc¡mbrado, mano de obra, €quipo y
heramienla.

Trabe (t-3) armada segun diseño estructuml, incluye:
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equ¡po y
henamier{a.

Muro de 18 cm. de espesor a base de tabique rojo
recocido de 14 cm, con cadenas y caSíllos de 15ÉO
cm, con aplanado de yeso por ambas caras, recubiertas
con p¡nlura de ünilica vinimex.

ToTAL MUROSyCOLUMHAS

PZA 1,0000 $98.613.73 $98.613,73

1,0000 $111.861,54 $111.861.54

2,0000 $40.524.78 $81.049,56

1,0000 $43.050.29 $43.050,2S

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

M2

PZA

1,0000

1,0000

1,0000

$81.696,33

$80.848,85

$384,s1

$81.696,33

$80.848,85

$384,51

LOSA

Losa P-1 de entrepiso tho neruada de 30 cms. de
espesor de concreto prernezchdo de Fb=250 kg/cm2,
atmado, armada según pmpcto estructural con acero
de Fy= 4,299 b/cm2, del No. 3 y 4, en trabes
íntermedias y perimetrales, aligerada a base de caseton
de pdi estireno de 1.2 tor¡/m3, en medidas de 1O0X45
cr¡*s. capa de comprelin de 4cms. de espGor arma&
cln malh ehdrosoldada 6S-10/10, lrrcluye: cimbra y
descimbra, acarreos, elévacione€, andamios, materiales,
colado, vibrado, herramier¡ta, mano de obra, equipo,
limpieza y todo lo necesario para su conecta eiecución

Losa P-2 de entr€p¡so tipo nervada d6 30 cms. de
espesor de cóncreto pemezclado de Fc=25O lq/cm2,
amado, armada según poyecür estructural con acero
de Fy= 4,20O kg/cm2, del No. 3 y 4, en trabes
intermedias y perimetrabs, aligerada a base de caseton
de poli estireno de 1.2 bn/m3, en medidas de l0OX45
crns. capa de compresiín de 4 cms. de espesor armada
con malla eledrosoldada 6x6-10/10, Incluy€: cimbra y

---Ti@m.;6

1,0000 $62.F9.27 ffi2.269.27

PZA 1,0000 $29.088,13 $29.088,13



o

d6c¡mbra, acaneo6, elerraciones, andam¡os. materiales.
colado. vibfado, herram¡enta, mano de obra, equípo,
límpieza y todo lo necesario para s{.1 cofrecta ejecución

Losa P-3 de entrepisg lhe rrerv?da de @ qms. de
espesor de concreto premezclado de Fc=25O kgi/cm2,
armado, armada según po¡ec{o estruc{ural con acero
de Fy= 4,200 lq/cm2, del No. 3 y 4, en trabes
íntermedias y perimetrales, al¡gerada a base de caseton
de poli estireno de 1.2 lonlm3, en medidas de 1OOX45
cms. capa de compresión de 4 cms. de espesor armada
con malh ebdrosoldada 6)6.10/10, lnchye: cimbra y
descimbm, acarreos, elevacbne, andamios, nrateriales,
cohdo, vibrado, herramienta, mano de ob,ra, equipo,
limpieza y todo lo necesario pará su conecta ejecución

Losa P.4 de entrepiso üpo nervada de 30 cms. de
espesor de oncreüc prenrszclado de Fb*250 kg/cm2,
armado, armada según proyecto estructural con acero
de Fy= 1,N fu/cm2, del No. 3 y 4, en trabes
intermedias y perinretrales, aligerada a base de caseton
de poli estireno de 12 ton/m3, en med¡das de 100X¿15
cn¡s. capa de compresión de 4 cms. de espesor armada
con malla ebclrosoldada 616-1{y10. lrÉfuye: c¡mbra y
descimbra, acarreos, eler¡aciones, andamios, materiales,
colado, vib¡ado, hemmienta, mano de obra, equ¡po,
t¡mpie¿a y todo lo necesado para at conecta ejecrción

TOTAL LOfiA

TOTAL COIÚSTRUCCIOSI DE MUSEO

BAÑOS

PRELIMINARES

Trazo y niwhcion oon equipo tapogñáfrco, e$tableaieñdq
ejes de referencia y bancos de n¡vel, irrchyr:: mater¡ales,
mano de obt"a, equipo y herramienta. (Hasia 500 m2)

Compaciación del teneno natural a maquina, ifnluye:
cisto del eqdpo, mano de obra y hér¡amienta

Relleno con tepetate, compactado a máqulna al 95%
proctor, ad¡cionando agua, para grand* volumenes,
incluye: mano de obra, equipo y herrambnta.

TOTAL PRELISI}INARES

CIMENTACION

Excavacón a cieb abieÉo a máquina en material tipo ll-
A, de 0.0O a -2.0O m, incluye: carga a cafnión, maño
de obra, equipo y henamienta.

Plantílla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado
de Fb=100 kglcm2, induye: preparación de la superfrcb,
nivelacón, maestreado y colado, mano de obra, equipo
y henam¡enta.

1,0000 $41.030,87 $41.030.87

1,0000 $60.679.68 $60-67S.68

-----EA5¡67F5
-5i.eiftAE¡o-

117,3900 $18,7S $2.205,7€

117,3900

3s,2200

$6,36

$258,57

$12.059t0

38,7100 $78,70 $3.046,48

PZA

PZA

M2

M3 $
\

M2 $746,60

$9.106"84

M3

M2 38,7100 $113,49 $4.393,20
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Zapata aishda (Z-7) de 1.0OX1-0OO.20 m. de concreto
premezclado de Fb= 60 kC¡cmz, armada con varilla del
No. 5 a cada 20 sns. en ambos sentidos ¡nctule:
materials, carreos, mano de obra, equipo y
henamienta.

eo[mna cirei:hr (C-1b] de 30 X 30 cms, de aonefeto
hecho en obra de Fb=25O kglcm2, armado con I v"¿rillas
del No. 4 y con 1 estribóc del No.3 a cada 10 cms.
Incluye: materiales, ac€lneos en carretilla a 20 mts. y
cofi poba hasta el niriel +€ , cortes, tradapes,
desperdic¡os, habifitado, acabado común, limpbza,
equ¡po yhenamienta.

Cinbnb de cms|ete F'aF 2Q0 kg/cmz, eorxstruds a
bas de zapata conua de 1.OO m. de ancho por i4 cm.
de peralte amtado con \rarillas de no.3 a cada 1e cm. €n
€l sentido trensversal y 1O de no. 5 en el ser¡tido
longiMinal, con incluye: materiales, acaneos,
habílitdo. cimbrado, descimbrado, mano de obra.
equ¡po y herrámienta.

TOTAL CIMENTACOI\¡

ALBAÑILERIA

Cadena de 1515 cm. de ooncreto hecfro en obra de
Fc4ffi kglcrtl0, acabado aparentg, armado con 4
vari,las de 31E y estribos del No.2 a ada 15 cm.,
¡ncluye: materiabq acaneos, cortes, désped¡cios,
traslapes, amafies, cimbrado, coldado, désc¡mbrado,
mano de obra, equipo y herramienta.

Cadillo de 15x15 c¡n. de óoricreto hecf¡o en obra de
Fc=200 tq/cmZ, acabado comrin, armado con 4
rrarillas de 3E y estribos del No.2 a cada 20 cm-,
irpluye: matedales, acafeos, cortes, desperdícios,
trasfapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbndo,
mano de obra, equipo y herramienta.

Muro de 14 cm- de espesor, de tabique ro¡r recocido,
asentado con mezch c€mento arena 1:5 acabado
aparente, induye: materíales, mano de obra, equho y
henamienla.

TOTAL ALBAÑILERIA

l¡¡sT sAt¡tTARrAs

Salida sanita¡ia par¿ tada con tubería de pvc de ? de
diámetro con un desanollo de 3 m., incluye:2 codos de
90", mano de obra, inclalación y pruebas.

TOTAL INST SAÍ\¡|TAR!¡AS

IN{¡T fIIDRAULIGAS

Salida hidraulica para mueble con h.¡beria y conex¡ones
de cprrc inck¡le: materiafes, he¡ramienta menor,
ranurada, colocacion de tuberia, pruebas, herramienta y
maño de obra

TOTAL INST HIDRAULEAS

TOTAL BAÑOS

PZA 4,m0 $4.722.55 $1e.890.20

PZA 4,Q000 $3.308,4Q $13.233,60

26,2500 $1.148,99 $3Q.160,99

----wñT

26,2500 $484,81 912.726.%

37,0000 $437,66 $16.193,42

M2 160,0500 $215,91 $34.556,40

SAL 30,0000

----ss¿7-6"08

$537,35 $16.120,50

$16.120,50

$18.515,70

$18.515,70
-----5nfuss-,es

ML

ML

ML

$
\

SAL 30,0000 $617,19



, i )

Dando un monto total de la obra en cuestión sin lvA de $ 2,098,924,1s M.N. (Dcs
MILLONES NOVENTA Y OCHO MfL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
15/100 M.N.

TERCERA: ESTIMACIONES.- EL AYUNTAMIENTO pagaÉ en estimaciones parciates de
acuerdo a los trabajos ejecutados y hasta recibirlos a su entera satisfacción cumpliendo
con las especificaciones que conllevan dichos trabaJos, así como entregar la
docurnentación que se requiera para cornprobación de dichos pagcs.

CUARTA: FECHA DE lNlclO Y TERMINAGIÓN DE LA OBRA.- eueda expresamente
pactado que EL GONTRATISTA iniciará las actividades señaladas at firmar et presente
contrato, y terminar la misma a más tardar el día 04 cuatro de Abril del 2014 dos m
catorce, elavance de la obra se llevará a cabo de acuerdo al programa de la misma.

Para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya la obra a la fecha señalada o
incumpla la realización de los kabajos dentro de la fecha programada, como pena
convencional se estipula que cubrirá a EL AYUNTAMIENiO semanalmente una cantidad
equivalente al 5% cinco por ciento del importe de tos trabajos que no se hayan realizado
hasta su total conclusión. Síernpre y cuando EL AYUNTAIT,IIENTO haya cubierto el total
de los trabajos realizados. El tiempo de retraso o demora por razones de causa fortuita,
desastres naturales o causa$ mayores no imputables a EL CONTRATTSTA no serán
considerados para la aplicación de pena convencional debiendo tenerse éstos como días
muertos o inhábiles para el avance o realización de fa obra.

QUINTA: RELACóN LABORAL.- Se pacta de forma expresa que et personal empleado
por EL CONTRATISTA o que intervengan de cualquier forma en la ejecución o realización
de la obra materia delpresente convenio, mantendrá una relación laboral únicamente con
el propio GONTRATISTA, por lo que no se creaián relaciones laborales con EL
AYUNTAMIENTO, a quién además, en ningún caso se te considerará como patrén
sustituto o solidario.

SEXTA:- AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN O MODIFICACIONES.- EL AYUNTAMIENTO
tendrá en todo momento la facultad de ampliai, reducir o modificar la realización del
tl:abajo objeto del contrato en ef estado en que se encuentre dando aviso por escrito al
CCNTRATISTA con 7 siete días hábiles de anticipación, si durante el curso de ejecución
de una obra, se advierte por alguna de las partes contratantes la necesidad de efectuar
variaciones a las especiticaciones del proyecto de obra, ampliar, reducir o modificar los
plazos pactados a los trabajos proyecfrados o bien la conveniencia en la realización de
trabajos extraordinarios o complementarios, dicha circunstancia habrá de ser hecha del
conocimiento de! AYUNTAMIENTO quián en atención a las razones o justificaciones
debidamente expuestas al CONTRATISTA o que se determinen a juicio del
AYUNTAMIENTO sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los
trabajos extraordinarios, tendrá la opción de autorizar por escrito la realización de dichos

-- t
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trabajos con las modificaciones respectivas y comunicará la instrucción al CONTRATISTA
quien se encontrará obligado a su ejecución u observancia.

En los supuestos previstos con antelación, se suscribirá un convenio adicional en el que
se detallarán las modificaciones o trabajos extras si las variaciones irnplican además una
inversión excedente o un incremento al costo proyectado, el convenio podrá ser
autorizado hasta un 20% veinte por ciento del importe del contrato, debiendo EL
CONTRATISTA obtener las garantías o fianzas respectivas.

SÉpnn¡R: REUSIÓN DE COSTOS.- Si durante la vigencia det presente contraio ocurren
circunstancias o acontecimientos no previstos por las partes originados por causas
externas a la voluntad de éstas, sin que medie dolo, culpa, mora en el cumplimiento,
negligencia o ineptitud de los contratantes mismas que determinen un aumento o
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, bien sea en los
conespondientes a la mano de obra, materiales o equipo, dicho costo podrá ser revisado
a solicitud de las partes, en caso procedente EL AYUNTAMIENTO comunicará ta decisién
que acuerde el aumento o reducción correspondiente.

En los casos en los que EL AYUNTAÍI4IENTO autorice la ejecución de trabajos no
contemplados en el presupuesto base del contrato, para la determinación de los
correspo'ndientes precios unitarios se atenderá a los siguientes puntos:

a) EL AYUNTAMIENTO determinará los nuevos precios sobre la base de tos
elementos contenidos en los análisis de precios ya estab{ecidos en el contrato,
procediendo a determinarlos con la participación de EL CONTRATISTA y éste se obliga a
ejecutar los trabajos conforme a dichos precios;

b) Si no fuese posible determinar los precios unitarios en las formas establecidas
en el pánafo anterior, EL CONTRATISTA a requerimiento de!AYUNTAMIENTO y dentro
def plazo que éste último señale, someterá a su consideración los nuevos precios
unitarios acornpañados de sus respectivos análisis en el er¡tendimiento de que para la
fijación de esos precios deberá aplicarse los mismos criterios que se hubieran seguido
para la determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato.

OCTAVA: SUSPENSIÓN.- EL AYUNTAMIENTb tendrá en todo tiempo ta facuttad de
suspender temporal o definitivamente la obra contratada, lo anterior se establece sin
perjuicio del estado en que se encuentre la misma, ello en el supuesto de que ocuniere
cualquier causa justificada, se dará aviso por escrito al CONTRATISTA con I ocho días
de anticipación. Sí la suspensión es definitiva, se dará por rescindido elcontrato.

S¡ la suspensión se decreta por causa no imputable al CONTRATISTA, EL
AYUNTAMIENTO pagará a éste la parte de la obra ejecutada en la inteligencia de que si
la obra se suspende, habiendo ejecutado un mínimo de 90% noventa por ciento, EL
AYUNTAMIENTO no cubrirá gastos adicionales a la obra ejecutada.

NOVENA: RESCISIÓN,- EL AYUNTAMIENTO podrá rescindir del presente contrato
administrativamente por razones de interés general o por cualquier otra de las causas
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prev¡stas por la ley y principalmente por contravención o incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA, en los términos pactados, siendo a cargo de éste el pago de daño o
perjuicios ocasionados por tal motivo, obligándose a pagar bajo este concepto una pena
convencional pactada entre am.bas partes.

$e reconocerá al CONTRATISTA los materiales que tengan en obra mediante la
comprobación o exhibición correspondiente, ello siempre y cuando sea de la cantidad
requerida y puedan utilizarse en la obra.

oÉclnnn: suPERVlsóN DE LA oBRA.- EL AYUNTAMTENTO a través de ta dirección
de obras públicas municipal, tendrá derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto
de este contrato, así como los materiales que se empleen, ya sean en el sitio de ésta o en
los lugares de adquisición o fabricación de los mismos y dará EL CONTRATISTA tas
instrucciones que estimen convenientes relacionadas con la ejecución, a fin de que éstas
se ajusten al proyecto.

OÉCIN¡N PRIMER,A: FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.. PArA
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este
contrato y para garantizar la calidad de los trabajos realizados, así como la reparación y
substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten posteriormente a la
recepción de la obra, EL GONTRATISTA se obliga a otorgar a favo¡^ de EL
AYUNTAMIENTO una fianza por ef 1Ao/a diez por ciento del valor total del ímporte de la
obra, que exhibirá dentro de los 6 seis días hábiles posteriores a la fecha de la firma del
presente contrato.

Dicha fianza asciende a la cantidad de $209,892.42 M.N. (DOSCTENTOS NUEVE MtL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 421100 M.N.) y deberá ser otorgada por una
afianzadora de reconocido prestigio, y deberá contener como mínimo: que se otorga por
EL CONTRATISTA para garantizar el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a
precios unitarios, así como garantizar las erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera
que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten hasta un año después de la
recepción de la obra, la renuncia de la afianzadora a los beneficios del orden y exclusíón,
ef sométimiento de la afianzadora a la competencia de las Autoridades Municipales
Administrativas, y al Tribunal Contencioso Admirilstrativo de la demarcación jurisdiccional,
tal garantía tendrá vigencia desde la fecha de presentación hasta un año después de la
recepción de fos trabajos a satisfaccíón de|AYUNTAMIENTO.

DÉCIMA SEGUNDA: RECEPCIÓru OC LA OBRA.- EL AYUNTAMIENTO rcCibirá IAS
obras objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad si las mismas
hubieran sido realizadas, de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás
estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción.

DÉGIMA TERCERA RESPONSABILIDAD.- Niel pago de la obra, ni de tas estimaciones
conespondientes o la recepción de las mismas, exime al CONTRATISTA de la
responsabilidad en que puede incurrir por la ejecución de la obra, por vicios ocultos que
resulten por defectos en la construccíón, mala calidad de los materiales empleados.
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Se reserva EL AYUNTAMIENTO el derecho de reclarnar la indemnización por dichos
conceptos, así como la ejecución o reparación de la obra faltante o mal ejecutada.

S¡ aparecen desperfectos o vicios de la obra dentro del año slguiente EL
AYUNTAMIENTO ordenará su reposición o reparación inmediata al CONTRATISTA, si
éste no atiende dentro del ptazo de 15 quince días hábiles el requerimiento del
AYUNTAMIENTO, éste podrá con cargo al GONTRATISTA encomendar los trabajos a un
tercero o ejecutarlos directamente y hará efectiva la fianza.

oÉcltu* GU.ARTA: s,uJEcóN.- El presente considera de derecho público, manifiestan
las partes que celebra este acto jurídico, que no existen vicios en el consentimiento, tesión
o enriquecimiento ilícito por lo que renuncia al ejercicio de las acciones que por este
concepto proceda, sometiéndose en caso de conflicto a las disposiciones, procedimientos
y Autoridades Administrativas, tanto Municipales como las del Tribunal de lo Contencioso
de lo Administrativo del Estado a que se refiere la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municpal, así como la Ley de Adquísiciones de Obras Públicas y sus
reglamentos, además de los ordenamientos legales aplicabtes.

Leído que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, alcance y
consecuencias legabs lo firman al rnargen y at calce en el Municipio de Concepción de
Buenos Aires Jalisco, elmismo día de su fecha.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCÉN DE BUENOS AIRES,

PRESIDENTE I'ITJNICIPAL

Kiose coNrRERAsLUNA c. losÉ
INDICO !!I'NICIPAL ENCARGADA DE HACIENDA I{I'NICIPAL

POR EL CONTRATISTA

TAPIA

ARCOSREPRESENTANTE EMPRESA LOS
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Se reserva EL AYUNTAMTENTO et derecho de reclamar la indemnízación por clichos
conceptos, así como la ejecución o reparación de la obra faltante o mal ejecutada.

Si aparecen desperfectos o vicios de !a obra dentro del año siguiente EL
AYUNTAMIENTO ordenará su reposición o reparación inmediata al GONTRATISTA, si
éste no atiende dentro del plazo de 15 quince dÍas hábiles el requerimiento del
AYUNTAMIENTO, éste podrá con cargo aICONTRATISTA encomendar los trabajos a un
tercero o ejecutarlos directamente y hará efectiva lafianza.

DÉCIMA CUARTA: SUJECÉN.- El presente considera de derecho público, manifiestan
las partes que celebra este acto jurídico, que no existen vicios en el consentimiento, lesión
o enrlquecimiento ilicito por lo que renuncia al ejercicio de las acciones que por este
concepto proceda, sometiéndose en caso de conflicto a las disposiciones, procedimientos
y Autoridades Administrativas, tanto Municipales como las del Tribunal de lo Contencioso
de lo Administrativo del Estado a que se refiere la Ley delGobierno y la Administración
Pública Municipal, así como la Ley de Adquísiciones de Obras Públicas y sus
re$amentos, además de los ordenamientos legales aplicables.

Leício que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, afcance y
consecuenc.las legales lo firman al margen y al cafce en el Municipio de Concepción de
Buenos Aires Jalisco, elmismo día de su fecha.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPC|ÓN DE BUENOS AIRES,

ZúÑIGA ARIAS
PRESIDENTE IqTJNICTPAL

ATDEE CONTRERAS

Íuorco pnJNrcrPAL ENCARGADA DE HACIENDA I4UNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ING. ]O ERO TAPIA
REPRESENTANTE LÉ L/DE LA EfiPRESALOs ARCOS

DE C.V.C0ñ¡STRUCCTON Y CCX'IPLfMENTOS S.A.
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- a Seguros
Segrros lnbursa, S.A. Grupo Financiero lnbursa

PAUZA DE FIANZA I 9'! T ü
BENEFICIARIO

Av lnsuryentes Sur ¡lo 35a¿ Col. Peña Pcte 14a60 Méx¡ca, D.F. R.F.C. SIN-94A802-7L7

GUADALAJARA. JALISCO A 3I DE DICIEMBRE DE 2OI3

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.

MI.JNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO'
j

CONTRATO DE OBRA NÚMERO CONTOP-OO3-20I3

FIADO: LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS, S'A' DE C'v'

pArld cAIL{NTIZAR A NoMBRE DE Los ARcos coNSTRUCCIoN y coMpLEMENTos, s.A. DE c.v.-coN (FC

ACCOTI I23LL}, CON DOMICLIO EN FEDERALISMO SUR 546 INT IO3 COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA.

JALISCO.

LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO _ MUSEO'
MUNICIPIO DE CONCBPCION DE BUENOS AI9FS, JALISCO.

ESTA FIANZA SE EMITE EN PESOS MEXICANOS (MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

POR UN MONTO DE $ 209,892.42 PESOS (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 42/IOO M.N.), QUE

EQUTVALENTE AL l0% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYO MONTO ES DE S 2,098,924.rs (DOS MILLONES
L\{Urv^LLrrr  

-  - ,  - , -_

NOVeNra Y OCHO MIL\IOVECIENIOS VEINTICUATRO PESOS 15/100 M.N.) 
-

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON *LA LEY DE OBRA PUBLICA DELffi
LA PRLSENIIT, t lAN¿A 511 b^fff-rE IJE L,\.r1\r\-rl{vrl lJru uvrr Lv utrr uLorv vvrr u^ LL "-""íÍ}rF R

ESTADO DE JALISCO y SU REGLAMENTO" O LA *LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L4s.il.;].t=
ESTADO DE JALISCO Y SU R!,GLAMbNtU'. U LA -'LLI IJE tJttl(A ruDt-ll-¿\ r rD¡r"vr\,rvr luLnvrvr\^vvo 

"",' Yli!¡¿dl¡{

MTSMAS y,su REGLAMENTO" SEGúN SU APLICACIóN, pena RESPONDER TANTO DE LoS DEFECTOS QUE RESULTE\I**!¡¡

DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN Q
HUBIERE INCURRIDo EL CoNTRATISTA ESTARA EN VIGOR HASTA EN UN AÑO DESPUES DEL ACTA DE RECEPC

DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE EXISTA INCONFORMIDAD DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA'

PRORROGARA FIASTA LA RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCION DEL MUNICIPIO

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO.

SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MTJNICIPAL DEL

J
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LA COMPAÑÍE PIEOONA SEÑALA DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN AV. IGNACION L. VALLARTA 2185

COLONIA ARCOS SUR, AUTORIZANDO PAR.A RECIBIRLAS AL C. GERARDO RODRIGUEZVALLE
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de Conceoción de Buenos Aires
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w Seguros3
Seguros lnbursa, S.A. Grupo Financiero tnbursa

POLIZA DE F'ANZA
BENEFICIARIO

19110

Av. lnsutgentes Sur Na. 3500 Cal. Peña Pobre 14060 ilréx¡co, D.F. R.F.C. SIN-949602-7L7

GUADALAJARA, JALISCO A 3i DE DICIEMBRE DE 2OI3

EXPEOICION

UNICA
MCNTC DE FIANZA

^a

MONEDA NO. DEAGENTF

r 7<?nl ?fl

NO. SE FTANZA

SPLOV

rNcLUSrOrt

NO APLIA

ENDOSO

S/N

LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS' S.A. DE C'V.

ML]NICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO

CONTRATO DE OBRA NÚMERO CONTOP-OO3-2OI3

FIADO: LOS ARCOS CONSTRUCOON Y COMPLEMENTOS, S'A' DE C'V'

pArLA GAIL{NTTZAR A NOMBRE DE LOS ARCOS CONSTRUCCION Y COMPLEMENTOS. S.A- PE-9V:g-ON- 
RIC

ACCOTI I23LL}, CON DOMICLIO EN FEDERALISMO SUR 546 IN.T IO3 COL. MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA'

JALISCO.

LA OBRA DE CONSTRUCCION DE AUDITORIO - MUSEO, SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DEL

MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIBES, JALISCO.

ESTA FIANZA SE EMITE EN PESOS MEXICANOS (MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
poR uN MONTO DE S 209,892.42 pESOS (DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 4Zl_09 Y_I-l' 

quB

EQUTVALENTE Ar, tTvo DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CUYO MONTO ES DE $ 2,098,924.15 (DOS MILLONES
D\/UIVruEl\  |D tu rv/ !

I\IOVPNT¡ Y.OCHO MIL NOVECIENIOS VEINTICUATRO PESOS I5IIOO M.N.) 
-

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO CON *LA LEY DE OBRA RUBLICA DEL=

ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO'O LA *LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LASII;'';ff

MTsMAS y su REGLAMEñló;se-óuN SU ApLrcACióN, pARA RESpoNDER rANro DE Los DEFECTOS QUE RESULTFIkfu¡ 
-DE LA REALTzACToN oi l,os rRABAJos, DE vrcros ocul-Tos o DE cuALeuIER orRA RESPONSABILIDAD EN Quqfiifu =

HUBIERE INCURRIDO EL C9NTRATISTA ESTARA EN VIGOR HASTA EN UN,iÑO PPSPUES DEL ACTA DE RECEPCIO]LBIIU 3

ór iós-rnaeAJos, SALVO QUE EXTSTA TNCONFORMTDAD DE LA ENTTDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA :SPru.*Fr E
PR9RR9GARA HASTA LA RÉCEPCIoN ToTAL DE LoS TRABAJoS Y A SATISFACCION DEL M{ATICIPIO DEflEfiE 

*

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO. tlffii

LA COMPAÑÍE PIAOONA SEÑALA DOMIbILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN AV. IGNACION L. VALLARTA 2185

COLONIA ARCOS SUR, AUTORIZANDO PARA RECIBIRLAS AL C. GERARDO RODRIGUEZVALLE
:FIN DE TEXTO: 

. ' 
i

SEGUROS IilBURSA, S.A. DE C,V.
AGENTE

sEGuRosJ}|BURsAs3'DEc.v.sE5t,JEIAALALFYFEoERALoEll¡s¡fÚcp¡¡esDEFl,A|izAsYEt{EsPEc|AL/qLAsB|sPoEab'{Eacof'E
ycuüplli{lEHToDELAfs}o8ltcAcfcl{E{s}oUEESTAPoLE;4coNstoNA soirCTtEttDoSE Et{cAaoDEJulcoALAJuR¡EDlcclotloELosTRiB{¡llALEs DELAcIUDAoDE l'r€Xlco,D.F,

Eg'E DOCUfti€¡ITO I{O E9 VALT}O SI PRE$E9{IA IáC*A9ÜBAg O E IRIEI.¡DAD¡JRAg \
FVOgGOtS2A iltSBRO DE UASOCTACúH DE EüSF*O¡Du3Ágftta¡A¿tIRAStrEXICq ¡ C



Lugar de expedición: Jalisco

Emisar
Razan Social; Roberto Ulises Vazquez iJartinea

Calle y Nrimero: Eácsililatl 13424

Delegacion; Zapcpan

Folio Fiscal
31 2F8286-8F3?CFA5-5AD8$15¡Or 988üCg

Recibo de Hororarioo ilúmero

Ho. de serie dal CSD del emisor
$s00100{xxts30265s08

Fecha y H*a de smisión
201447-2tTl6:07:03

Fecfta y hora de c€ft¡ficasi{áü
2{t1 ¡f,i7-21f1 S:$7: 10

t{o- d¡ssie dd CSD dclSAf
s0s010080002üü3927?7

Forma de Pago
Pago en una sob exhibicion

RFc: VAMR67O516TB3

6,250.00

6,250.00 MXP

'1,000.00 MXP

625.00 MXP

666.88 MXP

5,958.12 MXP

Ciudad del Sol

Pab; MFXICO

Regimen F¡s6al: Regimen de AclMdad Ec¡presárial y Se¡icio Profesionat

Receptor

Rá:óN SDdAI: MUNICIFIC DE CO¡¡CEPüÓN OE BUENOS AIRES JAUSCO

calleyNúmer¡: Gonsülueió¡ 11 C¡üdñd:

Delegacion: Esúada: Jatisco

Cantidad Unidad de HedidaConoepto
'1.00 Pza. Anticioo diseño estructu.al Gimnasio

TOTAL EN LETRA
METODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO

Cad$a ür&ind d¿t*r@knra¡o dÉ flr|ffiqddil dag¡fd dcl SAf
lll.0l3l?F62€64'2?SA5¡¡!A-ñ5¿&f98B6Cq2Ot47-?1rl6s7:fopioGrqE3)itreFe?Esdfl!¡3katF
i¡frÉ¡¿Jtrfqi¡Eli¿¡felcr*flalo¡(ü58dtl¡}(ff}tJs¡lld*lYsl&qeüR¡¡r¡r*aRmFQq8)qgAsfFi¡e¿

S.Sodgftddrúeirü
oícg¡jl€8!¡q'ictvTEádYi,3l¡flF/r$úrztdq?ÉlfaeYeldRk s&¡{{*tco*{t(Rl(lh?Fr¿f*lY¿*t¡{s¡6d
BIR¿É6iOFAqlDXrgiSlist¡G€z7tAe{q@ftixrqbFRF

C,s¡cepdón de Buerlm Ai¡es Colonia:

CP:43'170

RFC1 MüB85ü101O23

Pa¡s:MEXIü

Fleciotlnitario lmparte
6,250.00

Subtotal

tvA 16"00%

ISR

IVA Ret€n¡do

Total

a

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12l,IOO M.N-

Transferencia Bancaria Número de Cuenta:

Sdadg$*d;tSA?
R*s3a|Sr€l-4tC8gsd|¡i?Ér*!¡C€tñ¡úsF¡XJF/cr<EU+dEAFf,AlXrf4ibCSYÍ5s{6cS€&YrS0AftOR}áqcpnfz,l
ÉEq&tsctt$rgcr6irlÁs*ljEqfyñl?dJlsrH&?s4ClttEmbOüdtüAUlXd6COAn*b+¡Il+€E=

Este do€1jmet¡to €s ufla repr€se'tta.ion imFres¿ de un CFBI
Faclure electrónicamente en http:/ñmn¡w.síroÍi.ccm.mx

ClEgol
F...* *-**..,..*4,

C¡udad: Zápop€n Colsta:

Estadc: Jalis* CP:45t!58

Página f de 1
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COMPROBANTE
Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

rL/07 /2Ar4

Resultado del  t raspaso
C uenta de ret i ro
Tipo de operación
Banco dest ino
Cuenta de depósi to
Nombre del  benef ic iar io
Nombre corto
lmporte
Ferh¡ do n¡rrrr¡r iÁn

Forma de depósi to
Concepto de pago
Referencia numérica
Clave de rastreo
Fol io de internet

0191508490
Interbancar io con /  s in chequera
BANAMEX
002320025518949002
ROBERTO ULISES VAZQUEZ MARTINEZ
FONDEREG
5,958.13
LLIAf 12014
MrSMO DrA (SPEI)
PAGO CALCULISTA FONDERFG 2014
t107 14
BNETO 1001407 1 r0000245823
0081380010

le recomen0amoS

La comisión por operación será apl icada el  f in de mes y dependerá de la
tar i fa contratada para su servic io de Banca en Línea.

BBVA BANCOME& S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER-

El t raspaso se encuentra en proceso de val idacion y
ver i f icar el  depósi to en el  banco dest ino.
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OBBAs
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