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CONTRATO DE OBRA

Obra: Rehabilitacion de cancha de usos miiltiples con construccion de domo y barda
perimetral en la localidad de Agua Zarca, Municipio de Totatiche, Jalisco. Contrato de Obra
Pablica a Precios Unitarios, por tiempo determinado, que celebran por una parte ¢l “Municipio de
Totatiche, Jalisco” representado por los ciudadanos Ing. Humberto Alonso Gomez Medina,
Presidente Municipal; C. Heliodoro Morales Cardenas, Sindico Municipal; L.C.P. Francisco
Javier Gutiérrez Raygoza, Encargado de la Hacienda Pablica Municipal; Arq. Gustavo Raygoza
Cardenas, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato
se les denominara “El H. Ayuntamiento” y por el otro Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A.
de C.V. a quien en lo sucesivo se les denominara “El Contratista” todos mexicanos, mayores de
edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener voluntad de celebrar un
contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES:

1.- “El H. Ayuntamiento”, declara:

1.1.-Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50 soberano, fracciones I, X, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, y XXIII
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2,3,5,6,8,19
fracciones II, 21 y 22 fracciones, [ I, 1V, X, XVIIL, XIX, XXII, 32 fracciones I, 1, IV, VIIL y XV
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, articulos 1, 34, 44 y 49 de la Ley de Obras Publicas de
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.P. 46170 mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1 3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche se
autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacion de la presente obra: \
N

Obra: Rehabilitacion de cancha de usos miiltiples con construccion de domo y barra
perimetral en la localidad de Agua Zarca ,Municipio de Totatiche Jalisco. Por la
cantidad de $ 1,350,000.22 (*un millén trescientos cincuenta mil pesos 22/100 M.N.*)
Incluido el impuesto al valor agregado (IVA).

1.4-Que dicha obra fue adjudicada mediante la modalidad de Adjudicaéién Directa con
fundamento legal en el articulo nimero 44 de la Ley de Obras Pliblicas del Estado de Jalisco. g

1.5.-Para la ejecucion de la obra seguin el presente contrato s¢ le encomienda a “El Contratista”.
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2 - “El Contratista” declara:

2.1.- Que se identifica con su Credencial de Elector folio nimero; 1116326729 que cuenta con
clave de elector FLCRFD74022014H700

2.2.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos
suficientes para ello.

2.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico, con el siguiente
Registro Federal de Contribuyentes: EMI1103 10L38 y que dicho registro esta vigente.

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considefa
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Analisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Nimeros Generadores del Proyecto, Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente
contrato.

2.7.-Que de conformidad al articulo 70 fraccion Iy III de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el ambito
territorial del Municipio y a utilizar maquinaria y equipo perteneciente al mismo en ben¢
econdmico de sus habitantes.

2.8.- Que cuenta con el siguiente domicilio calle: Granados No. 337 A, Colonia: Jauja. Municipio:
Tonala, Jalisco. C.P. 45428

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo
determinado que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

“El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indicada
en el punto 1.3 (uno punto tres) del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyecto,
conteniendo los planos, catdlogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra, y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integrakd Smo.

é
Primera. - Objeto del Contrato. §
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Segunda. -Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad $ 1,350,000.22 (*un millon
trescientos cincuenta mil pesos 22/100 M.N.*) Correspondiente al monto de los conceptos
presupuestados para la ejecucion de la obra materia de este contrato. Incluyendo el LV.A.

Tercera. - Plazo de Ejecucion. 7

“E]l Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual sera el dia 17 de marzo del 2021, y a concluirla el dia 14 de junio del 2021
consignando un periodo de 90 (noventa) dias naturales, conforme al art.29, veintinueve fraccion |
del reglamento de la ley de obras piblicas.

Cuarta. - Recalendarizacion.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa sera motivo de
recalendarizacién, para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacioén de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia del
depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “Fl Contratista” no presente la solicitud e
plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Quinta. -Prorrogas. J
Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 05 dias

habiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucion de la obra, a la

Direccion de Obras Publicas. “El H. Ayuntamiento” tendra un plazo de 10 dias habiles para

aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direcci6n de Obras Piblicas, s _
esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido {_—';
presentada extemporanea, “El H. Ayuntamiento” dictaminara los casos en que las prorrogas e~
tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de prorroga “El
Contratista” tiene un plazo de 5 dias habiles para presentar ante la Direccion de Obras Piblicas en
nuevo programa de obra.

e

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo. \;\
Los conceptos fuera de catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser
presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado, a la Direccién de Obras Publicas, los cuales é
no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun el
parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendra un plazo de 05 dias habiles para aprobar o ’{
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

Séptima. Anticipos. \
“EI Contratista” recibira del “H. Ayuntamiento” un 25.00 % del valor total del contrato, esto es

$ 337,500.05( Trescientos treinta y siete mil quinientos pesos 22/100 M.N.) de anticipo, el cual se ~
destinara para el inicio de la obra. El importe del anticipo ira amortizando proporcionalmente con Q\\
cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados.

Octava. —PM presentar documentos de anticipo.

s
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“E] Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo
de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha de elaboracién de la orden de trabajo, el atraso
en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho
a recalendarizacion de su fecha de inicio.

Novena. - Comprobacion de aplicacion de anticipo.

«El Contratista” debera entregar un programa para la aplicacion del anticipo de los materiales y se
obliga a presentar las facturas y pélizas de cheques a los 15 dias de otorgado el anticipo, y a los 45
dias presentara el estado de cuenta de cheques, en caso de que “El Contratista” no compruebe la
utilizacion correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas y escalatorias.

Decima. - Fianzas y o Cartas de Garantia:
a). - De Anticipo. - “El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de este
contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, la cual

garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “E
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades i
derivadas de este contrato “ El Contratista” otorgara dentro de los 20 dias hébiles siguientes a la

firma del contrato, fianza a favor y a satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, por
valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir L.V.A. la fianza se tramitara a través de
institucion afianzadora y deberd contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga
para garantizar por “El Contratista” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio
unitario y tiempo determinado segin asignacion de obra, la fianza solo podra ser cancelada por la
direccién de obras publicas municipales, sometiéndose la afianzadora a la competencia de
tribunales que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionara el

contrato y no se surtira efecto alguno.

¢). - Por defecto o vicios ocultos. - por un periodo de 365 dias para salvaguardar las erogaciones
que el “El H. Ayuntamiento” tuviera que efectuar por los defectos y vicios ocultos que resulten de .
la construccién de la obra objeto del presente contrato. Y dicha fianza de garantia deberad ser \Q
entregada a la Direccion de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al término de la ejecucion de la

obra motivo de este contrato. §

Décimo primera. -Pago de Conceptos.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a

base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante la
elaboracion de estimaciones. &
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Decima Segunda. -Las cantidades de trabajo consignadas.
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por Gst¢

concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

Decima Tercera. -Trabajos Extraordinarios.
Cuando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estard facultado para indicar a “El
Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “El H. Ayuntamiento” considera factibles precios ya
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “El
Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior “El Contratista” a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro del
plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompaiiados de
sus respectivos andlisis, en el entendimiento de que , para la fijacion de estos precios debera
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacién automatica del tec

financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “E1 H. Ayuntamiento” cuente con los —

recursos financieros autorizados.

Decima Cuarta. - Presentacion de Estimaciones.
“E] Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El
H. Ayuntamiento” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes ; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios
a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de 1a obra con el 100% de generadores
al mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumplan tal
requisito.

Decima Quinta. - Escalatorias.
Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista doloyCulpa, negligencia, o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducci6n de lo$ costos de los trabajos aun no

{ 2 R d
\%k../e};«/‘ il I‘//"‘\

Hidalgo No. 37 Centra C.P. 46170

'gcmo5@hohﬂai[.corﬁf[‘Mﬂ'\.la atichejaliscogob.mx

totatich jal

A\

3

=3

X

Gobierno Mu
- 2018-2021.

nicipal




Contrato de Obra No: C.O.P.001/F AlS/2021
Pégina 6 de 12

;Consiruyendo un futuro mejor!

TOTATICHE

ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde, al aumento o
reduccion correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara
conforme al articulo 57 fraccion Il y articulo 58 fraccion Il del reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la Gltima fecha de
terminacién autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a partir
de la publicacion del indice del ultimo mes autorizado en el programa de ejecucion, el indice
considerado en esta obra sera de acuerdo al indice general de costos de edificacion de la vivienda de
interés social y tasa de inflacién emitido por el Banco de México, sociedad anénima y sera requisito
indispensable representar el acta de recepcion de la obra.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicional
seran en una sola presentacion.

Decima Sexta. - Vicios Ocultos. :
Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “El H. Ayuntamiento” , podra con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara ;;
efectiva la fianza otorgada para tal efecto. -—

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aproba
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier

\)
momento. \é
A

Decima Séptima. - Reparaciones.

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a

las instrucciones de “El H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacién o reposicion inmediata

con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin

que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “El H. Ayuntamiento” si lo estima \
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a

cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion “\\\‘
de las obras.
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Decima Octava. - Dafios a Terceros.

«g1 Contratista” sera el Ginico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen a “El H. Ayuntamiento” 0 a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Decima Novena. - Subcontratos.

“El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demas relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con las mismas.

Vigésima. - Obligaciones Obrero-Patronales.

«E] Contratista” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos piblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que “El H. Ayuntamiento” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dic
relaciones.

Vigésima Primera. - Proveedores y Prestadores de Servicios. \
“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las

causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean
aclaradas por este seré causa de situacion de demora de “El Contratista”.

Vigésima Segunda. - Seguridad de la Obra.
“E] Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes 0 futuros con motivo de
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan;-de-
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista.”

Vigésima Tercera. - Modificaciones al Proyecto.

En caso de requerir modificaciones al proyecto deberan ser notificadas a la Direccién de Obras
Plblicas para su autorizacion o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud como la \\\
respuesta. v

Vigésima Cuarta. - Suspension de la Obra. §
“El H. Ayuntamiento” podra suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto

de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista” “g\
con 15 dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El H. Ayuntamiento”
informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificara

por el plazo correspondiente. \

iéndosele a “El Contratista”, \—f;%
donsable por la obra ejecutada

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado;
en los términos de la cldusula decima.
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “El Contratista” ¢l importe de las obras ejecutadas y demas dafios y
perjuicios que le ocasione dicha suspension.

Vigésima Quinta. - Supervision.

“E]l H. Ayuntamiento” a través de la Direccion de Obras Publicas designara a los representantes
que para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y
dara a “El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Vigésima Sexta. - Calidad de los Materiales.

Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima Séptima. - Residente de Obra. X
Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por
» El1 H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante de “E
Contratista” deberé estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a

nombre y por cuenta de “ El Contratista”.

Vigésima Octava. - Verificacion de Avances de la obra.

“El H. Ayuntamiento” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “E, —V
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual compro
periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por

no realizada.

Vigésima Novena. - Pena por Incumplimiento en Tiempo.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también \Q
como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialada en el programa. \é

En base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

Trigésima. - Pena por Atraso en la Entrega.
Ademis de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega
fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue X
totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiepte formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (ftgA

ic =inversion ada. S
' r ] _: e !/ i
\%x?_//"%'— \./ ? 3
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ie =inversion ejecutada.
fir=fecha de terminacion real de la obra.
fta=fecha de terminacion autorizada de la obra.

Trigésima Primera. - Pena por Atraso de Finiquito.

“El Contratista™ se obliga a presentar la documentaciéon completa de finiquito de la obra a la
Direccion de Obras Publicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion, en
caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Pablica y se corre el riesgo de la cancelacion de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista™.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El H.
Ayuntamiento” podré exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por
tercero con cargo total a “El Contratista”.

Trigésima Segunda. - Recision.
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal de lo contencioso y
administrativo del estado y obtenga la declaracion correspondiente.

+ s . er Ly =

Trigésima Tercera. -Causas de Rescision. v

Las causales que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El H. Ayuntamiento”, sin necgsi .
___,__——‘/

de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan: i

| - Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las é
6rdenes por escrito por “El H. Ayuntamiento™. %

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de %
cualquier indole.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento”. §
\

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras-cbjeto |de este contrato, o los derechos

derivados del mismo, sin el consentimiento de “El H. i I8
/"‘_"‘"———' i e //
{ Filline R / bR //
\%5—/??/!’“ i | A // ¢ i | ,—:’—"-’—-’_’_,,-——"'
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7. Si “Fl Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos y obras.

8- Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “El H. Ayuntamiento” no garantice
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Cuarta. - Pago por Rescision.
Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada.

Trigésima Quinta. - Recepcién de la Obra. 2
«El H. Ayuntamiento” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y

demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

a). - Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ¢jecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso ~
liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.
por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.

b). - Cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar

¢). - Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula
vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de

los trabajos que decida recibir. \é

d). - Cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el
contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucidn respectiva.

la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre

e). - “El Contratista™ avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento” la fecha de terminacion de
. \
y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se-63 r4 por terminada y entregada la
obra. La recepcién parcial o total de las obras y la liquida€ion d¢ su importe, se efectuaran sin

TR

.
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perjuicio de los descuentos que debera hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Sexta. - Deduccion de Adeudos.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados y, si no
fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Séptima. -Reintegro de Anticipo.

Cuando por causa injustificada o por rescisién de contrato “El Contratista” dejase de amortizar el

anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccion VIII parrafo ultimo, del

reglamento de la ley de obras Publicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso de que “El

Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar por gastos financieros, conforme a

una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora pa \
el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por. dias
naturales desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la
contraparte.

Trigésima Octava. - Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en ¢l presente contrato, estaran a lo dispuesto pos
la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, y demas disposiciones relativas aplicables.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion
tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la jurisdiccion
correspondiente.

Leido que fue el presente contrato ¥ enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 16 (dieciséis) de marzo del 2021 (dos mil
veintiuno).
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ATENTAMENTE
TOTATICHE, JALISCO 16 DE MARZO DEL 2021

"El H. Ayuntamiento"
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Ac%cﬂﬁwo Raygoza Ca
irector de Obras Piblicas
"El Contratista"

Ve &/

Ing. Fidencio Flores Correa
Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C¥s

Hoja de firmas perteneciente al Contrato de Obra No: C.0.P.001/FAIS/2021
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