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VATICHE
CONTRATO DE OBRA

Obra: Construccion de drenaje sanitario en las calles Guadalupe Victoria y Santa Jertrudis en
la cabecera municipal de Totatiche, Jalisco. Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios, por
tiempo determinado, que celebran por una parte el “Municipio de Totatiche, Jalisco” representado
por los ciudadanos Ing. Humberto Alonso Gémez Medina, Presidente Municipal; Lic. Felipe
Leyva Robles, Sindico Municipal; L.C.P. Francisco Javier Gutiérrez Raygoza, Encargado de la
Hacienda Publica Municipal Arg. Gustavo Raygoza Cardenas, Director de Obras Publicas; a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se les denominara “El H.
Ayuntamtento” y por el otro Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C.V. a qmen en lo
sucesivo se les denominara “El Contratista” todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad
legal para contratar y obligarse, manifestaron tener voluntad de celebrar un contrato de conformidad
a las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES:

1.- “El H. Ayuntamiento®, declara:

1.1.-Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50 soberano, fracciones 1, X, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, y XXIII
de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2,3,5,6,8,19
fracciones II, 21 y 22 fracciones, I II, IV, IX, XVIII, XIX, XXII, 32 fracciones I, III, IV, VIII, y XV
de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo, articulos 1, 34, 44 y 49 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.
)

1.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.P. 46170 mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche se
autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacion de la presente obra:

Obra: Construccién de drenaje sanitario en las calles Guadalupe Victoria y Santa
Jertrudis en la cabecera municipal de Totatiche, Jalisco. Por la cantidad de $ 418,840.70
(*cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta pesos 70/100 M.N.*) Incluido el
impuesto al valor agregado (IVA).

1.4.-Que dicha obra fue adjudicada mediante la modalidad de Adjudicacién Directa con
fundamento legal en el articulo numero 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

1.5.-Para la ejecucién de la obra segin el presente contrato se le encomienda a “El Contratista”.
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2.- “El Contratista® declara:

2.1.- Que se identifica con su Credencial de Elector folio niimero; 1116326729 que cuenta con
clave de elector FLCRFD74022014H700

2.2.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello.

2.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el siguiente
Registro Federal de Contribuyentes: EMI110310L38 y que dicho registro est4 vigente. —

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Anélisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Numeros Generadores del Proyecto, Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente

contrato.
2.7-Que de conformidad al articulo 70 fraccién 1 y IIT de la Ley de Obras Piblicas y Servicios X
Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el 4mbito
territorial del Municipio v a utilizar magquinaria y equipo perteneciente al mismo en beneficio
economico de sus habitantes.
2.8.- Que cuenta con el siguiente domicilio calle: Granados No. 337 A, Colonia: Jauja. Municipio:
Tonala, Jalisco. C.P. 45428
Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios y tie
determinado que se consigna en las siguientes:
(]
CLAUSULAS: 2

Primera. - Objeto del Contrato.

“El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indicada

en el punto 1.3 (uno punto tres) del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyeé
conteniendo los planos, catidlogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra,
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo. N
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Segunda. -Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad $ 418,840.70 (*cuatrocientos
dieciocho mil ochocientos cuarenta pesos 70/100 M.N.*) Correspondiente al monto de los
conceptos presupuestados para la ejecucién de la obra materia de este contrato. Incluyendo el
LV.A.

Tercera. - Plazo de Ejecucion.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual seré el dia 20 de agosto del 2019, y a concluirla el dia 27 de noviembre del
2019 consignando un periodo de 100 (cien) dias naturales, conforme al art.29, veintinueve
fracci6n I del reglamento de la ley de obras publicas. '

Cuarta. - Recalendarizacién.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa serd motivo de
recalendarizacion, para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia de
depdsito del anticipo otorgado, en un plazo méaximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el l
plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Quinta. -Prorrogas.

Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 05 dia
habiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucion de la obra, a la
Direccién de Obras Puablicas. “El1 H. Ayuntamiento” tendrd un plazo de 10 dias hébiles para
aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Piiblicas, si
esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extempordnea, “El1 H. Ayuntamiento” dictaminara los casos en que las prorrogas se
tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de-pr@roga “El
Contratista” tiene un plazo de 5 dias habiles para presentar ante la Direccién de Obras Publicas en
nuevo programa de obra.

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo.

Los conceptos fuera de catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan se
presentados dentro del periodo de ejecucién autorizado, a la Direccién de Obras Piblicas, los cuales /
no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segun el

parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendra un plazo de 05 dias habiles para aprobar o

rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

Séptima. Anticipos.

“El Contratista” recibira del “H. Ayuntamiento” un 25.00 % del valor total del contrato, esto es
$ 104,710.18 (ciento cuatro mil setecientos diez pesos 18/100 M.N.) de anticipo, el cual se destinara
para el inicio de la obra. El importe del anticipo ira amortizando proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados.

s G
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Octava. -Plazo para presentar documentos de anticipo.

“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo
de 10 (diez) dias hébiles contados a partir de la fecha de elaboracién de la orden de trabajo, el atraso
en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho
a recalendarizacion de su fecha de inicio. '

Novena. - Comprobacion de aplicacion de anticipo.

“El Contratista” debera entregar un programa para la aplicacion del anticipo de los materiales y se
obliga a presentar las facturas y polizas de cheques a los 15 dfas de otorgado el anticipo, v a los 45
dias presentara el estado de cuenta de cheques, en caso de que “El Contratista” no compruebe la
utilizacion correcta del anticipo, podré perder el derecho a las prérrogas y escalatorias.

Decima. - Fianzas y o Cartas de Garantia:
a). - De Anticipo. - “El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de este -
contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo: cancelandose cuando “El
Contratista™ haya amortizado el importe total del referido anticipo.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato “ El Contratista” otorgara dentro de los 20 dias habiles siguientes a la
firma del contrato, fianza a favor y a satisfaccién del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, por
valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir LV.A. la fianza se tramitara a' través de
institucion afianzadora y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otor
para garantizar por “El Contratista” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio
unitario y tiempo determinado segun asignacion de obra, la fianza solo podra ser cancelada por la
direccion de obras publicas municipales, sometiéndose la afianzadora a la competencia de los
tribunales que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionara el
contrato y no se surtird efecto alguno.

©). - Por defecto o vicios ocultos. - por un periodo de 365 dias para salvaguardar las erogaciones
que el “El H. Ayuntamiento® tuviera que efectuar por los defectos ¥y vicios ocultos que resulten de
la construccién de la obra objeto del presente contrato. Y dicha fianza de garantia debera fer
entregada a la Direccién de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al término de la ejecucion de\la
obra motivo de este contrato.

Décimo primera. -Pago de Conceptos.
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a
base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante

elaboracién de estimaciones. '
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Decima Segunda. -Las cantidades de trabajo consignadas.
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este
concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

Decima Tercera. -Trabajos Extraordinarios.
Cuando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento® estard facultado para indicar a “El
Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “El H. Ayuntamiento” considera factible precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este
se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
parrafo anterior “El Contratista” a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro de
plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de
sus respectivos andlisis, en el entendimiento de que , para la fijacién de estos precios debera
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacién automética del techo \\:
financiero, su autorizacién proceders siempre y cuando “El H. Ayuntamiento” cuente con los \
recursos financieros autorizados.

Decima Cuarta. - Presentacién de Estimaciones.
“El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El
H. Ayuntamiento” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos
mayores de un mes ; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos estableci
para su trimite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los Precios Unitario
a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores
al més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal
requisito.

Decima Quinta. - Escalatorias.
Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, o ineptitud de
cualquiera de las , determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
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¢jecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde, al aumento o
reduccion correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hard
conforme al articulo 57 fraccion IIl y articulo 58 fraccién Il del reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la ultima fecha de
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto. 1

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a partir

de la publicacion del indice del dltimo mes autorizado en el programa de ejecucién, el indice
considerado en esta obra sera de acuerdo al indice general de costos de edificacién de la vivienda de

interés social y tasa de inflacién emitido por el Banco de México, sociedad anénima ¥ sera requisito
indispensable representar el acta de recepcion de la obra. %
Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicionales Yy o
seran en una sola presentacion,

Decima Sexta. - Vicios Ocultos. \
Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello si “El Contratista® no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “El H. Ayuntamiento” , podra con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara
efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

N

-

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y'aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacién por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal gjecutada, en cualquier
momento.

Decima Séptima. - Reparaciones.
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme
las instrucciones de “El H. Ayuntamiento® este ordenara su reparacion o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista® sin
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “El H. Ayuntamiento” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminaof
de las obras.
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Decima Octava. - Daiios a Terceros.

“El Contratista” sera el inico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen a “El H. Ayuntamiento” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Decima Novena. - Subcontratos.

“El Contratista® no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demas relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Pablicas y servicios
relacionados con las mismas.

Vigésima. - Obligaciones Obrero-Patronales.
“El Contratista” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos piiblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que “El H. Ayuntamiento” serd ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas
relaciones.

Vigésima Primera. - Proveedores y Prestadores de Servicios.
“El Contratista® se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de-1#obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean
aclaradas por este sera causa de situacién de demora de “El Contratista®.

Vigésima Segunda. - Seguridad de la Obra.
“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista.”

Vigésima Tercera. - Modificaciones al Proyecto.
En caso de requerir modificaciones al proyecto deberan ser notificadas a la Direccién de Obras
Piblicas para su autorizacién o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud comga la
respuesta.

Vigésima Cuarta. - Suspension de la Obra.
“El H. Ayuntamiento” podr4 suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista”
con 15 dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El H. Ayuntamiento”
informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modif
por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la clausula decima.
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,

en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y demas dafios y
perjuicios que le ocasione dicha suspensidn.

Vigésima Quinta. - Supervision.

“El H. Ayuntamiento” a través de la Direccion de Obras Publicas designara a los representantes
que para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y
darid a “El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Vigésima Sexta. - Calidad de los Materiales.

Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los ‘lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima Séptima. - Residente de Obra.
Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que’To
represente el cual debera ser especialista en la materia, el que deber4 previamente ser aceptado por
” El H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El
Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de ¢ El Contratista”.

\

Vigésima Octava. - Verificacion de Avances de la obra.
“El H. Ayuntamiento” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista® de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobari
periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Vigésima Novena. - Pena por Incumplimiento en Tiempo. '

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubriri también
como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la

de terminacion sefialada en el programa.

En base a la siguiente férmula:

Sanci6n por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

ic= inversidn contratada.

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Trigésima. - Pena por Atraso en la Entrega.

Ademas de la pena por 1ncump11mlento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entreg

fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue

totalmente terminada la obra, dicha sancion se calcular4 segin la siguiente formula:

Sanci6n por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (fir.fta)/30.

ic =inversion contratada.

G Gt
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ie =inversion ejecutada.
ftr=fecha de terminacidn real de la obra.
fta=fecha de terminacion autorizada de la obra.

Trigésima Primera. - Pena por Atraso de Finiquito.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccidn de Obras Publicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion, en
caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacioh tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Pablica y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarin en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El H.
Ayuntamiento” podrd exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un<—
tercero con cargo total a “El Contratista®.

Trigésima Segunda. - Recision.
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal de lo contencioso y
administrativo del estado y obtenga la declaracién correspondiente.

]
Trigésima Tercera. -Causas de Rescision.
Las causales que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El H. Ayuntamiento”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de la
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 4
ordenes por escrito por “El H. Ayuntamiento”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afe

este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole. !

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos

derivg_dgl_mj;mo, sin el consentimiento de “El H. Ayuntamiento”.

e }-{idafgo No:37 Centro C.P. 46170_
164 0064 [ 01 (437) 964 0062 /01
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7.- Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales-gque tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “El H. Ayuntamiento” no garantice
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Cuarta. - Pago por Rescision.
Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por e
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El H. )
Ayuntamiento™ hasta el monto de la garantia otorgada.

Trigésima Quinta. - Recepcion de la Obra. !
“El H. Ayuntamiento” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, segiin lo siguiente:

a). - Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se
liquidara a “El Contratista® lo ejecutado.

b). - Cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” v “El Contratista” convengan en dar
y y g

por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.

¢). - Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cla sn}la\
vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importd.de
los trabajos que decida recibir. ;
d). - Cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el

contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e). - “El Contratista” avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento® la fecha de terminacién a
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre
y cuando esté concluida la obra. \
Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la

obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin

Lo
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perjuicio de los descuentos que debera hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Sexta. - Deduccion de Adeudos.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento® a cargo de “El Contratista®, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados vy, si no
fueren suficientes se har4 efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Séptima. -Reintegro de Anticipo.

Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato “El Contratista” dejase de amortizar el
anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccion VIII parrafo tltimo, del
reglamento de la ley de obras Piblicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso dg que “El
Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar por gastos financieros, conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora para
el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de |
contraparte.

Trigésima Octava. - Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas disposiciones relativas aplicables.

Uz

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion del
tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la jurisdiccion
correspondiente.

Leido que fue el presente contrato y enteradas ias partes de su alcance, lo ratifican y fisman en el
Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 20 (veinte) de agosto del 2019 (dos mil
diecinueve),

it G fer ,
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ATENTAMENTE
“2019, ANO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
TOTATICHE, JALISCO 20 DE AGOSTO DEL 2019

"El H. Ayuntamiento"

Ing. Humbe onso Gomez
Presidente Municipal

Lic. Felipe Leyva Robles
Sindi unicipal

A‘ll'q. Gustavo Raygoza Cardenas
Director de Obras Piblicas

"El Contratista"

Y o

Ing. Fidencio Flores Correa
Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C.V.

¢

Hoja de firmas perteneciente al Contrato de Obra No: C.O.P.007/FAIS/2018

. Hidalgo
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